PLIEGO DE PRESCRIPCIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS PARA LA

ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACAS

FOTOVOLTAICAS EN EL COLEGIO PUBLICO VIRGEN BLANCA DE HUARTE

CUADRO DE CARACTERISTICAS

HASH: bfcc628a4b7477a82574b6f0b1d169fa

Sello Organo Ayuntamiento (1 de 1)
Ayuntamiento de Huarte/Uharte

Fecha Firma: 22/05/2026

OBJETO DEL CONTRATO Suministro e instalacion de placas fotovoltaicas en la
cubierta del Colegio Publico Virgen Blanca de Huarte
PRESUPUESTO DE LICITACION 105.160,74 €, IVA no incluido
127.244,49 €, IVA incluido
PLAZO DE EJECUCION 60 dias naturales

PLAZO DE GARANTIA MINIMO

3 afos sobre la instalacion, 20 afos de garantia del
fabricante de las placas solares

PROCEDIMIENTO

Abierto sin publicidad comunitaria

PUBLICIDAD Portal de Contratacion de Navarra
TRAMITACION Anticipada

SOLVENCIA TECNICA Clausula 8

SOLVENCIA ECONOMICA Clausula 8

GARANTIA PROVISIONAL No

GARANTIA DEFINITIVA

4% del precio de adjudicacién.

REVISION DE PRECIOS

No

ADMISION DE VARIANTES

No

PRESENTACION DE OFERTAS

Portal de Licitacion Electrénica de Navarra, en el plazo de
30 dias naturales desde la publicacion.

ORGANO DE CONTRATACION

Alcaldia del Ayuntamiento de Huarte

UNIDAD GESTORA

Secretaria municipal

MESA DE CONTRATACION

Clausula 4
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1. OBJETO.

Es objeto del contrato la instalacién de placas solares para autoconsumo en la cubierta del
Colegio Publico “Virgen Blanca” de Huarte.

El contrato se ejecutara conforme al “Proyecto de Instalacién de autoconsumo” elaborado por
ISADA INGENIERQS, S.L.P., que se publica junto con el presente pliego de clausulas.

2. PRESUPUESTO DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El presupuesto de licitacién asciende a CIENTO CINCO MIL CIENTO SESENTA EUROS Y SETENTA
Y CUATRO CENTIMOS (105.160,74 €) IVA excluido.

El valor estimado del contrato es de 115.676,81 € IVA excluido, que resulta de incrementar un
10% el presupuesto de licitacién para el caso de que varien el nimero de unidades realmente
ejecutadas sobre las previstas en el proyecto, haciendo uso de la facultad prevista en el
articulo 144 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

3. PLAZO DE EJECUCION.

El plazo maximo de ejecucion de las obras es de sesenta dias naturales. No serd admitida
ninguna oferta en la que se supere el mismo.

4. IDENTIFICACION DEL ORGANO DE CONTRATACION Y DE LA UNIDAD GESTORA. MESA DE
CONTRATACION.

El 6rgano de contratacion es la Alcaldia Ayuntamiento de Huarte y la Unidad Gestora del
Contrato es la Secretaria municipal, con la colaboracién de los Servicios Técnicos Municipales.

Se constituird una mesa de contratacién integrada por las siguientes personas:

- Presidente: Alfredo Arruiz Sotés.

- Vocal: losu Alzorriz, ingeniero municipal.

- Vocal: Inaki Tanco, arquitecto municipal.

- Vocal: Josetxo Labairu, interventor.

- Vocal-Secretario: Alvaro Marcén, secretario

5. PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION.

De acuerdo al articulo 80 la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos (LFC) se
utilizara el procedimiento simplificado recayendo la adjudicacién en el licitador que haga la
proposicién con mejor relacion calidad-precio, conforme a los criterios de adjudicacion
establecidos en este pliego y sin perjuicio del derecho del érgano de contratacién a declararlo
desierto.

A tal efecto, el Ayuntamiento de Huarte solicitard ofertas al menos a cinco empresas
capacitadas para la ejecucion de este contrato.
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6. LUGAR Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Los documentos que conforman la oferta deberan presentarse exclusivamente a través de la
Plataforma de Licitacion Electrénica de Navarra (PLENA), de acuerdo con lo establecido en los
parrafos siguientes:

Todas las comunicaciones y resto de actuaciones de tramites que procedan con los
interesados, se efectuaran a través de PLENA.

El plazo de presentacion de las ofertas se fijara en la invitacién.

En el momento en que la empresa licitadora cierre su oferta, se generara una huella - resumen
criptografico - del contenido de la misma, quedando como constancia de la oferta. En el caso
de que quien licite tenga problemas en la presentacion de su oferta en PLENA, si la huella -
resumen criptografico - es remitida, dentro del plazo de presentacion de ofertas, al érgano de
contratacion por correo electronico a la direccion de contacto establecida en el Portal de
Contratacioén, se dispondra de un plazo extendido de 24 horas para la recepcion de la oferta
completa a través de PLENA y para considerar completada la presentacion. Sin cumplir tales
requisitos no sera admitida la solicitud de participacion en el caso de que se recibiera fuera del
plazo fijado en el anuncio de licitacion.

Es necesario que la hora del equipo desde el que se vaya a realizar la presentacién coincida
con un margen maximo de desfase de 5 minutos, con la hora del servidor de Gobierno de
Navarra.

Los servidores de Gobierno de Navarra, utilizan como referencia el Tiempo Universal
Coordinado (UTC), que es la escala de tiempo universal mantenida por los laboratorios
internacionales de referencia con una precisién: +/- 1seg. Esta es, por tanto, la hora oficial de
los servicios electronicos

- Fuente horaria primaria: hora.roa.es (Real Instituto y Observatorio de la Armada: dos
servidores en San Fernando-Cadiz y un tercero situado en Madrid)

- Fuentes horarias secundarias:
0 canon.inria.fr, INRIA, Paris
0 i2t15.i2t.ehu.es, UPV-EHU

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentacion fuera de plazo sobre la
cual se ha recibido una huella, ésta se validara, si la huella coincide, y la fecha de recepcién
esta dentro de las 24 horas extendidas, |la oferta se dara por valida y se abrira.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24
horas extendidas, la oferta se excluira, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad
licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentacion, se verificara si en el
momento de presentacion de la oferta existieron problemas de indole técnica en la
Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal
funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada serd admitida. El desconocimiento del
licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificaran la extemporaneidad en la
presentacién de la oferta y conllevaran la exclusién.
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Cada licitador no podra presentar mas de una oferta, tampoco podra suscribir ninguna oferta
en participacién conjunta con otros licitadores si lo ha hecho individualmente, ni figurar en
mas de una de esas agrupaciones. El incumplimiento de esta condicién dara lugar a la
inadmision de todas las ofertas que haya suscrito.

La presentacion simultanea de ofertas por parte de empresas vinculadas supondra,
igualmente, la inadmisién de dichas ofertas.

7. CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Las empresas invitadas deben tener plena capacidad de obrar y no estar incursos en causa de
prohibicién para contratar, hallandose al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social.

El cumplimiento de estos requisitos se hara constar en la declaraciéon responsable a que se
refiere el punto 10 (sobre A), correspondiendo Unicamente al licitador a cuyo favor recaiga la
propuesta de adjudicacion la acreditacion de los mismos.

8. SOLVENCIA.

Cada licitador debera poseer solvencia econémica y financiera suficiente para la ejecucion del
contrato, entendiendo por ella la adecuada situacién econdmica y financiera de la empresa
para que la correcta ejecucion del contrato no corra peligro de ser alterada por incidencias de
caracter econémico o financiero.

Asimismo, cada licitador debera poseer la capacitacion técnica o profesional para la adecuada
ejecucién del contrato, bien por disponer de experiencia anterior en contratos similares o por
disponer del personal y medios técnicos suficientes.

En este sentido, los licitadores deberan haber facturado mas de 40.000 euros en el ambito de
las placas solares para autoconsumo en los tres Gltimos anos o haber ejecutado en los tres
Gltimos anos una instalacion de al menos 50Kw de potencia nominal y aportar certificado de su
buena ejecucion.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80.3 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos, no se exige la acreditacion de dicha solvencia.

9. REQUERIMIENTOS DE CARACTER SOCIAL.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y
convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, proteccion del medio
ambiente, proteccién del empleo, igualdad de género, de acoso por razén de sexo o acoso
sexual, condiciones de trabajo, prevencién de riesgos laborales y demas disposiciones en
materia laboral, insercion sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligacién de
contratar a un nimero o porcentaje especifico de personas con discapacidad y, en particular, a
las condiciones establecidas por el Gltimo convenio colectivo sectorial del ambito mas inferior
existente de aplicacién en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

(2]
Q
(<2}
o
[¢]
X
o
a
P4
(&)
(O]
w
N
¥
=4
<
%)
w
-
NS
N
o
7]
o
<

i=1
he]

o

®
h=l

o
>
o
Q
o

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 4 de 21

Verificacion: https://huarte.sedelectronica.es/




La oferta econémica debera ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste
derivado de la aplicacién, como minimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en
ningln caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los
precios/hora, mas las mejoras precio/hora del convenio mas los costes de Seguridad Social.

10. PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

Desde la Plataforma de Licitacion Electronica de Navarra (PLENA) los interesados pueden
descargar una aplicacién de escritorio que le permite la preparacién y presentacién de ofertas
mediante sobre digital. Esta aplicacion debe descargarse una Unica vez, siendo valida para
cualquier licitacion posterior a través de PLENA por parte de cualquier entidad sometida a la
misma.

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando mecanismos
estandares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas en el repositorio seguro.

La oferta deberi ir firmada mediante firma electrénica reconocida, validamente emitida por un
Prestador de Servicios de Certificacion y que garantice la identidad e integridad del
documento, la oferta y todos los documentos asociados a la misma, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrénica y demas disposiciones
de contratacién publica electrénica.

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la presentacién de
la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, xIsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg,
bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos
de otros formatos, se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP).

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los formularios de la
plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a cada criterio prevaleceran los
documentos y anexos suscritos electronicamente por la entidad o empresa licitadora o quien
tenga poder de representacion.

Las propuestas se presentardn de acuerdo con la estructura establecida para esta oferta en
PLENA y contendra 3 sobres, identificados como:

SOBRE A: DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.
Declaracién responsable del licitador firmada por persona debidamente apoderada.
SOBRE B: PROPUESTA TECNICA O CUALITATIVA.

Oferta técnica. Los licitadores presentaran en un documento de maximo 4 paginas, en A4, a
una cara, con tipo de letra arial, tamano de letra 10p, margenes de 2cm en todos los lados,
aquellas cuestiones que estimandose oportunas demuestren su conocimiento de la
instalacion, problematica, accesos, seguridad, mantenimiento anual de la instalacion y sus
requisitos, etc. (incluyendo imagenes).

Criterios sociales, segun lo indicado en el apartado 11.A.2.
SOBRE C: OFERTA ECONOMICA Y CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FORMULAS.

Oferta econdémica y, en su caso, propuesta de reduccién del plazo de ejecucion y criterios de
calidad y medio ambiente.
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11. CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la adjudicacién del procedimiento se tendran en cuenta los siguientes criterios, con sus
correspondientes ponderaciones:

A.- CRITERIOS NO CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS
A.1.- Propuesta técnica o cualitativa. Hasta 15 puntos.

Se valorara la propuesta técnica que presente la licitadora, conforme a las prescripciones
técnicas que contiene el proyecto.

A.2.- Criterios sociales: Hasta 10 puntos.

Se valorard con hasta 5 puntos a los licitadores que acrediten emplear a personas con
discapacidad, otorgadndose 1 punto por cada 1% del personal con discapacidad.

Se valorara con hasta 5 puntos a los licitadores que hayan implantado o se comprometan a
implantar un Plan de igualdad de género entre hombres y mujeres en la empresa.

B.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULAS U OBJETIVOS.
B.1.- Oferta econdmica: Hasta 50 puntos.

No se podran efectuar ofertas al alza con respecto al tipo establecido, excluyéndose del
procedimiento aquellas ofertas que incluyan una proposicion econémica de cuantia superior al
importe de licitacién.

La puntuacion correspondiente a la oferta presentada (Px) se obtendra aplicando la siguiente
formula:

Px = 50* (Pmin / X)
Donde:

- Px=Puntuacion de cada oferta para su precio ofertado.
- Pmn = Puntuacién minima ofertada.
- X =Precio de cada una de las ofertas.

El resultado se redondeard a 2 decimales

B.2.- Plazo de ejecucion: Hasta 15 puntos. Se sumara 1 punto por cada dia de mejora,
sobre los sesenta dias naturales de ejecucion que se fijan como base.

B.3.- Calidad y Medio Ambiente. Disponer de la ISO 9001 (calidad) y de la ISO 14001
(medio ambiente): Hasta 10 puntos. Se sumaran 5 puntos por la disposicion de cada una
de ellas.

12. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS.

Podra presumirse que una oferta es anormalmente baja cuando sea inferior al 25% del
presupuesto de licitacion (es decir, inferior a 56.348,61 €), en cuyo caso se estard a lo
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dispuesto en la LFC, respecto al procedimiento y consideraciones a seguir para resolver la
admisibilidad o rechazo de dicha oferta:

Cuando en un procedimiento de licitacion se presente una oferta anormalmente baja respecto
de las prestaciones del contrato que haga presumir que no va a ser cumplida regularmente, la
Administracion antes de rechazar la oferta comunicard dicha circunstancia a todos los
licitadores afectados para que en el plazo de cinco dias presenten las alegaciones oportunas.

A la vista de las alegaciones de los licitadores y previo el asesoramiento técnico oportuno se
resolverd motivadamente sobre la admisién de la oferta, pudiendo solicitarse un informe de la
Junta de Contratacion Publica en circunstancias excepcionales.

13. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION.

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, se procederad a la calificacion de la
documentacion administrativa presentada en el sobre A por quienes liciten.

En caso de que la documentacién aportada fuera incompleta y ofreciese alguna duda, se
requerira a quien haya presentado oferta para que complete o subsane los documentos, en un
plazo de cinco dias naturales contados desde la notificacion del requerimiento. Dicho
requerimiento se producirad por medios telematicos, a través del médulo de notificaciones de
PLENA.

La Unidad Gestora del Contrato podra solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos
informes considere precisos y se relacionen con el objeto del contrato.

14. APERTURA DE PROPOSICIONES.

Seguidamente a la calificacion de la documentacién, y también en acto interno, la Unidad
Gestora procederd a la apertura y andlisis del sobre B, “Propuesta técnica o cualitativa”,
valorando el documento presentado conforme a los requisitos detallados en el punto 10.

Si la propuesta presentada no cumpliese el nivel minimo establecido, se propondra un tramite
de audiencia a las empresas licitadoras para que justifiquen las caracteristicas de la misma.
Vista la documentacion presentada, en caso de que la Unidad Gestora del contrato considere
qgue la misma no cumple los requisitos exigidos, el 6rgano de contratacion acordara la
exclusion de esta oferta del proceso. En caso contrario, se acordara su continuacion.

Efectuada esta valoracién, o examinada la admisién de las ofertas, la Unidad Gestora, en la
fecha y hora que se senale con al menos setenta y dos horas de antelacién, procedera
publicamente a la apertura del sobre C: Criterios cuantificables mediante formulas, salvo el de
aquéllas ofertas que hayan sido excluidas. Una vez realizada la apertura se hara publica la
puntuacion obtenida por cada licitador.

A continuacion, se procedera a la apreciacion del caracter desproporcionado o anormal de las
ofertas econdmicas propuestas.

Cuando se identifique alguna oferta anormalmente baja que haga presumir que no va a ser
cumplida regularmente, antes de rechazar la oferta la Unidad Gestora del contrato comunicara
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dicha circunstancia al licitador/licitadores que la hubiere presentado, conforme a lo previsto
en el articulo 98 de la Ley Foral de Contratos Publicos.

Si se considera finalmente que la oferta presenta valores anormales que no garantizan la
correcta ejecucién o viabilidad del contrato, debera ser excluida de la licitacién.

La puntuacién de la proposicion se realizara en acto interno tomando como referencia todas
las proposiciones admitidas y se levantard el Acta correspondiente con la propuesta de
adjudicacion.

Si se produjera empate en la puntuacién entre dos o mas licitadores, tal y como establece el
art. 99 de la LFC, éste se dirimira a favor de la empresa que tenga un mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla un
porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el momento de acreditar su
solvencia; en su defecto o persistiendo el empate, a favor de la empresa con un menor
porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no sea superior al 10 por 100y, en su
defecto o persistiendo empate, a favor de la empresa que acredite la realizacidon de buenas
practicas en materia de género.

A tal efecto, la Unidad Gestora del Contrato, requerird la documentacién pertinente a las
empresas afectadas, otorgandoles un plazo minimo de cinco dias naturales para su aportacion.

En los casos en que en aplicacion de los criterios anteriores persistiera el empate, éste se
resolverd mediante sorteo.

La propuesta de adjudicacién serd comunicada al licitador propuesto, que en el plazo maximo
de siete dias naturales debera presentar, a través de PLENA, los siguientes documentos:

a) Documentacién acreditativa de la personalidad:

e Si el licitador fuera una persona fisica, deberad presentar copia auténtica (compulsada
notarial o administrativamente) del Documento Nacional de Identidad.

Si el licitador fuera persona juridica deberd presentar copia auténtica de la escritura de
constitucién, y en su caso, modificacion, debidamente inscritas en el registro correspondiente,
de conformidad con la norma que la regule.

Si fueran licitadores que adopten otra forma de participacion conjunta deberan aportar un
documento en el que conste expresamente tal circunstancia, el porcentaje de participacién de
cada uno de ellos, y la designacion de un representante o apoderado Unico con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo. El escrito habrd de estar firmado tanto por los diversos
licitadores concurrentes como por el citado apoderado. Los contratistas que participen
conjuntamente en un contrato responderan solidariamente de las obligaciones contraidas.

e Copia auténtica del poder a favor de la persona que firme la proposicién en nombre del
licitador y del DNI de la persona apoderada. Si el licitador fuera persona juridica, el poder
debera figurar inscrito en el Registro correspondiente, cuando este requisito fuera exigible
conforme a la legislacion que le sea aplicable.

De conformidad con el D.F. 174/2004, por el que se regula el Registro de Licitadores de la
Comunidad Foral, podra sustituirse la documentacion de este apartado por el certificado de
inscripcion en el Registro expedido por su encargado, sin perjuicio de recabar del Registro la
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exhibicion de dicha documentacién, suponiendo la presentaciéon a esta licitacion autorizacion
suficiente para que se solicite de oficio esta documentacion.

b) Obligaciones tributarias.

= Alta y, en su caso, Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econdmicas o Licencia
Fiscal.

= Certificado expedido por la Hacienda correspondiente a su domicilio fiscal que refleje el
cumplimiento de las obligaciones tributarias. El certificado debera haber sido expedido con
una antelacién maxima de 6 meses a la fecha de finalizacién del plazo de presentaciéon de
proposiciones.

c) Certificado expedido por la Seguridad Social que refleje el cumplimiento integro de las
obligaciones de ingreso de las correspondientes cuotas. El certificado deberd haber sido
expedido con una antelacién maxima de 6 meses a la fecha de formalizacion del contrato.

d) Certificado de estar inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas

e) Justificacion de estar inscrito en el Registro de constructor-poseedor de residuos de
construcciéon y demolicion (RCD), en el grupo de obras correspondiente a este proyecto.

La falta de aportacion de la documentacion necesaria en dicho plazo supondra la exclusién del
licitador del procedimiento.

En este supuesto, la Unidad Gestora del contrato propondra al érgano de contratacion la
adjudicacion a favor del licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las
ofertas, previa presentacion de la documentacién prevista en este punto en el plazo maximo
de siete dias naturales desde la notificacion de la propuesta de adjudicacion.

15. ADJUDICACION.

El 6rgano de contratacion tendra alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicién con mejor relacién calidad-precio, mediante la aplicacién de los criterios
establecidos en este pliego, siempre que ésta resulte susceptible de normal cumplimiento, o
declarar el procedimiento desierto si ninguna de las proposiciones se estima adecuada. El
plazo para acordar la adjudicaciéon serd de 1 mes desde el acto de apertura de la oferta
econdémica. De no dictarse en plazo el acto de adjudicacion, las empresas admitidas a la
licitacién tendran derecho a retirar su proposicién sin penalidad alguna.

La eficacia de la adjudicacién quedara suspendida durante el plazo de diez dias naturales
contados desde la fecha de remisién de la notificacién de la adjudicacién.

16. GARANTIA DEFINITIVA.

Previamente a la formalizaciéon del contrato, el adjudicatario debera constituir una garantia
definitiva cuya cuantia ascendera al 4% del presupuesto de licitacién, IVA excluido.

Esta garantia definitiva podra constituirse, asimismo, en cualquiera de las formas previstas en
el articulo 70 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos. En caso de
constituirse en aval, éste tendra caracter ejecutivo en favor del 6rgano contratante.
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Dicha garantia quedara afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista hasta el
momento de la finalizacién del plazo de garantia y, en particular, al pago de las penalidades
por demora, asi como a la reparacion de los posibles dafos y perjuicios ocasionados por el
contratista durante la ejecucion del contrato.

En caso de que se hagan efectivas sobre la garantia las penalidades o indemnizaciones
exigibles al adjudicatario, éste deberd reponer o ampliar aquélla, en la cuantia que
corresponda, en el plazo de quince dias desde la ejecucién, incurriendo en caso contrario en
causa de resolucion.

Las garantias podran ser objeto de incautacion en los casos de resolucion por incumplimiento
con culpa del contratista conforme a lo previsto en el articulo 161 de la Ley Foral 2/2018, de 13
de abril, de Contratos Publicos.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

Transcurridos los 10 dias naturales de suspensién contados desde la fecha de remision de la
notificaciéon de la adjudicacién, y en el plazo maximo de 5 dias naturales contados desde la
terminacién del plazo de suspensién de la adjudicacién, se formalizara el contrato previa
presentacion por el adjudicatario de la documentacion que se indica a continuacion.

En el contrato deberan estipularse, ademas de las condiciones ya prescritas en el pliego, aque-
llas observaciones técnicas, juridicas y econdmicas que haya considerado convenientes el
6rgano competente para el buen fin de la obra.

Previamente a la formalizacién del contrato el adjudicatario debera presentar:

e Garantia definitiva por importe del 4% del presupuesto de adjudicacion (IVA excluido),
gue podra constituirse en cualquiera de las formas previstas en el articulo 70 de la Ley
Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Publicos.

® Plan de obra con plazos y valoracién de certificaciones mensuales y a origen.

e Relacion de subcontratistas en el caso de que se prevea subcontratacién. Dichos
subcontratistas no podran estar incursos en causa de incompatibilidad para contratar,
conforme a la Ley Foral 2/2018 de Contratos Publicos.

e Escritura publica de constitucion de UTE, si el adjudicatario fuera una unién temporal
de empresas.

18. COMPROBACION DEL REPLANTEO

Una vez efectuada la adjudicacién de la obra y formalizado el contrato se procedera, en un
plazo maximo de tres dias, por la adjudicataria, a llevar a cabo sobre el terreno la
comprobacién del replanteo de la misma y de sus distintas partes en presencia de un
representante del ayuntamiento, extendiéndose acta de replanteo de dicha comprobacion.

Si el contratista no acudiese, sin causa justificada, al acto de comprobacién del replanteo, su
ausencia se considerara como incumplimiento de contrato.
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Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la posesion y disposicion
real de los terrenos, y la viabilidad del proyecto, a juicio del director del contrato de ejecucion
de obra, y sin reserva por parte del contratista, se dara por aquél la autorizacion para iniciarlas,
haciéndose constar este extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion
guedara notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

El contratista deberd proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra
necesarios para efectuar los replanteos y determinar los puntos de control o referencia que se
requieran.

19. SEGURIDAD Y SALUD.
19.1 Seguros.

El adjudicatario debera tener debidamente asegurado a todo el personal que intervenga en las
obras por su cuenta y bajo su dependencia, asi como a exigir a todas las empresas individuales
o colectivas que trabajen o colaboren bajo sus 6rdenes en las obras, que cumplan igualmente
dicho requisito, con relacién al personal que intervenga en ellas. En este sentido se
compromete a cumplir las leyes relativas a Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales, y
cuanta normativa sea de aplicacion, ya estén actualmente en vigor o se dicten en lo sucesivo, y
a seguir las normas de la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra en esta materia,
asi como a exigir su cumplimiento a cuantos colaboren en la obra.

Asimismo, el adjudicatario debera tener aseguradas la maquinaria, vehiculos y las obras,
mediante poliza de responsabilidad civil de dafnos a terceros, incendio y riesgos catastroéficos,
de cobertura suficiente.

En caso de inobservancia de estas normas, el adjudicatario sera el Gnico responsable, ya que
en los coeficientes de ejecucién por contrata estan incluidos todos los gastos precisos para
cumplir debidamente dichas disposiciones legales, sin que en ningln supuesto se pueda exigir
responsabilidad alguna al 6rgano de contratacién o a la Direccion del contrato de ejecucion de
obra. Estos por su parte, en cualquier momento de la obra, podran exigir al adjudicatario que
acredite tener asegurado a todo el personal trabajador de las obras

19.2. Seguridad y salud en obras.

La empresa contratista cumplird lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de
Prevencion de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se
establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccién y en
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la
construccién y cuantas disposiciones se encuentren vigentes en la materia.

Cada contratista dispondra de recursos humanos, en su nivel directivo y productivo, con la
formacion necesaria en prevencion de riesgos laborales, asi como de una organizaciéon
preventiva adecuada a la Ley 31/1995. El contratista nombrara un interlocutor en materia de
seguridad y salud, sin perjuicio de que en su caso deba proceder al nombramiento de los
recursos preventivos asignados a la obra.
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En lo relativo a trabajos (conexiones, cruces, etc) en los que exista riesgo por exposicion a
fibras de amianto, los mismos deberan realizarse por empresa inscrita en el correspondiente
registro y deberan tener aprobado y actualizado un plan de trabajo referido a operaciones de
corta duraciéon con presentacion irregular o no programables, en el que se contengan las
especificaciones a tener en cuenta en el desarrollo de las mismas. La obligacién de realizacion
de estos trabajos en las condiciones descritas debe considerarse incluida en los
correspondientes precios y no devengara por tanto incremento alguno de los mismos.

Asimismo, cada empresa debera disponer de la documentacién o titulo que acredite la
posesion de la maquinaria que utiliza, y de cuanta documentacién sea exigida por las
disposiciones legales vigentes.

19.3. Plan de seguridad y salud.

No podra iniciarse los trabajos sin la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud. A tal efecto y
con antelacién suficiente el contratista debera presentar Plan de Seguridad y Salud, redactado
de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, para su informe y en caso de que proceda, su
aprobacién por el érgano de contratacién. La propiedad comunicard explicitamente dicha
aprobacion.

Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera
insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas
modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su informe favorable y aprobacién
explicita antes del inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta
del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con el
informe favorable y la aprobacién explicita por parte del 6rgano de contratacion.

El Plan debera encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra.

20. RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

La empresa contratista deberd presentar un Plan de Gestion de Residuos, segun lo
especificado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011, y basandose en su caso en las
disposiciones contempladas en el Proyecto. Igualmente se atendra a cuantas obligaciones se
derivan de la legislacién vigente y a cualquier indicaciéon de la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra al respecto.

El contenido del Plan se ajustara a lo indicado en el Real Decreto 105/2008 y D.F. 23/2011,
realizando una estimacién detallada de la cantidad de residuos a generar, su clasificacién de
acuerdo a la lista publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, relacién de las
medidas de separacion, reutilizacién, valorizacion y/o eliminacion con la cuantificacion de los
residuos a tratar con cada medida e identificacion de las plantas o instalaciones receptoras de
los mismos, y presentando unos planos de las instalaciones e infraestructuras previstas en
obra para la adecuada gestion de los residuos.

Dicho Plan debera ser presentado a la Direccion del contrato para la ejecucién de la obra, con
antelacién suficiente al inicio de los trabajos para su valoracién y aceptacion explicita.
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Si la Direccion del contrato de ejecucion de la obra estimase que el contenido del Plan fuera
insuficiente o incorrecto, la empresa contratista queda obligada a realizar cuantas
modificaciones o concreciones en el mismo a fin de obtener su aceptacién explicita antes del
inicio de los trabajos.

El Plan podra recoger modificaciones surgidas durante el transcurso de las obras a propuesta
del contratista, siempre antes de realizar las actividades correspondientes y contando con la
aceptacion documentada de la Direccién del contrato para la ejecucion de la obra.

El documento deberd encontrarse en todo momento en las instalaciones de la obra para
consulta de la Direcciéon del contrato para la ejecucién de la obra, si asi lo estimase necesario.

21. PLAN DE OBRA Y PLAN DE CONTROL DE CALIDAD.

El contratista mantendra actualizados y disponibles en obra el Plan de calidad y el Plan de
Obra. Las modificaciones de dichos documentos respecto a lo estipulado en la oferta, deberan
ser aprobadas por la Direccién del contrato.

22. INICIO DE LA EJECUCION.

Se considera la fecha de firma del acta de comprobacién del replanteo como la de inicio de los
trabajos de ejecucién de las obras, comenzando a computarse a partir de dicho dia el plazo
maximo para la ejecucién de las mismas.

En el acta se reflejaran por cualquiera de las partes las observaciones que se estimen
oportunas. No obstante, de haber formulado el contratista observaciones que pudieran afectar
a la ejecucion del proyecto, si el director decidiera la iniciacion de las obras, el contratista
estara obligado a iniciarlas.

23. RETRASOS EN LA EJECUCION.

El Adjudicatario habra de ejecutar las obras en su totalidad, salvo causa de fuerza mayor, en el
plazo establecido mas restrictivo entre la cldusula anterior y, en su caso, la oferta presentada.

Para que un retraso en la ejecucién pueda ser admitido sin penalizacién, seran exigibles:

¢ Notificacion fehaciente por parte del contratista a la Direccion del contrato para la
ejecucion de la obra, indicando la fecha y el motivo alegado para incurrir en demora de
plazo. Este escrito debera remitirse antes de transcurrido un mes desde la causa que
originase el retraso.

e (Certificado de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra expresando claramente
que la demora producida se debe a causa de fuerza mayor.

® Aprobaciéon de ampliacién de plazo por parte del 6rgano de contratacion y su notificacién al
contratista.

En ningln caso se aceptaran como causas de fuerza mayor las siguientes:
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¢ Falta o dificultad de encontrar operarios o materiales de las caracteristicas especificadas en
el proyecto o acordadas por escrito entre la Direcciéon del contrato para la ejecucién de la
obra y el adjudicatario que modifiquen a aquéllas, salvo que pueda demostrarse causa de
fuerza mayor y sea aceptada como tal por la Direccion del contrato para la ejecuciéon de la
obra.

® Condiciones climatolégicas adversas no excepcionales ni de efecto catastréfico durante el
plazo de la obra y/o consecuencias derivadas de dichas condiciones como por ejemplo:
saneos de explanadas ya ejecutadas, derrumbamientos de zanjas abiertas, agotamientos de
acumulaciones de agua, imposibilidad de utilizar materiales deteriorados temporalmente
por la humedad, negativa del personal de obra del adjudicatario para trabajo en dichas
condiciones, etc.

e Afecciones a servicios de otras compafias o entidades que el contratista por no observar la
debida diligencia no haya sido capaz de resolver y que causen la imposibilidad de terminar
los trabajos en plazo.

e Realizacién de reformas o ampliaciones propuestas por la Unidad Gestora del contrato, que
sean comunicadas a través de la Direccion del contrato para la ejecucion de la obra con
antelacién suficiente y que no excedan en su conjunto del veinte por ciento del
presupuesto total del contrato, siempre y cuando no se de alguna circunstancia de causa de
fuerza mayor para el suministro de materiales.

24. EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Las obras se desarrollardn con estricta sujecion a las presentes clausulas, asi como a los
documentos técnicos que sirvan de base al contrato, sometiéndose el contratista a las
facultades de interpretacion, modificaciéon y resoluciéon que este pliego otorga a la Unidad
Gestora del Contrato.

Sera potestativo de la Direccion del contrato de ejecucién de la obra sefalar la forma de
ejecuciéon de las obras y prelacion, pudiendo dar prioridad al desarrollo de unas zonas con
respecto de otras por el simple hecho de que a su juicio se considera mas conveniente su
realizacion.

Si alguna de estas decisiones supusiera un cambio notorio en el desarrollo del plan de obra en
vigor, debera ser notificada a la empresa adjudicataria con cinco dias de antelacién.

25. SUBCONTRATACION.

1. Las prestaciones del contrato podran ser objeto de subcontratacion cuando el licitador haya
presentado una relacién exhaustiva de los subcontratistas en los términos establecidos en este
pliego.

Los subcontratistas podran ser sustituidos con autorizacion expresa de la entidad contratante.

2. No obstante, una vez formalizado el contrato se admitira la subcontrataciéon de prestaciones
accesorias al objeto principal del contrato, siempre que se ajuste a los siguientes requisitos:

a) Solicitud de autorizacion por escrito a la entidad contratante.
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b) Que el contrato entre el adjudicatario del contrato y su subcontratista no prevea unas
condiciones de pago mas desfavorables que las sefialadas en el presente pliego para el
abono del precio a los contratistas.

€) Que el subcontratista presente una declaracién de no encontrarse incurso en causa de
exclusion para contratar.

3. En caso de demora en el pago, el subcontratista tendra derecho al cobro de intereses e
indemnizacion por gastos de cobro conforme a lo dispuesto en la legislacion reguladora de la
morosidad en las operaciones comerciales.

4. En todo caso el adjudicatario serd el Gnico responsable del correcto cumplimiento del
contrato ante la Administracion, siendo el Gnico obligado ante los subcontratistas.

En el caso de que el adjudicatario hubiera acreditado su solvencia mediante subcontratacién,
la modificacién de los subcontratistas, o de las unidades en que intervengan, requerira la
presentacion con antelacion suficiente de la documentacion del subcontratista en que se
acredite al menos, igual solvencia que el propuesto originalmente, asi como un informe en que
se recojan las modificaciones que frente a la documentacién de la oferta pretenden
introducirse. La aceptaciéon de estas modificaciones requerird autorizacién expresa de la
Direccién del contrato de ejecucién de la obra y a tal fin se extendera el correspondiente
documento.

La aceptacion de los subcontratistas serd condicién necesaria para que puedan iniciar su
actividad en la obra.

Con independencia de lo anterior la subcontratacion del contrato estard regida por lo
dispuesto por la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector
de la Construccion.

26. CESION DEL CONTRATO.

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato solo podran ser cedidos a un tercero,
previa autorizacién de la entidad contratante, cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el articulo 108 de la Ley Foral de Contratos Publicos, y siempre que ello no
implique otras modificaciones sustanciales del contrato o tenga por objeto eludir la aplicacion
de la Ley Foral o restringir de forma efectiva la competencia en el mercado.

27. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista sera responsable, durante la ejecucion de la obra, de todos los dafios y perjuicios
gue se ocasionen a cualquier persona, propiedad o servicio publico o privado, con ocasiéon o
como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una
deficiente organizacién de las obras.

Las propiedades y servicios dafados deberan ser reparados a su costa, restableciendo sus
condiciones primitivas o compensando adecuadamente los dafos y perjuicios causados,
compensando, asimismo, a los perjudicados.
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El contratista debera disponer de los seguros dispuestos en el articulo correspondiente para
poder afrontar cualquier eventualidad que, por su actuacién, omisién o negligencia, surja en el
desarrollo del presente contrato. No obstante, la falta de cobertura, por parte de los seguros
exigidos, de alguna contingencia que hubiera ocasionado un perjuicio, no eximird de
responsabilidad al contratista.

28. REVISION DE PRECIOS.

Los precios contratados se entienden fijos y no seran objeto de revisién. Por tanto, el
Adjudicatario no podra, bajo ningln pretexto, reclamar aumento en los precios fijados en el
Presupuesto ni modificacion en las condiciones del contrato, pues este se hace a riesgo y
ventura del Adjudicatario.

29. ABONO DEL PRECIO.

El pago del precio del contrato se realizard una vez finalizados los trabajos y recibida la
instalacion por el Ayuntamiento. El precio se abonard mediante transferencia bancaria a la
cuenta que indique la adjudicataria, previa emision de la factura correspondiente a través del
sistema FACe.

30. PENALIDADES.

Si el contratista incurriera en el incumplimiento de obligaciones que conlleve la aplicacion de
penalidades, la entidad contratante, previa motivacién en la que conste el incumplimiento
detectado, y una vez ofrecida audiencia al interesado durante un plazo minimo de 10 dias
naturales, podra imponer las penalizaciones que se hayan indicado en el pliego.

Los importes de las penalidades se haran efectivos mediante deduccién de los pagos
pendientes al contratista, asi como de las garantias en los casos en que excedieran del importe
de aquellos.

La imposicion de estas penalidades no excluye la eventual indemnizacién al Ayuntamiento de
Huarte como consecuencia de los dafos y perjuicios ocasionados como consecuencia de la
demora culpable del contratista.

30.1. Por incumplimiento de plazos

Las penalidades por incumplimiento de los plazos, total o parciales, dara lugar a la imposicion
de una penalizacion diaria en la proporcién de 0.40 € por cada 1.000 € del importe de
adjudicacion.

El incumplimiento de los plazos de los plazos parciales ofertados dara origen a la aplicacién de

dichas penalidades, pudiendo compensarse si posteriormente se recuperan los plazos.

En el caso de que en el pliego se hayan establecido plazos parciales correspondientes con hitos
de ejecucion, la aplicacion de las penalidades descritas se realizara para cada uno de los plazos
parciales, sin que puedan compensarse con posteriores reducciones del plazo final de
ejecucion.

30.2. Por incumplimiento de las disposiciones relativas a subcontrataciéon
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La infraccion de las condiciones establecidas en el apartado correspondiente a la
subcontratacion dara lugar a la imposicion al contratista de una penalidad del 50 por 100 del
importe del subcontrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado relativo a la rescision del
contrato.

30.3 Por incumplimiento de los compromisos adquiridos en relacién con los criterios sociales:

El incumplimiento de los compromisos ofertadas en relaciéon con los criterios sociales dara
lugar a la imposicion al contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de
adjudicacion del contrato.

30.4 Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién del contrato

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecuciéon dara lugar a la imposicion al
contratista de una penalidad desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicacién del contrato.

30.5 Por incumplimiento de los requerimientos de caracter social

El incumplimiento de lo dispuesto en el punto 9 tendra caracter muy grave, correspondiéndole
una penalizacién de hasta el 20% del importe de adjudicacién del contrato.

31. MODIFICACION DEL CONTRATO.

En materia de modificaciones contractuales se estara a lo dispuesto en los articulos 114, 115,
143y 144 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Publicos.

En concreto, serd susceptible de modificacién por la necesidad de aumentar o reducir las
unidades de obra previstas en proyecto para la adecuada ejecucion del objeto del contrato, o
por la necesidad de incluir nuevas unidades de obra que resulten imprescindibles para la
adecuada ejecucion del objeto del contrato. Tales necesidades, junto con su alcance y
cuantificacion, deberan ser informadas y justificadas de manera suficiente por la adjudicataria
Y, €n su caso, la direccién de obra. El importe acumulado de estas modificaciones en ningln
caso podra exceder del 20% del importe de adjudicacion del contrato.

No se podra realizar ninguna ampliacion o modificaciéon del proyecto, sin la autorizacién
previa, expresa y por escrito del 6rgano de contratacién o aquel en quien delegue.

Para percibir los abonos de la ejecucion de cualquier modificacion sera precisa la autorizacion
municipal previa a la ejecucién.

Si fuera necesario modificar el contrato, unidad gestora del contrato redactara una propuesta
acompafada por los informes técnicos y documentos que justifiquen, describan y valoren
aquella. De la propuesta se dara audiencia al contratista por plazo de cinco dias vy, previa
fiscalizacion del gasto, el Organo de Contratacion la aprobara mediante acuerdo motivado en
la que se reajustara, en su caso, el plazo y la garantia.

Cuando se produzca un aumento en el nUmero de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en el proyecto de obra o en el contrato inicial, siempre que el incremento del gasto
no sea superior al 10 por 100 del precio de adjudicaciéon del contrato, se incluirdn en las
certificaciones o pagos parciales y en la certificacién final del contrato sin mas tramite.

No obstante, si producido el aumento de unidades ejecutadas, se hiciese necesario tramitar
una modificacién, se incluiran estas variaciones en el expediente de modificacion.
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En todo caso, el importe de las variaciones del nimero de unidades sumado al de las
modificaciones del contrato no podrd exceder del limite del 20 por 100 del precio de
adjudicacion del contrato, porcentaje que en ningln caso podra exceder del 50% del importe
de adjudicacion del contrato (articulo 144 LF 2/2018 de Contratos Publicos).

Las modificaciones de contrato que no estén debidamente autorizadas por el Organo de
Contratacién originaran responsabilidad en el contratista, sin perjuicio de la que pudiera
alcanzar a los funcionarios que hubiesen intervenido.

32.- RECEPCION DE LA INSTALACION. PLAZO DE GARANTIA Y SERVICIO POSTVENTA.

La recepcion de la instalacion tendra lugar en el plazo de 15 dias desde su terminacion, segin
lo dispuesto en el articulo 221 LF 2/2018 de Contratos Publicos), comenzando el plazo de
garantia al dia siguiente de la formalizacién del acta de recepcion.

Se establece un plazo de garantia de TRES ANOS a contar desde la recepcion de la instalacion
qgue podra ser ampliado por el oferente, en cuyo caso sera el resultante de tal ampliacion.
Durante el plazo de garantia, el contratista responderd de cuantos desperfectos puedan
advertirse en la instalacion. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018.

Las placas fotovoltaicas deberan contar con garantia del fabricante de minimo 20 afios.

Si voluntariamente, a requerimiento de la Direccion Facultativa de la obra o de los Servicios
Técnicos del Ayuntamiento no se reparasen los desperfectos advertidos, se hara por el
Ayuntamiento con cargo a la garantia prestada; y si ésta no resultase suficiente, con los bienes
del contratista.

Si descuidase la conservacion y mantenimiento, y diere lugar a que peligre la instalacion se
ejecutaran por la Administracion y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el
dano.

Durante el plazo de garantia, el contratista estard obligado también a prestar el servicio
posventa, para atender y resolver los problemas o incidencias de la instalacién.

En el periodo de garantia, la Direccion Facultativa de la obra o de los Servicios Técnicos del
Ayuntamiento requerira la reparacion o subsanacion de defectos o problemas detectados en la
construccién y sus instalaciones, debiendo responder y ejecutar el contratista las actuaciones
necesarias de forma exacta e inmediata. En caso de no hacerlo, el Ayuntamiento, sin mayor
intimacién, podra proceder a la ejecucion directa de las obras o actuaciones necesarias con
cargo a la garantia prestada por el adjudicatario; y si ésta no resultase suficiente, por apremio
al patrimonio del contratista.

El plazo de garantia y el servicio posventa para responder de forma exacta e inmediata
comprenden:

a) Que el contratista facilite al Ayuntamiento un teléfono, un correo electrénico y una
persona de contacto para comunicacién y atenciéon de incidencias.

b) Realizar las reparaciones, de las incidencias (defectos, averias,...) comunicadas,
conforme al siguiente protocolo: -Reparacion inmediata de las incidencias y/o reclamaciones
graves y urgentes, y dentro de los tres dias naturales de su comunicacién las de menor
gravedad.
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¢) Emision de informe técnico en el plazo de 5 dias desde que se completa la
reparacion, en el que se identifique la incidencia, problema o averia, las causas que lo
provocaron y la solucién adoptada.

d) El mantenimiento de la instalacién y sus elementos, previniendo las posibles averias
y realizando, en su caso, las reparaciones, sustituciones, etc., necesarias, a fin de evitar los
posibles peligros que pueda ocasionar a personas o cosas.

e) Atencion telefénica y mediante e-mail para realizar consultas de asesoramiento
sobre cuestiones relativas a la construccion y sus instalaciones. El tiempo de respuesta en el
caso de consultas mediante e-mail no sera superior a 48 horas.

33. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

El contratista respondera por vicios ocultos de la instalacion en cualquiera de sus elementos
debido al incumplimiento del contrato, durante el plazo de quince afos a contar desde la
expiracioén del plazo de garantia.

34. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién automatica del contrato, sin necesidad de ningin tramite judicial,
las sefaladas en la Ley Foral 2/2018 con los efectos previstos en la misma, asi como las
siguientes:

a) Elincumplimiento de las normas sobre prevencién de riesgos laborales.

b) El incumplimiento notorio del plan de obra aprobado por la Direccién del contrato de
ejecucion de la obra y/o del plazo, de no mediar causa de fuerza mayor.

c) La constatacion por parte del 6rgano de contratacion de que, en el caso de ser
adjudicataria una U.T.E. o figura similar, la empresa que estuviera ejecutando
mayoritariamente las obras es aquel integrante sin experiencia individual para haber sido
adjudicatario del contrato.

d) La modificacién sin autorizacion de las empresas subcontratistas que hubiesen servido
para acreditar la solvencia del adjudicatario.

e) El incumplimiento del compromiso de mantenimiento de los medios de solvencia técnica
acreditados en la fase de licitacién de este contrato.

f) La reiterada falta de acatamiento de las instrucciones emanadas de la direccion del
contrato de ejecucién de las obras.

g) El incumplimiento de cualquiera de las prescripciones contenidas en este pliego. El
Adjudicatario dispondrd de un plazo de diez dias para subsanar los motivos de
incumplimiento que le han sido notificados.

h) El incumplimiento de las especificaciones contenidas en la oferta presentada, salvo
modificaciones autorizadas por la Unidad Gestora del contrato.

i) La manipulaciéon fraudulenta del libro de Control de Obra.
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i) El mutuo acuerdo entre la entidad contratante y el contratista, siempre que no concurra
otra causa de resoluciéon imputable al contratista y razones de interés publico hagan
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato.

k) Cuando se supere el plazo contractual en mas de un 50%.

La extinciéon del contrato faculta al Ayuntamiento de Huarte para contratar inmediatamente el
seguimiento de las obras con un tercero, de tal forma que los tramites legales no impidan el
desarrollo de la obra, previo en su caso, el levantamiento de estado de mediciones.

Cuando la resolucién del contrato sea por causas imputables al contratista, el 6rgano de
contratacion ejecutara la garantia definitiva constituida e incautara la retencion si la hubiera
haciendo suyo el importe, sin perjuicio de la indemnizacién por danos y perjuicios ademas de
las penalidades que pudieran corresponder en aplicacién de las clausulas de este pliego.

35. JURISDICCION Y RECURSOS.

Las cuestiones litigiosas que se susciten sobre la interpretacion, resolucion y efectos del
contrato seran resueltas en primer término por el érgano de contratacion, contra cuyas
resoluciones podra interponerse:

a) Potestativamente, recurso de reposicion ante la propia Alcaldia del Ayuntamiento de
Huarte, en el plazo de 1 mes desde la publicacion o notificacién del acto que se
pretenda impugnar.

b) Potestativamente, y con caracter sustitutivo de cualquier otro recurso administrativo,
los interesados en la licitacion podran interponer, contra los actos de tramite o
definitivos que les excluyan de la licitacion o perjudiquen sus expectativas y contra los
demas actos previstos en el articulo 122 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de
Contratos Publicos reclamacion ante el Tribunal Administrativo de Contratos Publicos
de Navarra, en el plazo de diez dias naturales contados a partir del dia siguiente al de
la notificacién o, en su caso, publicacion del acto impugnado. Esta reclamacién se
presentara telematicamente en el Portal de Contratacién de Navarra.

c) Recurso potestativo de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo
de un mes desde la publicacién o notificacion del acto que deseen impugnar.

d) Recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdiccién del mismo orden en el plazo
de dos meses. Este plazo se computara a partir del dia siguiente a la notificacién o
publicacion del acto que se recurra.

36. REGIMEN JURIDICO.

El régimen juridico de este contrato es el correspondiente a un contrato de suministro,
regulado en cuanto a su preparacion, adjudicacién, efectos y extincién por la Ley Foral 2/2018
de Contratos Publicos de Navarra, por lo dispuesto en el presente condicionado y
supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
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La participacion en la presente licitacion implica la aceptacién voluntaria de dar transparencia
institucional a todos los datos derivados del proceso de licitacién, adjudicacién y ejecucién
hasta la finalizacion.

37. CONFIDENCIALIDAD Y SIGILO.

Al amparo de lo dispuesto en el articulo 54 de la Ley 2/2018, de 13 de abril, de Contratos
Pablicos, se informa a las empresas licitadoras que la documentacién que aporten a la
licitacion tendra “caracter de confidencial” en el caso de que la hayan designado como tal. Esta
circunstancia debera reflejarse claramente (sobreimpresa, al margen o de cualquier otra
forma) en el propio documento sefialado como tal, adjuntando un indice con los apartados de
la documentacion que se consideran confidenciales, sin que sean admisibles declaraciones
genéricas que afecten a la totalidad de la oferta.

Asimismo, lo deberan hacer constar en la Declaracion Responsable.

Igualmente, al amparo del indicado articulo, la entidad contratante exigird a la empresa
adjudicataria obligacién de guardar sigilo respecto a datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de aquellos datos de los
gue tenga conocimiento con ocasién de su ejecucion.

38. INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Proteccién de Datos, le
informamos que los datos que se recaban en el presente procedimiento seran incorporados a
un fichero con la finalidad de gestion de compras (ofertas y pedidos), facturacion,
contrataciones y pagos a proveedores. Dichos datos no seran cedidos a terceros salvo las
previsiones legales. Asimismo, le informamos que el responsable del fichero sera la Unidad
Gestora del Contrato, a quien podra dirigirse con el fin de ejercitar sus derechos de acceso,
rectificacion, supresién y el resto de los derechos que le asisten a través del correo
secretarial @huarte.es.

El adjudicatario debera respetar todos los aspectos legales e implicaciones relacionados con el
Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a
la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 'y a
la libre circulacién de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Ley Organica
3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y garantia de los derechos
digitales, o cualquier otra disposicion que viniera a sustituir o complementar a las anteriores y
gue pudiera afectar a los trabajos contratados.
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