PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 M2 DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPA
Desmontaje de cubierta de chapa existente . Incluye chapa, remates perimetrales ,canalon y desco-
nexion a bajantes, cerchas y correas metalicas, arriostramientos , aislamiento y todo tipo de elemen-
tos de sujeccion, limpieza y retirada de escombros , cargay transporte a planta de reciclaje y p.p.de
medios auxiliares.
1 30,50 6,00 183,00
183,000 13,42 2.455,86
01.02 ML DESMONTADO DE ALBARDILLA DE CHAPA GALVANIZADA
Desmontado de albardilla de chapa galvanizadacontinua de 15 cm de ancho, incluso limpieza y ret-
rada de escombros, cargay transporte a planta de reciclaje y con p.p. de medios aux liares.
fachadas 1 30,72 30,72
1 5,96 5,96
36,680 13,17 483,08
01.03 M2 DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR
Desmontaje de carpinteria exterior arrancando tapajuntas y descolgando las hojas y el cerco, inclu-
so limpieza y retirada de escombros, cargay transporte a planta de reciclaje y p.p. de medios auxi-
liares.
3 1,90 1,90 10,83
1 1,05 1,90 2,00
12,830 23,16 297,14
01.04 M3 DEMOLICION MURO DE LADRILLO MACIZO MANUAL
Demoalicién de muro de ladrillo de méas de medio pie, a mano, proteccion de elemntos proximos,inclu-
so limpieza y retirada de escombros,carga y transporte a planta de reciclaje y parte proporcional de
medios auxiliares. Medicion de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301y NTE ADD-13.
3 1,90 0,30 0,60 1,03
1,030 243,88 251,20
01.05 UD APERT. HUECOS FORJADO CUBIERTA
Apertura de huecos en forjado de prelosas de hormigon con martillo compresor ., i/apeo previo,co-
locacion de perfil metalico de refuerzo perimetral, limpiezay retirada de escombro, carga y transpor-
te a planta de reciclaje y p.p.de medios auxiliares. segin NTE/ADD-11.
forjado cubierta 2 2,00
2,000 187,05 374,10
01.06 M2 LEVANTADO DE TERRAZO INTERIOR
Demoalicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, de terrazo, ceramicas, adoquin o de gres, tanto
interior como exterior, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros , carga y
transporte a planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de proteccion colecti-
vas.
prevision conexion 3 1,90 0,60 3,42
3,420 26,32 90,01
01.07 M2 MONTAJE Y DESMONTADO DE CIERRE PROVISIONAL DELIMITACION OBRA
Tabique provisional para delimitar zonas de obra formado por doble placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor, atomillada a una estructura de acero galvanizado de 70 mm., fijada al suelo y techo
con tonillos de acero para anclaje en fabrica y en hormigdn, y montantes cada 400 mm., sellado
perimetral para evitar el paso de polvo, incluso desmontaje y limpieza posterior, y p.p. de medios
auxiliares.
cierre obra con resto colegio
prevision 3 1,90 3,15 17,96
17,960 54,64 981,33
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TOTAL CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.......orirvveermmereeesnsenesesssssesssssssssesssssssssenees 4.932,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES ~ CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 CUBIERTAS

02.01 M2 BANCADA APOYO MAQUINARIA

Bancada para apoy o de maquinaria ejecutada sobre cubierta plana existente, previa retrada de gra-
vay geotextil , apoyo sobre aislamiento existente de losa de hormigén HA-25/B/20/lla de 10 cm de
espesor, fabricado en central y vertido con grua o camién-bomba, malla electrosoldada 200.200.5
mm, terminado fratasado.

1 3,20 2,75 8,80

8,800 74,42 654,90
02.02 UD AJUSTES DE CUBIERTA CON NUEVAS CHIMENEAS DE VENTILACION

Levante de grava, aislamiento, impermezhilizacion y todas las capas de cubierta existente para aper-
tura de huecos de forjado, (no incluido en el precio) incluso colocacion de fabrica de medio pie de la-
drillo perforado en el perimetro del hueco, h=50 cm, enfoscada a las dos caras con mortero hidrofugo
, ejecucion de media cafia en el encuentro con el forjado y colocacion solapada con la existente y
en vertical de membrana impermeabilizante de caucho EPDM totalmente adherida a los paramentos
verticales, fijacion final bajo albardilla perimetral de chapa, reposicion de aislamiento termico de po-
liestireno extruido similar al existente, lamina geotextil y gravas de canto rodado, en la superficie
afectada.

2,000 502,14 1.004,28

TOTAL CAPITULO 02 CUBIERTAS ...ooootrmmmreeseeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 1.659,18
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 ALBANILERIA
03.01 M2 1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO
M2. Féabrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor 25x12x7 cm. recibido con mortero de ce-
mento CEM [1/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, in-
cluye formacion de mochetas y cargadero de hormigon en huecos donde sea necesario , p.p. de
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado.
limpieza y medios auxiliares, SINTE-FFL y NBE-FL-90.
medida superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.
fachadas 1 62,82 62,82
1 12,15 12,15
huecos -10 2,89 -28,90
46,070 47,50 2.188,33
03.02 KG CARGADERO PERFILES METALICOS
Kg Cargadero acero S 275 JR, limite elastico 275 N/mm2, pintado con 2 manos de pintura antiox i-
do, en formacion de cargaderos..incluso los elementos mecanicos, quimicos, soldaduras u ofros ne-
cesarios para la unién entre ellos o a la estructura del edificio, completamente terminado y monta-
do.segin NTE-EA y CTE-DB-SE-A.
IPE 100 10 2,00 8,10 162,00
162,000 5,80 939,60
03.03 M2 RASEO CAMARAS MORTERO HIDROFUGO
Raseo en trasdos interior de fachada, con mortero de cemento 1/4 hidréfugo, c/medios auxiliares,
i/medidas de proteccion necesarias.
fachadas 1 62,82 62,82
1 12,15 12,15
huecos -10 2,89 -28,90
46,070 8,37 385,61
03.04 M2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO E:20MM
m2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de rio M15 seglin UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparacion y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares, asi como distribucion
de material en tajos y p.p. de costes indirectos.
prevision 1 10,00 10,00
10,000 17,47 174,70
03.05 M2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL
Guarnecido con yeso negro (Y-12) y enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos
verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formacién de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plastico y metal y medios auxiliares, SINTE-RPG
10, 11, 12y 13, medido a cinta corrida. Yeso con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
prevision 1 10,00 10,00
10,000 13,48 134,80
03.06 M2 ENFOSCADO EXTERIOR BASE SATE 10 MM
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSII1-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de rio Eexterior base SATE de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje,
SINTE-RPE-5y UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos .
fachadas 1 62,82 62,82
1 12,15 12,15
huecos -10 2,89 -28,90
mochetas y dinteles 30 1,70 0,30 15,30
prevision repasos 1 20,00 20,00
81,370 10,21 830,79

5 de junio de 2026

Pégina

4



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.07

03.08

03.09

M2 SATE CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON GRAFITO 6 CM

Sistema de Asilamiento Térmico Exterior en fachadas existentes consistente en la colocacién de pa-
nel de poliestireno ex pandido con grafito de 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y re-
sistencia a compresion (>80 kPa), Euroclase E de reaccion al fuego, colocado con mortero adhesivo
y fijaciones mecanicas, una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera
de 24 horas se aplicard una capa de regularizacion de adhesivo cementoso en el que se embebera
la malla de fibra de vidrio aplicandose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A cont-
nuacion se aplicara una imprimacion antes de la capa de mortero monocapa de terminacion. Caracte-
risticas del aislamiento afiadido, conductividad térmica=0,037 W/(mK) y e=0,06 m. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.Medicion a
cinta corrida con p.p. de ejecucion de mochetas, cabezales y vierteaguas, incluso perfil de arranque
para dejar visto y esquinero especial para goterén en borde cabezales.

fachadas 1 62,82 62,82

1 12,15 12,15
prevision repasos 1 20,00 20,00

M2 TAB.YESO LAMINADO METAL 13+13/70/13+13-400

Tabique formado por 2 placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor en cada cara, p.p. de placas
anthumedad en bafios , atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm.
y dimension total de 122 mm., fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400
mm., con manta de lana de roca de 60 mm de espesor "Roxul 211" (40 Kg/m3) i/tratamientos de
huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de angulos, forro de elementos estructurales, repaso
de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y limpieza, terminado y listo para pin-
tar, SINTE-PTP, con p.p. de ejecucion de mochetas, esquinas, y recibido de cercos, incluso forro pi-
lares pasando placas sobre omegas,deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluso lipieza y p.p. de
medios auxiliares.

1 5,40 3,15 17,01

94,970

83,00

7.882,51

M2 TRASDOS. AUTOPORTAN. YESO LAM 13+13/70-400

Trasdosado autoportante de fachadas con tabiqueria ligera formado por 2 placas de yeso laminado de
13 mm. de espesor, p.p. de placas antihumedad en bafios y placas resistentes al fuego (foc) en sec-
torizacion, atomilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y dimension total de 96
mm. fijado al suelo y techo con tornillos de acero y montantes cada 400 mm., aislamiento de lana de
roca de 60 mm. 40 Kg/m3, i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, nivelacion, ejecucion de an-
gulos, forro de elementos estructurales, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de insta-
laciones y limpieza, terminado y listo para pintar, SINTE-PTP, con p.p. de ejecucion de mochetas,
esquinas, y recibido de cercos, incluso forro pilares pasando placas sobre omegas,deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.Incluso lipieza y p.p. de medios auxiliares.

fachada 1 96,62 96,62

1 18,77 18,77
huecos -10 2,89 -28,90
separacion aulas JD 2 5,30 3,15 33,39

trasdosado cerramientos existente y 1 8,09 3,15 25,48
pilares

1,90 2,40 -4,56
8,94 3,15 28,16
1,90 2,40 -4,56
12,03 3,15 37,89
1,90 2,40 -4,56
4,80 3,15 15,12

' ' '
e

17,010

73,50

1.250,24

212,850

66,57

14.169,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.10

03.11

03.12

M2 RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.
Recibido y aplomado de cercos en muros exteriores.
10 1,70 1,70 28,90

UD ARREGLO DE MOCHETAS Y EMPALMES EN ZONAS DE CONEXION

Arreglos de albafiileria en zonas de nuevas conexiones, comprendiendo: limpieza y refirada de reba-
bas, completado de fabricas, colocacion de juntas de dilatacion si procede y apafios mediante raseos
de mortero, yeso o pladur dejando la conexién lista para pintar.

prevision 3 3,00

28,900

18,24

527,14

UD AYUDAS ALBANILERIA OFICIOS

Ayuda de albafiileria a instalaciones de todo tipo del Proyecto, de electricidad, fontaneria, saneamien-
to, calefaccion, gas o gasdleo, ventilacion, aire acondicionado, proteccion contra incendios, telecomu-
nicaciones, etc., en edificio, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas y de todo tipo de agujeros, pasatubos y pasos de instalaciones en cerramientos,
muros /o forjados y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medicion ce-
rrada s/proy ecto.

3,000

124,25

372,75

TOTAL CAPITULO 03 ALBANILERIA.......iervvvecoesisssssessssssssssssssssssssssssssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssss

1.945,54

30.801,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 FALSOS TECHOS
04.01 M2 FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-15
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 c¢m. y perfileria U
de 34x31x34 mm., ilreplanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cin-
tay pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Incluso bandas perimetrales y p.p. de tratamiento de juntas. lipiezay p.p. de me-
dios auxiliares.
aulas * 2 18,02 36,04
2 19,82 39,64
2 25,51 51,02
126,700 33,50 4.244,45
04.02 M2 FALSO TECHO EKLA DE ROCKFON 600x1200 mm.
Falso techo aclstico y resistente al 100% de humedad relativa de placas de lana de roca ROCK-
FON, modelo EKLA de 1200x600x20 mm. y canto rebajado E24, en color a elegir por la Direccion
Facultativa, instalado sobre perfileria vista MOVITEC, serie 24 lacada en blanco MOVINORD, in-
cluso formacion de bandas y foseados para iluminacion y rejillas, y p.p. de remates y elementos de
suspension y fijacion, y cualquier tipo de medio auxiliar, completamente instalado, s/NTE-RTP-19.
Medida la superficie.Incluido lipieza y p.p. de medios auxiliares.
aulas 1 28,80 28,80
1 28,80 28,80
1 40,32 40,32
97,920 67,74 6.633,10
04.03 ML FORMACION DE CORTINERO PLADUR
Formacion de cortinero pladur, con aplicacion de yeso o placa atorillada en techo, formacion de cor-
tinero con perfiles y placa de carton yeso de 15 mm, tapas laterales, encintado, ejecucion de esqui-
nas listo apra pintar.
ventanas 10 1,90 19,00
19,000 38,62 733,78
04.04 ML TABICA F. TECHO YESO LAM. LISO N-15
Tabica de techo hasta 1 m.,formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40
cm. y perfileria U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion y repaso
de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado SINTE-RTC. Medida la
superficie colocada.
prevision 1 5,00 5,00
5,000 34,88 174,40
04.05 UD TRAMPILLA DE REGISTRO DE YESO LAMINADO, DE 600X600 MM
Suministro y montaje de trampilla de registro de yeso laminado, de 600x600 mm, formada por mar-
co, puerta, cierre y brazo de seguridad, para falso techo de placas de yeso laminado, en interiores,
con perfilerfa oculta. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.
Incluye; Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocacion de la trampilla.
Criterio de medicion de proyecto: N(mero de unidades previstas, segin documentacion grafica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente colocadas segtn especifi-
caciones de Proyecto.
insta 3 3,00
3,000 78,66 235,98
TOTAL CAPITULO 04 FALSOS TECHOS.......oomivvieiiereeeiseseesnssssssssssssssssssssssssssssssssosssssssassssssssssssssonssssssansesees 12.021,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 APLACADOS Y SOLADOS
05.01 M2 SOLADO DE TERRAZO INTERIOR GRANO FINO 40X40
Solado de terrazo interior grano fino, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40x 3,3 cm. en co-
lor, con pulido inicial en fabrica y pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en pose-
sion de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5), re-
juntado con pasta para juntas, y limpieza, SINTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.
aulas 1 47,62 47,62
1 48,62 48,62
1 65,83 65,83
conexion aulas 3 1,15 3,45
165,520 51,80 8.573,9%4
05.02 ML JUNTA PARA TERRAZO DE PVC DE APROX. 10X35mm
Junta de PVC para terrazo de 8-10 mm de ancho por 35-45 mm de alto, color entonado con el del te-
rrazo a elegir por la DF, colocado para pulido final, acabado con perfecta planeidad, medido en medi-
cion real con p.p. de despuntes, colocacion sin aprovechameinto de trozos menores de 50cm.
conexion aulas 3 1,90 5,70
5,700 9,46 53,92
05.03 ML JUNTA SCHLUTER LATON
Junta metélica Schuluter de laton macizo ,colocada en pavimentos de gres o terrazo i/ preparacion
soporte y sujeccion.
prevision entradas 3 1,90 5,70
5,700 15,81 90,12
05.04 M2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH
Alicatado con azulejo COLOR a elegir por la DF 20x20 cm. (BIIl sS'UNE-EN-14411) pvp 18e/m2,
colocado a linea, recibido con adhesivo C1 segin EN-12004 ibersec tile, sobre placa de yeso lami-
nado con doble encolado , p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1
color seglin EN-13888 iberseclimpieza y p.p. de medios auxilfiiares ,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
precio PVP referencia 18 euros/m2
aulas 1 29,38 1,60 47,01
1 29,64 1,60 47,42
1 36,29 1,60 58,06
conexion 6 0,60 2,45 8,82
161,310 36,05 5.815,23
05.05 M2 SOLADO GRES PORCELANICO C2
Solado gres porcelanico C2 de 35 Euros/m2 PVP, colocado con cufia autonivelante de 5 mm., reci-
bido con cemento cola, sobre solera de mortero realizada previamente (no incluida en el precio), if re-
juntado y limpieza S/INTE-RSB-7.
previvion 1 10,00 10,00
10,000 61,80 618,00
05.06 M2 RECRECIDO SOBRESOLERA DE MORTERO GRANO FINO 7 CM
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio
grano fino (M-5) de 6 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra'y bombeado hasta la zona
de trabajo, con mallazo 15x15x5 mm, incluso nivelado y fratasado mecanico, i/p.p. de polietileno,
formacion de juntas de dilatacion y medios auxiliares, medido en superficie realmente ejecutada.
prevision 1 162,07 162,07
162,070 16,65 2.698,47
TOTAL CAPITULO 05 APLACADOS Y SOLADODS ........coomveeemierseiesssesinssssesssssessssssssssosssssossssssssssssssssssssssssssaes 17.849,68
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES
06.01 M2 AISLAM. CAMARAS WALLMATE CW 80 mm
M2. Aislamiento de camara de aire con placa rigida de poliestireno extruido WALLMATE CW de 80
mm. de espesor, perfectamente colocado y ajustado, con setas a fabrica.Medido superficie deducien-
do huecos superiores a 1 m2
fachadas
* 2 30,30 3,15 190,89
-10 1,70 1,70 -28,90
* 2 5,60 3,15 35,28
197,270 20,19 3.982,88
06.02 M2 AISL.T.FORJADO POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO e=20 mm.
Aislamiento térmico en forjados mediante placas rigidas de poliestireno expandido elastificado de 20
mm. de espesor y p.p. de corte y colocacion.
1 47,62 47,62
1 48,62 48,62
1 65,83 65,83
162,070 9,72 1.575,32
06.03 M2 AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 30 mm
Aislamiento de poliestireno extruido WALLMATE CW de 30 mm. de espesor, totalmente instalado.
forro pilares fachada 12 0,40 3,15 15,12
bajo pavimento prevision 1 47,62 47,62
1 48,62 48,62
1 65,83 65,83
177,190 13,31 2.358,40
06.04 M2 AISLAMIENTO CAMARAS POR INSUFLACION DE LANA MINERAL
Aislamiento térmico bajo forjado sobre falso techo rellenando el interior de la camara de aire de espe-
sor medio 15 cm, por insuflacion desde el iexterior , de nddulos de lana mineral, segin UNE-EN
14064-1, no aptos como soporte nutriivo para el desarrollo de hongos ni bacterias, densidad 50
kg/méy conductividad trmica 0,035 W/(mK).
Limpieza y parte proporcional de medios auxiliares.
Medicion superfice planta
porche entrada 1 5,00 1,10 5,50
5,500 79,29 436,10
TOTAL CAPITULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES........oovvvvenevvereeeesseeseesssissessssssssssssasesnnes 8.352,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 CARPINTERIA DE ALUMINIO
07.01 UD VENTANAS Y BALC. ALUMINIO ALUMAFEL SERIE UNNO-TERMIC C/PERSIANA
Suministro y colocacion de ventanas y balconeras con persianas, fijos, hojas abatibles, batientes y
oscilobatientes, de hoja vista con RPT, serie UNNO TERMIC de Alumafel-Tecn. abisagrada para
el peso de aluminio extruido de aleacion AW-6063 o AW-6060 de calidad anodizable segin norma
EN UNE 38-337 y temple T5. Con manilla de apertura "logica" con cerradura.
El Marco tiene una profundidad de 50 mm y la hoja tiene una profundidad de 57,5 mm. EI espesor
medio de la pared de aluminio es de 1,5 mm.
Los perfiles de aluminio estan provistos de rotura de puente térmico realizada con varillas de poliami-
da 6.6 reforzadas al 25% con fibra de vidrio y fijadas a los perfiles de aluminio seglin proceso indus-
trial con sello NF 252 auditado en nuestras plantas de extrusion.
Estanquidad por un sistema de doble junta con junta central de EPDM calidad marina.
Tipo compacta, incluy endo cajon reforzado ¢/ chapa aluminio adosada a tapa inferior, guias y persia-
na de aluminio con alma de aislamiento. Con junta estanqueidad de goma, premarco de madera o
aluminio, s/determinaciones del CTE: DB SU/DB HE/DB HS. Incluso sellados exteriores y tapa-
juntas.
Incluy e vidrio laminado 4+4-12-3+3 bajoemisivo.control solar.
Caracteristica especffica:
Unno thermic tiene una seccion vista exterior de aluminio de 91 mm en todo el perimetro cuando es
de una hoja 'y de 141 mm en el cruce central cuando es de dos hojas.
Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:
Permeabilidad al aire segun normas  EN 12207 /1026 Clase 4
Estanquidad al agua segiin normas EN 12208/ 1027  Clase E750
Resistencia al viento segin normas EN 12210/12211 Clase C5
*Ensay o de referencia ventana de 2 hojas OB de superficie de 2,72 m2
Tratamiento superficial:
Lacado, color a elegir por la DF, realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza,
lavado, tratamiento de proteccion a la corrosion “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado
con polvo de poliéster en aplicacion electrostatica y posterior coccion segn el sello de calidad QUA-
LICOAT en espesor comprendido entre 60 y 120 micras.
V1 (1.70x1.70) 10 10,00
10,000 2.200,00 22.000,00
07.02 ML VIERTEAGUAS DE ALUMINIO
Vierteaguas ancho 30 cms de chapa de aluminio anodizado en color igual carpinteria, con un espesor
minimo de 15 micras, desarrollo 35 cm, con goteron y tapa lateral, con clara pendiente cubriendo los
alféizares, recibido con capa de regularizacion de mortero de cemento hidréfugo M-5 de 4 cm de es-
pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparacion y regulari-
zacion del soporte.
vl 10 1,75 17,50
17,500 51,30 897,75
TOTAL CAPITULO 07 CARPINTERIADE ALUMINIO.....covvvrvererieessieessseessssessssssssssesssssessssssssssessssssssssssssssees 22.897,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

08.01

08.02

08.03

CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA

UD PUERTA HOJA CIEGA 90 Y LATERAL ACRISTALADO

Puerta de paso P90+VL (190x 244),hoja lisa maciza, de 40 mm., compuesta por un tablero de 1 cm.
a cada cara chapeado en MDF fenolico 1 mm, canteadas perimetralmente en PVC 4 lados ,lateral fi-
jo cristalado con vidrio laminado 4+4 y montante superior ciego de caracteristicas similares a hojas.
Premarco 14x3,5 cm., tapajuntas y batientes rechapados en MDF fenolico 1 mm de 9x1,5 cm., jun-
ta perimetral de caucho, herrajes de colgar y bisagras de acero inoxidable, manillas de acero inoxi-
dable tipo Ocariz ref. 1993/603 F6-IN OX-bocallaves de acero inoxidable con cerraduras en todas las
puertas segun plan de amaestramiento montada, incluso p.p. limpieza y de medios auxiliares, s/ de-
talle planos.

PI0V+VL 3 3,00

UD TOPE DE APERTURA. JNF INOX.

Suministro y colocacion de tope de apertura de hoja de puerta formado por cilindro de acero inoxida-
ble y goma en zona de contacto, de la casa JNF, colocado y fijado con tornilleria inoxidable. Incluso
p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad.

3 3,00

3,000

3,00

2.178,50

6.535,50

UD MAMPARA FIJA VIDRIO CON MARCO DE MADERA

Mampara fja VF1 (105x190) con vidrio laminado 4+4 Premarco 14x3,5 cm., tapajuntas y batien-
tes 91,5 mm rechapados en fenolico MDF 1 mm similar puertas, junta perimetral de caucho, inclu-
S0 p.p. de medios auxiliares, s/ detalle planos.

mampara 1 1,00

3,000

13,33

39,99

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA........ocveverimneeessinneessessssssessesssssessssssssssesssssssssssssssssssseees

931,60

7.507,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 09 CERRAJERIA
09.01 UD CERRAMIENTO -CAJON DE CHAPAGAALVANIZADA
Cerramiento en cajon de chapa lisa de acero galvanizada de 2 mm de espesor sobre bastidor me-
talico perimetral en cada cara con perfiles 30.3. incluso pieza vierteaguas en base sobre murete peri-
metral y tapa de remate superior con pendiente 1% a 4 aguas, ajuste de chapa en encuentro con
conductos de ventilaciobn, incluso medios auxiliares totalmente instalada.
medidas aproximadas 90x 90x 90
chimeneas v entilacion 2 2,00
2,000 587,08 1.174,16
09.02 M2 CERRAMIENTO DE CHAPA OCULTACION MAQUINARIA CUBIERTA
Cerramiento de chapa minionda perforada de 6 mm de espesor, lacado en color a elegir D.O., a co-
locar en cubierta sobre subestructura de acero galvanizado de perfiles tubulares 40.3 mm en escua-
dra anclado a sobresolera de 10 cm (bancada) atados horizontalmente y perfileriahorizontal de ome-
gas para sujecion de la chapa. La chapa ira sujeta a la subestructura mediante torillos de acero ino-
xidable autorroscante, vastago @ 4'5 mm, cabeza @ 8 mm, con la longitud larga en sentido horizon-
tal, i/ remates en esquina, superior e inferior s/detalles de planos.
1 2,70 1,70 4,59
2 1,70 1,70 5,78
10,370 199,67 2.070,58
TOTAL CAPITULO 09 CERRAJERIA......coooveeeviecveeseveesseeesss s s snssss s ssssesssssessssesssss s ssssnssssesssssnessssssssnes 3.244,74
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10.01

10.02

10.03

10.04

10.05

CAPITULO 10 CALEFACION

m  TUBERIA MULTICAPA PE/AL/PE-X 20mm C/AISLAMIENTO

Suministro e instalacion de tuberfa de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la temperatura (capa exterior)/aluminio/polietileno reticulado de al-
ta densidad (capa interior) PE/AI/PE-X, con la capa de aluminio solapada y soldada, de 20 mm de
didmetro exterior y 2" de espesor, sistema multicapa de PRESSMAN o similar, suministrado en ro-
llos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento HT/ARMAFLEX S con recu-
brimiento superficial de espesor s/RITE. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra mediante abrazaderas o soportes isofonicos, purgadores, llaves de corte, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

m  TUBERIA MULTICAPA PE/AL/PE-X 16mm C/AISLAMIENTO

Suministro e instalacion de tuberia de distribucion de agua caliente de calefaccion formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la temperatura (capa exterior)/aluminio/polietileno reticulado de al-
ta densidad (capa interior) PE/AI/PE-x, con la capa de aluminio solapada y soldada, de 16 mm de
didmetro exterior y 2" de espesor, sistema multicapa de PRESSMAN o similar, suministrado en ro-
llos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento HT/ARMAFLEX S con recu-
brimiento superficial de espesor s/RITE. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujecion a la
obra mediante abrazaderas o soportes isofonicos, purgadores, llaves de corte, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

70,000

7,69

538,30

uD RADIADOR 18 el. 671 mm de altura

Suministro e instalacion de radiador de aluminio inyectado, segin UNE-EN 442-1, para una diferen-
cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 18 elementos, de
671 mm de altura, con frontal sin aberturas, en instalacion de calefaccion centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostatica, detentor, purgador automatico, tapones, reduccio-
nes, juntas, anclajes, soportes, racores de conexion a la red de distribucion, plafones y todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.

Incluye: Replanteo mediante plantila. Fijacién en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ciony fijacion de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conduccion de
agua. Modelo Dubal de Roca o similar.

120,000

6,88

825,60

Ud CAJA DE ZONA CON ELECTROVALVULA 3/4"

Ud. de control de zona formada por:

2 VALVULAS TULLER PALANCA HH 3/4 PN30

VALVULA ESFERA HH 3/4 CON FILTRO INCORPORADO

VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO COCON QTZDN20 3/4

SERVOMOTOR C/INTERRUPTOR M 30X1,5 230V

caja de registro con tapa para empotrar en falso techo, de plastico para alojar los elementos anteriores

Incluso pp de cableado y canalizacion hasta termostato, pp de cableado de control y canalizacion
hasta sala de calderas, piecerio, medios y material de montaje, completamente instalada.

10,000

337,08

3.370,80

Ud TERMOSTATO CALEFACCION

Termostato de ambiente Sin facilidad de ajuste externo SIEMENS RAA11 230 V., ilpp medios y
material de montaje completamente instalado.

3,000

237,45

712,35

3,000

34,44

103,32
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON
CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
10.06 ML LINEA TERMOSTATO-VALVULA DE ZONA
Ud. Linea conexién termostéto con valvula de zona realizada con conductores de cobre multipolares
tipo RZ1K 0-HALOGENO 0,6/1 KV de aislamiento y 2x1,5 mm? de seccion, colocado bajo tubo, in-
cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
15,000 3,99 59,85
10.07 Ml P/A PARA CONEXIONADO EN MONTANTES EXISTENTES
Ud. Partida alzada para ejecucion de picajes mediante "T" a montantes de distribucion de calefac-
cion, tanto en ida como en retorno y condenado de alimentacion a baterfa de agua de recuperador, in-
cluye vaciado del circuito y posterior puesta en marcha, reposicion de tramos afectados, incluidas tu-
berfas, uniones, piezas especiales y soportes isofénicos
1 42,00 42,00
42,000 21,74 913,08
10.08 Ud LEGALIZACION SIRITE
Conjunto de pruebas de servicio de instalaciones de calefaccion s/ RITE y s/ DF. Legalizacion de
la instalacion de calefaccion por instalador autorizado ante la Delegacion de Industria. Incluye los bo-
letines del instalador, proyectos y CFO realizados por tecnico competenete, OCA u ofra documenta-
cion necesaria y la tramitacion ante industria.incluso sesion informativa para el correcto uso de las
instalaciones con usuarios y propiedad del centro.
1,000 504,68 504,68
TOTAL CAPITULO 10 CALEFACION......cvvovveeevieesieeseieessesesssssesssssssssssssssessssesssssessssesssssesssssssssssssssssssssssssnes 7.027,98

5 de junio de 2026

Pégina

14



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.01

11.02

11.03

11.04

11.05

11.06

CAPITULO 11 VENTILACION

Ud RECUPERADOR RHE 3500 "S&P".

Suministro e instalacion en cubierta o de recuperador de calor aire-aire, modelo RHE 3500 DC
"S&P" o similar, De descarga horizontal para instalacion en intemperie (HD DI Ol), Recuperador de
calor rotativo de alta eficiencia, con ventladores tipo plug-fan de palas a reaccién y motor de rotor ex-
terior EC. Carcasa autoportante con panel sandwich de 50 mm (lana mineral, 40 kg/m3, conductivi-
dad térmica 0,037 W/mK). Chapa exterior pintada en RAL7024 de gran resistencia contra corrosion
(clase: RC3) y contrarayos UVA (clase: RUV3) segin norma EN 10169 y cara interior en acero
galvanizado, soportes antivibratorios, fitros s/RITE.

Incluye; filtros, tejadillo para montaje en cubierta, acoplamiento elastico a conductos, soportes antivi-
ratorios, VISERAS para toma y descarga de aire, silenciadores en impulsién y extraccion, sensor
de CO2y sensores de temperatura necesarios para la regulacion a caudal variable y para la regula-
cion de la bateria eléctrica de calorl, control, pp de canalizacion y cableado.

Replanteo. Colocacion y fijacién del recuperador. Conexionado con la red eléctrica, red de evacua-
cion de condensados hasta punto de desague mas cercano.

Incluso ajuste y puesta en marcha, ayudas de albafiileria pequefio meterial, mano de obra totalmente
funcionando.

1 1,000

Ud COMPUERTA REGULACION, de 160 mm

Suministro y montaje de compuerta circular con juntas de EPDM para la regulacion del caudal de ai-
re'y la presion o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilacion, de 160 mm de diametro,
cuerpo y disco de chapa de acero galvanizado, eje de acero, con accionamiento y dispositivo de fi-
jacion manual. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijacion. Totalmente montada, conexio-
naday probada.

Incluye: Replanteo. Fijacion de la compuerta. Conexion al conducto fiexible.

1,000

22.368,00

22.368,00

Ml CONDUCTO @160 MM FLEXIBLE AISLADO

MI. Conducto circular flexible aislado Tipo Aluson aislado acUstica y trmicamente de 150 mm de
didmetro, construido con manta de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, alma de acero en espiral y
recubrimiento en l&mina de aluminio reforzado, con p.p. de accesorios y soportes. Completamente
instalado.

36,000

25,25

909,00

M2 CANAL. CHAPA GALV. AISLADA

M2. Canalizacion de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i'embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, SINTE-ICI-23, aislada con manta
fibra vidrio para intemperie por el exterior 50 mm espesor, totaimente instalada.

40,000

8,83

353,20

M2 CANALIZACION F. V. CLIMAVER PLUS

M2. Canalizacion de aire realizado con placas de fibra de vidrio Climaver Plus de 25 mm., i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijacion y piezas especiales, SINTE-ICI-22.

24,000

28,41

681,84

Ud REJILLA DE RETORNO TROX AR-AG 425X 225 MM.

Ud. Rejilla de retorno, construida en aluminio, de 425 x 225 mm, con lamas horizontales fijas, regula-
cion de caudal y premarco, con todos sus elementos de fijacion, acabado lacado, incluida formacion
de caja de plenum y conexiona fiexible . Completamente instalada s/INTE-ICI-24/26. Marca/modelo:
TROX/AR-AG

130,000

26,64

3.463,20

12,000

41,90

502,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

11.07

11.08

11.09

Ud REJILLA IMPULSION TROX AT-AG 425X 225 MM.

Ud. Rejilla de impulsion doble deflexion, construida en aluminio, de 425 x 225 mm, con premarco y
regulacion de caudal, con todos sus elementos de fijacion, acabado lacado, incluida formacion de ca-
ja de plenum y conexiona flexible . Completamente instalada s/NTE-ICI-24/26. Marca/modelo:
TROX/AT-AG

Ud BATERIA EXTERIOR RECTANGULAR 12 KW

Suministro y colocacion de baterfa electrica para colocar en conducto de impulsion de recuperador
existente de 12kw y 6000 m3/h. Incluso desmontaje conducto, colocacion de resistencia, reposicion
de material necesario, conexionado a cuadro de alimentacién, control desde recuperador o sistema
colocado al efecto.incluso pequefio material, mano de obra'y pruebas.

12,000

40,18

482,16

ud LEGALIZACION S/ RITE

Conjunto de pruebas de servicio de instalaciones de Ventilacion s/ RITE y s/ DF. Legalizacion de la
instalacion de calefaccion por instalador autorizado ante la Delegacion de Industria. Incluye los bolet-
nes del instalador, proyectos y CFO realizados por tecnico competenete, OCA u ofra documenta-
cion necesaria y la tramitacion ante industria.incluso sesion informativa para el correcto uso de las
instalaciones con usuarios y propiedad del centro.

1 1,00 1,00

1,000

1.294,23

1.294,23

TOTAL CAPITULO 11 VENTILACION.....ooouuireveeecesssssasasessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns

504,68

30.559,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.01

12.02

12.03

12.04

12.05

12.06

12.07

CAPITULO 12 ELECTRICIDAD BT

NOTA CONDUCTOR TIPO 0-HALOGENO

NOTA: Todo el conductor de la presente instalacion, incluido el cableado de cuadros eléctricos, ca-
bleado de mecanismos, etc., sera del tipo no propagadores del incendio y con emision de humos y
opacidad reducida (conductores normalmente llamados libres de halégenos o 0-Hal6genos). Los ca-
bles con caracteristicas equivalentes a los de la norma UNE 21123 parte 4 6 5; 0 a la norma UNE
211002 (segun la tension asignada del cable), cumplen esta prescripcion (RBT-ITC-28).

Ud MOD.CUADRO EXISTENTE PLANTA PRIMERA

Ud. Modificacion de cuadro de protecciones secundario, en planta primera, consistente en modifica-
cion de armario para instalacion de uno de may or tamafio, minio 96 médulos, composicion segin es-
quemas unifilares de proy ecto, manteniendo protecciones existentes y afiadiendo nuevas.

- p/p pequefio material y mano de obra

completamente instalado y conexionado, rotulado, etc.

0,000

0,00

0,00

Ud MOD. CUADRO PROTECCION DATOS. EXISTENTE. PLANTA BAJA

Ud. Modificacion de cuadro de protecciones secundario de datos, cableado estructurado, en planta
primera, consistente en afiadir protecciones segin unifilares de proyecto, manteniendo protecciones
existentes y afiadiendo nuevas.

- p/p pequefio material y mano de obra

completamente instalado y conexionado, rotulado, etc.

1,000

1.202,30

1.202,30

Ml BAND.AISL. UNEX 66 U41X 60X100

MI. Bandeja aislante 66 en U41X libre de halégenos, con tapa, considerada canal protectora seglin
REBT ITC-BT-21, grado de proteccion 1K10, no propagador de la llama s/EN 61537, no propagador
del calor, ifaccesorios, adaptadores y elementos de acabado y fijacién necesarios para su coloca-
cion, completamente instalado. Modelo: UNEX 66 U41X de 60x 200 o similar.

1,000

568,37

568,37

Ml CIRCUITO CU RZ1K FLEX 5x16mm?

ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=40/gp. 5 empotrado en tabiqueria y/o
D=40/gp. 7 en suelos y falsos techos, y conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al segin UNE-EN 50575, y
5x 16 mm?2 de seccion, colocado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

25,000

31,46

786,50

Ml CIRCUITO CU RZ1K FLEX 3x2,5mm?

ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 empotrado en tabiqueria y/o
D=20/gp. 7 en suelos y falsos techos, y conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al segin UNE-EN 50575, y
3x2,5 mm2 de seccion, colocado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

50,000

32,57

1.628,50

Ml CIRCUITO CU RZ1K FLEX 3x1,5mm?

ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 empotrado en tabiqueria y/o
D=20/gp. 7 en suelos y falsos techos, y conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al segin UNE-EN 50575, y
3x1,5 mm2 de seccion, colocado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

400,000

4,11

1.644,00

555,000

3,29

1.825,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.08

12.09

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

Ud LINEA 5G6 mm2 RZ1

MI. Linea de alimentacion a resistencia eléctrica de recuperador existente y nuevo, desde cuadro se-
cundario, realizado con tubo PVC corrugado "no propagador de la llama" de D=40/gp. 5 empotrado
en tabiqueria y/o D=40/gp. 7 en suelos y falsos techos, y conductor de cobre unipolar aislado tipo
RZ1IK 0-HALOGENO 0,6/1 KV de aislamiento, reaccion al fuego clase Cca-slb,dl,al segin
UNE-EN 50575, y 5x6 mm? de seccion, incluyendo caja de registro y pequefio material, totalmente
instalado.

Ud INTERRUPTOR BTICINO LIVINLIGHT

Ud. Punto de luz interruptor unipolar (desde mecanismo hasta caja de registro) realizado con tubo
empotrado de PVC corrugado M 20/gp 5y conductor unipolar flexible de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento 750 V, incluy endo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar Bticino, serie LivinLight, color blanco, totalmente instalado.

80,000

15,82

1.265,60

Ud B.ENCHUFE SCHUKO BTICINO LIVINLIGHT

Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral (desde mecanismo hasta caja de registro) realizada
con tubo empotrado de PVC corrugado M 20/gp 5y conductor unipolar flexible de 2,5 mm2 de Cu,
y aislamiento 750 V, en sistema monoféasico con toma de tierra (fase, neutro y proteccion), incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tomnillos, base de enchufe sistema schuco
10-16 A Bticino, serie LivinLight, color blanco, totalmente instalado.

12,000

13,11

157,32

Ud PHILIPS CORELINE PANEL GEN3 RC132V LED36S W30L120 OC REG

Ud. Luminaria empotrada con tecnologia LED, version cuadrada de 597x597mm, con equipo inclui-
do, UGR<19, con posibilidad de regulacion DALI, Philips CorelLine Gen3 RC132V LED36S/840
PSD W30L120 OC de 33W 3.600 lum, i/accesorios de instalacién, completamente instalado y cone-
xionado. NOTA: En direccion de obra se escogera la temperatura de color (830 - 840).

10,000

18,18

181,80

Ud PHILIPS CORELINE PANEL GEN3 RC132V LED36S W30L120 OC

Ud. Luminaria empotrada con tecnologia LED, version cuadrada de 597x597mm, con equipo inclui-
do, UGR<19, Philips CoreLine Gen3 RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC de 33W 3.600
lum, i/accesorios de instalacion, completamente instalado y conexionado. NOTA: En direccion de
obra se escogera la temperatura de color (830 - 840).

20,000

135,82

2.716,40

Ud PHILIPS TBS415 1X35W/840 HFP A PI

Ud. Luminaria empotrable con distribucion de luz asimétrica para lamparas fluorescentes TL-D y
TL-5, PHILIPS modelo TBS415 1X35W/840 HFP A PI con tubos TL-5 @16 35W/840, i/equipo elec-
trénico, tubos y bornes de conexion. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-
xionado.

10,000

107,53

1.075,30

Ud EMERG.EMP.DAISALUX ARGOS-M N3S 130L 1H

Ud Luminaria de emergencia autonoma en instalacion empotrada, DAISALUX modelo ARGOS-M
N3S de 130 limenes, IP44 1K04 Clase II, con accesorio KEB Argos (caja de empotrar), que consta
de una lAmpara incandescente de sefializacion que a su vez es indicadora de carga de la bateria y
un tubo fluorescente de emergencia que se enciende cuando la tension cae por debajo del 70% del
valor nominal, fabricada segin normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, con autonomia superior a 1
hora, i/sefializacién de PVC fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23033-1. Totalmente instala-
da.

12,000

186,13

2.233,56

6,000

54,12

324,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

12.15

12.16

Ud SENSOR ILUMINACION DINUY RE DMS DA1

Ud Sistema de regulacién constante para equipos DALI, Sistema auténomo de ahorro de energia pa-
ra luminarias DALI: aplica automaticamente a las lamparas el nivel de luminosidad requerido para
mantener un nivel de iluminacién minimo establecido previamente (por ejemplo 500 Lux), compen-
sando la luz natural en todo momento, incorpora sensor de movimiento (PIR), lo que permite limitar la
activacion de la iluminacion a la presencia de personas si se desea. Dos modos de funcionamiento:
Automético (Regulacién Automatica + Deteccion de Movimiento) o Regulacion Automética (Sin de-
teccion de Movimiento). Para su montaje en falso techo empotrado, ilaccesorios de instalacion, com-
pletamente instalado y conexionado. Marca/modelo: DINUY RE DMS DAL o similar.

3,000 128,08
Ud LEGALIZACION INSTALACION BT

Conjunto de pruebas de servicio de instalaciones de Electricidad s/ DF. Legalizacion de la instala-
cion de electricidad por instalador autorizado ante la Delegacion de Industria. Incluye los boletines del
instalador, proyectos y CFO realizados por tecnico competenete, OCA u ofra documentacion nece-
saria y la tramitacion ante industria.incluso sesion informativa para el correcto uso de las instalacio-
nes con usuarios y propiedad del centro

384,24

1,000 504,68

TOTAL CAPITULO 12 ELECTRICIDAD BT...ccvvvvvcomsismmmaneesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

504,68

16.499,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 TELECOMUNICACIONES
13.01 Ml CIRCUITO CU RZ1K FLEX 3x2,5mm2
ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp. 5 empotrado en tabiqueria y/o
D=25/gp. 7 en suelos y falsos techos, y conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reaccién al fuego clase Cca-slb,dl,al segin UNE-EN 50575, y
3x2,5 mm2 de seccion, colocado, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.
1 150,00 150,00
150,000 2,86 429,00
13.02 Ud PANEL PASAHILOS
Ud. de panel pasahilos estandar de 5 liras metélicas, completamente instalado.
Rack 1 1,00 1,00
1,000 25,90 25,90
13.03 Ud PANEL DE CONEXION 24 PUERTOS CAT. 6
Ud Panel de parcheo modular metalico con 24 conectores RJ-45 modular, Cat.6, todos los conecto-
res deben ser autogrimpados (sin utilizacion de ninguna herramienta de grimpado), con guiacable
posterior y numerados, incluso mano de obra de instalacion, conexionado, certificacion de tomas y
pruebas.
Rack 1 1,00 1,00
1,000 210,87 210,87
13.04 Ml BAND.AISL. UNEX 66 U41X 60X100
MI. Bandeja aislante 66 en U41X libre de halégenos, con tapa, considerada canal protectora segun
REBT ITC-BT-21, grado de proteccion 1K10, no propagador de la llama s/EN 61537, no propagador
del calor, ifaccesorios, adaptadores y elementos de acabado y fijacion necesarios para su coloca-
cion, completamente instalado. Modelo: UNEX 66 U41X de 60x 200 o similar.
Pasillo 1 30,00 30,00
30,000 31,46 943,80
13.05 Ml CANAL. TRAMOS INDIV. PVC 1 @ 25
Canalizacion desde bandeja registrable a puesto informatico, formada por 2 tubos de 25 mm. de dia-
metro interior, de PVC corrugado reforzado (Forroplast) M 25 /gp 7, incluso hilo acerado de 0,80
mm. para guia. Completamente instalado
1 225,00 225,00
225,000 1,68 378,00
13.06 Ml LINEA TELEC. UTP CAT.6
ML. Linea para telecomunicaciones realizado con tubo PVC corrugado "no propagador de la llama”
de D=20/gp. 5 empotrado en tabiqueria y/o D=20/gp. 7 en suelos y falsos techos, y cable rigido
apantallado UTP Cat.6 con cubierta cero haldgenos, conductor 23 AWG (0,574mm) de cobre recoci-
do sélido y 4 pares de conductores trenzados con distinto paso; completamente instalada y conexio-
nada desde el Rack hasta la toma correspondiente.
1 855,00 855,00
855,000 1,94 1.658,70
13.07 Ud CAJA 6E EMPOTRADA 4T+2D
Ud Caja terminal apantallada y con lamina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de co-
rriente de 16A (de color rojo) I+N+TTy 2 conectores RJ-45 Cat.6, todos los conectores deben ser
autogrimpados (sin utilizacién de ninguna herramienta de grimpado), incluso accesorios de coloca-
cion, etiquetado normalizado, conexionado, certificacion de tomas de datos y mano de obra, comple-
tamente instalada.
3 1,00 3,00
3,000 112,77 338,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
13.08 Ud PREINSTALACION MONITOR INTERACTIVO
Preinstalacion para monitor interactivo segun detalle de planos con las siguientes indicaciones:
- Caja RJ-45: Con cuatro tomas de corriente tipo Schuko 16A, dos tomas de red RJ-45 y una tapa
ciega para conexion del monitor; comunicada con bandeja de datos y bandeja de fuerza (las dos
mandejas en pasillo), con dos tubos de 25mm@ a cada bandeja.
- Caja MI: Con una toma de corriente tipo Schuko 16A y una tapa ciega, comunicada con caja
RJ-45 con un tubo de 40mm@
con p.p.cajas de registro, incluso material auxiliar necesario y mano de obra.
3 1,00 3,00 3,00
3,000 100,63 301,89
13.09 Ud CONECTORES AUDIOVISUALES VGA
Ud. Suministro e instalacion de dos conectores para audiovisuales SUB-D 15 PINS HD VGA, uni-
dos entre ellos por cable VGA, bajo tubo fiexible blindado. Incluso cableado, canalizacion, toda clase
de accesorios y mano de obra.
3 1,00 3,00 3,00
3,000 71,85 215,55
13.10 Ud CONECTORES AUDIOVISUALES HDMI
Ud. Suministro e instalacion de dos conectores para audiovisuales HDMI, unidos entre ellos por ca-
ble HDMI , bajo tubo flexible blindado. incluso cableado, canalizacion, toda clase de accesorios y
mano de obra.
3 1,00 3,00 3,00
3,000 87,21 261,63
13.11 Ud MARCADO Y CERTIFICADO TOMA DATOS
Ud. Marcado de Toma RJ-45 y certificacion de toma de datos, completamente terminado.
9 9,00
9,000 8,10 72,90
TOTAL CAPITULO 13 TELECOMUNICACIONES .....oovveerveeeerereseeesssieinsseessssessssssssssessssssssssssssssnsssssssssssssssnnes 4.836,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14.01

14.02

CAPITULO 14 PINTURAS

m2 PINTURA PLASTICA COLOR, LISA, S/ PARAMENTOS INTERIORES

Preparacion y pintado de paramentos verticales y horizontales interiores de yeso, escayola o carton
yeso, mediante pintura plastica de diferentes colores , reaccion al fuego Cs2-d0, segin documenta-
cion gréfica de proyecto, lisa. Incluso p/p de lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido,
repaso parcial de fondo y dos manos de acabado.

Incluye; El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequefias adherencias
e imperfecciones. Aplicacion de una mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, impregnan-
do los poros de la superficie del soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano
de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendi-
miento no menor del especificado por el fabricante. Eliminacion de restos, limpieza final y retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares.

Criterio de medicién mediciones realmente ejecutadas s/criterio mediciones proy ecto.

PAREDES
1 29,38 1,55 45,54
1 29,64 1,55 45,94
1 36,29 1,55 56,25
TECHOS
1 18,82 18,82
1 19,82 19,82
1 25,51 25,51

kG PINTURA INTUMESCENTE ELEMENTOS METALICOS R60

Proteccion pasiva contra incendios de elementos principales de estructura metalica, mediante la apli-
cacion de tres manos de pintura infumescente para interior o exterior, INEXFIRE TIX BLATEM, a
base de copolimeros acrilicos en emulsion acuosa, color blanco, hasta formar el espesor minimo
prescrito por la empresa suministradora en funcion de la masividad y exposicion de los perfles para
obtener una resistencia al fuego de 60 minutos, segin UNE-EN 13381-8.. Eliminacién de restos,
limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares.

Criterio de medicion; kg de acero estructura principal. Las chapas adosadas , tornillos anclajes y
otros elementos de refuerzo o anclaje se consideran repercutidos en el precio por Kg de elementos
principales.

IPE 100 10 2,00 9,20 184,00

211,880

7,20

1.525,54

TOTAL CAPITULO 14 PINTURAS ... vveetteeeessssssessessssssssssssss s sssss st sss s

478,40

2.003,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 15 EQUIPAMIENTO INTERIOR Y LIMPIEZA
15.01 Ud SENAL LUMINISCENTE
Sefial luminiscente homologada para elementos de extincion incendios, por una cara en PVC rigido
de 2 mm espesor, ilinstalacion.
6 6,00
6,000 6,12 36,72
15.02 UD SENALIZACION DEPENDENCIAS
Sefializacion de informacién de los tipos de aulas, aseos y usos varios, seglin estandares del depar-
tamento de educacion. Medida la unidad instalada.
3 3,00
3,000 20,98 62,94
15.03 Ud VINILO DECORATIVO SOBRE VIDRIO
Vinilo decorativo de colores , a elegir en obra, pegado sobre superficie de vidrio, incluso medios au-
xiliares, totalmente instalado.
4 0,60 1,20 2,88
2,880 93,84 270,26
15.04 m2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
Limpieza general de la obra (pavimentos, alicatados, carpinterias, vidrios, etc) realizado por empresa
especializada
zonas proximas 1 80,00 80,00
aulas 1 160,00 160,00
240,000 4,03 967,20
TOTAL CAPITULO 15 EQUIPAMIENTO INTERIOR Y LIMPIEZA.......oooeveeeeeeesreeeesseessseessesssssesssssessssesssssenens 1.337,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD
16.01 UD ESTANQUEIDAD 100% EN PUNTOS SINGULARES
Estanqueidad 100% puntos singulares: sumideros, remates , chimenas canalones, pasos de con-
ductos, por aspersion etc, con emision de informe por laboratorio.
edificio existente 1 1,00
1,000 253,36 253,36
16.02 UD ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO TERRAZO
Ensay o de resistencia al deslizamiento del pavimento de terrazo para comprobacion de clasificacion
segun normativa CTE . Suelo mate y suelo ligeramente pulido. incluso emisién del acta de resulta-
dos.
1 1,00 1,00
1,000 405,39 405,39
TOTAL CAPITULO 16 CONTROL DE CALIDAD..........vmvveimveeisseereseeesssesisssssessssessssssssssosssssssssssssssssssssssssssssssenes 658,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS
17.01 UD GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION

Gestion de residuos de construccion, segun R.D. 105/2008 de 14 de Febrero, documentacion y ca-
non del vertedero por recepcion y clasificacion. Volumen total estmado de residuos s/ estudio ges-

tion residuos
1 1,00

1,000 1.600,39 1.600,39

TOTAL CAPITULO 17 GESTION DE RESIDUOS.......ouurrreeeeeesmmmmasssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas 1.600,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD
18.01 UD SEGURDAD Y SALUD
Medidas de prevenciony proteccion, instalaciones de higiene y bienestar y medidas preventivas y
de formacion en cumplimiento RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposi-
ciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion.
1,000 2.484,98 2.484,98
18.02
0,000 0,00 0,00
TOTAL CAPITULO 18 SEGURIDAD Y SALUD........cooomveeemreeissseieseeeissseesnssssesesssesssssessssssssssassssssssssonsssssssssssssses 2.484,98
TOTAL ...ttt bbb bbb E £ 12 E bbb £ £ £ £ b b bR et bbb 176.275,06
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AMPLIACION AULAS PLANTA PRIMERA COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS.........coiiiiiiiiicissii s ssss s ssss s ssssssssssnes 493272 280
2 CUBIERTAS....... 1.659,18 0,94
3 ALBANILERIA...... 30.801,43 1747
4 FALSOS TECHOS............... 12.021,71 6,82
5 APLACADOS Y SOLADOS.........cccoooomrimririnnns 17.849,68 10,13
6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .. 8.352,70 4,74
7 CARPINTER!A DE ALUMINIO .....cccooovvrviirnnes 22.897,75 12,99
8 CARPINTERIA DE MADERA. 7507,09 4,26
9 CERRAJERIA ....ooovo 324474 184
10 CALEFACION .... 7.02798 3,99
1" VENTILACION....... 30.559,11 17,34
12 ELECTRICIDAD BT... 1649924 9,36
13 TELECOMUNICACIONES . 483655 2,74
14 PINTURAS ........ooriiiriireenisnas 200394 1,14
15 EQUIPAMIENTO INTERIOR Y LIMPIEZA.. 133712 0,76
16 CONTROL DE CALIDAD.......ccccoovmunrivnnne . 658,75 0,37
17 GESTION DE RESIDUOS ......ooooeveveeeesseeesesssssssssessssssmssssssssssssssesssssssssessssssssssessssssssssessssssssses s ssssssoes oo 1.600,39 0,91
18 SEGURIDAD Y SALUD ....oouiiriiiiiriieeiesesseesss sttt sttt 248498 141

TOTAL EJECUCION MATERIAL 176.275,06

15,00% GG+ Bl 26.441,26

TOTAL 202.716,32

21,00 % LV.A oo 42.570,43

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 245.286,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y SEIS EUROS con
SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Tudela marzo 2026.

Luis Cornago Rodriguez, Argto

Teresa Bonal Fernandez, Argto
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