
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS                                 

01.01 M2  DESMONTAJE DE CUBIERTA DE CHAPA                                 

Desmontaje de cubierta de chapa ex istente . Incluye chapa, remates perimetrales ,canalon y  desco-
nexion a bajantes, cerchas y  correas metalicas, arriostramientos , aislamiento y  todo tipo de elemen-
tos de sujección, limpieza y  retirada de escombros , carga y  transporte a planta de reciclaje y  p.p.de
medios aux iliares.

1 30,50 6,00 183,00

183,000 13,42 2.455,86

01.02 ML  DESMONTADO DE ALBARDILLA DE CHAPA GALVANIZADA                   

Desmontado de  albardilla de chapa galvanizadacontinua de 15 cm de ancho, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros, carga y   transporte a planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux liares.

fachadas 1 30,72 30,72

1 5,96 5,96

36,680 13,17 483,08

01.03 M2  DESMONTAJE DE CARPINTERIA EXTERIOR                              

Desmontaje de carpinteria exterior  arrancando tapajuntas y  descolgando las hojas y  el cerco, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros, carga y   transporte a planta de reciclaje y  p.p. de medios aux i-
liares.

3 1,90 1,90 10,83

1 1,05 1,90 2,00

12,830 23,16 297,14

01.04 M3  DEMOLICIÓN MURO DE LADRILLO MACIZO MANUAL                       

Demolición de muro de ladrillo de más de medio pie, a mano, proteccion de elemntos prox imos,inclu-
so limpieza y  retirada de escombros,carga y  transporte a planta de reciclaje y  parte proporcional de
medios aux iliares. Medición de volumen realmente ejecutado. Conforme a ORDEN
FOM/1382/2002-PG3-Art.301 y  NTE ADD-13.

3 1,90 0,30 0,60 1,03

1,030 243,88 251,20

01.05 UD  APERT. HUECOS FORJADO CUBIERTA                                  

 Apertura de huecos en forjado de prelosas de hormigón  con martillo compresor ., i/apeo prev io,co-
locacion de perfil metalico de refuerzo perimetral ,  limpieza y  retirada de escombro, carga y  transpor-
te a planta de reciclaje   y  p.p.de medios aux iliares.  según NTE/ADD-11.

forjado cubierta 2 2,00

2,000 187,05 374,10

01.06 M2  LEVANTADO DE TERRAZO INTERIOR                                   

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas, adoquín o de gres, tanto
interior como exterior, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros , carga y
transporte a planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colecti-
vas.

prev ision conex ion 3 1,90 0,60 3,42

3,420 26,32 90,01

01.07 M2  MONTAJE Y DESMONTADO DE CIERRE PROVISIONAL DELIMITACIÓN OBRA    

Tabique prov isional para delimitar zonas de obra formado por doble placa de yeso laminado de 15
mm. de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 70 mm., fijada al suelo y  techo
con tornillos de acero para anclaje en fábrica  y  en hormigón, y  montantes cada 400 mm., sellado
perimetral para ev itar el paso de polvo, incluso desmontaje y  limpieza posterior, y  p.p. de medios
auxiliares.

cierre obra con resto colegio

prev ision 3 1,90 3,15 17,96

17,960 54,64 981,33

5 de junio de 2026 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AMPIACION AULAS COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON                   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................... 4.932,72
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CAPÍTULO 02 CUBIERTAS                                                       

02.01 M2  BANCADA  APOYO MAQUINARIA                                       

Bancada para apoyo de maquinaria ejecutada sobre cubierta plana ex istente, prev ia retirada de gra-
va y  geotextil , apoyo sobre aislamiento ex istente de losa de hormigón HA-25/B/20/IIa de 10 cm de
espesor, fabricado en central y  vertido con grua o camión-bomba, malla electrosoldada 200.200.5
mm, terminado fratasado.

1 3,20 2,75 8,80

8,800 74,42 654,90

02.02 UD  AJUSTES DE CUBIERTA CON  NUEVAS CHIMENEAS DE VENTILACION        

Levante de grava, aislamiento, impermezbilizacion y  todas las capas de cubierta ex istente para aper-
tura de huecos de forjado,(no incluido en el precio) incluso colocacion de fabrica de medio pie de la-
drillo perforado en el perimetro del hueco, h=50 cm, enfoscada a las dos caras con mortero hidrofugo
, ejecucion de media caña en el encuentro con el forjado  y  colocacion solapada con la ex istente y
en vertical de membrana impermeabilizante de caucho EPDM totalmente adherida a los paramentos
verticales, fijacion final bajo albardilla perimetral de chapa, reposicion de aislamiento termico de po-
liestireno extruido similar al ex istente, lamina geotextil y  gravas de canto rodado, en la superficie
afectada.

2 2,00

2,000 502,14 1.004,28

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 1.659,18
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA                                                     

03.01 M2  1/2 PIE DE LADRILLO PERFORADO                                   

M2. Fábrica de ladrillo perforado de medio pie de espesor 25x12x7 cm. recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, in-
cluye formacion de mochetas y  cargadero de hormigon en huecos donde sea necesario , p.p. de
mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado.
 limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y NBE-FL-90.
 medida superficie deduciendo huecos superiores a 1 m2.

fachadas 1 62,82 62,82

1 12,15 12,15

huecos -10 2,89 -28,90

46,070 47,50 2.188,33

03.02 KG  CARGADERO  PERFILES METALICOS                                   

Kg Cargadero acero  S 275 JR, límite elástico 275 N/mm2, pintado con 2 manos de pintura antiox i-
do, en formación de  cargaderos..incluso los elementos mecanicos, quimicos, soldaduras u otros ne-
cesarios para la unión entre ellos o a la estructura del edificio, completamente terminado y monta-
do.según NTE-EA y CTE-DB-SE-A.

IPE 100 10 2,00 8,10 162,00

162,000 5,80 939,60

03.03 M2  RASEO CAMARAS MORTERO HIDROFUGO                                 

Raseo en trasdos interior de fachada, con mortero de cemento 1/4 hidrófugo, c/medios aux iliares,
i/medidas de protección necesarias.

fachadas 1 62,82 62,82

1 12,15 12,15

huecos -10 2,89 -28,90

46,070 8,37 385,61

03.04 M2  ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO E:20MM                         

m². Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y  arena de río M15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales, con maestras ca-
da metro, i/preparación y  humedecido de soporte, limpieza, medios aux iliares, así como distribución
de material en tajos y  p.p. de costes indirectos.

prev ision 1 10,00 10,00

10,000 17,47 174,70

03.05 M2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL                

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y  enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos
verticales y  horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y  medios aux iliares, s/NTE-RPG
10, 11, 12 y  13, medido  a cinta corrida. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

prev ision 1 10,00 10,00

10,000 13,48 134,80

03.06 M2  ENFOSCADO EXTERIOR BASE SATE 10 MM                              

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero CSIII-W1 de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río Eexterior base SATE de 10 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5 y  UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos .

fachadas 1 62,82 62,82

1 12,15 12,15

huecos -10 2,89 -28,90

mochetas y  dinteles 30 1,70 0,30 15,30

prev ision repasos 1 20,00 20,00

81,370 10,21 830,79
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03.07 M2  SATE CON POLIESTIRENO EXPANDIDO CON GRAFITO 6 CM                

Sistema de Asilamiento Térmico Exterior en fachadas ex istentes consistente en la colocación de pa-
nel de poliestireno expandido con grafito de 60 mm de espesor de altas prestaciones térmicas y  re-
sistencia a compresión (>80 kPa), Euroclase E de reacción al fuego, colocado con mortero adhesivo
y fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado del soporte. Después de un periodo de espera
de 24 horas se aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en el que se embeberá
la malla de fibra de v idrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. A conti-
nuación se aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación. Caracte-
rísticas del aislamiento añadido, conductiv idad térmica=0,037 W/(mK) y  e=0,06 m. Materiales con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Medición a
cinta corrida con p.p. de ejecución de mochetas, cabezales y  v ierteaguas, incluso perfil de arranque
para dejar v isto y  esquinero especial para goterón en borde cabezales.

fachadas 1 62,82 62,82

1 12,15 12,15

prev ision repasos 1 20,00 20,00

94,970 83,00 7.882,51

03.08 M2  TAB.YESO LAMINADO METAL 13+13/70/13+13-400                      

Tabique formado por 2 placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor en cada cara, p.p. de placas
antihumedad en baños  , atornilladas a cada lado de una estructura de acero galvanizado de 70 mm.
y dimensión total de 122 mm., fijado al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 400
mm., con manta de lana de roca de 60 mm de espesor "Roxul 211" (40 Kg/m3)  i/tratamientos de
huecos, replanteo auxiliar, nivelación, ejecución de ángulos, forro de elementos estructurales, repaso
de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones y  limpieza, terminado y listo para pin-
tar, s/NTE-PTP, con p.p. de ejecución de mochetas, esquinas, y  recibido de cercos, incluso forro pi-
lares  pasando placas sobre omegas,deduciendo huecos superiores a 1 m2.Incluso lipieza y  p.p. de
medios aux iliares.

1 5,40 3,15 17,01

17,010 73,50 1.250,24

03.09 M2  TRASDOS. AUTOPORTAN. YESO LAM 13+13/70-400                      

Trasdosado autoportante de fachadas con tabiquería ligera formado por 2 placas de yeso laminado de
13 mm. de espesor, p.p. de placas antihumedad en baños y  placas resistentes al fuego (foc) en sec-
torización, atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 70 mm. y  dimensión total de 96
mm. fijado al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 400 mm., aislamiento de lana de
roca de 60 mm. 40 Kg/m3, i/tratamientos de huecos, replanteo aux iliar, nivelación, ejecución de án-
gulos, forro de elementos estructurales, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de insta-
laciones y  limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, con p.p. de ejecución de mochetas,
esquinas, y  recibido de cercos, incluso forro pilares  pasando placas sobre omegas,deduciendo hue-
cos superiores a 1 m2.Incluso lipieza y  p.p. de medios aux iliares.

fachada 1 96,62 96,62

1 18,77 18,77

huecos -10 2,89 -28,90

separacion aulas JD 2 5,30 3,15 33,39

trasdosado cerramientos ex istente y
pilares

1 8,09 3,15 25,48

-1 1,90 2,40 -4,56

1 8,94 3,15 28,16

-1 1,90 2,40 -4,56

1 12,03 3,15 37,89

-1 1,90 2,40 -4,56

1 4,80 3,15 15,12

212,850 66,57 14.169,42
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03.10 M2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

Recibido y  aplomado de cercos en muros exteriores.

10 1,70 1,70 28,90

28,900 18,24 527,14

03.11 UD  ARREGLO DE MOCHETAS Y EMPALMES EN ZONAS DE CONEXIÓN             

Arreglos de albañilería en zonas de nuevas conex iones, comprendiendo: limpieza y  retirada de reba-
bas, completado de fabricas, colocación de juntas de dilatación si procede y apaños mediante raseos
de mortero, yeso o pladur dejando la conexión lista para pintar.

prev isión 3 3,00

3,000 124,25 372,75

03.12 UD  AYUDAS ALBAÑILERIA OFICIOS                                      

Ayuda de albañilería a instalaciones de todo tipo del Proyecto, de electricidad, fontanería, saneamien-
to, calefacción, gas o gasóleo, ventilacion, aire acondicionado, protección contra incendios, telecomu-
nicaciones, etc., en edificio, incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y
tapado de rozas y  de todo tipo de agujeros, pasatubos y  pasos de instalaciones en cerramientos,
muros y /o forjados y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medición ce-
rrada s/proyecto.

1,000 1.945,54 1.945,54

TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 30.801,43
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CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS                                                   

04.01 M2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-15                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. Incluso bandas perimetrales y  p.p. de tratamiento de juntas. lipieza y  p.p. de me-
dios aux iliares.

aulas * 2 18,02 36,04

2 19,82 39,64

2 25,51 51,02

126,700 33,50 4.244,45

04.02 M2  FALSO TECHO EKLA DE ROCKFON 600x1200 mm.                        

Falso techo acústico y  resistente al 100%  de humedad relativa de placas de lana de roca ROCK-
FON, modelo EKLA de 1200x600x20 mm. y  canto rebajado E24, en color a elegir por la Dirección
Facultativa, instalado sobre perfilería v ista MOVITEC, serie 24 lacada en blanco MOVINORD, in-
cluso formación de bandas y  foseados para iluminación y  rejillas, y  p.p. de remates y  elementos de
suspensión y  fijación, y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado, s/NTE-RTP-19.
Medida la superficie.Incluido lipieza y  p.p. de medios aux iliares.

aulas 1 28,80 28,80

1 28,80 28,80

1 40,32 40,32

97,920 67,74 6.633,10

04.03 ML  FORMACION DE CORTINERO PLADUR                                   

Formación de cortinero pladur, con aplicación de yeso o placa atornillada en techo, formación de cor-
tinero con perfiles y  placa de cartón yeso de 15 mm, tapas laterales, encintado, ejecución de esqui-
nas listo apra pintar.

v entanas 10 1,90 19,00

19,000 38,62 733,78

04.04 ML  TABICA F. TECHO YESO LAM. LISO N-15                             

Tabica de techo hasta 1 m.,formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40
cm. y  perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo aux iliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso
de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC. Medida la
superficie colocada.

prev ision 1 5,00 5,00

5,000 34,88 174,40

04.05 UD  TRAMPILLA DE REGISTRO DE YESO LAMINADO, DE 600X600 MM           

Suministro y  montaje de trampilla de registro de yeso laminado, de 600x600 mm, formada por mar-
co, puerta, cierre y  brazo de seguridad, para falso techo de placas de yeso laminado, en interiores,
con perfilería oculta. Incluso accesorios de montaje. Totalmente terminada.
Incluye: Marcado y corte de la placa de yeso laminado. Colocación de la trampilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

insta 3 3,00

3,000 78,66 235,98

TOTAL CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS.............................................................................................................. 12.021,71
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CAPÍTULO 05 APLACADOS Y SOLADOS                                             

05.01 M2  SOLADO DE TERRAZO INTERIOR GRANO FINO 40X40                     

Solado de terrazo interior grano fino, uso intensivo, s/norma UNE 127020, de 40x40x3,3 cm. en co-
lor, con pulido inicial en fábrica y  pulido y  abrillantado final en obra, con marca AENOR o en pose-
sión de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia al deslizamien-
to/resbalamiento, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga (M-5),  re-
juntado con pasta para juntas, y  limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada.

aulas 1 47,62 47,62

1 48,62 48,62

1 65,83 65,83

conex ion aulas 3 1,15 3,45

165,520 51,80 8.573,94

05.02 ML  JUNTA PARA TERRAZO DE PVC DE APROX. 10X35mm                     

Junta de PVC para terrazo de 8-10 mm de ancho por 35-45 mm de alto, color entonado con el del te-
rrazo a elegir por la DF, colocado para pulido final, acabado con perfecta planeidad, medido en medi-
ción real con p.p. de despuntes, colocación sin aprovechameinto de trozos menores de 50cm.

conex ion aulas 3 1,90 5,70

5,700 9,46 53,92

05.03 ML  JUNTA SCHLUTER LATON                                            

Junta metálica Schuluter de laton macizo ,colocada en pavimentos de gres o terrazo i/ preparación
soporte y  sujección.

prev isión entradas 3 1,90 5,70

5,700 15,81 90,12

05.04 M2  ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH                         

Alicatado con azulejo COLOR a elegir por la DF 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411) pvp 18e/m2,
colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 ibersec tile, sobre placa de yeso lami-
nado con doble encolado , p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1
color según EN-13888 iberseclimpieza y  p.p. de medios aux ilñiares ,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
precio PVP referencia 18 euros/m2

aulas 1 29,38 1,60 47,01

1 29,64 1,60 47,42

1 36,29 1,60 58,06

conex ion 6 0,60 2,45 8,82

161,310 36,05 5.815,23

05.05 M2  SOLADO GRES PORCELANICO C2                                      

Solado gres porcelánico C2 de 35 Euros/m2 PVP, colocado con cuña autonivelante de 5 mm., reci-
bido con cemento cola, sobre solera de mortero realizada prev iamente (no incluida en el precio), i/ re-
juntado y limpieza s/NTE-RSB-7.

prev iv ion 1 10,00 10,00

10,000 61,80 618,00

05.06 M2  RECRECIDO SOBRESOLERA  DE MORTERO GRANO FINO 7 CM               

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
grano fino (M-5) de 6 cm.  de espesor, elaborado mecanicamente en obra y  bombeado hasta la zona
de trabajo, con mallazo 15x15x5 mm, incluso  nivelado y fratasado mecánico, i/p.p. de polietileno,
formación de juntas de dilatación y  medios aux iliares, medido en superficie realmente ejecutada.

prev ision 1 162,07 162,07

162,070 16,65 2.698,47

TOTAL CAPÍTULO 05 APLACADOS Y SOLADOS................................................................................................ 17.849,68
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CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

06.01 M2  AISLAM. CÁMARAS WALLMATE CW 80 mm                               

M2. Aislamiento de camara de aire con placa rígida de poliestireno extruido WALLMATE CW de 80
mm. de espesor, perfectamente colocado y ajustado, con setas a fábrica.Medido superficie deducien-
do huecos superiores a 1 m2

fachadas

* 2 30,30 3,15 190,89

-10 1,70 1,70 -28,90

* 2 5,60 3,15 35,28

197,270 20,19 3.982,88

06.02 M2  AISL.T.FORJADO POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO e=20 mm.     

Aislamiento térmico en forjados mediante placas rígidas de poliestireno expandido elastificado de 20
mm. de espesor y  p.p. de corte y  colocación.

1 47,62 47,62

1 48,62 48,62

1 65,83 65,83

162,070 9,72 1.575,32

06.03 M2  AISLAMIENTO POLIESTIRENO EXTRUIDO 30  mm                        

 Aislamiento de poliestireno extruido WALLMATE CW de 30 mm. de espesor, totalmente instalado.

forro pilares fachada 12 0,40 3,15 15,12

bajo pav imento prev ision 1 47,62 47,62

1 48,62 48,62

1 65,83 65,83

177,190 13,31 2.358,40

06.04 M2  AISLAMIENTO CÁMARAS   POR INSUFLACIÓN DE LANA MINERAL           

Aislamiento térmico bajo forjado  sobre falso techo rellenando el interior de la cámara de aire de espe-
sor medio 15 cm, por insuflación desde el iexterior , de nódulos de lana mineral, según UNE-EN
14064-1, no aptos como soporte nutritivo para el desarrollo de hongos ni bacterias, densidad 50
kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,035 W/(mK).
Limpieza y  parte proporcional de medios aux iliares.
Medicion superfice planta

porche entrada 1 5,00 1,10 5,50

5,500 79,29 436,10

TOTAL CAPÍTULO 06 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 8.352,70
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CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO                                         

07.01 UD  VENTANAS Y BALC. ALUMINIO ALUMAFEL SERIE UNNO-TERMIC C/PERSIANA 

Suministro y  colocación de ventanas y  balconeras con persianas, fijos, hojas abatibles, batientes  y
oscilobatientes, de hoja v ista con RPT, serie UNNO TERMIC de Alumafel-Tecn.  abisagrada para
el peso de aluminio extruido de aleación AW-6063 o AW-6060 de calidad anodizable según norma
EN UNE 38-337 y temple T5. Con manilla de apertura "logica" con cerradura.
El Marco tiene una profundidad de 50 mm y  la hoja tiene una profundidad de 57,5 mm. El espesor
medio de la pared de aluminio es de 1,5 mm.
Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico realizada con varillas de poliami-
da 6.6 reforzadas al 25%  con fibra de v idrio y  fijadas a los perfiles de aluminio según proceso indus-
trial con sello  NF 252 auditado  en nuestras plantas de extrusión.
Estanquidad por un sistema de doble junta con junta central de EPDM calidad marina.
Tipo compacta, incluyendo cajon reforzado c/ chapa aluminio adosada a tapa inferior, guias y  persia-
na de aluminio con alma de aislamiento. Con junta estanqueidad de goma, premarco de madera o
aluminio, s/determinaciones del CTE: DB SU/DB HE/DB HS. Incluso sellados exteriores y  tapa-
juntas.
Incluye v idrio laminado 4+4-12-3+3 bajoemisivo.control solar.

Característica específica:
Unno thermic tiene una sección v ista exterior de aluminio de 91 mm  en todo el perímetro cuando es
de una hoja y  de 141 mm en el cruce central cuando es de dos hojas.

Prestaciones alcanzadas en banco de ensayos de organismo notificado*:
Permeabilidad al aire según normas   EN 12207  / 1026   Clase 4
Estanquidad al agua según normas  EN 12208 / 1027       Clase E750
Resistencia al v iento según normas  EN 12210 /12211   Clase C5
*Ensayo de referencia ventana de 2 hojas OB de superficie de 2,72 m2

Tratamiento superficial:
Lacado, color a elegir por la DF, realizado en ciclo continuo de desengrase, decapado de limpieza,
lavado, tratamiento de protección a la corrosión “SEA-SIDE” calidad marina, secado y termolacado
con polvo de poliéster en aplicación electrostática y  posterior cocción según el sello de calidad QUA-
LICOAT en espesor comprendido entre 60 y  120 micras.

V1 (1.70x 1.70) 10 10,00

10,000 2.200,00 22.000,00

07.02 ML  VIERTEAGUAS DE ALUMINIO                                         

Vierteaguas ancho 30 cms de chapa de aluminio anodizado en color igual carpinteria, con un espesor
mínimo de 15 micras, desarrollo 35 cm, con goterón y  tapa lateral, con clara pendiente cubriendo los
alféizares, recibido con capa de regularización de mortero de cemento hidrófugo M-5 de 4 cm de es-
pesor, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua, incluso p/p de preparación y  regulari-
zación del soporte.

v 1 10 1,75 17,50

17,500 51,30 897,75

TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍA DE ALUMINIO........................................................................................... 22.897,75
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA                                           

08.01 UD  PUERTA HOJA CIEGA 90 Y LATERAL ACRISTALADO                      

Puerta de paso P90+VL  (190x244),hoja lisa maciza, de 40 mm., compuesta por un tablero de 1 cm.
a cada cara chapeado en MDF fenolico 1 mm, canteadas perimetralmente en PVC 4 lados ,lateral fi-
jo cristalado con v idrio laminado 4+4 y montante superior ciego de caracteristicas similares a hojas.
Premarco 14x3,5 cm., tapajuntas y  batientes rechapados en MDF fenolico  1 mm de 9x1,5 cm., jun-
ta perimetral de caucho, herrajes de colgar y  bisagras de acero inox idable, manillas de acero inox i-
dable tipo Ocariz ref. 1993/603 F6-INOX-bocallaves de acero inox idable con cerraduras en todas las
puertas según plan de amaestramiento  montada, incluso p.p. limpieza y  de medios aux iliares, s/ de-
talle planos.

P90V+VL 3 3,00

3,000 2.178,50 6.535,50

08.02 UD  TOPE DE APERTURA. JNF INOX.                                     

Suministro y  colocación de tope de apertura de hoja de puerta formado por cilindro de acero inox ida-
ble y  goma en zona de contacto, de la casa JNF, colocado y fijado con tornillería inox idable. Incluso
p.p. de medios aux iliares. Medida la unidad.

3 3,00 3,00

3,000 13,33 39,99

08.03 UD  MAMPARA FIJA VIDRIO CON MARCO DE MADERA                         

Mampara fija  VF1  (105x190) con v idrio laminado 4+4  Premarco 14x3,5 cm., tapajuntas y  batien-
tes 9x1,5 mm  rechapados en fenolico MDF 1 mm similar puertas, junta perimetral de caucho, inclu-
so p.p. de medios aux iliares, s/ detalle planos.

mampara 1 1,00

1,000 931,60 931,60

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA DE MADERA.............................................................................................. 7.507,09
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CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA                                                      

09.01 UD  CERRAMIENTO -CAJON DE CHAPAGAALVANIZADA                         

 Cerramiento en cajon de  chapa lisa de acero  galvanizada de 2 mm de espesor sobre bastidor me-
tálico perimetral en cada cara con perfiles 30.3. incluso pieza v ierteaguas en base sobre murete peri-
metral y  tapa de remate superior con pendiente 1%  a 4 aguas, ajuste de chapa en encuentro con
conductos de ventilaciobn, incluso medios aux iliares totalmente instalada.
medidas aprox imadas 90x90x90

chimeneas v entilacion 2 2,00

2,000 587,08 1.174,16

09.02 M2  CERRAMIENTO DE CHAPA OCULTACIÓN MAQUINARIA CUBIERTA             

Cerramiento de chapa minionda perforada de 6  mm de espesor, lacado en color a elegir D.O., a co-
locar en cubierta sobre subestructura de acero galvanizado de perfiles tubulares 40.3 mm en escua-
dra anclado a sobresolera de 10 cm (bancada) atados horizontalmente y  perfileria horizontal de ome-
gas para sujeción de la chapa. La chapa irá sujeta a la subestructura mediante tornillos de acero ino-
x idable autorroscante, vástago Ø 4'5 mm, cabeza Ø 8 mm, con la longitud larga en sentido horizon-
tal, i/ remates en esquina, superior e inferior s/detalles de planos.

1 2,70 1,70 4,59

2 1,70 1,70 5,78

10,370 199,67 2.070,58

TOTAL CAPÍTULO 09 CERRAJERÍA..................................................................................................................... 3.244,74
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CAPÍTULO 10 CALEFACION                                                      

10.01 m   TUBERÍA MULTICAPA PE/AL/PE-X 20mm C/AISLAMIENTO                 

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la temperatura (capa exterior)/aluminio/polietileno reticulado de al-
ta densidad (capa interior) PE/Al/PE-x, con la capa de aluminio solapada y soldada, de 20 mm de
diámetro exterior y  2" de espesor, sistema multicapa de PRESSMAN o similar, suministrado en ro-
llos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento HT/ARMAFLEX S con recu-
brimiento superficial de espesor s/RITE. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra mediante abrazaderas o soportes isofonicos, purgadores, llaves de corte, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

70,000 7,69 538,30

10.02 m   TUBERÍA MULTICAPA PE/AL/PE-X 16mm C/AISLAMIENTO                 

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción formada por tubo
multicapa de polietileno resistente a la temperatura (capa exterior)/aluminio/polietileno reticulado de al-
ta densidad (capa interior) PE/Al/PE-x, con la capa de aluminio solapada y soldada, de 16 mm de
diámetro exterior y  2" de espesor, sistema multicapa de PRESSMAN o similar, suministrado en ro-
llos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento HT/ARMAFLEX S con recu-
brimiento superficial de espesor s/RITE. Incluso p/p de material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra mediante abrazaderas o soportes isofonicos, purgadores, llaves de corte, accesorios y  piezas
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).

120,000 6,88 825,60

10.03 uD  RADIADOR 18 el. 671 mm de altura                                

Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado,  según UNE-EN 442-1, para una diferen-
cia media de temperatura de 50°C entre el radiador y  el ambiente, compuesto de 18 elementos, de
671 mm de altura, con frontal sin aberturas, en instalación de calefacción centralizada por agua, con
sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reduccio-
nes, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y  todos aque-
llos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-
ción y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de
agua. Modelo Dubal de Roca o similar.

10,000 337,08 3.370,80

10.04 Ud  CAJA DE ZONA CON ELECTROVÁLVULA 3/4"                            

Ud. de control de zona formada por:
2 VALVULAS TULLER PALANCA HH 3/4 PN30
VALVULA ESFERA HH 3/4 CON FILTRO INCORPORADO
VALVULA EQUILIBRADO DINAMICO COCON QTZ DN20 3/4
SERVOMOTOR C/INTERRUPTOR M 30X1,5 230V
caja de registro con tapa para empotrar en falso techo, de plastico para alojar los elementos anteriores

Incluso pp de cableado y canalización hasta termostato, pp de cableado de control y  canalización
hasta sala de calderas, piecerio, medios y  material de montaje, completamente instalada.

3,000 237,45 712,35

10.05 Ud  TERMOSTATO CALEFACCIÓN                                          

Termostato de ambiente Sin facilidad de ajuste externo SIEMENS RAA11 230 V., i/pp medios y
material de montaje completamente instalado.

3,000 34,44 103,32
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10.06 ML  LÍNEA TERMOSTATO-VALVULA DE ZONA                                

Ud. Línea conexión termostáto con válvula de zona realizada con conductores de cobre multipolares
tipo RZ1K 0-HALOGENO 0,6/1 KV de aislamiento y  2x1,5 mm² de sección, colocado bajo tubo, in-
cluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

15,000 3,99 59,85

10.07 Ml  P/A PARA CONEXIONADO EN MONTANTES EXISTENTES                    

Ud. Partida alzada para ejecución de picajes mediante "T" a montantes de distribucion de calefac-
ción, tanto en ida como en retorno y  condenado de alimentación a batería de agua de recuperador, in-
cluye vaciado del circuito y  posterior puesta en marcha, reposición de tramos afectados, incluidas tu-
berías, uniones, piezas especiales y  soportes isofónicos

1 42,00 42,00

42,000 21,74 913,08

10.08 Ud  LEGALIZACIÓN S/RITE                                             

Conjunto de pruebas de serv icio de instalaciones de calefacción  s/ RITE y s/ DF. Legalización de
la instalación de calefacción por instalador autorizado ante la Delegación de Industria. Incluye los bo-
letines del instalador, proyectos y  CFO realizados por tecnico competenete, OCA u otra documenta-
cion necesaria y  la tramitación ante industria.incluso sesion informativa para el correcto uso de las
instalaciones con usuarios y  propiedad del centro.

1,000 504,68 504,68

TOTAL CAPÍTULO 10 CALEFACION..................................................................................................................... 7.027,98
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CAPÍTULO 11 VENTILACION                                                     

11.01 Ud  RECUPERADOR RHE 3500 "S&P".                                     

Suministro e instalación en cubierta o de recuperador de calor aire-aire, modelo RHE 3500 DC
"S&P" o similar, De descarga horizontal para instalación en intemperie (HD DI OI), Recuperador de
calor rotativo de alta eficiencia, con ventiladores tipo plug-fan de palas a reacción y  motor de rotor ex-
terior EC. Carcasa autoportante con panel sandwich de 50 mm (lana mineral, 40 kg/m3, conductiv i-
dad térmica 0,037 W/mK). Chapa exterior pintada en RAL7024 de gran resistencia contra corrosión
(clase: RC3) y  contra rayos UVA (clase: RUV3) según norma EN 10169 y cara interior en acero
galvanizado, soportes antiv ibratorios, filtros s/RITE.
Incluye: filtros, tejadillo para montaje en cubierta, acoplamiento elastico a conductos, soportes antiv i-
ratorios, VISERAS para toma y descarga de aire, silenciadores en impulsión y  extracción, sensor
de CO2 y sensores de temperatura necesarios para la regulación a caudal variable y  para la regula-
ción de la bateria eléctrica de calorl, control, pp de canalización y  cableado.
Replanteo. Colocación y  fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica, red de evacua-
ción de condensados hasta punto de desague mas cercano.
Incluso ajuste y   puesta en marcha, ayudas de albañilería pequeño meterial, mano de obra totalmente
funcionando.

1 1,000

1,000 22.368,00 22.368,00

11.02 Ud  COMPUERTA REGULACION, de 160 mm                                 

Suministro y  montaje de compuerta circular con juntas de EPDM para la regulación del caudal de ai-
re y  la presión o para el cierre de conductos en instalaciones de ventilación, de 160 mm de diámetro,
cuerpo y  disco de chapa de acero galvanizado, eje de acero, con accionamiento y  dispositivo de fi-
jación manual. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, conexio-
nada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación de la compuerta. Conexión al conducto flex ible.

36,000 25,25 909,00

11.03 Ml  CONDUCTO Ø160 MM FLEXIBLE AISLADO                               

Ml. Conducto circular flex ible aislado Tipo Aluson aislado acústica y  térmicamente de 150 mm de
diámetro, construido con manta de fibra de v idrio de 25 mm de espesor, alma de acero en espiral y
recubrimiento en lámina de aluminio reforzado, con p.p. de accesorios y  soportes. Completamente
instalado.

40,000 8,83 353,20

11.04 M2  CANAL. CHAPA GALV. AISLADA                                      

M2. Canalización de aire realizado con chapa de acero galvanizada de 0.8 mm. de espesor, i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-23, aislada con manta
fibra v idrio para intemperie por el exterior 50 mm espesor, totalmente instalada.

24,000 28,41 681,84

11.05 M2  CANALIZACIÓN F. V. CLIMAVER PLUS                                

M2. Canalización de aire realizado con placas de fibra de v idrio Climaver Plus de 25 mm., i/embo-
caduras, derivaciones, elementos de fijación y  piezas especiales, S/NTE-ICI-22.

130,000 26,64 3.463,20

11.06 Ud  REJILLA DE RETORNO TROX AR-AG 425X225 MM.                       

Ud. Rejilla de retorno, construida en aluminio, de 425 x 225 mm, con lamas horizontales fijas, regula-
ción de caudal y  premarco, con todos sus elementos de fijación, acabado lacado, incluida formación
de caja de plenum y conexiona flex ible . Completamente instalada s/NTE-ICI-24/26. Marca/modelo:
TROX/AR-AG

12,000 41,90 502,80
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11.07 Ud  REJILLA IMPULSIÓN TROX AT-AG 425X225 MM.                        

Ud. Rejilla de impulsión doble deflex ión, construida en aluminio, de 425 x 225 mm, con premarco y
regulación de caudal, con todos sus elementos de fijación, acabado lacado, incluida formación de ca-
ja de plenum y conexiona flex ible . Completamente instalada s/NTE-ICI-24/26. Marca/modelo:
TROX/AT-AG

12,000 40,18 482,16

11.08 Ud  BATERÍA EXTERIOR RECTANGULAR 12 KW                              

Suministro y  colocación de batería electrica para colocar en conducto de impulsión de recuperador
ex istente de 12kw y 6000 m3/h. Incluso desmontaje conducto, colocación de resistencia, reposición
de material necesario, conexionado a cuadro de alimentación, control desde recuperador o sistema
colocado al efecto.incluso pequeño material, mano de obra y  pruebas.

1,000 1.294,23 1.294,23

11.09 ud  LEGALIZACIÓN S/ RITE                                            

Conjunto de pruebas de serv icio de instalaciones de  Ventilación s/ RITE y s/ DF. Legalización de la
instalación de calefacción por instalador autorizado ante la Delegación de Industria. Incluye los boleti-
nes del instalador, proyectos y  CFO realizados por tecnico competenete, OCA u otra documenta-
cion necesaria y  la tramitación ante industria.incluso sesion informativa para el correcto uso de las
instalaciones con usuarios y  propiedad del centro.

1 1,00 1,00

1,000 504,68 504,68

TOTAL CAPÍTULO 11 VENTILACION.................................................................................................................... 30.559,11
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CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD BT                                                 

12.01     NOTA CONDUCTOR TIPO 0-HALÓGENO                                  

NOTA: Todo el conductor de la presente instalación, incluido el cableado de cuadros eléctricos, ca-
bleado de mecanismos, etc., será del tipo no propagadores del incendio y  con emisión de humos y
opacidad reducida (conductores normalmente llamados libres de halógenos o 0-Halógenos). Los ca-
bles con características equivalentes a los de la norma UNE 21123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE
211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen esta prescripción (RBT-ITC-28).

0,000 0,00 0,00

12.02 Ud  MOD.CUADRO EXISTENTE PLANTA PRIMERA                             

Ud. Modificación de cuadro de protecciones secundario, en planta primera, consistente en modifica-
ción de armario para instalación de uno de mayor tamaño, minio 96 módulos, composición según es-
quemas unifilares de proyecto, manteniendo protecciones ex istentes y  añadiendo nuevas.
- p/p pequeño material y  mano de obra
completamente instalado y  conexionado, rotulado, etc.

1,000 1.202,30 1.202,30

12.03 Ud  MOD. CUADRO PROTECCIÓN DATOS. EXISTENTE. PLANTA BAJA            

Ud. Modificación de cuadro de protecciones secundario de datos, cableado estructurado, en planta
primera, consistente en añadir protecciones según unifilares de proyecto, manteniendo protecciones
existentes y  añadiendo nuevas.
- p/p pequeño material y  mano de obra
completamente instalado y  conexionado, rotulado, etc.

1,000 568,37 568,37

12.04 Ml  BAND.AISL. UNEX 66 U41X  60X100                                 

Ml. Bandeja aislante 66 en U41X libre de halógenos, con tapa, considerada canal protectora según
REBT ITC-BT-21, grado de protección IK10, no propagador de la llama s/EN 61537, no propagador
del calor, i/accesorios, adaptadores y  elementos de acabado y fijación necesarios para su coloca-
ción, completamente instalado. Modelo: UNEX 66 U41X de 60x200 o similar.

25,000 31,46 786,50

12.05 Ml  CIRCUITO CU RZ1K FLEX 5x16mm²                                   

ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=40/gp. 5 empotrado en tabiquería y /o
D=40/gp. 7 en suelos y  falsos techos, y  conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, y
5x16 mm² de sección, colocado, incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

50,000 32,57 1.628,50

12.06 Ml  CIRCUITO CU RZ1K FLEX 3x2,5mm²                                  

ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 empotrado en tabiquería y /o
D=20/gp. 7 en suelos y  falsos techos, y  conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, y
3x2,5 mm² de sección, colocado, incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

400,000 4,11 1.644,00

12.07 Ml  CIRCUITO CU RZ1K FLEX 3x1,5mm²                                  

ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp. 5 empotrado en tabiquería y /o
D=20/gp. 7 en suelos y  falsos techos, y  conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, y
3x1,5 mm² de sección, colocado, incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

555,000 3,29 1.825,95
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12.08 Ud  LINEA 5G6 mm2 RZ1                                               

Ml. Linea de alimentación a resistencia eléctrica de recuperador ex istente y  nuevo, desde cuadro se-
cundario,realizado con tubo PVC corrugado "no propagador de la llama" de D=40/gp. 5 empotrado
en tabiquería y /o D=40/gp. 7 en suelos y  falsos techos, y  conductor de cobre unipolar aislado tipo
RZ1K 0-HALOGENO 0,6/1 KV de aislamiento, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según
UNE-EN 50575, y  5x6 mm² de sección, incluyendo caja de registro y  pequeño material, totalmente
instalado.

80,000 15,82 1.265,60

12.09 Ud  INTERRUPTOR BTICINO LIVINLIGHT                                  

Ud. Punto de luz interruptor unipolar (desde mecanismo hasta caja de registro) realizado con tubo
empotrado de PVC corrugado M 20/gp 5 y  conductor unipolar flex ible de 1,5 mm2 de Cu, y  aisla-
miento 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor uni-
polar Bticino, serie Liv inLight, color blanco, totalmente instalado.

12,000 13,11 157,32

12.10 Ud  B.ENCHUFE SCHUKO BTICINO LIVINLIGHT                             

Ud. Base de enchufe con toma de tierra lateral (desde mecanismo hasta caja de registro) realizada
con tubo empotrado de PVC corrugado M 20/gp 5 y  conductor unipolar flex ible de 2,5 mm2 de Cu,
y aislamiento 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  protección), incluyen-
do caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco
10-16 A Bticino, serie Liv inLight, color blanco, totalmente instalado.

10,000 18,18 181,80

12.11 Ud  PHILIPS CORELINE PANEL GEN3 RC132V LED36S W30L120 OC REG        

Ud. Luminaria empotrada con tecnología LED, versión cuadrada de 597x597mm, con equipo inclui-
do, UGR<19, con posibilidad de regulación DALI, Philips CoreLine Gen3 RC132V LED36S/840
PSD W30L120 OC de 33W 3.600 lum, i/accesorios de instalación, completamente instalado y  cone-
x ionado. NOTA: En dirección de obra se escogerá la temperatura de color (830 - 840).

20,000 135,82 2.716,40

12.12 Ud  PHILIPS CORELINE PANEL GEN3 RC132V LED36S W30L120 OC            

Ud. Luminaria empotrada con tecnología LED, versión cuadrada de 597x597mm, con equipo inclui-
do, UGR<19, Philips CoreLine Gen3 RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC de 33W 3.600
lum, i/accesorios de instalación, completamente instalado y  conexionado. NOTA: En dirección de
obra se escogerá la temperatura de color (830 - 840).

10,000 107,53 1.075,30

12.13 Ud  PHILIPS TBS415 1X35W/840 HFP A PI                               

Ud. Luminaria empotrable con distribución de luz asimétrica para lámparas fluorescentes TL-D y
TL-5, PHILIPS modelo TBS415 1X35W/840 HFP A PI con tubos TL-5 Ø16 35W/840, i/equipo elec-
trónico, tubos y  bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  cone-
x ionado.

12,000 186,13 2.233,56

12.14 Ud  EMERG.EMP.DAISALUX ARGOS-M N3S 130L 1H                          

Ud Luminaria de emergencia autónoma en instalación empotrada, DAISALUX modelo ARGOS-M
N3S de 130 lúmenes, IP44 IK04 Clase II, con accesorio KEB Argos (caja de empotrar), que consta
de una lámpara incandescente de señalización que a su vez es indicadora de carga de la batería y
un tubo fluorescente de emergencia que se enciende cuando la tensión cae por debajo del 70%  del
valor nominal, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93, con autonomía superior a 1
hora, i/señalización de PVC fotoluminiscente conforme a la norma UNE 23033-1. Totalmente instala-
da.

6,000 54,12 324,72
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12.15 Ud  SENSOR ILUMINACIÓN DINUY RE DMS DA1                             

Ud Sistema de regulación constante para equipos DALI, Sistema autónomo de ahorro de energía pa-
ra luminarias DALI: aplica automáticamente a las lámparas el nivel de luminosidad requerido para
mantener un nivel de iluminación mínimo establecido prev iamente (por ejemplo 500 Lux), compen-
sando la luz natural en todo momento, incorpora sensor de movimiento (PIR), lo que permite limitar la
activación de la iluminación a la presencia de personas si se desea. Dos modos de funcionamiento:
Automático (Regulación Automática + Detección de Movimiento) o Regulación Automática (Sin de-
tección de Movimiento). Para su montaje en falso techo empotrado, i/accesorios de instalación, com-
pletamente instalado y  conexionado. Marca/modelo: DINUY RE DMS DA1 o similar.

3,000 128,08 384,24

12.16 Ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN BT                                     

Conjunto de pruebas de serv icio de instalaciones de Electricidad s/ DF. Legalización de la instala-
ción de electricidad por instalador autorizado ante la Delegación de Industria. Incluye los boletines del
instalador, proyectos y  CFO realizados por tecnico competenete, OCA u otra documentacion nece-
saria y  la tramitación ante industria.incluso sesion informativa para el correcto uso de las instalacio-
nes con usuarios y  propiedad del centro

1,000 504,68 504,68

TOTAL CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD BT............................................................................................................ 16.499,24
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CAPÍTULO 13 TELECOMUNICACIONES                                              

13.01 Ml  CIRCUITO CU RZ1K FLEX 3x2,5mm²                                  

ML. Circuito eléctrico realizado con tubo PVC corrugado de D=25/gp. 5 empotrado en tabiquería y /o
D=25/gp. 7 en suelos y  falsos techos, y  conductores de cobre multipolares tipo RZ1K 0-HALOGE-
NO 0,6/1 KV de aislamiento, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, y
3x2,5 mm² de sección, colocado, incluído p./p. de cajas de registro y  regletas de conexión.

1 150,00 150,00

150,000 2,86 429,00

13.02 Ud  PANEL PASAHILOS                                                 

Ud. de panel pasahilos estándar de 5 liras metálicas, completamente instalado.

Rack 1 1,00 1,00

1,000 25,90 25,90

13.03 Ud  PANEL DE CONEXIÓN 24 PUERTOS CAT. 6                             

Ud Panel de parcheo modular metálico con 24 conectores RJ-45 modular, Cat.6, todos los conecto-
res deben ser autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado), con guiacable
posterior y  numerados, incluso mano de obra de instalación, conexionado, certificación de tomas y
pruebas.

Rack 1 1,00 1,00

1,000 210,87 210,87

13.04 Ml  BAND.AISL. UNEX 66 U41X  60X100                                 

Ml. Bandeja aislante 66 en U41X libre de halógenos, con tapa, considerada canal protectora según
REBT ITC-BT-21, grado de protección IK10, no propagador de la llama s/EN 61537, no propagador
del calor, i/accesorios, adaptadores y  elementos de acabado y fijación necesarios para su coloca-
ción, completamente instalado. Modelo: UNEX 66 U41X de 60x200 o similar.

Pasillo 1 30,00 30,00

30,000 31,46 943,80

13.05 Ml  CANAL. TRAMOS INDIV. PVC 1 Ø 25                                 

Canalización desde bandeja registrable a puesto informático, formada por 2 tubos de 25 mm. de diá-
metro interior, de PVC corrugado reforzado (Forroplast) M 25 /gp 7, incluso hilo acerado de 0,80
mm. para guía. Completamente instalado

1 225,00 225,00

225,000 1,68 378,00

13.06 Ml  LINEA TELEC. UTP CAT.6                                          

ML. Línea para telecomunicaciones realizado con tubo PVC corrugado "no propagador de la llama"
de D=20/gp. 5 empotrado en tabiquería y /o D=20/gp. 7 en suelos y  falsos techos, y  cable rígido
apantallado UTP Cat.6 con cubierta cero halógenos, conductor 23 AWG (0,574mm) de cobre recoci-
do sólido y  4 pares de conductores trenzados con distinto paso; completamente instalada y  conexio-
nada desde el Rack hasta la toma correspondiente.

1 855,00 855,00

855,000 1,94 1.658,70

13.07 Ud  CAJA 6E EMPOTRADA 4T+2D                                         

Ud Caja terminal apantallada y  con lámina practicable de blindaje, compuesta por 4 tomas de co-
rriente de 16A (de color rojo) I+N+TT y 2 conectores RJ-45 Cat.6, todos los conectores deben ser
autogrimpados (sin utilización de ninguna herramienta de grimpado), incluso accesorios de coloca-
ción, etiquetado normalizado, conexionado, certificación de tomas de datos y  mano de obra, comple-
tamente instalada.

3 1,00 3,00

3,000 112,77 338,31
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13.08 Ud  PREINSTALACIÓN MONITOR INTERACTIVO                              

 Preinstalación para monitor interactivo según detalle de planos con las siguientes indicaciones:
- Caja RJ-45: Con cuatro tomas de corriente tipo Schuko 16A, dos tomas de red RJ-45 y  una tapa
ciega para conexión del monitor; comunicada con bandeja de datos y  bandeja de fuerza (las dos
mandejas en pasillo), con dos tubos de 25mmØ a cada bandeja.
- Caja MI: Con una toma de corriente tipo Schuko 16A y una tapa ciega, comunicada con caja
RJ-45 con un tubo de 40mmØ
 con p.p.cajas de registro, incluso material aux iliar necesario y  mano de obra.

3 1,00 3,00 3,00

3,000 100,63 301,89

13.09 Ud  CONECTORES AUDIOVISUALES VGA                                    

Ud. Suministro e instalación de dos conectores para audiov isuales SUB-D 15 PINS HD VGA, uni-
dos entre ellos por cable VGA, bajo tubo flex ible blindado. Incluso cableado, canalización, toda clase
de accesorios y  mano de obra.

3 1,00 3,00 3,00

3,000 71,85 215,55

13.10 Ud  CONECTORES AUDIOVISUALES HDMI                                   

Ud. Suministro e instalación de dos conectores para audiov isuales HDMI, unidos entre ellos por ca-
ble HDMI , bajo tubo flex ible blindado. incluso cableado, canalización, toda clase de accesorios y
mano de obra.

3 1,00 3,00 3,00

3,000 87,21 261,63

13.11 Ud  MARCADO Y CERTIFICADO TOMA DATOS                                

Ud. Marcado de Toma RJ-45 y  certificación de toma de datos, completamente terminado.

9 9,00

9,000 8,10 72,90

TOTAL CAPÍTULO 13 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................. 4.836,55
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CAPÍTULO 14 PINTURAS                                                        

14.01 m²  PINTURA PLÁSTICA COLOR, LISA, S/ PARAMENTOS  INTERIORES         

Preparación y  pintado de paramentos verticales y  horizontales interiores de yeso, escayola o cartón
yeso, mediante pintura plástica de diferentes colores , reacción al fuego Cs2-d0, según documenta-
ción gráfica de proyecto, lisa. Incluso p/p de lijado y  limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido,
repaso parcial de fondo y dos manos de acabado.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Limpieza general del paramento soporte. Lijado de pequeñas adherencias
e imperfecciones. Aplicación de una mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, impregnan-
do los poros de la superficie del soporte. Plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano
de repaso parcial de fondo aplicada a brocha, rodillo o pistola. Dos manos de acabado con un rendi-
miento no menor del especificado por el fabricante. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición mediciones realmente ejecutadas s/criterio mediciones proyecto.

PAREDES

1 29,38 1,55 45,54

1 29,64 1,55 45,94

1 36,29 1,55 56,25

TECHOS

1 18,82 18,82

1 19,82 19,82

1 25,51 25,51

211,880 7,20 1.525,54

14.02 kG  PINTURA INTUMESCENTE ELEMENTOS METALICOS R60                    

Protección pasiva contra incendios de elementos principales de  estructura metálica, mediante la apli-
cación de tres manos de pintura intumescente para interior o exterior, INEXFIRE TIX BLATEM, a
base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, color blanco, hasta formar el espesor mínimo
prescrito por la empresa suministradora en funcion de la masiv idad y  exposicion de los perfiles para
obtener una resistencia al fuego de 60 minutos, según UNE-EN 13381-8.. Eliminación de restos,
limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux i-
liares.
Criterio de medicion: kg de acero estructura principal. Las chapas adosadas , tornillos anclajes y
otros elementos de refuerzo o anclaje se consideran repercutidos en el precio por Kg de elementos
principales.

IPE 100 10 2,00 9,20 184,00

184,000 2,60 478,40

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURAS.......................................................................................................................... 2.003,94
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CAPÍTULO 15 EQUIPAMIENTO INTERIOR Y LIMPIEZA                                

15.01 Ud  SEÑAL LUMINISCENTE                                              

Señal luminiscente homologada para elementos de extinción incendios, por una cara en PVC rigido
de 2 mm espesor, i/instalación.

6 6,00

6,000 6,12 36,72

15.02 UD  SEÑALIZACION DEPENDENCIAS                                       

Señalización de información de los tipos de aulas, aseos y  usos varios, según estándares del depar-
tamento de educación. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,000 20,98 62,94

15.03 Ud  VINILO DECORATIVO SOBRE VIDRIO                                  

Vinilo decorativo de colores , a elegir en obra, pegado sobre superficie de v idrio, incluso medios au-
x iliares, totalmente instalado.

4 0,60 1,20 2,88

2,880 93,84 270,26

15.04 m2  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA                                     

Limpieza general de la obra (pav imentos, alicatados, carpinterías, v idrios, etc) realizado por empresa
especializada

zonas prox imas 1 80,00 80,00

aulas 1 160,00 160,00

240,000 4,03 967,20

TOTAL CAPÍTULO 15 EQUIPAMIENTO INTERIOR Y LIMPIEZA......................................................................... 1.337,12
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CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD                                              

16.01 UD  ESTANQUEIDAD 100% EN PUNTOS SINGULARES                          

Estanqueidad 100%  puntos singulares: sumideros, remates , chimenas canalones, pasos de con-
ductos, por aspersión etc, con emisión de informe por laboratorio.

edificio ex istente 1 1,00

1,000 253,36 253,36

16.02 UD  ENSAYO RESBALADICIDAD PAVIMENTO TERRAZO                         

Ensayo de resistencia al deslizamiento del pav imento de terrazo para comprobacion de clasificación
segun normativa CTE . Suelo mate y  suelo ligeramente pulido. incluso emisión del acta de resulta-
dos.

1 1,00 1,00

1,000 405,39 405,39

TOTAL CAPÍTULO 16 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 658,75
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CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

17.01 UD  GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION                             

Gestión de residuos de construcción, según R.D. 105/2008 de 14 de Febrero, documentación y  ca-
non del vertedero por recepción y  clasificación. Volumen total estimado de residuos s/ estudio ges-
tion residuos

1 1,00

1,000 1.600,39 1.600,39

TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.600,39
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                               

18.01 UD  SEGURDAD Y SALUD                                                

Medidas de prevencion y  proteccion, instalaciones de higiene y  bienestar y  medidas preventivas y
de formacion en cumplimiento RD 1627/1997 de 24 de octubre por el que se establecen las disposi-
ciones minimas de seguridad  y  salud en obras de construccion.

1,000 2.484,98 2.484,98

18.02                                                                     

0,000 0,00 0,00

TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 2.484,98

TOTAL...................................................................................................................................................................... 176.275,06
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

AMPLIACION AULAS PLANTA PRIMERA COLEGIO 2 DE MAYO DE CASTEJON                     

 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 ___________________________________________________________________________________________  

1 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................  4.932,72 2,80 
2 CUBIERTAS...........................................................................................................................................................................  1.659,18 0,94 
3 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  30.801,43 17,47 
4 FALSOS TECHOS .................................................................................................................................................................  12.021,71 6,82 
5 APLACADOS Y SOLADOS ...................................................................................................................................................  17.849,68 10,13 
6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................  8.352,70 4,74 
7 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ..............................................................................................................................................  22.897,75 12,99 
8 CARPINTERÍA DE MADERA ................................................................................................................................................  7.507,09 4,26 
9 CERRAJERÍA ........................................................................................................................................................................  3.244,74 1,84 
10 CALEFACION ........................................................................................................................................................................  7.027,98 3,99 
11 VENTILACION .......................................................................................................................................................................  30.559,11 17,34 
12 ELECTRICIDAD BT ...............................................................................................................................................................  16.499,24 9,36 
13 TELECOMUNICACIONES ....................................................................................................................................................  4.836,55 2,74 
14 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  2.003,94 1,14 
15 EQUIPAMIENTO INTERIOR Y LIMPIEZA ............................................................................................................................  1.337,12 0,76 
16 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  658,75 0,37 
17 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  1.600,39 0,91 
18 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2.484,98 1,41 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 176.275,06 
 15,00 %  GG + BI .........................................                                         26.441,26 
                                                                                                                                   TOTAL                 202.716,32 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  42.570,43 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 245.286,75 

  

  

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con  
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

  

 

Tudela marzo 2026. 

 

 

 

Luis Cornago Rodriguez, Arqto 

 

 

Teresa Bonal Fernandez, Arqto  
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