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MEMORIA 

 

1.- PROMOTOR. 

El promotor de la presente memoria valorada es el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia. 

 

2.- OBJETO.  

Esta memoria tiene por objeto especificar las condiciones básicas en las que se ha de realizar la 

restitución del pavimento técnico de la pista principal de balonmano y alrededores en el interior del 

polideportivo Hermanos Induráin. 

Se pretenden describir las características de diseño y técnicas, así como una valoración económica de 

los trabajos con el fin de que las actuaciones puedan llevarse a cabo y al mismo tiempo queden 

suficientemente reflejadas con objeto de acogerse a la Enmienda nominativa de los Presupuestos 

Generales de Navarra 2023, Partida A50000 A5000 7609 3361K9 (E) con importe 15.000 € para “Nuevo 

suelo en el Polideportivo Hermanos Induráin” sito en la calle Fermín Tirapu s/n de Villava-Atarrabia”. 

 

3.- EMPLAZAMIENTO Y ESTADO ACTUAL.  

El edificio objeto de la actuación es el Polideportivo Hermanos Induráin, situado en la Calle Fermín 

Tirapu s/n, (Polígono 1, Parcela 383) de Villava-Atarrabia. 

Se adjunta plano con las coordenadas UTM de delimitación del ámbito. 

La parcela cuenta con una superficie de 2.637,00 m2. 

El Polideportivo Hnos. Induráin se encuentra en un ámbito constituido básicamente por espacio 

urbano dedicado a gente joven; entorno escolar, centro joven y deportivo. Se trata de una zona 

peatonal en la que se encuentra por el Sur el colegio público Atargi inter conexionado con el 

polideportivo a través del patio escolar, siendo este colegio la parcela 384.  Por el Oeste el 

polideportivo objeto de la actuación abraza la estructura del complejo deportivo Lorenzo Goicoa, al 

Norte da al camino peatonal de Los Frutales y por el Este limita con el Gazteleku - Centro Joven. 

El uso actual de estos espacios es principalmente peatonal, se limita el acceso de vehículos habitual a 

los autobuses que dan servicio a los centros escolares. 

Se trata de un edificio de planta rectangular. Cuenta con estructura porticada de hormigón. Y la 

cubierta se conforma de estructura metálica cubierta mediante panel sándwich a dos aguas. Las 

fachadas son eminentemente ciegas de ladrillo cara vista, con dos ventanales longitudinales en la zona 

superior de las mismas y otra entrada de luz natural a través del lucernario que se encuentra centrado 

en la cubierta y en la propia pista deportiva, la recorre en toda su longitud. El medianil con el complejo 

deportivo de Lorenzo Goicoa dispone de dos muros cortina en esquina, uno hacia el patio del CP Atargi 

y el otro al Camino de los Frutales. Y el testero que da hacia el Gazteleku – Centro Juvenil es ciego en 

toda su superficie excepto la esquina sureste que vuelve a ser acristalada y dispone tanto de una 

puerta corredera de uso restringido a trabajos de mantenimiento como una salida de emergencia de 

doble puerta. 
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Dentro del edificio la distribución se basa en torno a la pista deportiva, llegando esta hasta la fachada 

orientada al Gazteleku y al paseo de los Frutales. Las gradas van en sentido longitudinal y bajo estas 

se encuentran los vestuarios, un espacio en el que se guardan elementos deportivos y una sala de 

instalaciones. El medianil cercano al complejo deportivo Lorenzo Goicoa tiene en planta baja la 

recepción, la sala de prensa y una zona de rocódromo. De los dos muros cortina en esquina, el que da 

hacia el patio del CP Atargi se aprovecha a modo de gimnasio y el otro, la esquina opuesta orientada 

al Camino de los Frutales es donde se ubica un espacio de oficina. 

 

 

 

4.- DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL 

Se adjuntan fotografías del estado actual del exterior y del interior de la pista deportiva y el graderío, 

tanto las gradas retráctiles como las fijas. 

 

Vista exterior del paseo de Los Futales, de la esquina del muro cortina con uso de oficina. 

 



                   ATARRABIAKO   UDALA                                          AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
 
 

 

4 
 

  

Muro cortina del alzado medianil que abraza el complejo deportivo Lorenzo Goicoa empleado a modo 

de gimnasio. 

 

 

Vista del interior de la pista existente de caucho in situ. Es un espacio diáfano con abundante luz 

natural.  

Así mismo, en las fotografías que se ven a continuación se pueden observar los dos tipos de gradas de 

los que está dotado el polideportivo.  

Gradas fijas (asientos azul claro) y retráctiles (asientos azul oscuro). Estas últimas únicamente se 

emplean para los partidos de liga del balonmano femenino. 

 

 



                   ATARRABIAKO   UDALA                                          AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
 
 

 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 



                   ATARRABIAKO   UDALA                                          AYUNTAMIENTO DE VILLAVA 
 
 

 

6 
 

 

 

 

 

 

5.- OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA  

La actuación pretende dar solución a la problemática del estado de dureza en el que se encuentra el 

pavimento de la pista debido al paso del tiempo. Además, el uso de la misma es intensivo, desde las 

jugadoras de balonmano de la liga Iberdrola del equipo femenino al resto de categorías del Betionak, 

durante el horario escolar, para las clases de educación física, lo usan los dos centros municipales de 

la localidad, Atargi y Lorenzo Goicoa. El ayuntamiento tiene un convenio de colaboración firmado 

desde diciembre de 1998 con el departamento de Educación con el que se articulaba la cooperación 

entre el Ayuntamiento de Villava - Atarrabia, el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno 

de Navarra y en Instituto de Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra para adecuar la oferta 

deportiva dirigida a la comunidad escolar y al conjunto de la población mediante la construcción de 

un polideportivo, comprometiéndose el Ayuntamiento a otorgar prioridad en el uso de estas nuevas 

instalaciones al alumnado del centro Lorenzo Goicoa y así dotar a la comunidad escolar de unas 

instalaciones deportivas específicas y adecuadas. 
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El edificio data del año 2001 y su estado de conservación general es adecuado debido a que se han 

ido haciendo inversiones a lo largo de los años. 

Cuenta en planta baja con pistas, vestuarios, aseos, gimnasio, rocódromo y gradas, conformando estas 

un volumen en dos plantas.  

La actuación que se propone consistiría en superponer el nuevo pavimento sobre el existente, debido 

a que el pavimento de caucho in situ se encuentra en buen estado para usar a modo de base. La 

superposición del pavimento implica que tenemos que desmontar todo el equipamiento, porterías, 

espalderas y deberíamos estudiar la posibilidad de colocar el nuevo pavimento bajo las gradas móviles 

sin retirarlas con ayuda del servicio de obras del Ayuntamiento de Villava - Atarrabia. 

 

6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LAS DIFERENTES PROPUESTAS   

Existen en el mercado diferentes propuestas para superponer sobre el pavimento actual.  

Desde el Ayuntamiento se plantea colocar un nuevo pavimento sobre este. El nuevo pavimento 

valorado sería un PVC de un espesor mínimo de 8,00 mm. 

Aunque si se justificará su idoneidad se podría plantear un caucho natural de 3 mm colocado sobre 

una lámina estabilizadora y amortiguadora de 4,7 mm de espesor alcanzando los 8 mm de espesor 

mínimos que se requieren.  

En cualquiera de las dos soluciones el pavimento recrecería un espesor mínimo de 8 mm. 

Se enumeran a continuación una serie de características mínimas que deberá cumplir el pavimento: 

• Pavimento deportivo certificado norma EN 14904. 

• Pavimento deportivo certificado por la IHF, FIBA nivel 2. 

• Clasificación de comportamiento al fuego Cfl-s1 según EN 15501-1. 

• Absorción mínima de impacto según EN14808 ≥35%.  

• Rebote del balón según EN 12235 ≥90%.   

• Resistencia al punzonamiento según EN 1516 ≤ 0.50 mm. 

• Resistencia a cargas rodantes según EN 1569 ≤ 0.50 mm. 

• Fricción al deslizamiento según En 13036- 4 entre 80 – 110. 

• Resistencia a la abrasión según EN ISO 5470-1 ≤ 1 g. 

• Espesor mínimo del pavimento o la composición del mismo 8 mm. 

• Ancho del rollo mínimo 1,50 m. 

• Largo del rollo mínimo 20 m. 

• Garantía mínima del producto 15 años. 

• Instalación del pavimento mediante el método de instalación del 98% libre de adhesivos  

excepto en uniones entre rollos.  

• Pavimento bactericida y virucida. 

• Pavimento con tratamiento que mejore la limpieza y la abrasión. 

• Pavimento cubierto por una declaración ambiental (EPD).  

Antes del comienzo de obra se requerirá la presentación de la siguiente documentación:  

1. Ficha técnica del pavimento técnico ofertado. 

2. Certificado de cumplimiento EN14904 con clasificación P2. 
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3. Certificado FIBA nivel 2 e IHF. 

4. Declaración firmada por el fabricante del cumplimiento respecto de la resistencia al 

punzonamiento y a la abrasión.  

5. Declaración firmada por el fabricante del espesor de la capa de uso del pavimento deportivo 

de acuerdo con la norma EN ISO 24340  

6. Certificado de sostenibilidad de la huella de carbono. 

7. Documento de garantía mínima del producto ofertado de 15 años. 

 

7.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA   

Se propone la reposición del pavimento existente por uno similar de PVC de 8 mm de espesor. 

Se describen a continuación las principales unidades de obra:  

Actuaciones previas:  

-Retirada del equipamiento existente para una posterior recolocación. Se retirará desmontado y 

guardado en el propio polideportivo de forma que facilite su posterior montaje , porterías y 

espalderas.  

-Se considera de especial complejidad la manipulación de las gradas retráctiles, que se prevé llevar a 

cabo mediante colaboración entre la empresa adjudicataria y el servicio de obras.  Se plantea por 

parte del servicio de obras desplegar las gradas y mediante sistema mecánico elevarlas de forma que 

la empresa adjudicataria pueda colocar el pavimento por debajo de ellas.  

 

Fotografías de las gradas completamente desplegadas. 

 

La oreja de hormigón tiene 1,15 m de fondo y una longitud variable entre 11,00 y 12,00 m 

aproximadamente. 

En la siguiente foto se puede apreciar el espacio que queda en la zona inferior una vez se han 

desplegado las gradas. Con estas abiertas el hueco que recoge la oreja de hormigón se puede realizar 
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de una vez planteando un encintado de 1,10 m o 1,20 de fondo y la longitud que corresponda. De esta 

forma el arranque de las gradas no coincidirá con junta de encuentro entre rollos.  

Fotografías del espacio a pavimentar con las gradas completamente desplegadas.  

 

-Retirada de piezas de encuentro entre pavimentos.  

Pavimento de la pista del Pol. Hnos. Indurain:  

-Colocación del pavimento de PVC de espesor 8 mm, en rollo soldando los encuentros entre los 

diferentes rollos. Ancho del rollo mínimo 1,50 m.  

Pintura:  

-Aplicación de pintura para reflejar el marcaje de las diferentes pistas deportivas: Balonmano,  

minibalonmano (marcaje transversal), futbito y baloncesto. Posibilidad de emplear cintas de marcaje 

para posibilitar su retirada y posterior colocación.  

Limpieza:  

-Limpieza exhaustiva de la pista deportiva donde se superpone el pavimento. Así como limpieza 

general del entorno de la pista, pasillos y gradas. 

Recolocación del equipamiento retirado  

Gestión de residuos: 

-Se gestionarán los distintos residuos generados por la obra mediante gestor autorizado. 

Seguridad y salud laboral: 

-Se contemplan los medios de seguridad y salud necesarios para ejecutar la obra.   

 

Se estima un plazo para la ejecución de la totalidad de la obra de 2 meses.  

Empleando los meses de julio y agosto. 
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Se contempla en la actuación dejar el espacio LIMPIO al finalizar la obra. 

      

8.- NOTA FINAL 

Esta memoria se acompaña de documentación gráfica y valoración económica. 

Se considera que la documentación aportada describe suficientemente las actuaciones propuestas, 

no obstante, se queda a disposición para cualquier duda o aclaración.  

 

En Villava-Atarrabia, junio de 2026 

 

 

Maria Turrillas Sabalza 

Arquitecta técnica asesora municipal 
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DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

Detalles de la pista: 

    

Pavimento existente con daños generados por los anclajes de porterías y junto a estructura de 

soporte de gradas. Reparación necesaria antes de colocar el nuevo pavimento.   

   Arqueta existente en pista a revestir, 4 ud en total. 
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Imagen de espalderas y detalle de anclaje 

 

 

Imagen de espalderas detalle de anclaje 
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Imagen de las porterías y detalle de anclaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de las gradas y detalles 
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Gradas recogidas. 

Estructura de las gradas. 
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PLANO COORDENADAS UTM 

 

 

 

 

 

 

 

 







Los equipos que entrenan durante la semana son, desde septiembre hasta junio: 

• Club Deportivo Atarrabia (Escuela municipal de balonmano): 15 equipos
masculinos y femeninos desde las categorías prealevín hasta cadete.

• Club Deportivo Beti Onak: Unjuvenil masculino, dos juveniles femeninos, 2 senior
masculinos, 2 senior femeninos y un equipo femenino en la Liga Guerreras Iberdrola,
en total 8 equipos.

El fin de semana juegan estos mismos equipos sus partidos de competición federada. 

CONDICIONES DEL TIPO DE PAVIMENTO A COLOCAR 

El pavimento que se vaya a colocar debe cumplir con las normas NIDE, UNE-EN 
14904:2007, e IHF (Federación Internacional). Se valorará positivamente el certificado EHF 
(Federación Europea de Balonmano), teniendo en cuenta que hay un equipo de balonmano 
femenino que está en la élite y este curso pasado (2025-26) ya participó en competición 
oficial europea. 

Para un rendimiento seguro y óptimo, el suelo debe equilibrar la absorción de impactos 
( debe ser elástico), la fricción adecuada para giros y un agarre óptimo. 

También es importante valorar que tenga una larga durabilidad y un coste de mantenimiento 

mínimo. 

IRIGOYEN 

RECLUSA JESUS 

BORJA- DNI 

72671837W 

Firmado digitalmente por 

IRIGOYEN RECLUSA JESUS 

BORJA - DNI 72671837W 

Fecha: 2026.06.29 

12:09:15 +02'00' 

Fdo.: 
Iosu Irigoien Reclusa 

Director Técnico del Servicio de Deportes 
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 

01.01 ud RETIRADA /RECOLOC. PORTERIAS   

Retirada de porterias existentes ancladas a pared mediante es-
tructura metálica compuesta de 4 brazos, o ancladas a pista de
juego. Se contempla en la partida la posterior reposición de las
porterías en la misma ubicación con el mismo sistema de ancla-
je. Durante la ejecución de la sustitución del pavimento se alma-
cenarán en el propio polideportivo.

-

Ancladas a pared LCV 3 3,00

Ancladas en pista 2 2,00

-

5,00 42,50 212,50

01.01.02 m RETIRADA  /RECOLOC. ESPALDERAS    

Retirada de espalderas de madera dobles y altura 2,65 m exis-
tentes ancladas a pared mediante tornilería sujeta a esucadra de
acero galvanizado anclada a pared de ladrillo cara vista. Se con-
templa en la partida la posterior reposición de las espalderas en
la misma ubicación con el mismo sistema de anclaje. Durante la
ejecución de la sustitución del pavimento se almacenarán en el
propio polideportivo.

-

Ancladas a pared LCV 7 7,00

-

7,00 47,60 333,20

01.01.03 m RETIRAR PIEZAS DE ENCUENTRO ENTRE PAVIMENTOS  

Retirada de las piezas existentes de encuentro entre diferentes
pavimentos de los espacios para las docentes ubicados dentro
de cada aula. Se retirarán hasta contenedor.

-

Pasillos de acceso a pista

3 2,00 6,00

1 3,50 3,50

Puerta hacia frutales 1 2,00 2,00

-
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

11,50 3,00 34,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 580,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS 

02.01 m² PAVIMENTO PVC 8 mm (P2) 

Suministro e instalación de pavimento vinilico P2 Omnisport Acti-
ve Solución Multideportiva de Tarkett o equivalente. Espesor o
grosor de 8 mm, revés de espuma de alta densidad. Color del
campo Azul y bandas laterales y fondos en pavimento negro, in-
cluido en el campo.
Colocado en rollos de 1,50 m de ancho. Instalación sin pegar, li-
bre de adhesivo a superficie limpia lisa y seca con una humedad
inferior al 3%, adhesivo en la juntas de rollos y en perímetros.
Unión de juntas con cinta adhesiva a doble cara , fresado y sol-
dado de juntas con cordón termofusible.
El Pavimento presenta una capa de uso de PVC puro de 0,7 mm
reforzada con poliuretano foto-reticulado.
El pavimento vinílico deportivo está reforzado con una capa de fi-
bra de vidrio no tejida combinada con una base de espuma con
de alta densidad. La base de espuma esta altamente grabada
para reforzar el efecto de succión sobre la superficie base. La
unión inferior entre los paños debe incluir cinta adhesiva de
doble cara Tarkotape o equivalente de 152 mm de anchura, con
juntas soldadas en caliente con cordón de soldadura.
Revés de espuma de alta densidad, soporte estabilizado, capa
de uso transparente sin cargas, poliuretano reforzado, tratamien-
to fungiestático y bacteriostático.

NOTA 1: Se contempla en el precio un color negro mínimo 1 m
en las bandas longitudinales y de 2 m mínimo en el fonfo del
campo.
NOTA 2:Se contempla en el precio pequeñas reparaciones pun-
tuales en la base existente de granulos de caucho, junto a porte-
rias
de anclajes antiguos o bajo gradas. Así como el revestimiento de
tapas de arquetas existentes fuera de la pista de balonmano
NOTA 3: Las características técnicas que ha de cumplir el mate-
rial se complementan en la memoria

-

Pista completa polideportiva 1 45,05 28,30 1.274,92 1.274,92

Zona gradas retráctiles 1 11,55 1,20 13,86

1 12,00 1,20 14,40

1 10,55 1,20 12,66 40,92

-

1.315,84 58,15 76.516,10

02.01.02 m PERFIL TRANSICIÓN  

Suministro y colocación de perfil de aluminio de 30 o 40 mm de
aluminio a modo de transición entre diferentes pavimentos.
Encuentro entre el terrazo de pasillo y el nuevo pavimento. Debe-
rá abosrber el desnivel de unos 10 mm que genere el nuevo pavi-
mento respecto del terrazo.

-

Pasillos de acceso a pista
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3 2,00 6,00

1 3,50 3,50

Puerta hacia frutales 1 2,00 2,00

-

11,50 5,62 64,63

02.01.03 ud MARCAJE CANCHA BALONCESTO  

Marcado y señalización de pista de baloncesto, sobre pavimento
deportivo indoor PVC, con líneas de 5 cm de anchura, continuas
o discontinuas, mediante aplicación con brocha o rodillo de pintu-
ra de poliuretano, elástica, bicomponente, acabado satinado se-
mibrillante, diferentes colores, según normas federativas FIBA.

-

Campo Baloncesto UN 1 1,00

-

1,00 548,54 548,54

02.01.04 ud MARCAJE CANCHA BALONMANO/ FUTBOL SALA 

Marcado y señalización de pista de balonmano y futbol sala de
40x20 m, sobre pavimento deportivo indoor PVC, con líneas de 5
cm de anchura, continuas o discontinuas, mediante aplicación
con brocha o rodillo de pintura de poliuretano, elástica, bicompo-
nente, acabado satinado semibrillante, diferentes colores, según
normas federativas IHF y FIFA.

-

Campo futbol sala / Balonmano 1 1,00

-

1,00 635,23 635,23

02.01.05 ud MARCAJE CANCHA mini BALONMANO  

Marcado y señalización de mini pista de balonmano, sobre pavi-
mento deportivo indoor PVC, con líneas de 5 cm de anchura,
continuas o discontinuas, mediante aplicación con brocha o rodi-
llo de pintura de poliuretano, elástica, bicomponente, acabado
satinado semibrillante, diferentes colores, según normas federati-
vas IHF.

-

balonmano transversal 4 4,00

-

4,00 197,26 789,04

02.01.06 ud LUIMPIEZA FINAL DE LA OBRA   

Trabajo relativo a la limpieza FINAL de la pista deportiva, las gra-
das, pasillos y accesos. Materiales de limpieza y productos a
cargo de la empresa especializada en limpiezas. Se limpiará el
polvo procedente de la obra y se eliminarán todos los restos.
No se contempla en esta limpieza el uso durante la obra de ves-
tuarios o baños por el personal de obra. Dicha limpieza se con-
templa en la partida de seguridad y salud y se hará semanalmen-
te.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-

Pista, gradas f ijas y retractiles,
pasillos

1 1,00

-

1,00 880,00 880,00

02.01.07 ud VINILOS PUBLICITARIOS   

Suministro y colocación copia de los diferentes vinilos a color
existentes en la pista actual. Se comprobará previamente a ser
encargados que son las mismas marcas las que hay que rotular.
- En el centro de la pista el escudo del Ayuntamiento de Villava -
Atarrabia con una dimensión aproximada de 2,5 x 2,5 m
A los laterales de dicho escudo 4 vinilos a cada lado, dando un
total de 8.
- 2 ud de Pedro Luis conservas selecta, dimensiones aproxima-
das 1,50x0,60 m
- 2 ud de Replasa, dimensiones aproximadas 1,50x0,60 m
- 2 ud de Igualdad, dimensiones aproximadas 1,50x0,60 m
- 1 ud de Gobierno de Navarra, dimensiones aproximadas
1,50x0,30 m
- 1 ud de Miguel Indurain, dimensiones aproximadas 1,50x0,30 m
Junto a la portería colocada al este hay dos vivnilos
- 1 ud de Gobierno de Navarra, dimensiones aproximadas
1,50x0,60 m
- 1 ud Fundación Miguel Indurain, dimensiones aproximadas
1,50x0,60 m
Junto a la portería colocada al oeste hay un vivnilos
- 1 ud Fundación Miguel Indurain, dimensiones aproximadas
1,50x0,60 m

-

Ayuntamiento Villava - Atarrabia 1 2,50 2,50

Replasa 2 2,00

Gobierno de Navarra 2 2,00

Igualdad 2 2,00

Pedro Luis conservas selectas 2 2,00

Fundación Miguel indurain 3 3,00

-

13,50 90,00 1.215,00

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 80.648,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD  

03.01 ud SEGURIDAD Y SALUD   

ud. Presupuesto correspondiente a la realización de los trabajos
contemplando las medidas necesarias para la ejecución de los
trabajos contemplando las medidas de seguridad necesarias.

NOTA: SI DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE HACE
USO DE LOS BAÑOS O VESTUARIOS DEL POLIDEPORTIVO
DEBERÁ DESIGNARSE UNA BRIGADA DE LIMPIEZA SEMA-
NAL DE LOS ESPACIOS USADOS.

1,00 450,00 450,00

TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 450,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain 

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS  

04.01 ud GESTION DE RESIDUOS    

Presupuesto correspondiente a la gestión del residuo mediante
empresa homologada y posterior entrega de documentación de la
correcta gestión.

1 1,00

1,00 140,00 140,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 140,00

81.818,74TOTAL.........................................................................................................................................................................
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Sustitución pavimento pista Pol. Hnos. Indurain  

CAPITULO EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS................................................................................................................... 580,20 0,71

2 PAVIMENTOS..................................................................................................................................... 80.648,54 98,57

3 SEGURIDAD Y SALUD....................................................................................................................... 450,00 0,55

4 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................................... 140,00 0,17

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 81.818,74

5,00% Gastos generales .................... 4.090,94
5,00% Beneficio industrial................... 4.090,94

SUMA DE G.G. y B.I. 8.181,88

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 90.000,62

21,00%  I.V.A........................................ 18.900,13

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 108.900,75

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS  EUROS
con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Atarrabia - Villava, a 29 de junio de 2026.
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