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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.
1.1  DISPOSICIONES GENERALES.

= Definicién y alcance del pliego de condiciones.

El presente pliego de condiciones, en union de las disposiciones que con caracter general y particular se indican, tiene por
objeto la ordenaciéon de las condiciones que han de regir en la ejecucion de las obras de construccion reflejadas en el
presente proyecto de ejecucion.

= Documentos que definen las obras.

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, forma parte
del proyecto de ejecucion que senvird de base para la ejecucion de las obras.

Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma
geométrica y cuantitativa.

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre el pliego de condiciones y el resto de la documentacion del proyecto de
ejecucion, se estard a lo que disponga al respecto la direccion facultativa.

Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrd de ser considerado como si estuviese
expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento.

1.2  DISPOSICIONES FACULTATIVAS

=]
<
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS. g
<
= El arquitecto, como director de obra. g
Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenacion de la Edificagi )ﬁ
(L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) zZ
= El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecuciéon de la obra. ]
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecucion obra, las funciones establecidas en la Ley| de
Ordenacion de la Edificacion (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre) .
<
= El constructor. 8
Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviemk:reg
corresponde al constructor de la obra: S
- Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del direciais
de la ejecucion de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible. 2

<

- Tener, en su caso, la titulacion o capacitaciéon profesional gue habilite para el cumplimiento de las condiciones exigibles?

n

Verificable en www.coovn.org/ver\ficac‘\o
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

27/04/2026

- Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumird la representacion técnica del constructor en la oogsaADo
y que por su fitulacién o experiencia deberd fener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y BISATUA

complejidad de la obra.
- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos
el contrato.

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentaciéon de la obra ejecutada.
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- Suscribir, en su caso, las garantias previstas en el articulo 19 de la L.O.E.
- Suscribir y firnar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el aparejadd
arquitecto técnico, como director de ejecucion de la obra.
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- Suscribir y firmar, con el promotor y demds intervinientes, el acta de recepcion de la obra.

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.
- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en
el contrato.




- Organizar los frabajos de construccion, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las
instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

- Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicacion del estudio correspondiente y disponer, en todo caso, la
ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene en el frabgijo.

- Ordenar y dirigir la ejecucion material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construccion. A tal efecto, ostentard, por si mismo o por delegacion, la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra
y coordinard las intervenciones de los subcontratistas.

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del director de ejecucion de la obra, [os suministros
o prefabricados que no cuenten con las garantias 0 documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

- Custodiar el libro de érdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

- Facilitar a la direccion facultativa, con antelacién suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su cometido.

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

- Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de danos a terceros, que resulten preceptivos.

= Normativa vigente.

El constructor se sujetard a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, asi como a las que se dicten, antes y
durante la ejecucion de las obras que le sean legalmente de aplicacion.

= Verificacion de los documentos del proyecto.

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignard por escrito que la documentacion aportada le resulta suficiente
para la comprensiéon de la fotalidad de la obra contratada, © en caso contrario solicitard las aclaraciones pertinentes.

= Oficina en la obra.

El constructor habilitard en la obra una oficina que dispondrd de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse
y consultarse los planos y estard convenientemente acondicionada para que en ella pueda frabajar la direccidn facultativa
con normalidad a cualquier hora de la jornada.

En dicha oficina tendrd siempre el constructor a disposicion de la direccion facultativa:

- El proyecto de ejecucion completo visado por el colegio profesional o con la aprobacion administrativa preceptiv

incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.
- Lalicencia de obras.
- Ellibro de érdenes y asistencias.
- Elplan de seguridad y salud.
- Ellibro de incidencias.
- La nomnativa sobre prevencion de riesgos laborales.
- La documentacion de los seguros que deba suscribir.
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= Representacién del constructor.

El constructor viene obligado a comunicar a la direccion facultativa la persona designada como delegado suyo en la o
que tendrd el cardcter de jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en toq
momento cuantas decisiones competan a la confrata.

El incumplimiento de estas obligaciones o, en generdal, la falta de calificaciéon suficiente por parte del personal segun
naturaleza de los frabajos, facultard al arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion algun
hasta que se subsane la deficiencia.
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= Presencia del constructor en la obra.

El jefe de obra, por si 0 por medio de sus técnicos o encargados, estard presente durante la jornada legal de fraba
acompanard a la direcciéon facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposicion para la prdctica
los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobacion de mediciong
liquidaciones.
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= Dudas de interpretacion.

Todas las dudas que surjan en la interpretacion de los documentos del proyecto o posteriormente durante la ejecucion de
frabajos serdin resueltas por la direccion facultativa.
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= Datos a tener en cuenta por el constructor.
Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que completa el



proyecto: memoaria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulacion
del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, asi como el grado de calidad de las mismas.

= Conceptos no reflejados en parte de la documentacién.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los planos del
proyecto, el criterio a seguir lo decidird la direccién facultativa; reciprocamente cuando en los documentos gréficos
aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificacion de los mismos serd decidida
igualmente por la direccion facultativa.

= Trabajos no estipulados expresamente.

Es obligacion del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las obras, aun cuando
no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse de su espiritu y recta
interpretacion, lo disponga la direccion facultativa dentro de los limites de posibilidades que los presupuestos habiliten para
cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

= Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

Cuando se frate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los planos o
croqguis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicardn por escrito al constructor, estando éste obligado a su
vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enferado, que figurard al pie de todas las drdenes, avisos
o instrucciones que reciba, tanfo del aparejador o arquitecto técnico como del arquitecto.

= Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor

El constructor podrd requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, segun sus respectivos cometidos, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de lo proyectado.

= Reclamacioén contra las érdenes de la direccion facultativa.

Las reclamaciones de orden econdmico que el constructor quiera hacer contra las érdenes o instrucciones dimanadas de la
direccién facultativa sélo podrd presentarlas en el plazo de tres dias, a través del arquitecto, ante la propiedad.

Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitird reclamacion alguna,

pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al arquitelc

en el plazo de una semana, el cual podrd limitar su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso serd obligatorio porg

este fipo de reclamaciones.

= Libro de érdenes y asistencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecucion e incidencias de la olpn
se llevard mientras dure la misma, el lioro de drdenes y asistencias, en el que la direccidon facultativa reflejard las visit
redlizadas, incidencias surgidas y en general fodos aquellos datos que sirvan para determinar si por la contrata se I
cumplido los plazos y fases de ejecucion previstos para la realizacion de la obra.

El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demds facultativos colalboradores en la direccion ¢
las obras irdn dejando constancia, mediante las oporfunas referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias q
surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacion en el proyecto, asi como de las érdenes gque se necss
dar al constructor respecto de la ejecucion de las obras, las cuales serdn de su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el lioro de érdenes, hardn fe a efectos de determinar las posibles causas de resolucion e incidencias|a
contrato; sin emibargo cuando el constructor no estuviese conforme podrd alegar en su descargo todas aguellas razones @
abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden a través del cormespondiente asig
en este libro no serd obstaculo para que cuando la direccion facultativa lo juzgue conveniente, se efectie la misma tambier
por oficio. Dicha circunstancia se reflejard de igual forma en el libro de drdenes.

848 8

= Recusacién por el constructor de la direccién facultativa.

El constructor no podrd recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de las ob
ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.
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Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederd de acuerdo con lo estipulado en el pdarafo correspondie
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(que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturba
la marcha de los trabagjos.

C%Vﬁ

= Faltas del personal.

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que
comprometan o perturoen la marcha de los trabagjos, podrd requerir al constructor para que aparte de la obra a los




dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

= Subcontrataciones por parte del constructor.

El constructor podrd subcontratar capitulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujecion a lo dispuesto por la legislacion
sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus
obligaciones como constructor general de la obra.

= Desperfectos a colindantes.

Si el constructor causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendrd que restaurarias por su cuenta, dejandolas en
el estado que las encontrd al comienzo de la obra.

RECEPCION DE LA OBRA.

Para la recepcion de la obra se estard en todo a lo estipulado al respecto en el articulo 6 de la ley de Ordenacion de la
edificacion (ley 38/1999, de 5 de noviembre).

> Plazo de garantia.

El plozo de las garantias establecidas por la ley de Ordenacion de la edificacion comenzard a contfarse a partir de la fecha
consignada en el acta de recepcion de la obra o cuando se entienda ésta tacitamente producida (Art. 6 de la LOE).

= Autorizaciones de uso.

Al redlizarse la recepcion de las obras deberd presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales
para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo requieran.

Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, asi como los derivados de arbitrios, licencias, vallas, alumbrado,
multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su fotal extincién serdn de cuenta del constructor.

= Documentacioén de final de obra. Conformacién del Libro del Edificio

En relacion con la elaboracion de la documentacion del seguimiento de la obra (Anejo Il de la parte | del CTE), asi como pere
la conformacién del Libro del Edificio, el constructor facilitard a la direccion facultativa toda la documentacién necesandg| ©
relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relacion de todas las empresas y profesionales que hayast S
intervenido, asi como el resto de las datos necesarios para el exacto cumplimiento de lo establecido al respecto en Iag N
articulos 12y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad de la construccion de la Comunidad de Madrid. g ?
o
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Ar®. 12.3 de la citada Ley, la direccion facultativa tendrd derecho a exiglisr & ~
cooperacion de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecucion de la obra y est N
deberdn prestarsela. B RRT
] se
» Garantias del constructor. g
Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las obras que ejec JT@’)# =
asi como los materiales empleados en ellas y su buena manipulacion. m| §3
= Normas de cumplimentacion y tramitacion de documentos. ©| :?
Se cumplimentardan todas las normas de las diferentes consejerias y demds organismos, que sean de aplicacion. ﬂ g
M| £3
— o2
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES o
VISADO
= Accesos. BISATUA
El constructor dispondrd por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o arquitecto
técnico podrd exigir su modificacion o mejora. 2822 33
opE 222
s Replanteo. EEES
, .| casazz
Como actividad previa a cualquier ofra de la obra, se procederd por el constructor al replanteo de las obras en presencia
la direccién facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecucion de %:
mismas. De esta operacion se extenderd acta por duplicado, que firmardn la direccion facultativa y el constructor. La Contrgidd
facilitard por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecucion de los referidos replanteos y sefalamiento de los misn o/

cuidando bajo su responsabilidad de las senales o datos fijados para su determinacion.




= Comienzo de la obra y ritmo de ejecucion de los trabaijos.

La obra dard comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberd obtener obligatoriamente la auforizacion
por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico al menos con cinco
dias de antelacion.

El ritmo de la construccion ira desarrolldndose en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales queden
ejecutados los frabajos corespondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido.

= Orden de los trabajos.

En general la determinacion del orden de los frabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la direccion facultativa.

= Facilidades para el subcontratista.

De acuerdo con lo que requiera la direccion facultativa, el constructor deberd dar todas las facilidades razonables para la
realizacion de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de
las compensaciones econdmicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilizacién de medios auxiliares o suministros de
energia u otros conceptos. En caso de litigio se estard a lo establecido en la legislacion relativa a la subcontratacion y en
Ultimo caso a lo que resuelva la direccidn facultativa.

= Ampliacion del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se interrumpirdn los
frabajos, continudndose si técnicamente es posible, segun Ias instrucciones dadas por el arquitecto en tanto se formula o se
framita el proyecto reformado.

= Obras de cardcter urgente.

El constructor estd obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la direccion facultativa de las obras disponga
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier ofra obra de caracter urgente.

= Responsabilidad de la direccién facultativa en el retraso de la obra.

0O
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El constructor no podrd excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la care
de planos u érdenes de la direcciéon facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado por escrito No s
hubieran proporcionado.

w

= Obras ocultas.

De todos los trabagjos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio, se levantardn los plan
precisos para gue gueden perfectamente definidos; estos documentos se extenderdn por triplicado, entregdndose uno
arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos ellos por los fres. Dichos plamo:

IR
]

que deberdn ir suficientemente acotados, se considerardn documentos indispensables e irecusables para efectuar| I6s
mediiciones.

. ™

= Trabajos defectuosos. g

El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas, generales g

particulares del pliego de condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos confratados de acuerdo con (i@

especificado también en dicho documento. o

L

Por ello y hasta que tenga lugar la recepciéon definitiva del edificio, es responsable de la ejecucion de los trabajos quel he>

contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion, erradas maniobras o por la deficignt&”

n
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calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compeigsADO
al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de gue estos trabajos hayan sido valorados en las certificacionBESATUA

parciales de obra.

= Accidentes.

Asi mismo serd responsable ante los tibunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran, tanto en
construccion como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policia urtoana y legislacion sobre la mater
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= Defectos apreciables.

g
¥

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materi

empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabaijos,
o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepcion de la obra, podrd disponer que las partes defectuosas sean demolidas
y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y fodo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decision y se




negase a la demoliciéon y reconstruccion ordenadas, se planteard la cuestién ante el arquitecto de la obra, quien resolverd.

= Vicios ocultos.

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion
en las obras ejecutadas, ordenard efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion de la obra, los ensayos, destructivos
O NO, que Crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al
arquitecto.

Los gastos que se ocasionen serdn de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente.,

= De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 1os puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptie una procedencia
determinada.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberd presentar a la direccion facultativa una
lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

= Reconocimiento de los materiales por la direccién facultativa.

Los materiales serdn reconocidos, antes de su puesta en obra, por la direccion facultativa sin cuya aprobacion no podrdn
emplearse; para lo cual el constructor le proporcionard al menos dos muestras de cada material para su examen, a la
direccién facultativa, pudiendo ser rechazados aguellos que a su juicio no resulten aptos. Los materiales desechados serdn
retirados de la obra en el plazo mds breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serdn
guardadas juntamente con los certificados de los andllisis, para su posterior comparacion y contraste.,

o Ensayos y andlisis.

Siempre que la direccién facultativa lo estime necesario, serdn efectuados los ensayos, pruebas, andlisis y extraccion de
muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de obra estdn en perfectas
condiciones y cumplen lo establecido en este pliego.

El abono de todas las pruebas y ensayos serd de cuenta del constructor,

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podréd comenzarse de nuevo
cargo del mismo.

= Materiales no utilizables.
Se estard en todo a lo dispuesto en la legislacion vigente sobre gestion de los residuos de obra.

N2026A0420
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= Materiales y aparatos defectuosos.

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego|d
condiciones, 0 no tuvieran la preparacion en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de aguel
reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias propias o del aparejador
arquitecto técnico, dard orden al constructor de sustituirlos por ofros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a ¢
se destinen.

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen aceptables a juig
del arquitecto, se recibirdn con la rebaja de precio que agquél determine, a no ser que el constructor prefiera sustituirlos |0
otfros en condiciones.
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= Limpieza de las obras. VISADO

Es obligacion del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanfo de escombros como de materiales sobrantes,
hacer desaparecer las instalaciones provisionales que No sean necesarias, asi como adoptar las medidas y ejecutar todos
frabjos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
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= Obras sin prescripciones.
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En la ejecucion de los trabajos que enfran en la construccion de las obras y para los cuales no existan prescripcior
consignadas explicitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentacion del proyecto, el constructor
atendrd, en primer téermino, a las instrucciones que dicte la direccion facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reg

AR

y practicas de la buena construccion.




1.3 DISPOSICIONES ECONOMICAS.

= Medicién de las unidades de obra.

La mediciéon del conjunto de unidades de obra se verificard aplicando a cada una de ellas la unidad de medida que le sea
apropiada y con areglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados,
o cUbicos, kilogramos, partida alzada, efc.

Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizardn conjuntamente con el constructor,
levantdndose las corespondientes actas que serdn firmadas por ambas partes.

Todas las mediciones gque se efectien comprenderdn las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el constructor
derecho a reclamacion de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las
que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste aprobadas por la direccion facultativa y con la
conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, asi como tampoco por los efrores de clasificacion
de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoracion.

= Valoracién de las unidades de obra.

La valoraciéon de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificard aplicando a cada una de
ellas la medida que le sea mds apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el arquitecto, multiplicando el
resultado final por el precio correspondiente.

El constructor no tendrd derecho alguno a que las medidas a gue se refiere este articulo se ejecuten en la forma que él
indique, sino que serd con arreglo a lo que determine el director de la obra.

Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por lo tanto, de
no haber hecho ninguna observacion sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrd lugar a reclamacion
alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor
nUmero de unidades de las previstas, no tendrd derecho a reclamacion alguna.

Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuardn multiplicando el nimero de éstas
por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor o, en defecto de este, a las
del presupuesto del proyecto.

En el precio unitario aludido en el articulo anterior se consideran incluidos los gastos del fransporte de materiales, las

indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualguier concepto, asi como todo tipo de impuestos que graver |
materiales durante la ejecucion de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Auténoma, Provincia o Municipio; de igy
forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serdn de cuenta del constructor los honorarios, las tas
y demds gravdmenes que se originen con ocasion de las inspecciones, aprobacion y comprobacion de las instalaciones ¢
que esté dotado el inmueble.

El constructor no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacion alguna por las causas enumeradas. En el precio de caid
unidad de obra van comprendidos los de todos 1os materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la o
ferminada y en disposicion de recibirse.
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= Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidacién final.

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regird por lo especificado en el contrato susgr
entre ambos.

80B43

En ausencia de tal determinacion, el constructor podrd solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidacion final median
la presentacion de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la "Certificacion parcial de ol
ejecutada’ que deberd acompanar a cada una de ellas.

Las certificaciones parciales y la liquidacion final de las unidades de obra ejecutada, que se redlizardn segun el crite
establecido en el punto anterior (valoracion de las unidades de obra), serdn suscritas por el aparejador o arquitecto técnig
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el constructor y serén conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran preceptivos. VISADO
Los abonos que el promotor efecte al constructor tendrdn el cardcter de "entrega a cuenta” de la liquidacion final de la opRYSATUA

por lo gue el promotor podrd practicar en concepto de "garantia”, en cada uno de ellos, una retenciéon del 5 % que deberd
quedar reflejoda en la factura. Estas retenciones podrdn ser sustituidas por la aportacion del constructor de una fianza o
un seguro de caucion que responda del resarcimiento de los dafos materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecud iogg
de la obra. §§
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de la Edificacion, el constructor podrd solicitar la devolucion de la fianza depositada o de las cantidades retenidas, siemq
gue de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado sulbsanadas.

Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extincidn de los plazos de garantia establecidos por la Ley de Ordenad iogc
Q
Q
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1. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.

1 Actuaciones previas

1.1 Derribos
Descripcién

Operaciones destinadas a la demoliciéon total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o n
carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.

Criterios de medicién y valoracién de unidades
- Metro clbico de demolicién de la estructura.
Muros de hormigén
- Metro cuadrado de demolicion de:
Soleras.
Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- Metro lineal
Revestimientos o elementos de terminacion.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

o la

=]

<| |©

- - . <| [N
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra ol o
- . S
Condiciones previas ~ g
Se realizard un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacion, estado de I:g ~
edificaciones colindantes o medianeras. Z| | N
Ademds, se comprobard el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectardn las diferented”  Sark
instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y feléfono, neutralizandose sus acometidas. Se dejardn previstis | s ¢
tomas de agua para el riego, para evitar la formacién de polvo, durante los trabajos. Se protegerdn los elementos|de | &2
servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, drooles, farolg 90 %g»
efc. 3| s
Se desinsectard o desinfectara si es un edificio abandonado. Se comprobard gue no exista dimacenamiento de materialedS| § 2
combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combus’rblg §3
se dispondrd, como minimo, de un extintor manual contra incendios. o) g Z
folNe]

Proceso de ejecucion § £
, csv .

Ejecucién
i VISADO
En la ejecucion se incluyen dos operaciones, deribo y retirada de los materiales de derribo. BISATUA
- La demoalicién podrd realizarse segun los siguientes procedimientos:

28990 52
Demoalicién elemento a elemento, cuando los trabajos se efectlen siguiendo un orden que en general corresponde é@% §§§ §
orden inverso seguido para la construccion. §§§ §E§ =

93 355

El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos

apoyo, mediante mecanismo gue frabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lem
Cuando haya que derribar drboles, se acotard la zona, se cortardn por su base atirantdndolos previaomente y abatiéndo

seguidamente.

R

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizardn previa autorizaciéon de la direccién facultativa. Las grias
se utilizardn para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzardn a elevar lentamente con el fin

no
de

observar si se producen anomalias, en cuyo caso se subsanardn después de haber descendido nuevamente la carga a




su lugar inicial. No se descenderdn las cargas bajo el solo control del freno.
Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no delben quedar
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su

derrumbamiento. Se protegerdn de la lluvia, mediante lonas o pldsticos, las zonas o elementos del edificio que puedan
ser afectados por aguella.

En todo caso, el espacio donde cae escombro estard acotado y vigilado. No se permitirdn hogueras dentro del edificio, y
las hogueras exteriores estardn protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se utilizard el fuego con propagacion de
llama como medio de demolicion.

Condiciones de terminacion

En la superficie del solar se mantendrd el desagie necesario para impedir la acumulacion de agua de lluvia o nieve que
pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicion, se procederd a la
limpieza del solar.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilard y se comprobard que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone
de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.
Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizardn los frabagjos, y se avisard a la

direccién facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacién o no de
festigos.

Conservacion y mantenimiento

En tanto se efectle la consolidacién definitiva, en el solar donde se haya redlizado la demolicidn, se conservardn las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las edificaciones medianeras, asi como las vallas
y/o cerramientos.

Una vez alcanzada la cota 0, se hard una revision general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que
hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arguetas, pozos y apeos guedardn en perfecto estado de servicio.

1.1.1 Derribo de estructuras y cimentacion g ©
<| | N
Descripcion 2 8
S~
Ol <
Trabajos de demolicién de elementos constructivos con funcién estructural. S 2
AN~
Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra EXZP FEC:H‘A
DATA
52
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra bi”
Proceso de ejecucién 3| &
@ 55
‘Ejecucién Q i
Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1, Derribos. © : ?
- Demolicién de solera de piso: B E
Se froceard la solera, en general, después de haber demolido los muros y pilares de la planta baja, salvo los elementd? : g
que deban quedar en pie. csv
- Demolicién de muros y pilastras: VISADO
Muros de cerramiento: se demolerdn, en general, los muros de cerramiento no resistente después de haber demolidd BEATUA
forjado superior o cubierta y antes de deribar las vigas y pilares del nivel en que se trabagja.
Los muros de hormigdn armado, se demolerdn en general como soportes, cortdndolos en franjas verticales de oncho%g e =%
altura no mayores de 1y 4 m, respectivamente. Al interrumpir la jormada no se dejardn muros ciegos sin arriostrar de olTungg‘g‘ %5% E
superior a 7 veces su espesor. 988 §§§ =
- Demolicidon de cimentacion: 38s 2%z
La demolicién del cimiento se realizard bien con compresor, bien con un sistema explosivo.
Si la demolicién se realiza con martillo compresor, se ird retirando el escombro conforme se vaya demoliendo el cimien %:
O




1.1.2 Levantado de instalaciones
Descripcion

Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontaneria, saneamiento, climatizacion, efc.) y
aparatos sanitarios.

Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

-Condiciones previas

Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1, Deribos.

Serd conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciardn primero los depdsitos, tuberias y demds conducciones
de agua.

Antes de iniciar los trabajos de demolicion del albanal se desconectard el entronque de éste al colector general, obturando
el orificio resultante.

Proceso de ejecucién
-Ejecucion
Se tendrdn en cuenta las prescripciones de la subseccion 1.1, Derribos.
En general, se desmontardn sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos
sanitarios. El troceo de un elemento se realizard por piezas de tamano manejable por una sola persona.
- Demoliciéon de equipos industriales:
Se desmontardn los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizd al instalarlos, sin afectar a
la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.
- Demolicién de albanal:
Se realizard la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavardn las tierras por medios manuales hasta descubrir

el albanal. Se procederd, a continuacion, al desmontaje o rotura de la conduccion de aguas residuales.
- Levantado y desmontaje de tuberias de fundicién de red de riego:

Se vaciard el agua de la tuberia. Se excavard hasta descubrir la tubetia. Se desmontardn los tubos y piezas especiales QL@ ©

constituyan la tuberia. Se rellenard la zanja abierta. < S
o

<| |

Ol <

2 Estructuras gl o

NS

2.1 Estructuras de acero Z] [N

EXP FS;:_F:

Descripcidn

e g

Descripcion o 23

58

Elementos metdlicos incluidos en porticos planos de una o varias plantas, como vigas y soportes ortogonales ¢ g

nudos articulados, semirrigidos o rigidos, formados por perfiles comerciales o piezas armadas, simples o compuestas, que> ;

pueden tener elementos de ariostramiento horizontal metdlicos o no metdlicos. % i2

También incluyen: ol 5

N . . . . . o0

- Estructuras porticadas de una planta usuales en construcciones industriales con soportes verticales y dinteles de| I% fg

mediana o grande, formados por vigas de alma llena o cerchas trianguladas que soportan una cubierta ligerer| &

o}
@
<

horizontal o inclinada, con elementos de arriostramiento frente a acciones horizontales y pandeo.
- Las mallas espaciales metdlicas de dos capas, formadas por barras que definen una reticula triangulada con rigid&4SADO
a flexion cuyos nudos se comportan como articulaciones, con apoyos en los nudos perimetrales o interiores (de REISATUA
capa superior o inferior; sobre elementos metdlicos 0 no metdlicos), con geometria regular formada por mdd
bdsicos repetidos, que no soportan cargas puntuales de importancia, aptas para cubiertas ligeras de grandes luc
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Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

CC}AYN

-Condiciones previas: soporte

Los elementos no metdlicos de la construccion (hormigdn, fébricas, etc.) que hayan de actuar como soporte de elementos

estructurales metdlicos, deben cumplir las “tolerancias en las partes adyacentes” indicadas posteriormente dentro de las
folerancias admisibles.



Las bases de los pilares que apoyen sobre elementos no metdlicos se calzardn mediante cufias de acero separadas entre
4y 8 cm, después de acuhadas se procederd a la colocacion del nimero conveniente de vigas de la planta superior y
entonces se alineardn y aplomardn.

Los espacios entre las bases de los pilares y el elemento de apoyo si es de hormigdn o fabrica, se limpiardn y rellenardn,
retacando, con mortero u hormigdén de cemento portland y drido, cuya mdxima dimensidon no sea mayor que 1/5 del
espesor del espacio que debe rellenarse, y de dosificacion no menor que 1:2. La consistencia del mortero u hormigdn de
relleno serd la conveniente para asegurar el llenado completo; en general, serd fluida hasta espesores de 5 cm y mds
Seca para espesores mayores.

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Las superficies que hayan de quedar en contacto en las uniones con tomillos pretensados de alta resistencia no se pintardn
y recibirdn una limpieza y el tratamiento especificado.

Las superficies que hayan de soldarse no estardn pintadas ni siquiera con la capa de imprimacién en una zona de anchura
minima de 10 cm desde el borde de la soldadura; si se precisa una proteccion temporal se pintardn con pintura faciimente
eliminable, que se limpiard cuidadosamente antes del soldeo.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las bases de pilares y partes estructurales que puedan estar en contacto
con el terreno queden embebidas en hormigdn. No se pintardn estos elementos para evitar su oxidacion; si han de
permanecer algun tiempo a la intemperie se recomienda su proteccién con lechada de cemento.

Se evitard el contacto del acero con otros metales que tengan menos potencial electrovalente (por ejemplo, plomo,
cobre) que le pueda originar corrosion electroguimica; también se evitard su contacto con materiales de albahileria que
tengan comportamiento higroscopico, especialmente el yeso, que le pueda originar corrosién quimica.

Proceso de ejecucién

-Ejecucion
Operaciones previas:
Corte: se redlizard por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automdtico y, solamente si este no es posible,

oxicorte manual; se especificardn las zonas donde no es admisible material endurecido tras procesos de corte, como por
ejemplo:

Cuando el cdiculo se base en métodos pldsticos.
A ambos lados de cada rétula plastica en una distancia igual al canto de la pieza.

Cuando predomine la fatiga, en chapas y llantas, perfiles laminados, y tubos sin costura.
Cuando el disefo para esfuerzos sismicos o accidentales se base en la ductilidad de la estructura.

Conformado: el acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando procesos|
conformado en caliente o en frio, siempre que las caracteristicas del material no queden por debajo de los valon
especificados; segun el CTE DB SE A, apartado 10.2.2, los radios de acuerdo minimos para el conformado en frio seran |
especificados en dicho apartado.

Perforacion: los agujeros deben realizarse por taladrado u ofro proceso que proporcione un acabado equivalente;
admite el punzonado en materiales de hasta 2,5 cm de espesor, siempre que su espesor nominal No sea Mmayor que
didmetro nominal del agujero (o su dimensién minima si no es circular).

Angulos entrantes y entallas: deben tener un acabado redondeado con un radio minimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto: se deben especificar los requisitos de planeidad y grado de acabado; la planeidlq
antes del armado de una superficie simple contrastada con un borde recto, no superard los 0,5 mm, en caso contrari
para reducirla, podrdn utilizarse cunas y forros de acero inoxidable, no debiendo utilizarse mds de tres en cualquier pun
gue podrdn fijarse mediante soldaduras en dngulo o a tope de penetraciéon parcial.
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Empalmes: solo se permitirdn los establecidos en el proyecto o autorizados por la direccion facultativa, que se reolizor(’m SADO

por el procedimiento establecido.

Soldeo:

Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo que figurard en los planos de taller, con todos los detallgs
de la union, las dimensiones v tipo de soldadura, la secuencia de soldeo, las especificaciones sobre el proceso v/ Igg
medidas necesarias para evitar el desgarro laminar. Sx

@
o

1AL

VASCO-NAVARRO

EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cudlificarse de acuerdo con la norma UNE EN 2§
1:2004; cada tipo de soldadura requiere la cudlificacion especifica del soldador que la realiza.

Se consideran aceptables los procesos de soldadura recogidos por UNE EN ISO 4063:2000. %:
Q

- . o @)
Las superficies y los bordes deben ser apropiados para el proceso de soldeo que se utilice; 1os componentes a soldar

deben estar correctamente colocados vy fijos mediante dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, y ser accesibles
para el soldador; los dispositivos provisionales para el montaje deben ser faciles de retirar sin dafar la pieza; se debe
considerar la utilizacion de precalentamiento cuando el tipo de acero y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir




enfriamiento en la zona témicamente afectada por el calor.

Para cualquier tipo de soldadura gue no figure entre los considerados como habituales (por puntos, en dngulo, a tope, en
tapdn y ojal) se indicardn los requisitos de ejecucion para alcanzar un nivel de calidad andlogo a ellos; segun el CTE DB SE
A, apartado 10.7, durante la ejecucion de los procedimientos habituales se cumplirdn las especificaciones de dicho
apartado especialmente en lo referente a limpieza y eliminacion de defectos de cada pasada antes de la siguiente.

Uniones atornilladas:
Segun el CTE DB SE A, apartados 10.4.1 a 10.4.3, las caracteristicas de tornillos, tuercas y arandelas se ajustardn a las
especificaciones dichos apartados. En tomillos sin pretensar el “apretado a tope” es el que consigue un homibre con una
llave normal sin brazo de prolongacion; en uniones pretensadas el apriete se realizard progresivamente desde los tomillos
centrales hasta los bordes; segun el CTE DB SE A, apartado 10.4.5, el control del pretensado se realizard por alguno de los
siguientes procedimientos:

Método de control del par torsor.

Método del giro de tuerca.

Método del indicador directo de tensién.

Método combinado.

Segun el CTE DB SE A, apartado 10.5, podrdn emplearse tornillos avellanados, calibrados, hexagonales de inyeccién, o
pemos de articulacion, si se cumplen las especificaciones de dicho apartado.

Montaje en blanco. La estructura serd provisional y cuidadosamente montada en blanco en el taller para asegurar la
perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y su exacta configuracion geométrica.

Recepcion de elementos estructurales. Una vez comprobado que los distintos elementos estructurales metdlicos fabricados
en faller satfisfacen todos los requisitos anteriores, se recepcionardn autorizandose su envio a la obra.

Transporte a obra. Se procurard reducir al minimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos
de taller para resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar.

Montaje en obra:
Si todos los elementos recibidos en obra han sido recepcionados previamente en taller como es aconsejable, los Unicos

problemas que se pueden plantear durante el montaje son los debidos a errores cometidos en la obra que debe susteniaty
la estructura metdlica, como replanteo y nivelacion en cimentaciones, que han de verificar los limites establecidos por@
las “tolerancias en las partes adyacentes” mencionados en el punto siguiente; las consecuencias de estos errores §

evitables si se tiene la precaucion de realizar los planos de taller sobre cotas de replanteo ftomadas directamente de

obra. N
Por tanto esta fase de control se reduce a verificar que se cumple el programa de montaje para asegurar que todas |38
partes de la estructura, en cualquiera de las etapas de construcciédn, tienen ariostramiento para garantizar su estabilidodZ |
y controlar todas las uniones realizadas en obra visual y geométricamente; ademds, en las uniones atomilladas| s&
comprobard el apriete con los mismos criterios indicados para la ejecucion en taller, y en las soldaduras, si se especifica, |
se efectuardn los controles no destructivos indicados posteriormente en el “control de calidad de la fabricacion”.

‘Tolerancias admisibles

Los valores mdximos admisibles de las desviaciones geomeétricas, para situaciones normales, aplicables sin acuerd
especial y necesarias para:

La validez de las hipdtesis de cdlculo en estructuras con carga estdtica.
Segun el CTE DB SE A, apartado 11, se definen las tolerancias aceptables para edificacion en ausencia de otros requisit
y corresponden a:
Tolerancias de los elementos estructurales.
Tolerancias de la estructura montada.
Tolerancias de fabricaciéon en taller.
Tolerancias en las partes adyacentes.
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detectados en ellas, tomando como referencia los principios generales de la norma UNE EN ISO 8504-1:20(
particularizados por UNE EN ISO 8504-2:2002 para limpieza con chorro abrasivo y por UNE EN ISO 8504-3:2002 para limpieg
por herramientas motorizadas y manuales.

oo

En superficies de rozamiento se debe extremar el cuidado en lo referente a ejecucion y montaje en taller, y se proteger:

con cubiertas impermeables tras la preparacion hasta su armado.

Las superficies que vayan a estar en contacto con el hormigdn sdlo se limpiardn sin pintar, extendiendo este fratamiento al
menos 30 cm de la zona correspondiente.




Para aplicar el recubrimiento se tendrd en cuenta:

Galvanizacion. Se realizard de acuerdo con UNE EN 1ISO 1460:1996 y UNE EN 1ISO 1461:1999, sellando las soldaduras antes
de un decapado previo a la galvanizacion si se produce, y con agujeros de venteo o purga si hay espacios cerrados,
donde indique la Parte | del presente Pliego; las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pinfura de
imprimacion anticorrosiva con diluyente dcido o chorreado barredor antes de ser pintadas.

Pintura. Se seguirdn las instrucciones del fabricante en la preparacion de superficies, aplicacion del producto y proteccion
posterior durante un tiempo; si se aplica mds de una capa se usard en cada una sombra de color diferente.

Tratamiento de los elementos de fijacion. Para el fratamiento de estos elementos se considerard su material y el de los
elementos a unir, junto con el fratamiento que estos lleven previamente, el método de apretado y su clasificacion contra
la corrosion.

-Control de ejecucidn, ensayos y pruebas
Se desarrollard segun las dos etapas siguientes:

- Control de calidad de la fabricacion:

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.4.1, la documentaciéon de fabricacion serd elaborada por el taller y deberd
contener, al menos, una memoria de fabricacion, los planos de taller y un plan de puntos de inspeccion. Esta
documentacion debe ser revisada y aprobada por la direccién facultativa verificando su coherencia con la especificada
en la documentacién general del proyecto, la compatibilidad entre los distintos procedimientos de fabricacion, y entre éstos
y los materiales empleados. Se comprobard que cada operacidon se redliza en el orden y con las herramientas
especificadas, el personal encargado de cada operacion posee la cudlificacion adecuada, y se mantiene el adecuado
sistema de trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento

Soldaduras: se inspeccionard visualmente toda la longitud de todas las soldaduras comprobando su presencia y situacion,
tfamano y posicion, superficies y formas, y detectando defectos de superficie y salpicaduras; se indicard si deben realizarse
0 no ensayos No destructivos, especificando, en su caso, la localizaciéon de las soldaduras a inspeccionar y los métodos a
emplear; segun el CTE DB SE A apartado 10.8.4.2, podrdn ser (particulas magnéticas segun UNE EN 1290:1998, liquidos
penetrantes segun UNE 14612:1980, ultrasonidos segun UNE EN 1714:1998, ensayos radiograficos segiin UNE EN 1435:1998);

el alcance de esta inspeccion se realizard de acuerdo con el articulo 10.8.4.1, teniendo en cuenta, ademds, que
correccioén en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa zona; se deben especific
los criterios de aceptacion de las soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos quel |
originales; para ello se puede tomar como referencia UNE EN ISO 5817:2004, que define tres niveles de calidad, B, C y|0

Uniones mecdnicas: todas las uniones mecdnicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies| g
rozamiento se comprobardn visualmente; la unidén debe rehacerse si se exceden los criterios de aceptacion establecid
para los espesores de chapa, otras disconformidades podrdn corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras el arregl
segun el CTE DB SE A, apartado 10.8.5.1, en uniones con tomillos pretensados se realizardn las inspecciones adicional
indicadas en dicho apartado; si no es posible efectuar ensayos de los elementos de fijacion tras completar la unidn
inspeccionardn los métodos de trabajo; se especificardn los requisifos para los ensayos de procedimiento sobre
pretensado de tomillos. Previamente a aplicar el fratamiento de proteccidon en las uniones mecdnicas, se redlizard Ui
inspeccioén visual de la superficie para comprobar que se cumplen los requisitos del fabricante del recubrimiento; el espes
del recubrimiento se comprobard, al menos, en cuatro lugares del 10% de los componentes tratados, segun uno de||
métodos de UNE EN ISO 2808:2000, el espesor medio debe ser superior al requerido y no habrd mds de una lectura o
componente inferior al espesor normal y siempre superior al 80% del nominal; 1os componentes no conformes se tratard
y ensayardn de nuevo

n

Verificable en www.coovn.org/vermcac‘\o
www.coavn org/verificacion egiaztagarria

o}
@
<

- Control de calidad del montaije:

27/04/2026

136564082832 3 & S/N2D26AG4AF]

=
w
>
o
©)

Segun el CTE DB SE A, apartado 12.5.1, la documentacion de montaje serd elaborada por el montador y debe conten@isATUA

al menos, una memoria de montaje, los planos de montaje y un plan de puntos de inspecciéon segun las especificaciones
de dicho apartado. Esta documentacion debe ser revisada y aprobada por la direccidon facultativa verificandg
coherencia con la especificada en la documentacion general del proyecto, y que las tolerancias de posicionamiento
cada componente son coherentes con el sistema general de tolerancias. Durante el proceso de montaje se comprob
gque cada operacion se realiza en el orden y con las herramientas especificadas, que el personal encargado de ca
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operaciéon posee la cudlificacién adecuada, y se mantiene un sistema de trazado que permite identificar el origen
cada incumplimiento.

CCAV&

‘Ensayos y pruebas

Las actividades y ensayos de los aceros y productos incluidos en el control de materiales, pueden ser realizados por
laboratorios oficiales o privados; los laboratorios privados, deberdn estar acreditados para los correspondientes ensayos
conforme a los criterios del Real Decreto 2200/1995, de 20 de diciembre, o estar incluidos en el registro general establecido




por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre.

Previamente al inicio de las actividades de control de la obra, el laboratorio o la entidad de control de calidad deberdn
presentar a la direccién facultativa para su aprobacion un plan de control o, en su caso, un plan de inspeccién de la obra
gue contemple, como minimo, los siguientes aspectos:

Identificacion de materiales y actividades objeto de control y relacion de actuaciones a efectuar durante el mismo (tipo
de ensayo, inspecciones, efc.).

Prevision de medios materiales y humanos destinados al control con indicacion, en su caso, de actividades a subcontratar.
Programacioén inicial del control, en funciéon del programa previsible para la ejecucion de la obra.

Planificacion del seguimiento del plan de autocontrol del constructor, en el caso de la enfidad de confrol que efectue el
control externo de la ejecucion.

Designacién de la persona responsable por parte del organismo de control.

Sisternas de documentacion del control a emplear durante la obra.

El plan de control deberd prever el establecimiento de los oportunos lotes, tanto a efectos del control de materiales como
de los productos o de la ejecucién, contemplando tanto el montaje en taller o en la propia obra.

2.2 Estructuras de hormigén (armado y pretensado)

Descripcién

Descripcién

Como elementos de hormigdn pueden considerarse:
Placas o losas sobre apoyos aislados: estructuras constituidas por placas macizas o aligeradas con nervios de hormigdn
amado en dos direcciones perpendiculares entre si, que no poseen, en general, vigas para fransmitir las cargas a los
apoyos y descansan directamente sobre soportes con o sin capitel.

- Muros de sétanos y muros de carga.

- Ndcleo: un conjunto de pantallas enlazadas entre si para formar una pieza de seccidén cerrada o eventualmente
abierta por huecos de paso, que presenta una mayor eficacia que las pantallas para resistir esfuerzos horizontales.

Criterios de medicion y valoraciéon de unidades
- Metro cuadrado de losa o forjado reticular: hormigdn de resistencia o dosificacion especificados, con una cua

}
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media del tipo de acero especificada, del canto e intereje especificados, con bovedillas del material especificodé ©
incluso encofrado, vibrado, curado y desencofrado, segun Instruccion EHE. g S
- Metro cubico de hormigdn armado para pilares, vigas y zunchos: hormigdn de resistencia o dosificacion especificaddsg Q
con una cuantia media del tipo de acero especificada, en soportes de seccién y altura determinadas y en vigas g <
zunchos de la seccidén determinada incluso recortes, separadores, alombre de atado, puesta en obra, vibrado g 2
curado del hormigdn segun Instruccion EHE, incluyendo encofrado y desencofrado = R
RSy
Prescripcidn en cuanto a la ejecucién por unidades de obra — <o
Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra g Bc»
-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 8 ;
No se empleard aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigén. % 53
En los hormigones armados o pretensados no podrdn utilizarse como aditivos el cloruro cdicico ni en general productos ¢ §
cuya composicion intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes quimicos que puedan ocasionar o fovorecét;' g ¢
la corrosién de las armaduras. —l 23
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosién galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran
las siguientes medidas: VISADO
- Evitar el contacto enfre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debeRPATUA
seleccionar metales proximos en la serie galvanica. oo <
- Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. goEs.2k
- Bvitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales. §§§ §§§ E
958 x5S
Proceso de ejecucion 3&s 2%
-Ejecucion %:
- Q
- Condiciones generales: o

Se tomardn las precauciones necesarias, en funcion de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada

elemento, para evitar su degradacion pudiendo alcanzar la duracion de la vida Util acordada, segun lo indicado en
proyecto.



Se cumplirdn las prescripciones constructivas indicadas en la Norma de Construccion Sismorresistente NCSE-02 que sean
de aplicacion, segun lo indicado en proyecto, para cada uno de los elementos:
- Vigas de hormigdn amado: disposiciones del armado superior, armado inferior, estribos, etc.
- Soportes de hormigdén armado: armado longitudinal, cercos, armaduras de espera en nudos de arrangue, armado
de nudos intermedios y nudos superiores, etfc.
- Forjados: disposiciones del armado superior, armado en nudos, armadura de reparto, etfc.
- Pantallas de rigidizacion: disposiciones de la armadura base, cercos en la parte baja de los bordes, etfc.
- Elementos prefabricados: tratamiento de los nudos.
- Replanteo:
Se comprobard el replanteo de soportes, con sus ejes marcados indicdndose los que reducen a ejes, los que mantienen
una cara o varias caras fijas entre diferentes plantas.
- Ejecucion de la ferralla:
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, serd igual
o superior al mayor de los tres valores siguientes 2 cm, el didmetro de la mayor 6 1,25 veces el famafno maximo del arido.
Corte: se llevard a cabo de acuerdo con las normas de buena prdctica constructiva, utilizando cizallas, sierras, discos
o mdqguinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo del arco eléctrico.

Doblado: las barras corrugadas se doblardn en frio.

En el caso de mallas electrosoldadas rigen las mismas limitaciones anteriores siempre que el doblado se efectle a una
distancia igual a 4 didmetros contados a partir del nudo, o soldadura, mds préximo. En caso contrario el didmetro minimo
de doblado no podrd ser inferior a 20 veces el didmetro de la armadura. No se admitird el enderezamiento de codos,
incluidos los de suministro, salvo cuando esta operacion pueda realizarse sin dano, inmediato o futuro, para la barra
correspondiente.,

Colocacién de las armaduras: las jaulas o ferralla serdn lo suficientemente rigidas y robustas para asegurar la inmovilidad
de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la pieza, de manera gue no varie su posicion
especificada en proyecto y permitan al hormigdn envolverlas sin dejar coqueras.

Separadores: los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberdn ser de hormigdn, mortero o plastico o
de otro material apropiado, quedando prohibidos los de madera vy, si el hormigdn ha de quedar visto, los metdlicos. Se
comprobardn en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto. Los recubrimientos deberdn garantizarse
mediante la disposicion de los correspondientes elementos separadores colocados en obra.

Empalmes: en los empalmes por solapo, la separacion entre las barras serd de 4 didmetros como maximo.
En las armaduras en traccion esta separacion no serd inferior a los valores indicados para la distancia libre entre bar
aisladas.
Las soldaduras a tope de barras de distinto didmetro podrdn realizarse siempre que la diferencia entre didmetros sea infer
a3 mm.
Se prohibe el enderezamiento en obra de las armaduras activas.
Antes de autorizar el hormigonado, y una vez colocadas y, en su caso, tensas las armaduras, se comprobard si su posiclo
asi como la de las vainas, anclajes y demds elementos, concuerdan con la indicada en los planos, y si las sujeciones s

las adecuadas para garantizar su invariabilidad durante el hormigonado vy vibrado. Si fuera preciso, se efectuardn|los
oportunas rectificaciones.
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- Fabricacion y transporte a obra del hormigon: o
Criterios generales: las materias primas se amasardn de forma que se consiga una mezcla intima y uniforme, estando tq dg
el arido recubierto de pasta de cemento. La dosificacion del cemento, de los dridos y en su caso, de las adiciones 55
redlizard en peso. No se mezclardn masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendiod
limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la fabricacion de una masa con un nuevo tipo de cemento no compat| b&
con el de la masa anterior. El amasado se realizard con un periodo de batido, a la velocidad de régimen, no inferior &'
noventa segundos. VISADO
BISATUA
Transporte del hormigdn preparado: el fransporte mediante amasadora moévil se efectuard siempre a velocidad |de

agitaciéon y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la adicidon de agua de amasado y la colocacion del hormigdn
debe ser mayor a una hora y media. En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan adopta
medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado.
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- Apuntalado:

Se dispondrdn durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto descansan directamer
sobre el terreno, habrd que cerciorarse de que no puedan asentar en él. Los tableros llevardn marcada la alturgy

@%VN

hormigonar. Las juntas de los tableros serdn estancas, en funcion de la consistencia del hormigdén y forma
compactacion. Se unird el encofrado al apuntalamiento, impidiendo fodo movimiento lateral o incluso hacia arriba
(levantamiento), durante el hormigonado. Se fijardn las cufas y, en su caso, se tensardn los tirantes. Los puntales se

a
[©



ariostrardn en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan
producirse durante la ejecucion de los forjados. En los forjados de viguetas armadas se colocardn los apuntalados nivelados
con los apoyos y sobre ellos se colocardn las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocardn las viguetas
ajustando a continuacién los apuntalados. Los puntales deberdn poder transmitir la fuerza que reciban vy, finalmente,
permitir el desapuntalado con facilidad.

- Cimbras, encofrados y moldes:

Serdn lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicdndose claramente
sobre el encofrado la altura a hormigonar y los elementos singulares. Los encofrados pueden ser de madera, carton,
plastico o metdlicos, evitindose el metdlico en tiempos frios y los de color negro en fiempo soleado. Se colocardn dando
la forma requerida al soporte y cuidando la estanguidad de la junta. Los de madera se humedecerdn ligeramente, para
no deformarlos, antes de verter el hormigon.

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicardn en capas continuas y uniformes sobre la superficie
interna del encofrado o molde, colocandose el hormigdn durante el tiempo en que estos productos sean efectivos. Los
encofrados y moldes de madera se humedecerdn para evitar que absorban el agua contenida en el hormigdn. Por otra
parte, las piezas de madera se dispondrdn de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se
originen esfuerzos o deformaciones anormales.

En la colocaciéon de las placas metdlicas de encofrado y posterior vertido de hormigdn, se evitard la disgregacion del
mismo, picdndose o vibrandose sobre las paredes del encofrado. Tendrdn fécil desencofrado, no utilizdndose gasoil, grasas
o similares. El encofrado (los fondos y laterales) estard limpio en el momento de hormigonar, quedando el interior pintado
con desencofranfe antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedird la
ulterior aplicaciéon de revestimiento ni la posible ejecucion de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean
elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. La seccidn del elemento no quedard
disminuida en ningun punto por la infroducciéon de elementos del encofrado ni de otros. No se transmitirdn al encofrado
vibraciones de motores. El desencofrado se realizard sin golpes vy sin sacudidas.

- Colocacién de las armaduras:

Se colocardn las armaduras sobre el encofrado, con sus corespondientes separadores. La armadura de negativos se
colocard preferentemente bajo la armadura de reparto. Podrd colocarse por encima de ella siempre gue ambas cumplan
las condiciones requeridas para los recubrimientos y esté debidamente asegurado el anclaje de la armadura de negativos
sin contar con la armadura de reparto. En los forjados de losas alveolares pretensadas, las armaduras de continuidad vy las

de la losa superior hormigonada en obra, se mantendrdn en su posicién mediante los separadores necesarios. En muro
pantallas se anclardn las armaduras sobre las esperas, tanto longitudinal como fransversalmente, encofrdndose tanto
trasdds como el intradds, aplomados y separadas sus armaduras. Se utilizardn calzos separadores y elementos | d
suspension de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posicion correcta de negativos en vigas.
Colocacién y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su seccion se grifard la parte correspondiente
la espera de la armadura, solapdndose la siguiente y atdndose ambas. Los cercos se sujetardn a las barras principal
mediante simple atado u ofro procedimiento iddneo, prohibiéndose expresamente la fijacidn mediante puntos | e |
soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados. Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocaraff
las armaduras longitudinales principales de traccidn y compresion, y las fransversales o cercos segun la separacion entre
obtenida.
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- Puesta en obra del hormigdn: g
No se colocardn en obra masas gue acusen un principio de fraguado. Antes de hormigonar se comprobard que no existe|
elementos extrafos, como barro, trozos de madera, etfc. y se regard abundantemente, en especial si se utilizan piezas dg
entrevigado de arcilla cocida. No se colocardn en obra tongadas de hormigdn cuyo espesor sed superior al que permitﬁ_-)
una compactacion completa de la masa. En general, se controlard que el hormigonado del elemento, se redlice en unau

jomada. Se adoptardn las medias necesarias para que, durante el vertido y colocacion de las masas de hormigdn, no §
produzca disgregacion de la mezcla, evitdndose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofradds’

n
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verticales y las armaduras. Queda prohibido el vertido en caida libre para alturas superiores a un metro. En el caso de vigadSADO
planas el hormigonado se realizard tras la colocacion de las armaduras de negativos, siendo necesario el montaje [BISATUA

forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga serd anterior @ la
colocacion del foriado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocacion del forjado, en el caso de forjiadd
semiempotrados. En el momento del hormigonado, las superficies de las piezas prefabricadas que van a quedar e”g“g
contacto con el hormigdn vertido en obra deben estar exentas de polvo y convenientemente humedecidas para goronﬁz@%
la adherencia entre los dos hormigones. o
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El hormigonado de los nervios o juntas y la losa superior se redlizard simultdneamente, compactando con med

adecuados a la consistencia del hormigdn. En los forjados de losas alveolares pretensadas se asegurard gue la junta que:@:
E2

totalmente rellena. En el caso de losas alveolares pretensadas, la compactacion del hormigdn de relleno de las junta

realizard con un vibrador que pueda penetrar en el ancho de las juntas. Las juntas de hormigonado perpendiculares aias
viguetas deberdn disponerse a una distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, mds alld de la seccién en que acaban
las armaduras para momentos negativos. Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre




el eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios.
En losas/ forjados reticulares el hormigonado de los nervios y de la losa superior se readlizard simultdneamente. Se
hormigonard la zona maciza alrededor de los pilares. La placa apoyard sobre los pilares (dbaco).

- Compactaciéon del hormigon:

Se realizard mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que
refluya la pasta a la superficie. La compactacion del hormigén se hard con vibrador, controlando la duracion, distancia,
profundidad y forma del vibrado. No se rastrillard en forjados. Como criterio general el hormigonado en obra se compactard
por picado con barra (los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picardn hasta la capa inferior ya compactada),
vibrado energico, (los hormigones secos se compactaran, en fongadas no superiores a 20 cm) y vibrado normal en 1os
hormigones pldsticos o blandos.

- Juntas de hormigonado:

Deberdn, en general, estar previstas en el proyecto, se situardn en direccion lo mds normal posible a la de las tensiones de
compresion, y alli donde su efecto sea menos perjudicial. Se les dard la forma apropiada que asegure una uniéon lo mds
intima posible entre el antiguo y el nuevo hormigén. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no
previstas en el proyecto se dispondran en los lugares que apruebe la direccion facultativa, y preferentemente sobre los
puntales de la cimbra. Se evitardn juntas horizontales. No se reanudard el hormigonado de las mismas sin gue hayan sido
previamente examinadas y aprobadas, si procede. Antes de reanudar el hormigonado se limpiard la junta de toda
suciedad o drido suelto y se retirard la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de arena o cepillo de alambre.,
Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. Para asegurar una buena adherencia entre el hormigon nuevo vy el
antiguo se eliminard toda lechada existente en el hormigdén endurecido, y en el caso de que esté seco, se humedecerd
antes de proceder al vertido del nuevo hormigdn.

La forma de la junta serd la adecuada para permitir el paso de hormigdn de relleno, con el fin de crear un ndcleo capaz
de transmitir el esfuerzo cortante entre losas colaterales y para, en el caso de situar en ella armaduras, facilitar su colocacion
y asegurar una buena adherencia. La seccién transversal de las juntas deberd cumplir con los requisitos siguientes: el ancho
de la junta en la parte superior de la misma no serd menor que 30 mm; el ancho de la junta en la parte inferior de la misma
no serd menor que 5 mm, ni al didmetro nominal mdéximo de drido.

- Hormigonado en temperaturas extremas:
La temperatura de la masa del hormigdn en el momento de verterla en el molde o encofrado, no serd inferior a 5 °C. No

se autorizard el hormigonado directo sobre superficies de hormigdn que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin ha
retirado previamente las partes danadas por el hielo. Se prohibe verter el hormigdn sobre elementos cuya femperatura §
inferior a 0 °C. En general se suspenderd el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, U
temperatura ambiente superior a 40 °C. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatyl
ambiente por debajo de los 0 °C. El empleo de aditivos anticongelantes requerird una autorizacion expresa. Cuando
hormigonado se efectle en tiempo caluroso, se adoptardn las medidas oportunas para evitar la evaporacion del ag
de amasado. Para ello, los materiales y encofrados deberdn estar protegidos del soleamiento y una vez vertido

protegerd la mezcla del sol y del viento, para evitar que se deseque. &
- Curado del hormigon:
Se deberdn tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigén durante &h
fraguado y primer periodo de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Si el curado se realiza mediante riegst
directo, éste se hard sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable par I%
practica. Queda prohibido el empleo de agua de mar. %
3
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo: L
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizardn hasta gue el hormigdn haya alcanzado &
resistencia necesaria. Los plazos de desapuntalado serdn los prescritos en el articulo 75 de la Instruccion EHE. El orden d&"

n
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refirada de los puntales serd desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia @ISADO
arrangue. No se entresacardn ni retirardn puntales sin la autorizacion previa de la direccion facultativa. No se desapuntaloBSATUA

[)

de forma subita y se adoptardn precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado| S
desencofrard transcurrido el tiempo definido en el proyecto y se retirardn los apeos seguin se haya previsto. El desmont
de los moldes se realizard manualmente, tras el desencofrado y limpieza de la zona a desmontar. Se cuidard de no romp
los cantos inferiores de los nervios de hormigdn, al apalancar con la herramienta de desmoldeo. Terminado el desmont
se procederd a la limpieza de los moldes y su amacenado.
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‘Tolerancias admisibles

C%W

Se comprobard que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles parcef

funcionamiento adecuado de la construccion. El autor del proyecto podrd adoptar el sistema de tolerancias de la
Instruccion EHE, Anejo 10, completado o modificado segun estime oportuno.




-Condiciones de terminacién

Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentardn coqueras o irregularidades que perjudiquen
al comportamiento de la obra o a su aspecto exterior.

Para los acabados especiales se especificardn los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.

Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una
vez terminadas las piezas, en general se utilizardn morteros fabricados con masas andlogas a las empleadas en el
hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los dridos de tamano superior a 4 mm.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

-Control de ejecucién

Se seguirdn las prescripciones del capitulo XVI de la Instruccion EHE (articulo 95). Considerando los tres niveles siguientes
para la realizacion del control de la ejecucion: control de ejecucion a nivel reducido, a nivel normal y a nivel infenso, seguiin
lo exprese el proyecto de ejecucion.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecucion son:
Comprobaciones de replanteo y geomeétricas:
Cotas, niveles y geometria.
Tolerancias admisibles.
Espesor minimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los foriados con losas alveolares pretensadas en
las que pueden no disponerse ésta, serd de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla
cocida o de hormigdn y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre
piezas de entrevigado en el caso de zonas con aceleracion sismica de cdlculo mayor que 0,16 g.
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras fransversales de conexion con el hormigdn vertida en obra, el perfil
de la pieza de entrevigado dejard a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como minimo.

- Cimbras y andamiagijes:
Existencia de cdiculo, en los casos necesarios.
Comprobaciéon de planos.
Comprobacion de cotas y tolerancias.
Revision del montaje.

- Armaduras:
Tipo, didmetro y posicion.
Corte y doblado.
Almacenamiento.
Tolerancias de colocacion.
Recubrimientos y separacion enfre armaduras. Utilizacion de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

N2026A0440
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- Encofrados:
Estanquidad, rigidez y textura.
Tolerancias.
Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.
Geometria y contraflechas.

- Transporte, vertido y compactacion:
Tiempos de transporte.
Condiciones de vertido: método, secuencia, altura mdxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.
Compactacion del hormigon.
Acabado de superficies.

13E51640B43
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- Juntas de trabajo, contraccién o dilatacion:
Disposicion y fratamiento de juntas de trabajo y contraccion.
Limpieza de las superficies de contacto.
Tiempo de espera.
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Armaduras de conexion.
Posicién, inclinacion y distancia.
Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
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- Curado:
Método aplicado.
Plazos de curado.
Proteccion de superficies.

- Desmoldeado y descimbrado:
Control de la resistencia del hormigdn antes del tesado.
Control de sobrecargas de construccion.
Comprobacion de plazos de descimbrado.
Reparacion de defectos.

- Tesado de armaduras activas:
Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
Comprobacion de deslizamientos y anclajes.
Inyeccidn de vainas y proteccion de anclajes.

- Tolerancias y dimensiones finales:
Comprobacién dimensionall.
Reparacion de defectos y limpieza de superficies.

- Especificas para forjados de edificacion:
Comprobacion de la Autorizacion de Uso vigente.
Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.
Condiciones de enlace de los nervios.
Comprobacién geométrica del perimetro critico de rasante.
Espesor de la losa superior.
Canto fotal.
Huecos: posicion, dimensiones y solucion estructural.,
Armaduras de reparto.

Separadores.
=]
<| |©
‘Ensayos y pruebas g S
Segun el articulo 99 de la Instrucciéon EHE, de las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a dicha Instruccion, eg Q
las que los materiales y la ejecucion hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles preceptivagN g
solo necesitan someterse a ensayos de informacién y en particular a pruebas de carga, las incluidas en los supuestos g Jg ?
se relacionan a continuacion: Z| N
- Cuando asi lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos especificos de un tipo de estructura o el proyecto. EXP  FECHA
- Cuando debido al cardcter parficular de la estructura convenga comprobar que la misma redne ciertas— <
condiciones especificas. En este caso el proyecto establecerd los ensayos oportunos gue se deben realizar, indicandio

con toda precision la forma de realizarlos y el modo de inferpretar los resultados.

- Cuando a juicio de la direcciéon facultativa existan dudas razonables sobre la seguridad, funcionalidad
durabilidad de la estructura.

- Cuando se realicen pruebas de carga, estas no deberdn realizarse antes de que el hormigdn haya alcanzado
resistencia de proyecto.

Conservacion y mantenimiento
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No es conveniente mantener mds de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber desapuntalado previamente.,

Durante la ejecucion se evitard la actuacion de cualquier carga estdfica o dindmica que pueda provocar daf
ireversibles en los elementos ya hormigonados.
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4 Revestimientos
4.1 Revestimiento de paramentos
4.1.1 Alicatados

Descripcion

Revestimiento para acabados de paramentos inferiores y exteriores con baldosas cerdmicas esmaltadas o no, con
mosaico cerdmico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre,

con o sin acabado rejuntado.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de alicatado reamente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y

especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminacién de restos y limpieza.

Prescripcidn en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerdmicos deberd llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervision

de la direccion facultativa de las obras.

El soporte tendrd las siguientes propiedades para la colocacién de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad,

resistencia mecdnicaq, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizardn las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacion.
De la superficie de colocacion.

Planeidad: capa gruesq, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviacion
mdxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional)

secq).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros mediq

esto no serd necesario con adhesivos C2, D O R.

Impermeabilizacién: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una imprimacion impermeabilizanity

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroguimico de la corrosion galvénica entre metales con diferente potencial,
adoptardn las siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debgel
seleccionar metales proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

El enfoscado de base, una vez fraguado, estard exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia |
mortero adhesivo.

UL

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabigue sin llegar a saturacion). Capa fina, (la superficie estd aparentemen

N202

N

(0]
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El alicatado con mortero de cemento se aplicard en paramentos cerdmicos o de cemento, mientras que el alicatad
con adhesivo se aplicard en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
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En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usard el material de rejuntado de may¥SADO
deformabilidad. BISATUA

Proceso de ejecucién
Ejecucién
La colocaciéon deberd efectuarse en unas condiciones climdticas normales (5 °C a 30 °C), procurando evitar el soled
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directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiard y humedecerd el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se manteng
seco el soporte. En cualguier caso se conseguird una superficie rugosa del soporte. Se mojardn las baldosas por inmersi

8(?\VN

si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocard una regla horizontal al inicio del alicatado y-—se

replanteardn las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzard a partir del nivel

superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigdn se eliminard todo resto de desencofrante.




- Amasado:

Adhesivos cementosos: segun recomendaciones del fabricante, se amasard el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrd la pasta en reposo durante unos minutos. Anfes de su
aplicacion se realizara un breve amasado con herramienta de mano.

Adhesivos en dispersion: se presentan listos para su uso.

Adhesivos de resinas reactivas: segun indicaciones del fabricante.

- Colocacién general:

Serd recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerdmicas se colocardn sobre la masa extendida
presiondndola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocardn dentro del tiempo
abierto del adhesivo, antes de que se forme una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se
realizard el adlicatado hasta que no se haya producido la retraccion mds importante del muro, es decir entre 45 y 60 dias.
Cuando se cologuen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicacion de un producto antiadherente del
cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retencién y endurecimiento sobre la superficie del
revestimiento.

Sistenas de colocaciéon: colocacién en capa gruesa, (se colocard la cerdmica directamente sobre el soporte).
Colocacion en capa fina, (se redlizard sobre una capa previa de regularizacion del soporte).

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrd fijarse
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo
de adhesivo se aplicard segun las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en pafos no mayores
de 2 m?. Las baldosas no deberdn colocarse si se forma una pelicula seca en la superficie del adhesivo.

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocardn los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento
previamente aplicado sobre el soporte (Nno mediante pellas individuales en cada pieza), picdndolos con la paleta y
colocando pequenas cunas de madera en las juntas.

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderd tras la colocacion vy la red dorsal quedard incorporada al
material de agarre.

- Juntas:

El alicatado se redlizard a junta abierta. La separacion minima entre baldosas serd de 1,5 mm. o
Juntas de colocacion y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocaciéon con firas de| @:
material compresible antes de llenarlas a fope. El material compresible no deberia adherirse al material de rejuntado o, &
ofro caso, deberd cubrirse con una cinfa de desolidarizacion. Estas cinfas son generaimente autoadhesivas. La profundidlg
minima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberian rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberdn llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacion si la hubiese, y 5
anchura deberd ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellendndolas con materiales| qieZ |
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularizacion, dejandose en los limit
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrd prescindir g

y quedardn ocultas por el revestimiento adyacente. Deberdn estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el sopartes
Juntas de particion (dilatacion): la superficie mdxima a revestir sin estas juntas es de 50 m? a 70 m? en interior, y de la mitq

de estas en el exterior. La posicién de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si
deberian protegerse. Estas juntas deberdn cortar el revestimiento cerdmico, el adhesivo y el mortero base con una anchu
nmayor o igual de 5 mm. Podrdn rellenarse con perfiles o materiales eldsticos.
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ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberdn ser juntas contfinuas con una anchura mayor o igual de SMNMny
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- Corte y taladrado: csv
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Los taladros que se redlicen en las piezas para el paso de tuberias, tendrdn un didmetro de 1 cm mayor que el didmetviSADO
de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizardn en los extremos de los paramentos. BISATUA

Tolerancias admisibles

Caracteristicas dimensionales para colocacion con junta minima:
- Llongitud y anchurg/ rectitud de lados:
ParaL = 100 mm =0,4 mm
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ParalL > 100 mm =0,3% vy = 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
ParaL < 100 mm =0,6 mm

C%W

ParalL > 100 mm =0,5% vy = 2,0 mm.

- Planitud de superficie:
ParalL < 100 mm =0,6 mm
ParalL > 100 mm =0,5% vy + 2,0/- 1,0 mm.




Condiciones de terminacion

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirardn las cufas y se limpiardn las juntas, retirando todas las sustancias
perjudiciales o restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntdndose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris
(coloreada cuando sea preciso), no aceptdndose el rejuntado con polvo de cemento.

Una vez finalizada la colocacion y el rejuntado, se limpiard la superficie del material cerdmico con una solucion écida
diluida para eliminar los restos de cemento.

Nunca se efectuard una limpieza dcida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiard la superficie con cepillos de
filbra dura, agua y jabon, eliminando todos los restos de mortero con espdtulas de madera.

Se sellardn siempre los encuentros con carpinterias y vierteaguas.

Se impregnard la superficie con agua limpia previamente a cualquier fratamiento quimico, y postetior aclarado

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Aplicaciéon de base de cemento: comprobar dosificaciéon, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviacion mdxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacién y que la aplicacion se hace siguiendo las instrucciones
del fabricante.

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersidn en agua. Comprobar
reglado y nivelaciéon del mortero fresco extendido.

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacion del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extension
y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacién: comprobar que las baldosas se colocan antes de gue se forme una pelicula sobre la
superficie del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el fiempo abierto
del adhesivo.

Colocaciéon por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas
mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm?,

En cualqguier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de

particién: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y gue se utiliza un material adecuado para su rellen

Sy
Juntas de colocacion: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprob@ g
la eliminacién y limpieza del material sobrante. ol o
Desviaciéon de planeidad del revestimiento: la desviacion entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm % Al
desviacion maxima se medird con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm. N g
Alineacion de juntas de colocacién; La diferencia de alineacion de juntas se mide con regla de 1 m. Para poromenrcg p
no debe exceder de = 1T mm. Para suelos: no debe exceder de + 2 mm. Z||N
Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion. ATy
— co
Conservacion y mantenimiento g8
Se evitaran los golpes que puedan danar el alicatado, asi como roces y punzonamiento. - :;
No se sujetardan sobre el dlicatado elementos que puedan dariarlo o provocar la enfrada de agua, es necesario profundizag| £ ¢
hasta encontrar el soporte. 8 g8
<| :2
| 9
4.2 Revestimientos de suelos y escaleras ﬂ 2
M| £
i . —| 2%
4.2.1 Revestimientos cerdmicos para suelos y escaleras csv
o, VISADO
Descripcién BISATUA
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldanos de escaleras con baldosas cerdmicas esmaltadagg ¢ = g
. . . Loy . . . s . . 5 zzn &
0 NO, CON MOSsAICO cerdmico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material dé_g £85 5
. . (o= o
agarre, con o sin acabado rejuntado. 2g3 5;§ =
93 355
Criterios de medicién y valoracién de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementar c%:
y especiales, rejuntado, eliminacion de restos y limpieza. 8
Los revestimientos de peldano y los rodapiés, se medirdn y valorardn por metro lineall.




Prescripcién en cuanto a la ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerdmicos se llevard a cabo por profesionales especialistas con la supervision de

la direccién facultativa.

En general, el soporte para la colocaciéon de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas: estabilidad dimensional,

flexibilidad, resistencia mecanica, sensibilidad al agua, planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobardn los tiempos de espera desde la fabricacion.

En cuanto a las caracteristicas de la superficie de colocacion, reunird las siguientes:

- Planeidad:

Capa gruesa: se comprobard que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.

Capa fina: se comprobard gque la desviacion mdxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.

- Humedad:

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarizacion) se comprobard gue no hay exceso de humedad.

Capa fina: se comprobard gque la superficie estd aparentemente seca.

- Llimpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no serd supetrior a 10 mm.

- Resistencia mecdnica: el forjado deberd soportar sin rotura o danos las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocacién.

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentard la rugosidad por picado u otros medios.
En caso de soportes disgregables se aplicard una imprimacion impermeabilizante.

- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso serd conveniente prever una imprimacion impermedabilizante.

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrd una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden ser necesarias actuaciones

adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de

zonas huecas, efc.)

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usard el material de rejuntado de mayor deformabilidad.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerdmico existente, se aplicard

dcr

previamente una imprimacion como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componente
OoR.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratard ést
con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.

Proceso de ejecucién

N2026A0%4
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Ejecucion
Condiciones generales:

o
=
]

La colocacién se realizard en unas condiciones climaticas normales (5 °C a 30 °C), procurando evitar el soleado direct

&

las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.

- Preparacion:
Aplicacién, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicion de capa de desolidarizacion, caso de estar previs
en proyecto. Aplicacion, en su caso, de imprimacion-
Existen dos sistemas de colocacion:

Colocaciéon en capa gruesa: se coloca la cerdmica directamente sobre el soporte, aungue en los suelos se debe|d
prever una base de arena u otro sistema de desolidarizacion.

Colocacién en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularizaciéon del soporte.

=
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- Ejecucion:

Amasado:
Con adhesivos cementosos: segun recomendaciones del fabricante, se amasard el producto hasta obtener una ma
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrd la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de
aplicacién se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersion: se presentan listos pg
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su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: segun indicaciones del fabricante.

Colocacion general:

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerdmicas se colocardn sobre la masa extendida
presiondndola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el
aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocardn dentro del tiempo




abierto del adhesivo, antes de que se forme una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se
recomienda extender el adhesivo en pafos Nno mayores de 2 m?, En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se
desprenderd tras la colocacion y la red dorsal quedard incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos
no esmaltados, se recomienda la aplicacion de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones
de rejuntado para evitar su retencién y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.

Juntas

La separacion minima entre baldosas serd de 1,5 mm. En caso de soportes deformabiles, la separacion entre baldosas
serd mayor o igual a 3 mm.

Juntas de colocacién y rejuntado: puede ser aconsejable llienar parcialmente las juntas de colocacion con tiras
de un material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de rejuntado
o, en ofro caso, debe cubrirse con una cinfa de desolidarizacion. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La
profundidad minima del rejuntado serd de 6mm. Se deberdn rellenar a las 24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberdn llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacion si la

hubiese, y su anchura debe ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellendndolas con
materiales de elasticidad duradera.

Juntas de movimiento perimetrales: evitardn el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularizacion, y dejarse en
los limites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares...Se puede
prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m?, Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual

de 5mm. Quedardn ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberdn estar limpias de restos de materiales
de obra vy llegar hasta el soporte.

Juntas de particion (dilatacion): la superficie mdxima a revestir sin estas juntas es de 50 m? a 70 m? en interior, y
de la mitad de estas en el exterior. La posicion de las juntas deberd replantearse de forma que no estén cruzadas en el
paso, si N0 deberian protegerse. Estas juntas deberdn cortar el revestimiento cerdmico, el adhesivo y el mortero base con
una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con petfiles o materiales eldsticos.

Corte y taladrado: o
Los taladros que se redlicen en las piezas para el paso de tuberias, tendrdn un didmetro de 1 cm mayor que el didmeﬂ@ g
de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizardn en los extremos de los paramentos. 2 8
Tolerancias admisibles g =
Caracteristicas dimensionales para colocacion con junta minima: 8 %
Longitud y anchura/ rectitud de lados: Z| N
ParalL < 100 mm +0,4 mm EXP FECHA
ParaL > 100 mm =0,3% vy + 1,5 mm. ] se
- Ortogonalidad: 85
Para L < 100 mm +0,6 mm o™ 3B
Paral > 100 mm =0,5%y = 2,0 mm. <| 5%
- Planitud de superficie: 2 2
ParaL < 100 mm +0,6 mm <t| :if
L > 100 mm +£0,5%y + 2,0/ 1,0 mm. © 5t
Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caidas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: ﬂ g
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. ® : §
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverdn con una pendiente < 25%. cosv
En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esferd d@sapo
15 mm de didgmetro. BISATUA
Condiciones de terminacion 2400 5
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilizacion con liquidos hidréfuga sgﬁ,@ﬁ §§§§
ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparicion de eflorescencias. Este tratamiento pue 425 ggg =
ser previo o posterior a la colocacion. 8as 353
En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reaccion de fi
epoxi. <1:
Una vez finalizada la colocacién y el rejuntado, la superficie del material cerdmico suele presentar restos de cemente-
Normalmente basta con una limpieza con una soluciéon acida diluida para eliminar esos restos.

Nunca debe efectuarse una limpieza dcida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier fratamiento quimico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos quimicos.




Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucion
- De la preparacion:
Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviacién mdéxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarizacion: para suelos, comprobar su disposicion y espesor.
Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacion se hace siguiendo
instrucciones del fabricante.
- Comprobacion de los materiales y colocacion del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersién en agua.
Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

las

En suelos: comprobar que antes de la colocacion de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco

extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicacion del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocacién:
Comprobar gue las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definiivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.

Colocacion por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para

baldosas mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm?.
Juntas de movimiento:

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particién: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material

adecuado para su relleno.

Juntas de colocacioén: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto.

Comprobar la eliminacién y limpieza del material sobrante.
- Comprobacion final:

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacion entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1
La desviacion mdxima se medird con regla de 2m.

Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineacion de juntas de colocacion; la diferencia de alineacion de juntas se medird con regla de 1 m.

Para paramentos: no debe exceder de = 1 mm.

Para suelos: no debe exceder de + 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

Conservacion y mantenimiento

Las zonas recién pavimentadas deberdn sefalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiem
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocard una proteccién adecuada frente a posibles dafos debidg
trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con carton, pldsticos gruesos, etc.
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