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1. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 

CONTACTO CON EL AGUA POTABLE 

De acuerdo con el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, que establece los criterios 

técnico-sanitarios de la calidad del agua destinada al consumo humano, todos los 

materiales que vayan a entrar en contacto con agua potable, tanto en nuevas 

instalaciones como en remodelaciones de las existentes, deberán ser previamente 

evaluados y aceptados por la Dirección de Obra, así como por la autoridad sanitaria 

competente, que emitirá un informe vinculante sobre la idoneidad de dichos 

materiales. 

Entre los materiales sujetos a evaluación se incluyen, de forma no exhaustiva: 

• Recubrimientos interiores de paredes y soleras, así como sus juntas. 

• Materiales para la impermeabilización de los vasos del depósito. 

• Otros elementos constructivos o de protección que estén en contacto directo 

con el agua destinada al consumo humano. 

 

Documentación requerida para la aprobación de materiales 

El contratista deberá aportar, antes de la adquisición y utilización de los materiales, la 

siguiente documentación: 

1. Identificación comercial: nombre del producto, fabricante y ficha técnica 

completa. 

2. Composición cualitativa: indicando expresamente si el material contiene 

sustancias de riesgo, siguiendo criterios actuales de la autoridad sanitaria 

(sustancias potencialmente migratorias según la normativa vigente europea y 

nacional). 

3. Ensayos de migración: cuando proceda, conforme a normas armonizadas como 

UNE-EN 12873 y otras específicas para plásticos, recubrimientos o resinas en 

contacto con agua de consumo. Los ensayos se realizarán en condiciones 

representativas de operación, incluyendo agua fría y caliente, así como 

distintos niveles de desinfección con cloro. 

4. Certificados de inocuidad: cualquier documentación adicional que respalde la 

compatibilidad sanitaria del material, incluyendo certificados emitidos por 

laboratorios acreditados, autoridades nacionales o internacionales. 

 

Certificación del contratista/fabricante 

Independientemente de la aprobación de la autoridad sanitaria, para cada material se 

deberá presentar un certificado firmado por el fabricante, instalador o contratista, 

acreditando que el material utilizado no transmite al agua, ni por sí mismo ni durante 

su instalación, sustancias o propiedades que puedan deteriorar la calidad del agua 

potable ni suponer un riesgo para la salud pública. 
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Requisitos generales de los materiales 

Todos los materiales empleados deberán: 

• Cumplir con la legislación vigente en materia de calidad del agua de consumo 

humano (R.D. 3/2023 y normativa europea aplicable). 

• No alterar las características organolépticas ni la salubridad del agua 

suministrada. 

• Ser resistentes a la corrosión interior y compatibles entre sí. 

• Mantener su integridad frente a condiciones normales de servicio, incluyendo 

temperaturas hasta 40 °C y condiciones ambientales del entorno. 

• Evitar la migración de sustancias peligrosas hacia el agua en cantidades que 

representen un riesgo sanitario. 

• Garantizar durabilidad, resistencia mecánica y química para asegurar la vida útil 

prevista de la instalación. 

 

Todos los certificados, fichas técnicas y ensayos se entregarán a la Dirección 

Facultativa antes del inicio de los trabajos. 
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2. MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DURANTE LA 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

El inicio de los trabajos se autorizará por la Junta Municipal de Aguas de Tudela 

(JMAT), priorizando la operatividad del servicio y evitando los meses de verano, debido 

a que coinciden con los períodos de mayor consumo de agua potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La impermeabilización de la estructura del depósito está prevista para un período 

estimado de tres meses. Durante la ejecución de los trabajos se adoptará el siguiente 

esquema operativo para garantizar el suministro continuo de agua a la ETAP: 

• Se procederá al vaciado del vaso I mientras el vaso II permanece en servicio. 

• Posteriormente, se realizará el vaciado del vaso II, manteniendo operativo el 

vaso I. 

 

El sistema de llaves de paso y tuberías de bypass del depósito, que no se verán 

afectados por las obras, permitirá dejar fuera de servicio uno de los vasos mientras el 

otro garantiza el abastecimiento a la planta. De este modo, se asegura un suministro 

continuo de agua potable sin interrupciones durante toda la ejecución de los trabajos. 
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3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LA PUESTA EN SERVICIO  

Durante la ejecución de la obra se tendrá el máximo celo en preservar la limpieza de 

las instalaciones y en retirar en su caso aquellos residuos que pudieran haberse 

introducido en las mismas.  

 

El procedimiento de desinfección se realizará con la introducción de un producto 

oxidante, en concentración suficiente para que oxide la materia orgánica que pudiera 

estar presente. Los productos utilizados en todo momento estarán  autorizados y 

registrados en el Ministerio de Sanidad para uso en agua potable.  

 

Se entregará para su supervisión las fichas técnicas de dichos productos a la dirección 

facultativa antes de su empleo. (Se cumplirá con el Real Decreto 3/2023, asegurando 

que el producto no compromete la calidad del agua ni la salud pública). 

 

Durante el procedimiento de desinfección se debe garantizar que la disolución 

desinfectante no entre en contacto con el resto de la red. Igualmente, durante el 

proceso se deben accionar las válvulas y elementos internos para que también queden 

desinfectados. 

 

La desinfección se hará por cloración. La dosificación del cloro será la indicada por la 

Dirección de Obra, quién dará al Contratista las instrucciones para la aplicación 

apropiada del cloro. Todas las operaciones de cloración deberán ser ejecutadas por el 

Contratista en presencia de la Dirección de Obra. 

 

Las operaciones de desinfección deberán ser programadas por el Contratista, lo más 

tarde como sea posible, dentro del período de tiempo del contrato, para asegurar el 

grado máximo de esterilidad de las instalaciones, al tiempo de que el trabajo sea 

aceptado por JMAT. Las pruebas bacteriológicas serán hechas por el laboratorio de 

JMAT. Los resultados de estas pruebas deberán ser satisfactorios. 

 

En aquellos casos en que la citada limpieza pueda afectar al medio ambiente se deberá 

realizar un plan previo, que deberá ser aprobado por la Dirección de Obra. No se 

iniciarán este tipo de trabajos hasta tanto no conste en el Libro de Órdenes la orden 

pertinente. 

 

 

 

 


