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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Reforma de piscinas en Abaigar

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DERRIBOS, SALA TECN, JARDINERIA .........ooiiiiiiiiiiice s 48.873,98 16,68
02 REFORMA PISCINAS DE NADO/RECREOQ Y CHAPOTEO..........couiiiiiieiiiiirieiie ittt 169.258,31 57,77
03 INSTALACIONES Y VARIOS. ... cv ettt bttt ettt 67.736,93 23,12
04 CONTROL A8 CALIDAD..........cutititttie ittt ettt eh bttt 3.23596 1,10
05 GESTION de RESIDUOS........cetiiieiiet ettt 3.399,94 1,16
06 SEGURIDAD Y SALUD. ...ttt ettt ettt 47520 0,16
TOTAL EJECUCION MATERIAL 292.980,32
8,00% Gastos generales ..............c.cov..ee. 23.438,43
7,00% Beneficio industrial........................ 20.508,62
SUMA DE G.G. y B.I. 43.947,05
21,00% LV.A oo 70.754,75 70.754,75
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 407.682,12
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 407.682,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DOCE CEN-
TIMOS

Abaigar, a 27 de abril de 2026.

El arquitecto,

P

Fdo: Daniel Azpilicueta Fernandez de las Heras
N° C.O.A.V.N 4.501

N2026A0515|
%(12/05/2026

| 3

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

13F8F140EQF

o
@
<

ICIAL
CTOS

COLEGIO O
DE ARQUITI
VASCO-NAVARRO

C%VN

RIKO

R
E
1

NAVARRA

EUSKAL HE

IZIALA

ARKITEKTOEN
ELKARGO Of

4 de mayo de 2026

Pagina

1



USER
Sello


MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.01

CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DERRIBOS, SALA TECN, JARDINERIA
PRELIMINARES

** Protecciony limpieza**

Se protegeran suelos, paredes y techos y se revisaran a diario las
protecciones colocadas pudiendo ser sustituidas en cualquier momento
en caso de estar deterioradas.

Se mantendran limpias todas las zonas comunes realizando limpiezas
periddicas evitando cualquier tipo de molestia que se pudiera ocasionar al
resto de usuarios

En caso de producirse cualquier desperfecto durante el transcurso de las
obras, la empresa constructora correra con los gastos del mismo.

La obra se entregara limpia yen condiciones de uso para la Propiedad. En
concreto se retiraran todos los restos de escombros, pegotes, gotas y
rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basuras, etc. Se seguira el
criterio que adopte sobre el terreno la Direccion Facultativa de las obras.
Los trabajos de limpieza de obra se entienden incluidos en las propias
partidas o en gastos generales, por lo que no seran objeto de certificacion
o abono especifico por la Propiedad.

El precio de esta partida esta incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

**Trabajos auxiliares, replanteos y medicion**

En la medicién de las partidas se seguira el criterio especificado en la
mismas, y si este no existiese expresamente, se medira la longitud,
superficie o volumen ejecutados con la deduccién de huecos.

Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas provisionales de obra,
limpieza una vez finalizada la obra, retirada de escombros, preparacion de
accesos provisionales, reparaciones sobre elementos dafiados en zonas
comunes y/o existentes, etc., que no figuren expresamente valorados en
presupuesto general o presupuesto de proyecto de seguridad, se
entienden incluidos en los gastos generales.

Asimismo se habilitara espacio para la reserva de todos los materiales de
demoliciéon que posteriormente se reutilizaran o se llevaran a vertedero
autorizado segun criterios de la D.F.

El precio de esta partida esta incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

**Pliego de prescripciones técnicas yensayos**

Los materiales, equipos y unidades de obra habran de cumplir con las
especificaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
ademas de las caracteristicas expresamente definidas en los planos de
arquitectura, estructura e instalaciones, asi como en el texto de cada una
de las unidades de obra. En caso de contradiccién entre ambos
documentos prevalecera el criterio de la direccion facultativa de las obras.

Se elaboraran en obra cuantos ensayos y dictamenes técnicos solicite la
Direccion Facultativa, sobre elementos a instalar en obra, proceso de
ejecucion, etc. Todos los ensayos o dictimenes que se soliciten seran
con cargo a la empresa constructora, considerandose su costo incluido en
gastos generales de la obra. Unicamente los ensayos de control de
materiales y ejecucién correspondientes a estructura de hormigéon se
abonaran segun partida correspondiente de este presupuesto.

El precio de esta partida esta incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

**Muestras y material de reposicion™*

En la fase de inicio de las obras, y en el momento en que lo determine la
Direccion Facultativa, se facilitaran muestras de los materiales de
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

revestimientos, carpinterias, mecanismos y aparatos que solicite
expresamente la D.F., prescritos en proyecto general y proyectos de
instalaciones. Las muestras permaneceran en obra ordenadas vy
colocadas en espacio habilitado al efecto durante todo el proceso de
ejecucion.

Asimismo se habilitara espacio para la reserva de todos los materiales de
demolicion que posteriormente se reutilizaran o se llevaran a vertedero
autorizado segun criterios de la D.F.

Finalizadas las obras se dejaran a disposicién de la Propiedad, en el lugar
que defina al efecto y perfectamente embalado y ordenado, material para
posteriores reposiciones, y en concreto materiales utilizados en
pavimentos y revestimientos, placas de falso techo desmontable,
mecanismos eléctricos, mecanismos de instalaciones especiales,
aparatos de alumbrado que se repitan en mas de 10 unidades, etc. Sera la
D.F. la que defina el listado definitivo de materiales y elementos para
reposiciones que habran de depositarse en obra, con una cantidad minima
del 3% de la cantidad instalada o colocada en obra. Estos materiales se
depositaran sin cargo para la Propiedad, considerandose su importe
incluido en cada una de las partidas o gastos generales de la obra.

El precio de esta partida esta incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

0,00 0,00 0,00
01.02 m? Limpiezay desbroce del terreno CESPED EXISTENTE PISCINA
Desbroce ylimpieza del terreno de topografia con desniveles minimos, con o]

medios mecanicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las o c“\j)
zonas previstas para la edificacion o urbanizacion: retirada completa de 2 8
seto perimetral de cierre de parcela, pequefas plantas, maleza, broza, ©| [~
maderas caidas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, S g
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra N N
vegetal, considerando como minima 25 cm; ycarga a camion. EXZP .
Por medios mecanicos, con carga y transporte dentro de la misma obra, a b
la zona ajardinada y con p.p. de medios auxiliares. 8 £
Se incluye la preparacion de obra, mediante marcaje con camillas, estudio ig
de acometidas desde la urbanizacion ytoma de datos necesaria para wl 5%
o] 28

replanteo de obra. g 58
S| i2

~| B

| <

1 1.093,00 1.093,00 e §§

2=

1.093,00 1,33 T463,69

VISADO
BISATUA
595 255
037 Tto 2

58 5t2

88s 282

=

© |

4 de mayo de 2026 Pagina 2



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03 m3 EXCAVACION VACIADO TERRENO NIVELACION ELEM. ENTERR, ZANJAS
Excavacion de terreno de naturaleza indicada segun estudio geotécnico de
piscinas de Abaigar, realizado por los gedlogos GEEA, segun cotas
necesarias de acuerdo a Planos,incluso retirada de escombros o
materiales de vertido, en vaciado, formacién de rampa de acceso ysu
posterior retirada, achique de aguas, carga y con p.p. de medios auxiliares.
Con rasanteo a las cotas indicadas por la Direccién Facultativa, incluso
parte proporcional de excesos, taludes, desprendimientos, refinos,
entibaciones y apeos por bataches, refino y nivelacion, limpieza diaria de
suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria ycamiones
mientras dura el trabajo, herramientas y medios auxiliares. Incluso retirada
de escombros, vertidos de hormigdn y otros restos existentes en los
sustratos de la parcela, reposicion de pavimentos, arquetas, conducciones
etc. que pudieran resultar dafiadas. Medido el volumen tedrico sin
esponjamientos ni p.p. de talud reglamentario.
Nota: Se almacenara en la misma parcela para posterior reutilizacion
parcial para nivelado de la subbase de la zona verde de piscinas.Se
acopiara de manera separada la tierra vegetal.
Descarga, transporte de posible material contaminado y material no
necesario procedente de la excavacion a vertedero y canon de vertedero
valorado en este capitulo.
Transporte de tierras con camion de 12 tde los productos procedentes de
la excavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando
el tiempo de espera para la carga mecanica, ida, descarga y welta.
Incluida la carga en obra.
Se incluye en la presente partida, la formacién de zanjas necesarias.
Elementos prefabr enterrados 1 50,20 3,85 193,27
Taludes 1 35,00 4,40 154,00
10,00
347,27 14,20 13128
o
01.04 m3 RELLENO CON ZAHORRAS PM100% BASE CIMENTACION < 8
O/ [~
Base de cimentacion de losa de apoyo de elementos prefabricados, realizada 8 g
mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artificial caliza, y compactacion en N N
tongadas sucesivas de 20-30 cm de espesor maximo con compactador Z||—
monocilindrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior P ERTa
al 100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado segin UNE ] s¢2
103501. é%
1 30 0,20 11,46 w| 3f
Gt
11,46 30,31 7,38
Y| i<
01.05 M3 HORM LIMPIEZA Cuf) §§
Relleno de hormigén en masa HM-25/P/24/lla (Resistencia caracteristica '('Y") ég
20 N/mm?2.), segun EHE, en cimentacion hasta la cota de apoyo de zapatas —
(ver estudio geotecnico) perfectamente nivelado en pozos y zanjas corridas
de cimentacion, incluso transporte, vertido con cualquier medio, vibrado y Q/IISS:TI?J%
colocaciéon con todos los medios auxliares necesarios, asi como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras 2899 53
causas. geSEER s
03% Ito 2
g8 geg
1 57,30 0,05 2,87
=
2,87 114,39 30
O
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m3 APORTE DE TIERRAS DE LA EXCAVACION, DENTRO DE LA OBRA

Transporte de tierras con camion de 12 tde los productos procedentes de
la excavacion de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando
el tiempo de espera para la carga mecanica, ida, descarga y welta.
Incluida la carga en obra.

Con rasanteo a las cotas indicadas por la Direccion Facultativa, incluso
parte proporcional de excesos, taludes, desprendimientos, refinos,
entibaciones y apeos por bataches, refino y nivelacion, limpieza diaria de
suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria ycamiones
mientras dura el trabajo, herramientas y medios auxiliares. Incluso retirada
de escombros, vertidos de hormigon y otros restos existentes en los
sustratos de la parcela, reposicion de pavimentos, arquetas, conducciones
etc. que pudieran resultar dafiadas. Medido el volumen tedrico sin

esponjamientos ni p.p. de talud reglamentario.

224,90 2,67 600,48
01.07 M3 * EXC.ZANJA PERIMETRO PISC. MENSULA, INST.
M3. EXCAVACION ES EN TODO TIPO DE TERRENOS en apertura de
zanjas y hasta rasanteo de profundidad definido en memoria grafica,
i/limpieza de fondos, carga directa sobre camidn basculante ytransporte de
tierras a vertedero, excepto las necesarias para los rellenos, medido el
volumen s/dimensionado en planos y fondo segun el que dictamine la D.F.
Esta incluida en la partida, los achiques de agua con motobomba, si fuese
necesario.
PISC NADO 1 64,00 1,00 1,00 64,00 %)
PISC CHAPOTEO 1 23,00 1,00 1,00 23,00 o CG\JD
Saneamiento pluvial 40,00 0,80 3,00 2 8
Conducto prod. quimicos 15,00 0,80 0,80 8 B
@ IBL>]
87,00 10,69 21)
01.08 M3 RELLENO GRAVILLIN MAT. GRANULAR ARIDO 8-12MM EXP Fg’gH:
M3. Relleno con material granular seleccionado (tamafio &rido 8-12 mm) § £
de gravillin en zanjas para asiento de conductos o similar, extendido, §§’
humectacién y compactacion en capas de 20 cm. de w %%
espesor, con un grado de compactacion del 98% del proctor modificado. 8 § g
Medido el volumen a excavacién tedrica llena, deduciendo p.p. de o §»§
conductos. 3 i
se incluye en la presente partida el tejido de filtro geotextil, referencia placa o"'5 H §
HPDE - 15 DC./A=5,8M, incluso p.p. de solapas yjuntas en ',_-'Y") gg
recubrimiento de capa de drenaje, y proteccion de tuberias de PVC de — :
impulsién situadas
. L. VISADO
embebidas en la nueva losa de hormigén de fondo. BISATUA
2829 3%
PISC NADO 1 64,00 100 1,00 64,00 885 a3
PISC CHAPOTEO 1 23,00 1,00 1,00 23,00 %
Saneamiento pluvial 40,00 0,80 3,00 8:
Conducto prod. quimicos 15,00 0,80 0,80 07

87,00 23,15 2.014,05
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.09 m3 ENCACHADO DE GRAVAS PERIMETRAL ELEM ENTERRADOS Y TAPA
Relleno y extendido con gravas de canto rodado, de altura variable hasta
alcanzar la cota del horm. limpieza, perfilada, en bases de apoyos de
soleras, realizado por medios mecanicos, Medida la superficie.
Altura hasta 3,5 m. Anchura vble.
Subbase de apoyo de soleras entre piscinas
1 34,50 4,40 151,80
1 10,00 10,00
161,80 23,15 3.745,67
01.10 m IMP.MUROS, FORJADO LAMINA AUTOPROTEGIDA+GEOTEXT+DELTADRAIN
IMPERMEAB. LAM AUTOPROTEGIDA+LAM. GEOTEXTIL+DELTADRAIN
Impermeabilizacion en laterales ytapa de elementos enterrados, con
lamina de betin modificado con elastomero SBS, POLITABER COMBI 50/G
"CHOVA', autoprotegida, tipo monocapa, adherida al soporte con emulsion
asfaltica Supermul "CHOVA", tipo EB; resolucion de encuentros con
paramentos verticales mediante colocacion de perfil de chapa de acero
galvanizado o media cafia de hormigdn o similar, banda de refuerzo y
banda de terminacién.
Totalmente adherida al muro con soplete y protegido con un geotextil de
200 g/m2., Drentex Protect 80 base de nodulo 20 mm, lista para verter
grava.
Nota: Se incluye en la presente partida la vuelta de telas con paramentos J—
verticales, segun CTE. O o
Se incluye el sellado completamente estanco de encuentros con losa, g S
paramentos verticales, etc.. en la presente partida. fé Q
| | LO
ol O
A
Perimetro elem enterr. 1 34,50 3,00 103,50 Z| N
Forjado 1 12,20 3,37 41,11 & TR
144,61 22,26 219,025
01.11 m IMP. LAMINA AUTOPROTEGIDA DEPOSITOS, SALA INST. W %%
IMPERMEAB. LAM AUTOPROTEGIDA 8 § §
Impermeabilizacién en con lamina de betin modificado con elastomero g §§
SBS, POLITABER COMBI 50/G "CHOVA", autoprotegida, tipo monocapa, ol §’
adherida al soporte con emulsién asfaltica Supermul "CHOVA", tipo EB; EE 28
resolucion de encuentros con paramentos verticales mediante colocacion ™| < :
de perfil de chapa de acero galvanizado o media cafia de hormigén o csv
similar, banda de.refuerzo ybanda de terminacion. VISADO
Totalmente adherida al soporte con soplete. BISATUA
Completamente acabado yfuncionando
2829 5%
Recogida pl escal. 1 2,00 2,00 4,00 @%g 5%% *
Owg Bax
DepOS 00> L«
Vaso compens. nado 1 4,80 2,87 13,78 %:
1 14,70 2,70 39,69 @)
Vaso compens. chap. 1 1,00 1,00 1,00 ACH—
1 4,00 1,70 6,80
65,27 22,26 1.452,91
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.12 MI Drenaje perimetral tuberia doble pared DN 160 mm SALA TECNICA
Drenaje perimetral realizado con tuberia circular de Polietileno doble pared
con perforaciones en todo su perimetro de DN 160 mm. segun UNE 53994,
incluso colocacion de la tuberia sobre cuna de hormigén
[HM-25/p/20/lla/llla/Qa/H] de 10 cm. de espesor de media, relleno por
tongadas sucesivas de 40 cm. con material drenante de aridos de
machaqueo que cumplan la condicion de filtro definida en el PG3, asi como
terminacion de los ultimos 60 cm. con zahorras naturales y/o artificiales,
compactada al 95 % Proctor normal, incluso lamina de geotextil intermedia
entre bolos ytierra, incluso lamina drenante tipo Deltadrain,con geotextil
incorporado con nddulos de 2 cm, todo ello segun especificaciones de
proyecto y NTE-ASD, EHE-08 y CTE DB-HS.
Se incluye excavacion en el caso el que la tuberia no se encuentre en el
vaso perimetral de la cimentacion de la vivienda.
1 36,00 36,00
1 40,00 40,00
76,00 24,43 1.856,68
01.13_ EDIFICIO SOTERRADO INSTALACIONES
Relleno de hormigén en masa HM-25/P/24/lla (Resistencia caracteristica
20 N/mm?2.), segun EHE, en cimentacion hasta la cota de apoyo de zapatas
(ver estudio geotecnico) perfectamente nivelado en pozos y zanjas corridas
de cimentacion, incluso transporte, vertido con cualquier medio, vibrado y
colocaciéon con todos los medios auxliares necesarios, asi como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras —
causas. O o
| N
ol |o
S|
1 57,30 0,08 4,58 o
@ IBL>]
4,58 114,39 G613,
Z| | =
2E ISR
O <
IR
S| i<
LL| 58
© 5¢
L| 38§
M| £z
—| 2z
csv
VISADO
BISATUA
2899 3%
03% Ilo 2
g8 geg
=
© |
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.14_

01.15_

M2 Forjado Prelosa Sala tecnica 25+5cm

M2. Forjado Unidireccional 25+5, R 120. Compuesto por prelosas
VVNN:PRZ segun planos, prefabricadas de hormigén armado 25+5/120 de
Viguetas Navarra con dos lineas de perforaciones cada metro en la suela
en fabrica y bovedillas de poliestireno hidréfugo y de tipo P_42 de VWNN en
las zonas marcadas, con un canto de pieza de entrevigado 25 cms. y capa
de compresion de 5 cm., intereje nervio 60 cm., hormigon HA-25-F-20-XC1,
elaborado en central, cemento CEM-II-S, armadura de nervios positivos,
negativos, de suspension, corridas en macizados, nervios de refuerzo,
brochales, armaduras de espera, conectores de prelosas, etc, con barras
de acero corrugado B-500s (medido en partida independiente) con una
cuantia segun condicionado general de acuerdo con el programa de
célculo y documentacion grafica, armadura de reparto con mallazo
electrosoldado B 500 T #20.20.D.5.5 (incluida), todo ello colocado con
separadores segun leyendas de plano, incluso encofrado total de la planta
mas costeros de cierre ylaterales de vigas con la altura prescrita,
sopandas, apuntalamientos ydesencofrado, limpieza de rebabas de
prelosa, sellado de prelosas, disposicién de berenjeno o calce de DM en
encuentro con vigas y zunchos en techos de sétanos, macizados ylosas en
todo el perimetro, cajas y patinillos para pasos de instalaciones y
ventilaciones con banda lateral de poliestireno de 2 cm de espesor,
macizados armados, vertido de hormigén mediante bombeo, vibrado con
vibrador de vigas, zunchos, nervios y macizados y con regla vibradora la
capa de compresion, curado. Se disponiendo de reglas para garantizar la
homogeneidad de la capa de compresion con acarreo manual del
hormigon en el forjado. Las perforaciones de las prelosas se protegeran
para que no se ensucien en el proceso de obra. No se aceptara
contaminado, I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de
seguridad.Medicion: Superficie a cara exterior de forjado deduciendo
huecos mayores a 1 m2. Sin deducir vigas y zunchos.

Nota: Previamente a la ejecucion la contrata debera aportar a la DF la
documentacion requerida yjustificar el cumplimiento del Cédigo

Estructural, referente a cimbras y mecanos.

- TECHO PLANTA SS ---
Superficie 1 41,00 41,00

41,00 133,51
M3 Hormigén Armado Vigas Techo SS

M3. Hormigén armado HA-25-F-20-XC1, en vigas de canto, armado con
acero corrugado AP 500 S segun planos de estructura, preformado en taller
y colocado en obra (medido en partida independiente), incluso replanteo,
encofrado visto ydesencofrado, apuntalado y desapuntalado, apeos,
sopandas, vertido, vibrado y curado del hormigon, cortado, doblado,
alambre de atar, separadores, limpieza del soporte, desencofrante,
secciones especiales, con caras vistas o no de acuerdo a la
documentacion grafica de proyecto, incluso goterén y pasatubos donde se
precise. Incluso planchas de poliestireno expandido de 2 cm. en juntas de
dilatacion. p.p. de maquinaria y medios auxiliares, costes indirectosy carga
de escombros a camién. Seg. Cédigo Estructural y CTE. Medicién vigas
longitudinales largo total y vigas transversales largo entre caras interiores
de vigas principales, ancho y alto segun planos de proyecto.

- TECHO PLANTA SS -

Horizontales 1 34,50 0,25 0,25 2,16
1 5,34 0,20 0,78 0,83
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16_

01.17_

M2 Muros prefabricados Sala tecnica e. 25

M2. Suministro y montaje de muro de sé6tano realizado mediante paneles
prefabricados de hormigén armado de 25 cm de espesor, fabricados en
planta con hormigon tipo HA-25/B/20/lla y acero B500S, con acabado liso
en cara exterior y apto para recibirimpermeabilizacion.

Incluye:

Transporte desde planta de prefabricados hasta obra

Descarga, acopio y manipulacién en obra

Colocacion mediante gria autopropulsada

Alineacion, aplomado y nivelacion de los paneles

Ejecucion de juntas verticales Y HORIZONTALES entre paneles mediante
sellado con mortero sin retraccion o sistema especifico del fabricante
Formacion de juntas horizontales sobre cimentacién mediante lecho de
mortero de nivelacion

Colocacion de conectores metalicos, anclajes yarmaduras de continuidad
con la cimentacién

Sellado e impermeabilizacién de juntas (no incluye impermeabilizacién
general del muro)

Medios auxiliares necesarios para su correcta ejecucion

Criterio de medicion:

Superficie realmente ejecutada, medida en m2 sobre plano de proyeccién
vertical, descontando huecos mayores de 1 m2.

Nota: Previamente a la ejecucion la contrata debera aportar a la DF la
documentacion requerida yjustificar el cumplimiento del Cédigo Estructural.
Se incluyen todo tipo de muros perimetrales, tanto de sala técnica, como

de formaciond de hueco de escalera.

-- MUROS 88 ---
Superficie 1 26,00 3,00 78,00
1 14,20 3,50 49,70
-1 8,00 -8,00

m3 HORMIGON ARMADO MURO A DOS CARAS ENCOFRADO

Hormigén hidréfugo HA-25-B-16-1la, cemento CEMBL |/ 32.5 retraccion
moderada, en muros , cono de Abrams 6-9, encofrado a dos cara con
tablero PERI nuevo o seminuevo para dejar visto, desencofrado,
apuntalado y desapuntalado, armado con una cuantia segun condicionado
general de acuerdo con el programa de calculo ydocumentacion grafica a
ejecutar segun plano de estructura ,con acero B 500 S en mallas UNE
36092 yB 500S UNE 36068, en armaduras, incluso colocaciéon de armado
de vigas embebidas, tapones de mortero en huecos de espada incluso,
vertido y vibrado, curado, mermas, regado del soporte, p.p. de junta de PVC
en juntas constructivas o de dilatacién (una sola pieza de arriba a abajo del
muro) incluso machiembrado de hormigén, plancha de poliestireno y
sellado de cada una de las juntas de hormigonado, alambre de atar,
separadores, esperas, colocacion de armadura, huecos para paso de
conducciones, cara interior de garajes vista y en zonas indicadas en
planos, berenjenos en junta horizontal y vertical si fuese necesario yp.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad, junta de PVC en encuentros
con losa, forjado, juntas de hormigonado y junta de dilatacién. Segun notas
previas ydetalle de planos. Medicion altura media del total desde cara
superior de losa a cara superior de forjado de hormigonado xlargo xancho
segun planos de proyecto. En cumplimiento del CTE DB-HS1
(C1+C3+I11+D1+D3).

Se realizaran pruebas en sétano a decidir por DF.

CIERRE VASO COMP. PISC REC 1 2,87 0,25 2,40 1,72
CIERRE VASO COMP. PISC REC 1 2,40 0,25 1,60 0,96

119,70 106,81 1
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.18_

01.19_

01.20

JARDINERIA

Relleno de hormigén en masa HM-25/P/24/lla (Resistencia caracteristica
20 N/mm?2.), segun EHE, en cimentacion hasta la cota de apoyo de zapatas
(ver estudio geotecnico) perfectamente nivelado en pozos y zanjas corridas
de cimentacion, incluso transporte, vertido con cualquier medio, vibrado y
colocaciéon con todos los medios auxliares necesarios, asi como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras
causas.

1 57,30 0,08 4,58

4,58 114,39
m2 FORM.CESPED JARDIN CLASICO<1000

Formacion de césped tipo jardin clasico de gramineas por siembra de una
mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallaxal 20 %, Poa
pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta 1000
m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribucion de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los
10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparacién para la
siembra, siembra de la mezcla indicada a razén de 30 gr/m2. y primer riego.

0,5 1.093,00 546,50

523,91

546,50 10,69
u PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR

Partida Alzada a justificar de obras de dificil concrecion, dado que no se
conoce exactamente las

caracteristicas del subsuelo ni la situacion exacta de las redes existentes,
se prevé una cantidad

econdmica para posibilitar incrementos de medicién en caso de ser
precisos refuerzos superiores,

reposicion de bienes y servicios afectados, u otras circunstancias
imprevistas dificiles de cuantificar

de manera previa. No se refiere esta partida a desperfectos originados por
una descuidada

excavacion, sino a partidas no previstas o servicios que por orden escrita
de la Direccion Facultatica

deban modificarse para la ejecucién del presente Proyecto.

1 1,00

5.842,09

N2026A0515|
%(12/05/2026

| 3

1,00 534,05

=)

TOTAL CAPITULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DERRIBOS, SALA TECN, JARDINERIA.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 02 REFORMA PISCINAS DE NADO/RECREO Y CHAPOTEO
SUBCAPITULO 02.01 PRELIMINARES

N2026A0515|
%(12/05/2026
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

IMPORTE
02.01.01 UD NOTA PREVIA GENERAL

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 NOTA Accesos de obra. Como planteamiento previo para el conjunto de

partidas que componen el Proyecto, los accesos a la obra para personal y

magquinaria se realizaran exclusivamente por el lado este, donde se sitla el

acceso rodado. Para ello las

labores se realizaran con la maquinaria adecuada que debera tener las

dimensiones precisas, para su utilizacion a través de los accesos

existentes.

El arbolado y setos se afectaran de la manera minima imprescindible,

debiendo al finalizar la obra reponerlos para que queden

dispuestos para su utilizacion de manera similar a su situaciéon actual. Los

costes precisos de dichas actuaciones, se consideran incluidos en los

precios unitarios del

presupuesto. Se prevé la modificacion de cota de zonas ajardinadas junto

a acceso a duchas de la piscina de nado.

NOTA EXIGENCIAELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Los elementos constructivos utilizados en este proyecto han de superar,

como minimo, las exigencias

incluidas en el "Catalogo de Elementos Constructivos" vigente redactado

por el Instituto Eduardo

Torroja de ciencias de la construccién con la colaboracion de CEPCOy

AICIA. Las exigencias

alas que hace referencia estan dentro del ambito normativo de

Habitabilidad, Salubridad, Proteccion

Frente al Ruido, Proteccion Contra Incendios y Ahorro de Energia,

establecidos por el Codigo Técnico

de Edificacion (CTE)

En caso de discrepancias entre los diferentes documentos de este

proyecto, se tomara como referencia

el mas exigente; previamente se notificara a la DF. para tomar la decisién —
definitiva. Lo ©
NOTA PREVIA DEPURACION N
Queda incluido en este capitulo instalaciones de depuracion y por tanto < N
debe incluirse en cada partida 8 B
de este capitulo aunque no se exprese literalmente en cada partida la parte o 2
proporcional de: % N
- El suministro, transporte, puesta en obra yla colocacion de todos los B FECHA
elementos. — 5o
- Las ayudas de albanileria ytodo tipo de ayudas y accesorios tales como 8 5
apoyos, soportes, rozas, §§
pasamuros necesarios, recibido de estos ybancadas yen general todo lo '63'- E’g
requerido para el correcto w| sg
montaje de la instalacion. g §§
- La distancia maxima entre apoyos sera la indicada en la norma UNE (e §§’
53399. ®| g
- Apertura de zanjas y preparacion del terreno para el tendido de tuberias, ja2) § §
incluyendo cama de arena osv

y recubrimiento con gravillin y todo uno. VISADO
- El replanteo de toda la instalacién (trazados, huecos, pasamuros, BISATUA
coordinacién con otros gremios....)

- Todo el piecerio necesario, juntas de goma, tornilleria de acero 2829 5%
inoxidable, bridas, manguitos, pegamentos, §§§ %gg g
soportes y en general todo lo necesario para el correcto montaje de la g%g §§§
instalacion. o8% @<
-La mano de obra, los medios auxiliares y el pequefio material para su %
completa ejecucion. 8:

- Las mediciones yequlibrados, marcado de tuberias y valwleria, o
programaciones yla puesta en

marcha de la instalacion.
- La documentacion fin de obra incluyendo planos con trazados definitivos,
esquema de principio,
manual de funcionamiento y mantenimiento especifico para la instalacion y
documentacion y garantias
de todos los elementos instalados, que no sera menor de dos afios. Se
incluye el adieestramiento
y asesoria al personal propio de mantenimiento de la instalacion del
funcionamiento y pruebas.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1 1,00

1,00
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0,01
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
02.01.02 UD NOTA PREVIA 2

NOTA PREVIA GENERAL

NOTA PREVIA IMPORTANTE PARATODO EL PRESENTE PRESUPUESTO.

TODOS LOS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CAPITULO 1 "NOTAS

PREVIAS" no son

objeto de valoracién independientemente sino que se consideran incluidos

en el conjunto de la obra.

La inclusion de marcas en alguna de las partidas del presupuesto supone

la descripcién Técnica del

producto y la valoracion de la partida ha de contemplarla nominalmente

siendo la Direccion Facultativa

de las obras la Unica que podra decidir (a la vista de la documentacion

Técnica suficiente y pertinente)

sobre el interés para la Propiedad de la equivalencia que pudiera

proponerse por parte del licitador.

Todas las partidas deben ser ejecutadas conforma a lo descrito en la

propia partida, el PCT ylo grafiado

en planos, en caso de diversidad, la contrata, consultara a la D.T. quien

resolvera el elemento

sin que tenga lugar revision de precio.

Las NOTAS PREVIAS que figuran en este u otros capitulos lo son para

todas las unidades de obra

a que se refieran o que abarquen, con independencia de su situacion fisica

dentro del presente presupuesto.

La Empresa Constructora que resulte adjudicataria de las obras debera

contar con un seguro de obra

o0 empresa que cubra todo tipo de responsabilidades o incidencias que

pudieran derivarse de la ejecucion

de las obras, de cuantia apropiada a la entidad de las mismas. Muy

especialmente debera

cubrir los dafios o responsabilidades que pudieran producirse sobre el —
resto del edificio o bienes materiales Lo ©
y sobre las personas vinculadas o no a la obra. En ningiin caso podra g N
reclamarse a la Propiedad < 8
ni a los técnicos intervinientes en la obra indemnizaciones o sobrecostes 8 B
por las causas citadas. o 2
Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas provisionales de obra, % N
preparacion de accesos provisionales, B FECHA
casetas para operarios y oficinas, limpieza de parcela una vezfinalizada la — 5o
obra, retirada g5
de escombros, etc., que no figuren expresamente valorados en los ;é
presupuestos de obras o presupuesto '63'- E’g
de Estudio de Seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales, | 53
por lo que no seran g §§
objeto de abono independiente. o s §
Seran por cuenta de la empresa constructora las reparaciones de dafos OLE - g
en otras partes o instalaciones ja2) ;%g
del edificio o bienes, que pudieran producirse como consecuencia de la osv
ejecucioén de las obras, VISADO
por causa de defectuosa ejecucion, descuido o desidia de los operarios, BISATUA
accidentes con maquinaria,

etc, tanto en exteriores como en interiores de la edificacion sobre los que 2829 5%
no se interviene en esta fase §§§ %gg g
o obras. %%é é%%
Realizadas las obras se dejaran a disposicion de la Propiedad, en el lugar o8% 2w
que defina al efecto y perfectamente %
embalado y ordenado, material para posteriores reposiciones, yen 8:
concreto materiales o
utilizados en pavimentos y revestimientos, placas de falso techo
desmontable, mecanismos eléctricos,

mecanismos de instalaciones especiales, aparatos de alumbrado, griferia,

llaves corte, rejillas,
repuestos de aparatos climatizacion, etc. Sera la Direccion Facultativa en
colaboracién con los servicios
técnicos del Ayuntamiento, la que defina el listado definitivo de materiales y
elementos para reposiciones
qgue habran de depositarse en obra. Estos materiales se abonaran segun
precios unitarios
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
del material o elemento del que se trate, que figuren en este presupuesto o
en su defecto precio de
tarifa.
1 1,00
1,00 0,01 0,01
02.01.03 UD NOTA PREVIA MEDICIONES
NOTA PREVIA SOBRE LA FORMA DE MEDICION.
En general la forma de medicion de cada partida se correspondera con lo
que se dispone en cada
una de ellas.
Como regla general, se abonara la medicidn obtenida segun la unidad
expresada para cada partida,
sin duplicidades ni solapes, deduciendo huecos, con medidas tedricas
(excepto la profundidad en caso
de cimientos, que siempre seran las reales y/o las ordenadas porla D.F.).
Todas las partidas deben ser ejecutadas conforma a lo descrito en la
propia partida, el PCT ylo grafiado
en planos, en caso de diversidad, la contrata, consultara a la D.T. quien
resolvera el elemento
sin que tenga lugar revision de precio.
En la medicion de las diferentes partidas se seguira, por este orden, el
criterio especificado expresamente
en la mismas o en el capitulo correspondiente, y si éste no se especifica,
se aplicaran los criterios
implicitos utilizados en el estado de mediciones, o en su defecto, se
utilizaran los criterios indicados
en el Pliego de Condiciones
Los materiales, equipos y unidades de obra habran de cumplir con las
especificaciones descritas en
el Pliego General de Condiciones Técnicas, ademas de las caracteristicas o]
expresamente definidas o CGVD
en el texto de cada una de las unidades de obra. En caso de contradiccion ol o
entre ambos documentos, é’; Q
prevalecera el criterio descrito en el texto de definicidon de la partida S g
contenida en el presupuesto. N| [
La empresa constructora esta obligada a la ejecucién de las unidades de z| &
obra utilizando los materiales, SRR
aparatos, mecanismos o elementos indicados en las mismas, si bien ] 82
podra proponer la utilizacién §§’
de materiales, aparatos, mecanismos elementos que considere similares. w %%
Correspondera exclusivamente 8 § g
a la Direccion Facultativa la validaciéon de los mismos, y sin su aceptacion o §»§
reflejada U
por escrito en el Libro de Obra o Aptas redactadas al efecto no podran o"'5 H §
sustituirse ninguna de las ',_-'Y") gg
prescripciones descritas en los presupuestos de obra o de desarrollo de — :
instalaciones. VISADO
1 1,00 BISATUA
1,00 0,01 280913 2
5% 353
=
=
O
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01.04 UD NOTA PREVIA GEST. RESIDUOS

La produccion y gestion de residuos de construccién ydemolicion queda

regulada en al art. 4 del

R.D 105/2008, con el contenido siguiente:

- Identificacién de los residuos

- Estimacion de la cantidad que se prevé va a generarse

- Medidas de segregacion in situ

- Prevision de reutilizacion en la obra o en emplazamiento similares.

- Operaciones de valorizacién

- Destino previsto para residuos

- Instalaciones para almacenamiento, manejo u operaciones de gestion.

- Valoracién del coste previsto para la correcta gestion de los RCDs

Aefectos presupuestarios, los trabajos de gestién de residuos asi como

su tratamiento ytraslado a

vertedero autorizado, se considera repercutidas dentro de cada una de las

partidas del presupuesto

del proyecto, ylas que no haya unidad, se considera una partida sujeta a

medicion y cobro en capitulo

independiente

1 1,00
1,00 0,01 0,01
LO
o |
Qo
<| [N
S
ol 1O
29
BATA

| 3
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
02.01.05 UD NOTA PREVIA TRAB.AUXILIARES
NOTA PREVIA: TRABAJOS AUXILIARES
El conjunto de los trabajos previos y/o auxliares incluidos en los precios de:
replanteos generales yde detalle; acometidas provisionales de obra desde
el punto que indiquen las
compafias suministradoras; preparacion de accesos provisionales,
limpieza y reposicién cuantas
veces sea preciso; limpieza previa de los tajos; vallado, acopios, medios
auxiliares de construccion,
reposicion de elementos alterados por la ejecucion de la obra etc.; limpieza
esmerada yespecifica
de la obra antes de su entrega, efc.; aquellas que no figuren expresamente
valorados en el presupuesto
general o en el presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden
incluidos en los gastos
generales.
El contratista aportara todos los medios auxiliares necearios para la
ejecucion de las distintas partidas
de obra; herramientas, maquinaria pesada, grias, andamios, encofrados,
maquinaria portatil, plataformas
de trabajo, etc. En los precios unitarios de las partidas se consideran
incluidos todos los costes
de los medios auxilires necesarios para ejecucion de la misma, figuren o
no en la descripcion de la
partida.
Las obras se entregaran limpias y en condiciones de uso para la
Propiedad, a falta Gnicamente de la
limpieza propia de empresas especializadas o personal de mantenimiento
del centro. En concreto se
retiraran todos los restos de escombros, pegotes, gotas yrastros de
pinturas, protecciones de aparatos, —
basuras, etc. Se seguira el criterio que adopte sobre el terreno la Direccién Lo ©
Facultativa de las g N
obras. Los trabajos de limpieza de obra se entienden incluidos en las < 8
propias partidas o en gastos 8 B
generales, por lo que no seran objeto de certificacién o abono especifico o 2
por la Propiedad. % N
Los tramites ylas tasa de ocupacion de via publica por vallados, B FECHA
contenedores, etc, en el supuesto — 5o
de que debieran abonarse al Ayuntamiento, se entienden incluidos en los 8 5
gastos generales, por lo ;é
gue no seran objeto de certificacion o abono especifico por la propiedad. '63'- E’g
Se entienden incluidos los trabajos de ejecucién de protecciones | 53
necesarias durante las obras para g §§
evitar entrada de agua. Comprende el tendido de lonas que cubran la zona ol s §
, lonas que se extenderan OLE 3 g
todos los dias en los que exista riesgo de lluvia y se fijaran ja2) ;%g
adecuadamente para evitar que pueda osv
llevarlas o moverlas VISADO
BISATUA
1 1,00
2290 I
1,00 0,01 S5DH4s &
SES 206 2
gaf 282
=
=
© |
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01.06 UD NOTA PREVIA ENSAYOS Y PRUEBAS
NOTA PREVIA: ENSAYOS Y PRUEBAS
Los costos derivados de todos los ENSAYOS de los materiales ytodas las
PRUEBAS de calidad
y/lo funcionamiento de las diferentes unidades de obra o instalaciones, se
consideran incluido en los
precios unitarios.
Se realizaran todos los Ensayos obligatorios yla D.F. se reserva la
confeccién de un Protocolo de
Ensayos yotro de Pruebas que asegure la bondad de las obras ejecutadas.
En ningun caso el importe del conjunto de todos los Ensayos preceptivos
y/u ordenados porla D.F.
supondran un incremento de precio o un partida nueva, y nunca excedera
del 1'5% del total de la
ejecucion material de toda la obra.
Se elaboraran en obra cuantos ensayos y dictamenes técnicos solicite la
Direccion Facultativa, sobre
elementos a instalar en obra, proceso de ejecucion, etc. Todos los
ensayos o dictamenes que
se soliciten seran con cargo a la empresa constructora, considerandose
su costo incluido en gastos
generales de la obra. Unicamente los ensayos de control de materiales y
ejecucion expresamente
valorados en el Plan de Control de Calidad se abonaran segun partida
correspondiente de presupuesto.
En la fase de inicio de las obras, yen el momento en que lo determine la
Direccion Facultativa, se
facilitaran muestras de los materiales de compartimentaciones, falsos
techos, pavimentos, revestimientos,
carpinterias, mecanismos y aparatos que solicite expresamente laD.F.,
prescritos en proyecto —
general y proyectos de instalaciones. Las muestras permaneceran en obra Lo ©
ordenadas y colocadas N
. - . o Q| |o
en espacio habilitado al efecto, durante todo el proceso de ejecucién. <| [N
S
ol 1O
1 1,00 %1 E
1,00 0,01 0, 05k7%
02.01.07 UD NOTA PREVIA EQUIPOS SEGURIDAD é %
PRESENCIA DE EQUIPOS SEGURIDAD " %%
Conjunto de los elementos de seguridad que se citan a continuacion, o) g S
como presencia de los mismos g g3
en obra ysu posible uso ydesgaste o consumo en caso de necesidad a lo = §§
largo del proceso de derribos 0'-'5 82
ydesescombrado. Algunos de los elementos que se citan pueden ser de l&l-) ‘gé
uso comun en otras —| 8%
partidas o trabajos; los que aqui se enumeran tienen el caracter de o
utilizacion en caso de emergencia VISADO
o extraordinario y deben estar en una localizacién clara, accesible y BISATUA
sefialada. El conjunto abarca: B
extintor de polvo seco,un extintor de CO2; acopio de tabloncillos de madera, §§§ éﬁg §
de longitud y escuadrias §§§ EES H
varias; acopio de puntales para 1,8 tyde 3,50 m de longitud ; acopio de 258 353
pequefio material auxiliar, o R
como clavos, alambres de latiguillo, bridas de sujecion, etc., en cantidad %:
proporcional al resto de @)
materiales. El resto de Equipos correspondientes a la Seguridad en los 9O |

Trabajos y a los que obligue

la Normativa Vigente, los E.P.l. (equipos de proteccién individual) las
condiciones de la propia obra,

las indicaciones de la Direccidn Facultativa o las situaciones de
emergencia, se consideran incluidas

en los gastos indirectos y/o generales del presupuesto), salvo los
contenidos en el Estudio de Seguridad

y Salud.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 PRELIMINARES

SUBCAPITULO 02.02 REFORMA PISCINAS NADO/RECREO Y CHAPOTEO

1,00

N2026A0515|
12/05/2026

=
<

13F8F140EQF

o
@
<
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I
>5
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

IMPORTE
02.01.01 UD NOTA PREVIA GENERAL

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS

1.1 NOTA Accesos de obra. Como planteamiento previo para el conjunto de

partidas que componen el Proyecto, los accesos a la obra para personal y

magquinaria se realizaran exclusivamente por el lado este, donde se sitla el

acceso rodado. Para ello las

labores se realizaran con la maquinaria adecuada que debera tener las

dimensiones precisas, para su utilizacion a través de los accesos

existentes.

El arbolado y setos se afectaran de la manera minima imprescindible,

debiendo al finalizar la obra reponerlos para que queden

dispuestos para su utilizacion de manera similar a su situaciéon actual. Los

costes precisos de dichas actuaciones, se consideran incluidos en los

precios unitarios del

presupuesto. Se prevé la modificacion de cota de zonas ajardinadas junto

a acceso a duchas de la piscina de nado.

NOTA EXIGENCIAELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:

Los elementos constructivos utilizados en este proyecto han de superar,

como minimo, las exigencias

incluidas en el "Catalogo de Elementos Constructivos" vigente redactado

por el Instituto Eduardo

Torroja de ciencias de la construccién con la colaboracion de CEPCOy

AICIA. Las exigencias

alas que hace referencia estan dentro del ambito normativo de

Habitabilidad, Salubridad, Proteccion

Frente al Ruido, Proteccion Contra Incendios y Ahorro de Energia,

establecidos por el Codigo Técnico

de Edificacion (CTE)

En caso de discrepancias entre los diferentes documentos de este

proyecto, se tomara como referencia

el mas exigente; previamente se notificara a la DF. para tomar la decisién —
definitiva. Lo ©
NOTA PREVIA DEPURACION N
Queda incluido en este capitulo instalaciones de depuracion y por tanto < N
debe incluirse en cada partida 8 B
de este capitulo aunque no se exprese literalmente en cada partida la parte o 2
proporcional de: % N
- El suministro, transporte, puesta en obra yla colocacion de todos los B FECHA
elementos. — 5o
- Las ayudas de albanileria ytodo tipo de ayudas y accesorios tales como 8 5
apoyos, soportes, rozas, §§
pasamuros necesarios, recibido de estos ybancadas yen general todo lo '63'- E’g
requerido para el correcto w| sg
montaje de la instalacion. g §§
- La distancia maxima entre apoyos sera la indicada en la norma UNE (e §§’
53399. ®| g
- Apertura de zanjas y preparacion del terreno para el tendido de tuberias, ja2) § §
incluyendo cama de arena osv

y recubrimiento con gravillin y todo uno. VISADO
- El replanteo de toda la instalacién (trazados, huecos, pasamuros, BISATUA
coordinacién con otros gremios....)

- Todo el piecerio necesario, juntas de goma, tornilleria de acero 2829 5%
inoxidable, bridas, manguitos, pegamentos, §§§ %gg g
soportes y en general todo lo necesario para el correcto montaje de la g%g §§§
instalacion. o8% @<
-La mano de obra, los medios auxiliares y el pequefio material para su %
completa ejecucion. 8:

- Las mediciones yequlibrados, marcado de tuberias y valwleria, o
programaciones yla puesta en

marcha de la instalacion.
- La documentacion fin de obra incluyendo planos con trazados definitivos,
esquema de principio,
manual de funcionamiento y mantenimiento especifico para la instalacion y
documentacion y garantias
de todos los elementos instalados, que no sera menor de dos afios. Se
incluye el adieestramiento
y asesoria al personal propio de mantenimiento de la instalacion del
funcionamiento y pruebas.

4 de mayo de 2026 19
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
1 1,00
1,00 0,01 0,01
02.02.01 M2 DEMOLICION SOLERA HORMIGON ARMADO PLAYAS EXISTENTES
Demolicién de soleras de hormigdn ligeramente armado con mallazo,
hasta 15 cm. de espesor,
incluso con cualquier tipo de pavimento de acabado, por medios
manuales, con compresor, incluso
limpieza, carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y
canon de vertido con
medidas de proteccion colectivas. Se incluye asi mismo la demolicién y
retirada de elementos de
urbanizacién tales como peldafieados, baldosas o canales de desague,
arquetas, etc...Se permitiran
medios mecanicos en el recinto de las dimensiones sefaladas en el
apartado anterior, excepto en
las zonas de encuentro con pavimentos o elementos a respetar en la
nueva propuesta.
En esta partida se desarrollan las demoliciones precisas para ejecucion
de las obras descritas en el
planos del Proyecto, se incluyen en el precio tanto aquellas zonas donde
es preciso demoler
soleras, cazyelementos varios de urbanizaciéon, como aquellas otras
zonas en las que Unicamente
se realizara la demolicidon del pavimento, baldosas de muros, rejilla
perimetral, para realizacion de remate finlandés, en
las zonas de playas sefialadas. En estas Ultimas se realizara de manera
esmerada conservando
la solera y muros existentes con su revestimiento de mortero de cemento
impermeabilizante, con
terminacion regular que permita en todo caso la sustitucion del pavimento y
revestimiento vertical de o] ©
baldosa por otro de similares caracteristicas. g S
1 77,20 2,20 169,84 fé al
1 2820 1,20 33,84 NS
1 2,90 1,60 4,64 % E
1 10,00 10,00 EXP  FECHA
DATA
218,32 28,83 5.294,17 £
02.02.02 ML DEMOLICION PARTE SUPERIOR MURO PERIMETRAL VASOS E é
w| o¢
Demolicién de parte superior de muro existente de piscina, de hormigén 8 § g
armado u otro tipo de material, con medios manuales, martillo neumatico y o §»§
equipo de oxicorte, ycarga manual sobre camion o contenedor. E %E}
©| 2
1 65,00 65,00 L 88
M| £z
1 20,00 20,00 s 2z
85,00 28,83 AAFRIB0
02.02.03 ML LEVANTADO CIERRES-BARANDILLAS PISCINA PARA REUTILIZACION BISATUA
Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales de 2829 5%
manera esmerada para su posible reutilizacién, asi como su acopio en §§§ §§§ ‘E‘
lugar designado al efecto por el Ayuntamiento. Para los elementos que no §§§ geg
se prevea reutilizar yasi lo sefale la Direccién facultativa se incluye la o8 233
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga ,transporte a %
vertedero con su canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares, ymedidas 8:
de proteccion colectivas. o
Se incluye la retirada de puertas de duchas
1 34,00 34,00
1 26,00 26,00
2 5,50 11,00
4 1,50 6,00
77,00 17,80 1.370,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.04

02.02.05

02.02.06

02.02.07

u DESMONTAJE INSTALAC EXIST. SALA SOTERRADA, ARQUETAS

Trabajos previos para sala de depuracion e instalaciones existentes,
consistentes en desmotaje yretirada a vertedero de las instalaciones
Se considerara la partida efectuada completa, con extraccion de
escombros a mano

hasta el exterior, y limpieza del entorno. Medida por unidad.
Se incluye el desmontaje de arquetas.

1 1,00

1,00 712,07
UD TALADROS Y ROZAS VASO PISCINA EXIST. PARA NUEVAS INSTALACIONES

Ejecucion de taladros necesarios en paredes de la piscina actual de hormigén en un
espesor de 20/30 cmpara

paso de tuberias necesarias de PVC, segun planos, presion de d=90 mm para
instalacién de nueva red de impulsion y retorno, incluso

limpieza, carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y canon de
vertido con medidas de proteccién colectivas.

NOTA: En la presente partida, se incluyen las rozas necesarias para la ejecucion de
las luminarias en muros de piscina.

712,07

1,00 400,54
UD DEMOLIC. ARQUETAS, RETIRADA DUCHAS, ESCALERAS MET. PISCINA

La siguiente partida comprende:

1 Demolicion de todas las arquetas existentes de las piscinas actuales
Demolicién de arqueta de obra de fabrica, de hasta, con medios manuales,
sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y carga
manual sobre camién o contenedor.

2 Retirada de duchas yescaleras metalicas existentes

Retirada de duchas yescaleras existentes para acceso a la piscina , todo
ello por medios manuales, con compresor, incluso limpieza, carga,
transporte a

vertedero y con p.p. de medios auxiliares, ycanon de vertido con medidas
de proteccion colectivas.

Se incluye asi mismo la demolicion yretirada de elementos de
revestimiento tales como peldafieados, morteros ybaldosas.

1 1,00

400,54

N2026A0515|
%(12/05/2026

=
<

[verificacion

1,00 400,54
m3 NUEVAS MENSULAS H.ARM. ANCLAJES A MURO PARA RECIBIR REBOS, SOL

Ménsula de hormigéon armado para borde de piscina, segun planos, para
rejilla tipo finlandesa o similar, realizada con hormigon HA-30/F/20/XD2
fabricado en central, y vertido desde camién, yacero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantia aproximada de 40 kg/m?®. Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado formado por: superficie encofrante de tablones de
madera, amortizables en 10 usos yestructura soporte vertical de puntales
metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores yliquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigon al encofrado.

NOTA: tratamiento de la superficie de hormigon existente, nuevos armados
yresinas de anclaje, segun planos.

Completamente acabado.

MENSULAS 1 69,50 0,65 0,27 12,20
1 23,00 0,65 0,27 4,04

MURETES MENSULA 1 69,50 0,20 0,20 2,78
1

23,00 0,20 0,20 0,92

=
(o)

13F8F140ESFK

Verificable en www.coadsor
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19,94 578,55

11.536,29
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02.08 m3 MURETES VERTICALES GRADAS
Muretes de hormigén armado para formacion de graderio entre soleras
ubicado sobre sala técnica, segun planos, realizada con hormigoén
HA-30/F/20/XD2 fabricado en central, y vertido desde camion, yacero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 40 kg/m?®. Montaje
ydesmontaje de sistema de encofrado formado por: superficie encofrante
de tablones de madera, amortizables en 10 usos yestructura soporte
vertical de puntales metalicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre
de atar, separadores yliquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigén al encofrado.
Completamente acabado.
MURETES GRADAS 2 12,20 0,20 0,73 3,56
3,56 578,55 2.059,64
02.02.09 M2 ENCACHADO 30 CM
Encachado, compuesto por: capa de 30 cm de grava de cantera de piedra
caliza, @20/40 mm, extendido con medios mecanicos y compactacion con
medios manuales.
Pisc nado
1 385,00 385,00
-1 196,00 -196,00
Pisc chapoteo
1 48,00 48,00
-1 19,40 -19,40
1 19,50 19,50
171,00
237,10 16,02 3.798,34
02.02.10 M2 SOLERA ARMADA INCLINADA DE 22 CM DE CANTO INT. VASO Lo ©
| N
Hormigén HA 30/F/20/XD2 en losa de fondo nueva sobre la existente con 2 o
un espesor de 22 cm, armado con acero B500-S mediante doble mallazo © ]
15/15 con d=10 mm. Se incluye vertido, separadores, vibrado, suministro y S g
colocacion de hierro de parrillas, anclajes, refuerzos, nivelacion, p.p. N N
proporcional de armadura de refuerzo perimetral mediante 3 d=12 mm (2 Z| |~
. . . . . EXP FECHA
en la parte inferior de lalosa y 1 en la parte superior) incluso sus anclajes y vl
p.p. de encofrado ydesencofrado si fuera necesario. Medicion segun § £
seccién planos. £8
NOTA: wl 5%
Incluso anclaje de la nueva losa de hormigén armado a los muros 8 § g
existentes de la piscina mediante redondos de d=12 cada 15cm y o §§
colocados la tresbolillo (superior e inferior), previo taladro con didmetro de E %%
broca d=14 yrecibido del redondo mediante resinas epoxi, se incluye ©| =5
fijacion de seguridad con resina HIT C100 a base de mortero epoxi de dos '('Y") ig’ g
componentes en un cartucho. Todo segun detalle de planos. &
Pisc nado VISADO
1 198,00 198,00 BISATUA
Pisc chapoteo 2200 3%
1 19,50 19,50 gesgais
§30=8 =
217,50 66,32 1440 BBS

C
D
Vi

C%VN

Ef
Al
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

m? FAB.LADR PERFORADO 1/2asta

M2. Tabique 1/2 asta de ladrillo perforado 25x12x9 cm.voliumen totral de los
huecos inferior al 45% del voliumen total bruto y volumen de cada hueco
inferior al 12,5 % del volumen bruto. Recibido con mortero de cemento y
arena de rio 1/6, , i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas vy
limpieza,etc. s/INTE-PTL, incluso p.p. en fachadas de cargaderos de
perfiles laminados s/dimensiones de huecos de entrega minima s/calculo
y disefo de planos, incluso pletinas de anclaje a forjado en vuelos
continuos colgados con arriostramiento a 45° incluso arriostramiento
centrales en dinteles de huecos grandes en cualquier nimero vy
dimensién, y dos mano de minio de plomo,dos manos de pintura al
esmalte a concretar por la D.F.perfectamente nivelado y colocado,

totalmente terminado, todo segun s/NTE-PTL y NBE-FL-90.

1,20 0,50 1,20
1,20 0,50 1,20
1,70 13,60
2,35 2,35

- o N N

ML FORMACION DE PELDANOS ESCALERA INT. PISCINA

Peldafieado de escaleras de obra realizado con hormigéon HM-30 y mallazo
15/15 de d=10 mm de

acero B500S, peldafios segun forma definida en planos, dejando listo para
la colocacion

de mortero impermeabilizante y pavimento. Todo segun detalle de planos,
se incluye la parte

proporcional de rellenos de hormigén HM-30 hasta losa de fondo al nivel
de cada peldafieado.

8 1,70 13,60
1 2,35 2,35

18,35

23,67

434,34

N2026A0515|
12/05/2026

>
b

I 2
kS
om
2
>

M2 SOLERA H.A 15CM SUBBASE PAVIM PLAYAS

m3. Solera de hormigén armado de 15 cm de espesor, realizada con
hormigdon HA-25/B/20/lla fabricado en central, y vertido con bomba, ymalla
electrosoldada ME 15x15 @ 8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido yvibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su
superficie con juntas de retraccion de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.

Incluidas barras de acero de conexion con vivienda de diametro 8mm, long
50 cms, cada metro, para evitar asentamientos.

Incluso cortes de solera necesarios

369,00 369,00
45,00 45,00
196,00 -196,00
21,00 -21,00

o
_ A

15,95

101,51

13F8F140E9F

o
@
<

ICIAL
CTOS

COLEGIO O
DE ARQUITI

VASCO-NAVARRO

EUSKAL HE

C%VN

Verificable en www.coavnorgmerficacion

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

RIKO

N
1ZIALA

el

ARKITEKTOI
ELKARGO Of

NAVARRA

U SISTEMA EJEC. IMPERMEABILIZACION PISCINAS Y COL CERAM. ROSA GRES

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE PISCINAS ROSA GRES

A continuacién, se expone el proceso de ejecucién de la reforma de
piscina, para pasar de la piscina existente tipo SKIMMER A
DESBORDANTE, mediante el Sistema de bloques sistema 9 de Rosa
Gres. Se anotan los materiales imprescindibles para la ejecucion de la

197,00

56,84

11.197,48
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

reforma de la piscina.

1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Eliminacion de la coronaciéon de muro de los vasos existentes.
Excavacion de zanjas alrededor de los vasos para paso de
canalizaciones del sistema desbordante.

Colocacion de armaduras de espera introducidas con resinas,
MAPEFIX EP 385 o 585. Resina epoxi pura de altisima adherencia
para esperas estructurales.

Colocacion de encofrado para realizacion de ménsulas con forma de
trapecio.

Colocacion de junta hidroexpansiva tipo IDROSTOP. Perfil de goma
hidrofila de expansion controlada. Entre muro y ménsula. Se asegurara
que habrg un minimo de 7 cms de hormigén en todo su alrededor.

2. REALIZACION DE LA BASE

Se montan los armados que formaran la cartela, dejando las esperas
para el talén posterior que confinara la pieza prefabricada del
rebosadero.

Realizacion de la base de la ménsula con forma de trapecio para poder
colocar los blogues S9. Junto a las esperas del talon posterior, se
colocara una nueva junta hidroexpansiva tipo IDROSTOP (perfil de
goma hidrofila).

Sellado exterior de los tubos de P.V.C.: Aplicaciéon de imprimacién
PRIMER FD para superficies absorbentes. Sellado con MAPEFLEX
MS 45, adhesivo y sellador a base de polimeros sililados de alta
elasticidad, apto para soportes humedos.

3. COLOCACION DE BLOQUES S9-ERGO PLUS SYSTEM
Colocacion de las piezas S-9 mediante puente de union con latex de
caucho sintético PLANICRETE y mortero de alta adherencia. Se
recomienda el uso de ADESILEX P4 para el asentamiento de los

blogues o, en su defecto, mejorar el mortero de agarre mezclando
PLANICRETE con agua en relacioén 1:2.

4. EJECUCION DEL MURETE DE HORMIGON DEL TALON
POSTERIOR

Relleno con hormigodn el talon posterior; y realizamos, si es necesario,
el recrecido de las paredes. Encofrado en cara exterior. El bloque
actua de encofrado perdido por el interior.

5. IMPERMEABILIZACION

Impermeabilizacion de los bloques y el vaso con mortero cementoso
bicomponente elastico tipo MAPELASTIC (mortero impermeable y
flexible hasta -20°C).

Puntos criticos: Colocacién de banda de caucho alcali-resistente
MAPEBAND en bordes, esquinas y juntas.

Canal desbordante: Impermeabilizacion con MAPELASTIC SMART, de
alta fluidez para aplicacién a brocha/rodillo.

Tratamiento de soportes humedos: En caso de humedad residual,
aplicar una primera capa de MAPELASTIC SMART reforzada con malla
de fibra de vidrio MAPENET 150. Una vez curado, proceder con las 2 VISADO
capas reglamentarias de MAPELASTIC. BISATUA
6. COLOCACION DE LA CERAMICA TIPO PLAQUETA EN VASO Y
TIPO GRES PIETRO WHITE EN PLAYAS g
Colocaremos el gres con adhesivo cementoso de altas prestaciones
clase C2TE S1 tipo KERAFLEXEXTRA S1 o ULTRALITE S1 (adhesivo
aligerado con excelente humectacion del reverso), ideal para gres
porcelanico sobre membranas cementosas.

Rejuntado técnico: Sellado de juntas de toda la ceramica con mortero
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epoxi bicomponente antiacido KERAPOXY . Disponible en amplia gama
de colores segun disefio de la D.F. Este material garantiza
estanqueidad total en la junta y resistencia a la cloracion salina.

7. CANAL DESBORDANTE

Rejilla ceramica integrada del propio sistema.

Impermeabilizacion y acabado del canal: Mortero impermeable flexible
MAPELASTIC SMART. Para el rejuntado estanco de elementos del
canal, utilizar KERAPOXY (disponible en Blanco u otros colores de la
carta Mapei).

4 de mayo de 2026 Pagina 24
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Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

Herramientas imprescindibles para el rejuntado (Gama MAPEI):
Llana de goma rigida: Para la aplicacion del mortero epoxi (tipo Llana
de goma para juntas).

Llana de fieltro/estropajo: Para emulsionar la junta (Uso de Fieltro
abrasivo tipo Scotch-Brite blanco).

Recambio de fieltro: Fieltro blanco (especifico para epoxi, no raya la
ceramica).

Kit de limpieza: Cubo de limpieza con rodillos (Kit Mapei para limpieza
de juntas).

Llana de esponja: Esponja de celulosa dura (especial para la retirada
de exceso de epoxi).

Recambio de esponja: Esponja de celulosa de alta densidad.

Limpiador de ayuda en fresco: ULTRACOLOR PLUS CARE o agua con
solucion jabonosa neutra (segun protocolo de aplicacion Kerapoxy).

Limpiador para realizar la limpieza final de obra:

Limpiador de restos SECOS de epoxi: KERAPOXY CLEANER
(solucion especial para eliminar halos y residuos de resina epoxidica
ya endurecida sobre la ceramica).

Playas de la piscina y junta dilatacién vaso-playa:
Recrecido de las playas:

TOPCEM PRONTO: Mortero pre-dosificado listo para el uso, de
fraguado rapido y retraccién controlada, con excelentes propiedades
hidrofugadas para exteriores y zonas humedas.

Nota Técnica: Al utilizar Kerapoxy, es fundamental realizar la limpieza
inicial con la esponja de celulosa y agua limpia mientras el producto
esta fresco. El Kerapoxy Cleaner se reserva para el acabado final o si
quedan restos dificiles al dia siguiente.

Pegado de la ceramica de las playas:

Adhesivo cementoso de altas prestaciones y excelente humectacion
tipo KERAFLEX EXTRA S1 (C2TE S1) o ULTRALITE S1 gris.
(Adhesivos deformables de alta adherencia, ideales para exteriores y
grandes formatos).

Rejuntado de la ceramica de las playas:

Mortero de rejuntado de altas prestaciones, de fraguado y secado
rapido, hidréfugo con tecnologia DropEffect® y antimoho con tecnologia
BioBlock®, sin eflorescencias: ULTRACOLOR PLUS. Disponible en
amplia gama de colores segun carta Mapei (equivalentes a los tonos
seleccionados).

Junta ESTANCA entre el vaso y las playas:
Uso del sistema de sellado elastico de alta seguridad:

Adhesivo epoxi: Aplicar ADESILEX PG4 (adhesivo epoxidico
bicomponente de viscosidad adecuada) en ambos lados de la junta.

Banda elastica: Colocar inmediatamente la banda de TPE MAPEBAND
TPE 170mm sobre el adhesivo fresco.

Solape: Solapar una banda con la siguiente unos 5 cm y sellar el
solape mediante soldadura de aire caliente o utilizando el propio
adhesivo ADESILEXPG4. A continuacioén, cubrir los bordes de la
banda con una segunda capa de adhesivo para asegurar el anclaje
mecanico.
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MEDICIONES

Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Fondo de junta: Colocar cordén de espuma de polietileno de célula
cerrada MAPEFOAM de 20mm de diametro, embutiéndolo con fuerza
dentro de la junta para limitar la profundidad del sellado.

Sellador elastico final: Sellado de la junta con MAPEFLEXPU 45 FT
(sellador de poliuretano de alto médulo elastico) o MAPESIL AC
(silicona acética pura), color gris 0 segiin gama de colores de la junta.

NOTA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION: Se admiten sistemas
equivalentes especificos de piscinas, tipo Kerakoll u otros. Deberan
ofrecer idénticas prestaciones.

Las partidas sefaladas, incorporaran los siguientes materiales del
sistema de piscinas de la CASA ROSA GRES

PISCINA NADO Y DE CHAPOTEO:

ANTH1000Z8 Anclaje con Tornillos Tubo 043 Rf.ANTH1 1A 6.00
uDS

ESCALERA INOXPTDX4000Z8 Escalera Mod. Partida 4 Peld. Luxe
Rf.PTDX4 1A 3.00 UDS

SMAO00000Z8 Pasamanos 2x Mod. Asimetrico R.SMAOQ0 1A 3.00
uDS

122G1845A1 Blanco A. 11,9x24,4 Rf.122 1A

42.00 UDS

244G1843A1 Marino A. 24,4x49,4 Rf.244 1A

100.00 UDS

244G1843N1 Marino 24,4x49,4 Rf.244 1A

20.00 UDS

244G1845A1 Blanco A. 24,4x49,4 Rf.244 1A

1,470.00 UDS

244G1845N1 Blanco 24,4x49,4 Rf.244 1A

740.00 UDS

316G2480B1 Pietro White Pastilla 31x62,6 Ref. 316 1A
127+45=172 M2

ESCOCIAS:

01000845N1 Blanco Remate Recto 1/2 Cana Int. Rf.010 1A 9.00
ubs

11400845N1 Blanco Remate Int. 1/2 Cana Ref.114 1A 9.00
ubs

11500843A1 Marino A. Remate Ext. 1/2 Cana Rf.115 1A 2.00
ubs

11600845N1 Blanco Remate Inf. 1/2 Cana Rf.116 1A 2.00
ubSs

00300843A1 Marino A. Estriada Romo-24 Rf.003 1A

72.00 UDS

11200845N1 Blanco 1/2 Cana Int. 4x4x24,4 Rf.112 1A

427.00 UDS

13800843A1 Marino A. 1/2 Cana Ext. 24,4x4x4 Rf.138 1A

29.00 UDS

13800845A1 Blanco A. 1/2 Cana Ext. 24,4x4x4 Rf.138 1A

12.00 UDS

BORDE 90° 13800845N1 Blanco 1/2 Cana Ext. 24,4x4x4 Rf.138 1A
42.00 UDS

ANGULO 90° PLANTA 245E6480A1 Rejilla Compact Esq. 62 Pietro
White A. 245EC 1A 10.00 UDS

Altermativa a rejilla de PVC-posibilidad de colocar:

24506480A1 Rejilla Compact 62,6 Pietro White A. R.245CM 1A
127.00 UDS

00100845A1 Blanco Ant-Slip Estriada 11,9x24,4 Ref001 1A

252.00 UDS

00100845A1 Blanco Anti-Slip Estriada 11,9x24,4 Ref.001 1A
252.00 UDS

E6201480A1 Pietro White A. Peld. L Esq. Int. R E62 1A
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.15

16.00 UDS

L6201480A1 Pietro White A. Peldano L 62,6x31,7 Ref.L62 1A
24.00 UDS

SISTEMA S9 ERGO PLUS: FORMACION REBOSADERO ERGO
PLUS SYSTEM

61600480A1 Pietro White Ergo Plus 62,6x26,2 Ref. 616 1A
124.00 UDS

Esquinas REF. EEP e iEP 9+1

11000845N1 Soporte Ceramico Blanco A. 24,4x2,5 Ref. 110 1A
370.00 UDS

RS90100021 Sistema 9 Ergo Base R.RS901 1A 375.00

RS923000Z1 Sistema 9 Prestige Esquina Interior R.RS923 1A 9.00
ubDS

RS92400021 Sistema 9 Prestige Maciza R.RS924 1A 6.00
uDS

RS92800021 Sistema 9 Esquina Exterior Prestige R.RS928 1A 1.00
ub

0,01 0,89
ML COLOCACION BLOQUES PREF. S9 PRIMFIX Y MORTERO 7,5

Colocacién de blogues de hormigén S9 ERGO PLUS SYSTEM, segun
especificaciones del SISTEMA, segin con mortero adivado PLANICRETE de
Mapei. La mezcla se realizara utlizando una disolucién de 1 parte de PLANICRETE por
2 partes de agua, garantizando una adherencia superior y flexibilidad en el
asentamiento.

Inicio replanteo: colocando las piezas de las esquinas con un nivel laser. Colocamos
cordeles entre ellas. A coninuacion colocamos los bloques S9 entre esquina y esquina.
Es imprescindible poner mortero también en la junta entre los bloques. Una vez
colocados los bloques rellenamos el talon posterior con hormigén.

Usando los bloques como guia, realizamos el recrecido de mortero (caso de ser

necesario) de las paredes con un mortero de calidad constante y de secado rapido fipo
PLANITOP FAST 330 de Mapei.

Este mortero cementoso reforzado con fibras permite:
Nivelar espesores de 3 a 30 mm en una sola capa.

Un fraguado rapido que permite la aplicacion del sistema de impermeabilizacion
(Mapelastic) en tan solo 24 horas.

Una clasificacion de alta resistencia (GP-CS 1V), ideal para la presion hidrostatica en
vasos de piscina.

1 68,00 68,00
1 21,00 21,00

0,01
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.16 ML IMPERM. JUNTAS CON PERFILES HIDROEXPANSIVOS Y SELLADOS PASAT.

Impermeabilizacion de junta de construccion, vertical u horizontal, segun especificaciones
del SISTEMA, expuesta a presion hidrostatica, temporal o permanente, con perfl
hidroexpansivo de bentonita, o similar, de expansion confrolada en contacto con agua,
colocado con solapes, fjado con adhesivo y clavos cada 30 cm.

NOTA:

Junta hidroexpansiva en todas las juntas de hormigonado entre la nueva solera y muros
existentes; enfre ménsula y muro existente de piscina; enfre ménsula y murete de talén,
referencia FUGA-STOP 25x20mm. de bentonita de sodio natural(75%) y caucho
butilo(25%), se incluye clavado cada metro al soporte. En el caso del murete de talén la
junta serd tipo FUGA-STOP MINI 20x10mm.

SELLADOS PASATUBOS: Incluido en la presente partida todos los sellados de
pasafubos necesarios para instalaciones, segun planos.

Sellado de pasatubos y recibido de los tubos de impulsidn en su paso por los muros y
losa de hormigén de piscina a base de mortero de fraguado ultrarapido SIKAPLUG75
previo fratamiento del perimetro del tubo mediante la masilla expansiva al contacto con el
agua SIKASWELL S2, DEJANDO RECIBIDO EL AGUJERO PARA PASO DE LA
INSTALACION de manera confinua con los muros existentes, complefo y terminado.
Incluso Sellado interior de los tubos de P.V.C. mediante junta hidroexpansiva
FUGA-STOP MINI 20x10mm.

3 68,00 204,00
3 21,00 63,00

267,00 8,90 2.376,30
02.02.17 m2 RECRECIDOS FONDO PISCINAS

m2 Recrecido de fondo de piscina en dos capas, segun especificaciones
del sistema Mapei, con un espesor medio total de 30 mm, realizado con

mortero maestreado Topcem Pronto de Mapei, mortero premezclado listo
para su uso de fraguado normal y secado rapido (24 horas), con retraccion
controlada, granulometria seleccionada y densidad de mezcla de 2,1
gr/cm?, clasificado como CT-C35-F8 segun EN 13813. El material es
transitable a las 12 horas. Aplicado sobre soporte de hormigén en buenas
condiciones, sin desconchones, grietas ni suciedad, previa aplicacion de
lechada de agarre compuesta por resina de caucho sintético Planicrete,
agua y cemento Portland (en proporcion 1:1:3), aplicada "fresco sobre
fresco". Incluye formacion de maestras, juntas perimetrales de sellado y
marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie real
ejecutada.
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Sellado de juntas de revocos y encuentros en esquinas pared-fondo o VISADO
pared-pared de piscina, mediante Mapeband de Mapei, banda de caucho BISATUA
resistente a los alcalis con fieltro resistente a los alcalis a ambos lados, de
0,70 mm de espesor yun ancho total de 120 mm. El sistema presenta una
elevada elasticidad, resistencia quimica a soluciones salinas, acidos y
rayos UV. La banda se colocara embebida entre dos capas del producto de
impermeabilizacién cementosa (tipo Mapelastic), garantizando la
continuidad de la estanqueidad. Los solapes entre bandas y el sellado de
piezas especiales se realizaran con el adhesivo sellador elastico Mapeflex
MS 45. Incluso p.p. de piezas especiales para esquinas y canales.
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Producto con marcado CE y DdP segun Reglamento (UE) 305/2011.
Medida la longitud real ejecutada.

NADO 3 65,00 195,00
8 1,60 12,80
CHAPOTEO 3 21,00 63,00
4 0,40 1,60

272,40 19,23 5.238,25
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Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.19 M2 IMPERMEABILIZACION VASOS Y REBOSADERO SIST. HIDROFIX, HIDROELAST

Ejecucion de impermeabilizacion de los vasos de piscinas, segun
especificaciones del SISTEMA, con un impermeabilizante elastico tipo
MAPELASTIC e MAPELASTIC SMART o similar, previo a la colocacién del
revestimiento ceramico.

Sobre el soporte, perfectamente preparado, se realiza la
impermeabilizacién del vaso con un impermeabilizante elastico tipo
MAPELASTIC donde vaya a ir baldosa encima. Y la impermeabilizacién de

la canal con un impermeabilizante tipo MAPELASTIC SMART.

PISCINA NADO
suelo 197,50 197,50
10,00 1,45 29,00
21,40 1,45 62,06

2,60 1,20 6,24
67,00 1,50 100,50
10,00 10,00

ancho
lateral
escalera
Rebosadero

_ A NN N .

PISCINA CHAPOTEO
suelo 19,50 19,50
3,15 0,30 0,95
3,15 0,15 0,95

21,00 1,50 31,50

ancho
lateral

a N s

Rebosadero

458,20 34,71 15.904,12
02.02.20 M2 REVESTIMIENTO GRES VASOS PISCINAS ROSA GRES
M2 Revestimiento de VASOS DE PISCINA de gres estrusionado de pasta

Rosagres, segun especificaciones del SISTEMA, liso en paredes y
antideslizante grado 3 en suelos yareas de viraje, de 24,4x49,4cm,

11,9x24,4cm, segun planos con piezas de 1/2 cafia en encuentro con
paramentos, con todo tipo de escocias y piezas especiales necesarias,
piezas de peldafio para escaleras, atendiendo especialmente sus
caracteristicas técnicas de resistencia a la circulacion, con porosidad
inferior al 0,1% , una dureza 8 en la escala de mosh, resistente a las
manchas, a los acidos ya los agentes de limpieza, y con un coeficiente de
antideslizamiento que lo clasifica como excelente incluso en estado
himedo. Recibido con cemento cola especial piscinas yjunta minima de 6
mm de mortero epdxico, segun especificaciones del SISTEMA. Incluido en
la medicién a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones especiales que
no se contemplen en otras partidas. Medias cafas, piezas especiales y
escocias completas, incluidas en la presente partida.Totalmente terminado.
Para la colocacién del pavimento ceramico la solera base ha de estar
fraguada con 21 dias minimo y con menos de 3% de humedad.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares ymedidas de seguridad. Todo ello
segun condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,
instrucciones de la Direccion Facultativa y del fabricante y/o suministrador,
con presentacién previa de documentaciéon y aprobacion de suministro por
parte de la direccion facultativa.

Medicién: Largo x ancho, teérico de planos de proyecto en proyeccién
deduciendo huecos. Se certificara con la unidad documentada: 100% de lo
ejecutado correctamente. 5
Nota: se incluyen en el precio piezas de gres con indicativos de alturas
normativas, de color diferenciado para cumplimiento normativo, segun

condicionantes de SANIDAD-Dpto. Gob. de Navarra.
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PISCINA NADO

suelo 1 197,50 197,50

ancho 2 10,00 1,55 31,00

lateral 2 21,40 1,55 66,34

escalera 2 2,60 1,20 6,24
1 10,00 10,00

PISCINA CHAPOTEO
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Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.02.21

suelo 1 19,50 19,50
ancho 1 3,15 0,30 0,95
lateral 2 3,15 0,15 0,95

M2 REVESTIMIENTO GRES C3 ESCALERA VASO PISCINA ROSA GRES

M2 Revestimiento de VASOS DE PISCINA de gres estrusionado de pasta
Rosagres, segun especificaciones del SISTEMA, liso en paredes y
antideslizante grado 3 en suelos yareas de viraje, de 24,4x49,4cm,
11,9x24,4cm, con piezas de 1/2 cafia en encuentro con paramentos, con
todo tipo de escocias y piezas especiales necesarias, piezas de peldafio
para escaleras, atendiendo especialmente sus caracteristicas técnicas de
resistencia a la circulacién, con porosidad inferior al 0,1% , una dureza 8 en
la escala de mosh, resistente a las manchas, a los acidos ya los agentes
de limpieza, y con un coeficiente de antideslizamiento que lo clasifica como
excelente incluso en estado hiumedo. Recibido con cemento cola especial
piscinas yjunta minima de 6 mm de mortero epdxico, segun
especificaciones del SISTEMA. Incluido en la medicidn a cinta corrida todo
tipo de piezas y soluciones especiales que no se contemplen en otras
partidas. Medias cafas, piezas especiales y escocias completas, incluidas
en la presente partida.Totalmente terminado.

Para la colocacién del pavimento ceramico la solera base ha de estar
fraguada con 21 dias minimo y con menos de 3% de humedad.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares ymedidas de seguridad. Todo ello
segun condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,
instrucciones de la Direccion Facultativa y del fabricante y/o suministrador,
con presentacién previa de documentacién y aprobacion de suministro por
parte de la direccion facultativa.

Medicién: Largo x ancho, teérico de planos de proyecto en proyeccién
deduciendo huecos. Se certificara con la unidad documentada: 100% de lo
ejecutado correctamente.

Nota: se incluyen en el precio piezas de color diferenciado para
cumplimiento normativo, segun condicionantes de SANIDAD-Dpto. Gob. de
Navarra.

escalera 1,5 2,60 1,20 4,68

332,48

66,76

22.19

6,36
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.22 m2 REVESTIMIENTO GRES REBOSADEROS ERGO, PISCINAS ROSA GRES

Ejecucion de rebosadero yrejilla de piscina en gres porcelanico ROSA
GRES, segun especificaciones del SISTEMA, en piezas ceramicas para
encaje con revestimiento general de piezas ceramicas, formada por piezas
especiales de borde tipo ERGO PLUS SYSTEM, con todo tipo de escocias y
piezas especiales necesarias, que proporciona la pendiente hacia el
interior del vaso, y dos piezas de gres estriado antideslizante, con textura
antideslizante y borde de color diferenciado, todas en color ybordes en
colores resaltados, segun especificaciones de la DO, pegado con cemento
cola tipo KERAFLEXEXTRA S1, sobre impermeabilizante elastico
MAPELASTIC incluso preparacion de superficies, nivelado, y sellado de
juntas con resina epoxidica KERAPOXY, para piscina, perfectamente
colocado mas p.p. de piezas especiales de encuentros, esquinas, efc.
Medido en su longitud, el remate tiene un ancho total de 37,5 cm. El nivel
de la piscina en todo el perimetro en este sistema de borde yrejilla debe
ser el mismo, por ello se admitira una tolerancia maxima de +/- 1 mm en
cualquier punto del vaso.

NOTA: La rejilla mediante material ceramico drenante, NO esta incluida en
la presente partida, segun especificaciones del SISTEMA ROSA GRES.

En la partida se incluye la preparacion de superficies para su posterior
colocacién. Con acabado Antideslizante especial de facil limpieza tipo C3
de RESISTENCIA ALTA (con RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO MAYOR
QUE 50 segun Cddigo Técnico de la Edificacion).

Incluido en la medicién a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones
especiales que no se contemplen en otras partidas. Medias cafias, piezas
especiales y escocias completas, incluidas en la presente partida.
Totalmente terminado.

Para la colocacion del pavimento ceramico la solera base ha de estar E ©
fraguada (si se realiza con TOPCEM PRONTO consultar tiempos N
: . i~ o Q| |o
reducidos) o con 21 dias minimo y con menos de 3% de humedad. < |
.
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello o 2
segun condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle, % A
instrucciones de la Direccion Facultativa y del fabricante y/o suministrador, B FECHA
con presentacién previa de documentaciéon y aprobacion de suministro por — ce
parte de la direccion facultativa. § §,
Medicion: Largo xancho, teérico de planos de proyecto en proyeccion '63" E’g
deduciendo huecos. Se certificara con la unidad documentada: 100% de lo 8 58
ejecutado correctamente. <t g%
| 58
© 5¢
L 38
csv
VISADO
BISATUA
PISCINA NADO
Rebosadero 1 67,50 0,50 33,75 2829 5%
PISCINA CHAPOTEO g%g £55 5
Rebosadero 1 23,00 0,50 11,50 FHES
45,25 142,42 6@4 51
=
@)
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.02.23

m REJILLAS PVC PARA REBOSADEROS ERGO

M.I Rejilla de textura antideslizante instalada en canaleta existente, en
PVC con seccién en Ty un ancho de 245x22 mm, en colores estandar
claros u oscuros, a elegir entre rejilla en sentido longitudinal o en
sentido transversal, a elegir por DF,

ensamblada entre si mediante mdédulos y angulares longitudinales de
apoyo en PVC de 25x25 mm, incluso placas de esquina
antideslizantes.

Incluido en la medicion a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones
especiales que no se contemplen en otras partidas. Medias cafias,
piezas especiales y escocias completas, incluidas en la presente
partida. Totalmente terminado.

Para la colocacion del pavimento ceramico la solera base ha de estar
fraguada con 21 dias minimo y con menos de 3% de humedad.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo
ello segun condicionado general de proyecto, memoria, planos de
detalle, instrucciones de la Direccion Facultativa y del fabricante y/o
suministrador, con presentacion previa de documentacion y aprobacion
de suministro por parte de la direccién facultativa.

Medicion: Largo x ancho, tedrico de planos de proyecto en proyeccion
deduciendo huecos. Se certificara con la unidad documentada: 100%
de lo ejecutado correctamente.

PISCINA NADO

Rebosadero 1 67,50 67,50
PISCINA CHAPOTEO

Rebosadero 1 23,00 23,00

N2026A0515|
12/05/2026
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.24 m2 REVESTIMIENTO GRES PLAYAS PISCINAS ROSA GRES

M2. Pavimento de gres porcelanico en Playas, duchas, desniveles
entre piscinas y bancos, segun especificaciones del SISTEMA,
mediante:

Suministro y Colocacién de pavimento de gres tipo PIETRO WHITE
dim. 62,6x31cm de Rosagres antideslizante grado 3, en formacién de
playas, en color a elegir por la Direccion Facultativa, con piezas de
1/2 cafa en encuentros con desagues y paramentos, p.p de pieza
cana y elevacioén playa, atendiendo especialmente sus caracteristicas
técnicas de resistencia a la circulacion, con porosidad inferior al

0,1% , una dureza 8 en la escala de mosh, resistente a las manchas,
a los acidos y a los agentes de limpieza, y con un coeficiente de
antideslizamiento que lo clasifica como excelente incluso en estado
hdimedo. Recibido con cemento cola especial piscinas y junta minima
de 6 mm.

Se incluye en la presente partida la formacién de caz de recogida de
aguas, en el mismo material de gres; el revestimiento vertical de los
bordes exteriores de la piscina de nado.

Incluido en la medicion a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones
especiales que no se contemplen en otras partidas. Medias cafias,
piezas especiales y escocias completas, incluidas en la presente
partida. Totalmente terminado.

Para la colocacion del pavimento ceramico la solera base ha de estar
fraguada con 21 dias minimo y con menos de 3% de humedad.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo
ello segun condicionado general de proyecto, memoria, planos de
detalle, instrucciones de la Direccion Facultativa y del fabricante y/o
suministrador, con presentacién previa de documentacion y aprobacion
de suministro por parte de la direccion facultativa.

Medicion: Largo x ancho, tedrico de planos de proyecto en proyeccion E ©
deduciendo huecos. Se certificara con la unidad documentada: 100% g S
de lo ejecutado correctamente. g N
| (O
ol O
29
PLAYAS EXP  FECHS
1 369,00 369,00 ] §§
1 47,40 47,40 ¢
A 20460 204,60 wl| 52
-1 30,80 -30,80 o
LATER. PISC NADO Q| i
1 13,70 0,60 8,22 ol :f
2 19,50 0,40 15,60 g 1
— 0%
204,82 80,11 16408,13
02.02.25 m2 TARIMA DE MADERA TECNOLOGICA BANCOS GRADA VISADO
REVESTIMIENTO SUPERIOR DE TARIMA DE MADERA TECNOLOGICA BISATUA
(WPC) PARAEXTERIORES 2802 38
Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnoldgica %ég Eéég
(WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x(2440/4=610) mm, §§§ §§§ =
con cara superior y laterales vistos, con textura de madera, fijadas ga% 223
mediante el sistema de fijacion oculta, sobre rastreles de PVC de 50x45 E
mm, separados entre ellos 300 mm vy apoyados sobre soportes q::
regulables, de poliolefinas, con base redonda plana, para alturas entre 30 y 8
50 mm. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujecion de las —

tablas a los rastreles y masilla de poliuretano para fijacion de los soportes
regulables a la superficie soporte. El precio incluye replanteo y ejecucion
de tarima dispuesta en gradas zona piscina.

Color de la textura de madera a decidir por DF.

Completamente acabado yfuncionando.

4 2,20 0,50 4,40
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.26

02.02.27

02.02.28

4,40 147,66 649,70
ud AYUDA ALBAN. INST. FONTANERIA Y SANEAMIENTO

Ayuda de albafileria a instalacién de fontaneria y saneamiento incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates yayudas a acometida, tubo de alimentacion, bateria de
contadores, grupo de presién, depdsito, montantes, accesorios y piezas
especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxliar, limpieza 'y
medios auxiliares.

1,00 525,15 525,15
ud AYUDA ALBAN. INST. ELECTRIC.

Ayuda de albafileria a instalacién de electricidad incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de proteccion, linea
general de alimentacion, centralizacién de contadores, derivaciones
individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 525,15 525,15
m ADEC. BARAND. PISCINA Y NUEVOS TRAMOS H. 125 CMS

Construccién, suministro y colocacién de barandilla exterior, para lacar. Se
reutilizara la barandilla existente, a la que se le acoplaran perfiles tubulares
similares a los existenets, para alcanzar una altura de 125 cm de altura.

La barandilla existente en la piscina de nado actual se acopiara en obra,
para posteriormente realizar adecuaciones de suplementado, tratamiento

de lacado o pintado de elementos galvanizados atornillados existentes.
De modo que el contorno sefialado en planos de la piscina de nado
propuesta tenga un mismo aspecto, con la barandilla reciclada y con los
tramos de barandilla nuevos.

Todos los perfiles de acero para pintar, en color a elegir por DF. Incluso
imprimacion previa al pintado/lacado.

Se incluye replanteo, aplomado y recibido mediante anclajes a hormigon,
pletinas, uniones soldadas,

repaso y pulido de soldaduras, yuna mano de imprimacion antioxidante a
base de aplicacion de una

capa de fosfato de cinc segun su ficha técnica preparado para pintar. Asi
como adaptacién de la

barandilla a los muros/soleras existentes o construidos, y su solape con la
barandilla preexistente a conservar. Todo

segun planos. Elaborada en taller ymontaje en obra (incluso recibido de
albafileria).

Materiales con marcado CE yDdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.

NOTA: Precio de pintura no incluido en la presente partida VISADO

N2026A0515|
%(12/05/2026

| 3
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Se incluye en la presente partida un cajén de chapa de acero galvanizado
visto, en el limite de parcela, de espesor 3 mm, con las siguientes 5
dimensiones: =
60x40x140cms (fondoxanchoxalto). Contendra registro mediante bisagras,
manilla yllave, para el alojamiento de la conexién de tuberia de

tratamientos quimicos del conducto conectado con los vasos soterrados.
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02.02.29 m NUEVOS TRAMOS BARANDILLA PISCINA, SUPLEMENTO DE BARANDILLAS
Construccién, suministro y colocacién de nueva barandilla exterior de acero
galvanizada, lista para pintar, barandilla de 125 cm de altura, idéntica a la
existente actualmente en los tramos ampliados de pavimento de piscina
de nado.
La barandilla existente en la piscina de nado actual se acopiara en obra,
para posteriormente suplementarla para altura realizar un tratamiento de
lacado o pintado de elementos galvanizados atornillados existentes.
De modo que el contorno sefialado en planos de la piscina de nado
propuesta tenga un mismo aspecto, con la barandilla reciclada y con los
tramos de barandilla nuevos.
Todos los perfiles de acero para pintar, en color a elegir por DF. Incluso
imprimacion previa al pintado/lacado.
Se incluye replanteo, aplomado yrecibido mediante anclajes a hormigon,
pletinas, uniones soldadas,
repaso y pulido de soldaduras, yuna mano de imprimacion antioxidante a
base de aplicacion de una
capa de fosfato de cinc segun su ficha técnica preparado para pintar. Asi
como adaptacién de la
barandilla a los muros/soleras existentes o construidos, y su solape con la
barandilla preexistente a conservar. Todo
segun planos. Elaborada en taller ymontaje en obra (incluso recibido de
albafileria).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun
Reglamento (UE) 305/2011.
Nota: se incluye en la presente partida todo tipo de suplementos necesrios,
para cumplimiento normativo de barandilla de altura h. 1,25m, segun
planos.
Incluso galvanizado ylacado de médulos.
BARANDILLA TOTAL
1 95,00 95,00 (0]
puertas -5 1,50 -7,50 1) CG\JD
, , oS
87,50 146,84 1.& ,
| (O
02.02.30 U NUEVAS PUERTAS BARANDILLA PISCINA ACERO INOX 8 2
Portones de acceso de ACERO INOX de 125 cm de altura, de dos hojas y z| =
. EXP FECHA
longitud total 205 cm, DATA
formada por bastidor de pletina 10/50 mm elevado 3 cm del pavimento g§
terminado, y redondos %?
macizos de 12 mm de diametro ubicados entre ellos a una distancia de 9 w %ED
cm, evitando huecos ® ¢ g
mayores de 10 cm en cualquier caso, y con pletina horizontal inferior o §§
elevada del pavimento E :5
realizada con pletina 10/50 mm en prolongacién de barandilla fija, todos ©| =5
los perfiles de acero para '('Y") ig’ g
pintar. —
Se incluyen herrajes de colgar y cierre en el mismo material, incluso
elaboracién de pestillo de cierre Q/IISS:TI?J%
con pasador para colocacion de candado. Elaborada en taller ymontaje en
obra, incluso recibido, 2900 <
pletinas, uniones soldadas de acero inox, repaso y pulido de soldaduras, y %é% Eg% §
una mano de imprimacién antioxidante a base de aplicacion de una capa 955 25@ z
de fosfato de cinc segun su ficha técnica preparado para pintar. §§§ %‘%%
Todo segun detalles de planos. Materiales con marcado CE yDdP E
(Declaracion de prestaciones) <
segun Reglamento (UE) 305/2011. 8
Nota: despieces segun planos. —

5,00 568,38 2.841,90
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
02.02.31 m2 PINTURA BARANDILLAS EXISTENTES
Pintura al esmalte satinado sobre barandillas ypasamanos metalicos, a
base de dos manos de
imprimacién antioxidante de fosfato de cinc (una de ellas incluida en la
partida de metalisteria), yse
aplica la terminacion a base de dos manos de esmalte color RAL a decidir
en obra, segun la ficha
técnica del material, incluso raspados de los 6xidos ylimpieza manual.
Medicién a dos caras.
BARAND 1 26,10 26,10
2 10,00 20,00
1 28,00 28,00
PUERTAS 4 1,50 6,00
80,10 8,90 712,89
02.02.32 Ud Arqueta registro Abastecimiento/riego 50x50cm.
Arqueta de registro de abastecimiento/saneamiento, de 50 x50 cm. de
medidas interiores y profundidad variable para encuentro de tubos de
saneamiento, de hormigdn prefabricada o construida con fabrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6,
enfoscada ybrufida interiormente con mortero de cemento 1:3 resistente a
los sulfatos, angulos redondeados, incluso solera de hormigén en masa
HA-25/p/20/lla de 10 cm. de espesor, formacion de pendientes asicomo
formacion de 2 tubo en fondo de arqueta, marco ytapa de aluminio
reforzada de la casa Maco resistencia de 70kn., incluso conexién de tubos
de entrada y salida. Se incluye la excavacion, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo ytrasdos de
arqueta, reposicion de pavimento, todo ello segun CTE DB-SE-C y DB-HS-5.
P
| N
ol |o
S|
| (O
o||9]
N
AN
5 5,00 Z| |=
A
5,00 342,68 713,40 ¢
02.02.33 u DUCHAS EXTINOX %g
Columna de ducha modelo Angel de AstralPool de acero inoxidable pulido '63'- E’g
AISI-304 (diametro 43 mm) con 1 rociador cenital antical cromado yuna g §§
valwula de apertura de caudal, e incluye grifo lavapiés. Fijacion sobre base < gé
(incluida) empotrada en el suelo, cierre automBtico 30 s (+5 s/-10 s). OLI_C_) 52
NOTA: Duchas con valwla tipo presto, a la altura accesible de los | §8
ususarios, incluidas. @ 5t
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequefio material. o
VISADO
5 5,00 BISATUA
5,00 757,84 3.3@3,50; <
02.02.34 u ESCALERAS INOX ASIMETRICAS 522 B85 S
385 28 =
Suministro y colocacién de escalera de acero inoxidable pulido con g5z Bss
pasamanos asimétricos de 43
mm, y peldafieado antideslizante, de diametro especial para rebosadero %:
perimetral, de altura Q
variable, incluso topes de goma anclajes yembellecedores. No apareceran S
aristas vivas, y en todo
caso se adaptaran a la normativa vigente de piscinas y Cédigo Técnico en
materia de Edificacion
(dispondran de una profundidad bajo el agua de 1m como minimo o bien
hasta 30 cm por encima del
suelo del vaso).
4 4,00
4,00 427,24 1.708,96
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.02.35 m PASAMANOS INOX ESCALERAS
Suministro y colocacion de pasamanos recto formado por tubo hueco de
acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 50 mm de diametro,
con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje
mecanico con tacos de nylon ytornillos de acero inox. No apareceran
aristas vivas, y en todo caso se adaptaran a la normativa vigente de
piscinas y Cédigo Técnico en materia de Edificacion
(dispondran de una profundidad bajo el agua de 1m como minimo o bien
hasta1m por encima del suelo del vaso).
2 2,50 5,00
4 0,60 2,40
7,40 80,11 592,81
02.02.36 u SENALIZACION PISCINAS
Suministro y colocacion de sefializacion correspondiente a la profundidad
del agua, en pared del vaso yandén.
PISCINADE RECREO/NADO
Altura minima 2uds
Altura 1,4m 2uds
Altura Maxima 2uds
PISCINADE CHAPOTEO
Altura Maxima 2uds
De acuerdo al DF 86/2018. Capitulo Il. Condiciones del entorno del agua
No apareceran aristas vivas. Completamente acabado y funcionando.
1 1,00
2l
1,00 89,01 3408
<| [N
02.02.37 m Placa rejilla Longitudinal alto 24mm 8 B
Unién por enganches macho-hembra de la misma placa (5 8 2
unidades=1.024mtrs). Z| |
Material utilizado es PP estabilizado a la accion de los rayos UV. Color EXP  FECHA
blanco. ] sc
Modelo 05583 Fluidra o equivalente " é%
2 64,00 128,00 Dl <3
ol 3=
2 23,00 46,00 < %é
174,00 4,46 6,04 <
L| 38§
02.02.38 m2 REJILLAS VENTIL PISCINAS ja2) E §
Rejilla de ventilacién de lamas fijas de acero galvanizado y en puerta doble, segin CSV
planos,con lama en zeta e. 2 mm sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo VISADO
material, pletinas para fijacion mediante atornillado en elemento de hormigdn con tacos BISATUA
de expansion y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordén
de silicona neutra, accesorios y remates. 2822 2%
Completamente acabada y funcionando. %%% %%g H
PUERTA INST. 1 1,55 2,30 3,57 é<
FIJOS
FIJO PUER. INST. 1 1,55 0,40 0,62
FIJO TRAPEZ. 1 1,87 1,65 3,09
7,28 178,01 1.295,91
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE
02.02.39 u Salvavidas plastico
Salvavidas homologado, en plastico, color naranja.
Diametro exterior 730 mm.
Se colocarad en lugares facilmente accesibles: 2 uds en vaso de recreo/nado.
Se incluye en la presente partida la cuerda homologada, con longitud no
inferior al lado mayor, mds 3 metros.
Completamente instalada.
3,00 166,65 499,95
02.02.40 u Percha salvavidas
Percha salvavidas de acero inox. AlSI-304, conexion con mango telescdépico
mediante palomillas.
Modelo 01368 Fluidra o equivalente
3,00 155,20 465,60
02.02.41 u Soporte salvavidas
Soporte salvavidas construido en acero inoxidable AlSI-304.
Modelo 01370 Fluidra o equivalente
3,00 110,87 332,61
02.02.42 UD COMPROBACION CONEXIONES REBOSADERO/ DEPURACION
1 1,00
1,00 769,02 769,02
02.02.43 u LIMPIEZA FINAL DE ZONAS AFECTADAS
M2. Limpieza de zonas afectadas, desprendiendo morteros adheridos, fregado de o]
suelos, limpieza zdcalos, azulejos, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a 5 CG\JD
pie de carga y transporte a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes Q| |lo
indirectos y retirada final. Segun especificaciones del fabricante, proyecto, CTEy fé Q
normativa aplicable. | |L©O
. Lo R
Medido en proyeccion horizontal. %J N
“EXP_ FECHA
200,00 1,66 332,00
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 REFORMA PISCINAS............coeesmn. 166/674,78 §”
SUBCAPITULO 02.03 CONSOLIDACION ESPACIO SOTERRADO INST. EXISTENTES |63L ?}g
O] st
< s
—| 29
| 52
© 5¢
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.03.01

02.03.02

Kg VIGAS ACERO INST. EXIST SOT. $275JR EN ELEMENT. ESTRUCT.

Kg. Acero laminado en perfiles S275JR, colocado en elementos
estructurales aislados, tension de rotura de 410 N/mm2, con o sin
soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, placas de anclaje, y pintura
antioxidante, dos capas, segun CTE/ DB-SE-A. Los trabajos seran
realizados por soldador cualificado segin norma UNE-EN 287-1:1992.
CM: peso nominal de perfiles sin considerar tolerancias de laminacién.

NOTAS:

Suministro y montaje de hierro S-275 en formacion de estructura metalica
de refuerzo de techo de sala de instalaciones soterrada existente. Se
incluyen anclajes a hormigén, chapas dorsales, rigidizadores, pletinas,
tornillos descritos en los planos, pulido de soldaduras yuna mano de
imprimaciéon antioxidante a base de aplicacion de una capa de fosfato de
cinc, todo segun planos, trabajos realizados manualmente.

Trabajos de recibidos yanclajes de los refuersos estructurales del techo
de la sala de instalaciones existente. Se incluye el anclaje de

las vigas nuevas IPN a los muros de hormigén, asi como los macizados
precisos de hormigon

HA-25 para su apoyo, mediante taladros yrecibido de los redondos con
resinas epoxi. Todo ello de acuerdo con lo indicado

en el plano de refuerzos estructurales, con estricto cumplimiento del
PROCESO DE EJECUCION en

el mismo sefialado, dejandolo terminado para su utilizacién.

IPN 160 3 3,00 18,00 162,00
PERFIL CUADRADO 50.4 (5,35 1 4,50 5,35 24,08
kg/ml)

1 5,00 5,35 26,75

212,83 712
u  NUEVA TAPA METALICA Y REGISTRO. ESP. INST. EXISTENTE

Nueva tapa metalica. mediante chapa lagrimada o similar de 3mm y
subestructura metalica mediante perfiles 80.40.4, cada 100 cms en sentido
transversal a las vigas en espacio de instalaciones existente. Incluido el
registro metalico para acceso a escalera existente.

Dimensiones: 3,80m largox3,1m ancho

Apoyada sobre vigas y perfiles perimetrales existentes.

Completamente acabada.

NOTA: la tapa metalica permitira la introduccion de posibles maquinas al

espacio soterrado existente.

N2026A0515
%12/05/2026
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1,00 1.068,11
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 CONSOLIDACION ESPACIO

TOTAL CAPIiTULO 02 REFORMA PISCINAS DE NADO/RECREO Y CHAPOTEO

BRATUA

~
(o]
CTOD
RIS
NG

1ZIALA

uuuuu

i

EUSE“ H

ARKERBKT

ELKARGO
NAVARRA

VASQO-NAVARRS

—

N

©
colbso
DE AGUI

C%VN

4 de mayo de 2026

Pagina 39



MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01.01

03.01.02

CAPITULO 03 INSTALACIONES Y VARIOS
SUBCAPITULO 03.01 EQUIPAMIENTO PISCINA NADO
u ARMARIO SONDAS LLENADO

Armario para el control de niveles de deposito, que dispone de tres sondas
de control.

- Nivel de seguridad minimo de bombeo. Para las bombas si el nivel de
agua no tiene el minimo exigido para la bomba.

- Nivel de llenado. Da sefal a la electrovalvula de llenado para mantener el
nivel correcto de agua de la piscina. Sefial de la electrovalwula en 220 VIly
24 VI

- Nivel de arranque forzado: Arranca el grupo de bombeo cuando el vaso de
compensacion llega al nivel de desaglie (rotura o fallo de la valwla
antiretorno).

Modelo R3-SEV Fluidra o equivalente

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 782,47
u ELECTROVALVULA + ANTIRRETORNO

Electrovalvula 2" rosca hembra BSP
Electrovalvula 24VAC/50Hz

Solenoide de 2 vias

Presién trabajo 0,7-10bar

Fabricado en plastico con nylon reforzado.
Muelle y tornillos de acero inoxidable
Modelo 56116 Fluidra o equivalente

Incluye valvula antirretorno de bola.

Conjunto totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

782,47
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.03

03.01.04

u CONTADOR WOLTMAN 2" - 50MM y 4" - 100MM

2 unidades de contador, un contador de 50mm y otro contador de 100mm.
ref 71717 y71714 de Fluidra o equivalente

Contador de turbina axial, tipo Woltmann, de lectura directa en rodillos
numerados.

Contador de esfera seca, con transmision magnética. Relojeria y turbina
facilmente extraible. Preequipado para emision de pulsos y con opcion de
telelectura.

Sin necesidad de tramos rectilineos, ni a la entrada ni a la salida del
contador.

Uo0-DO.

Alta precision en la mediciéon. R160

Posibilidad de instalacion en vertical y horizontal.

Facil instalacion del emisor de pulsos

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

Contador de 50mm y contador de 100mm para abastecimiento y
saneamiento independientes segun decreto foral de salubridad.

u BOMBA KIVU 5,5CV + PREFILTRO

BOMBA KIVU 5,5CV 400/690V 50 HZ + PREFILTRO INSTALADO.

Suministro e instalacion de bomba autoaspirante de alta eficiencia,
construida en materiales pldsticos, libre de partes metdlicas en contacto
con el agua, adecuada para aplicaciones de gran caudal hasta 130 m3/h.

Equipo compuesto por bomba de funcionamiento a 1500 rpm, con nivel
sonoro reducido (=59 dBA), rendimiento hidrdulico minimo del 78%

conforme a norma 1SO 9906, y rango de potencias comprendido entre 3y5,5
CV.

Incluye prefiltro independiente de 8 litros de capacidad (opcional segun
configuracion), conexiones hidraulicas normalizadas de 3” x4”, rodete en
material plastico, ytornilleria en acero inoxidable AISI-316.

Equipada con motor eléctrico normalizado |IEC, montaje mediante brida tipo
B5en aluminio, eje estandar compatible con distintos fabricantes, y
motores de alta eficiencia IE3 conforme al Reglamento (CE) 640/2009.
Dispone de sello mecdnico de altas prestaciones apto para
funcionamiento con agua de mar, con materiales resistentes (AlISI-316,
EPDM o equivalentes), yalimentacién eléctrica 230/400 V.

Producto con certificacion de seguridad GS.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00

1.630,30

1.630,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.05 u FILTRO PRAGA 1400
Filtro monocapa de poliésteryfibra de vidrio. Tapa @ 400 mm. Equipados
con panel de mandmetros, purgas de aire yagua manuales ytapon de
vaciado. Aptos para velocidades de filtracién de 20, 30 y 40 m3/h/m?2. Otras
velocidades consultar.
Presion maxima: 2,5 Kg/cm?2.
Altura lecho filtrante 1 m.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.
2,00 4.227,80 8.455,60
03.01.06 u BATERIA 5 VALVULAS MANUAL
BATERIA 5 VALVULAS MANUAL FLUIDRA. REFERENCIA 00776.
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y PUESTA EN MARCHA.
Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.
2,00 1.090,34 '71(1)80 6
03.01.07 u ARENA DE SILEX 0.4-0.8mm o (“\13
Qo
Arena de silexde granulometria 0.4-0.8mm de espesor. <| | N
O
Sacos de 25 kg. N | ©O
Granulometria 0,4 - 0,8 mm. I =
Modelo 00596 Fluidra o equivalente Z |
2E ISR
Total de 3300 kg rellenos en el filtro y restante acopiado para propiedad ] s¢
para mantenimiento futuro. ;5 &
Totalmente instalado/probado y en funcionamiento. '63" E’%
| 3s
o] ¢¢
<t| 2
1,00 2.556,15 %Hgg
03.01.08 u  ARENA DE SILEX 1-2mm &5 hg
—] 2z
Arena de silexde granulometria 0.4-0.8mm de espesor. sy
Sacos de 25 kg. VISADO
Granulometria 1 -2 mm. BISATUA
Modelo 00596 Fluidra o equivalente
2829 5%
Total de 900 kg rellenos en el filtro y restante acopiado para propiedad para g%% %éé §
mantenimiento futuro. g%g §§§
Totalmente instalado/probado y en funcionamiento. E
=
1,00 690,58 880,58

4 de mayo de 2026
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.09

03.01.10

u VISOR TRANSPARENTE DE LiQUIDOS
VISOR TRANSPARENTE DE LIQUIDOS.

REF 02390 DE FLUIDRA O SIMILAR.
UNIONES EN PVC PARA ENCOLAR DE 110 DE DIAMETRO.

TOTALMENTE INSTALADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

u  UNIDAD TRATAMIENTO GUARDIAN POOL

EQUIPO DE CONTROL Y DOSIFICACION AUTOMATICA PARAPISCINAS
TIPO “GUARDIAN POOL” O EQUIVALENTE

Suministro e instalacion de equipo electronico de control, regulacion y
dosificacion automatica de parametros fisicoquimicos del agua de piscina,
tipo Guardian Pool o equivalente, apto para piscinas de uso residencial y
publico conforme a lo establecido en el Real Decreto 742/2013.

Sistema compuesto por central de control con doble modo de
programacion (basico “friendly’ yavanzado “experto”), con pantalla grafica
tactil TFT de 7” retroiluminada, interfaz intuitiva, acceso directo a
parametros y configuracion multilingue.

Equipo preparado para la medicion yregulacion automatica de:

pH y ORP mediante sondas potenciométricas.

Temperatura mediante sonda tipo PT100.

Cloro residual libre o total mediante medicion potenciostatica selectiva.
Turbidezmediante medicion nefelométrica por infrarrojos (90°).

Apto para sistemas de dosificacion con cloro estabilizado (tabletas), cloro
no estabilizado (liquido o sélido), bromo o sistemas de electrdlisis salina.

Dispone de entradas de sefal de sensores con aislamiento galvanico,
salidas dobles de relé con tension para control de dosificacion, salidas
analdgicas 4-20 mA, y salidas de alarma mediante contactos libres de
tension (NO/NC).

Incluye conectividad WiFi, comunicacién serie RS485 mediante protocolo
Modbus, compatibilidad con plataformas de monitorizacion tipo Fluidra
Connect e iINNfoPool o equivalentes, asi como posibilidad de actualizacién
de firmware en remoto o local mediante conexion USB.

Incluye p.p. de pequefio material, cableado, sondas necesarias segun
configuracion, elementos de fijacion, conexionado, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

Unidad de medida: ud

TOTALMENTE INSTALADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00

70,30

70,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.11 u EQUIPO FLOCULACION

Equipo automatico dosificador de floculante con caudal regulable para
aguas

de piscinas.

Incluye:

-Bomba regulable desde 151cm3/h hasta 1,5L/h

-Valwla de inyeccion

-Valwla de pie

-tubo de aspiracion ytubo de impulsion.

Modelo 54528 Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTAEN MARCHADEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00 447,12 447,12
03.01.12 u DEPOSITO POLIETILENO 50L

Deposito fabricado de polietileno.
Capacidad 50I.

Alta capacidad.

Tapa no hermética.

Calidad alimentaria.

Dimensiones: @390mm, alt. 570mm.
Modelo 57613Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTAEN MARCHADEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

N2026A0515|
%(12/05/2026
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03.01.13 u BOMBA DOSIFICADORA

Depdsito fabricado de polietileno.
Capacidad 100lI.

Alta capacidad.

Tapa no hermética. VISADO
Calidad alimentaria. BISATUA
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TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTAEN MARCHADEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.
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Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares

necesarios para su funcionamiento

1,00 541,86 541,86
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.14

03.01.15

03.01.16

u DEPOSITO POLIETILENO 500L

Depésito de polietileno cilindrico para almacenamiento de productos
quimicos
de 500l.

Modelo 01317 Fluidra o equivalente

u DEPOSITO POLIETILENO 1000L

Deposito de polietileno cilindrico para almacenamiento de productos
quimicos
de 1.000l.

Modelo 28831 Fluidra o equivalente

1,00

630,90

630,90

u PUNTODE LUZ

Lampara LumiPlus Flexi Blanca AC_V1

LumiPlus Flexi es una solucion que se compone de 3 piezas entre las
cuales

el punto de luz.

Blanco : ideal para obtener altos niveles de iluminacién o piscinas con
fondos

azules o blancos.

Los colores de luzblanco en la versidon V1 existen disponibles
en corriente continua y corriente alterna.

Blanco: 1.485 lumenes

Potencia de consumo
Blanco : 16 W (AC)y 14 W (DC)

Modelo 71203Fluidra o equivalente

Incluye embellecedor blanco o inox u otro color para pared compatible con
el modelo instalado. df decide color de embellecedor.

Incluye nicho fijacién para pared.

Incluye transformador de corriente a 12v

Incluye control remoto para proyectores compatibles con los instalados.
Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00

960,56

960,56
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.17

03.01.18

03.01.19

u BOQUILLA FONDO OSCILANTE

Bpquilla de fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante en PVC. Tapa
en ABS. Tornillo regulador en POM.

Caudal . 10 m?®h

Modelo 22353 Fluidra o equivalente

Incluye pasamuros compatile con el elemento instalado.

Tubo con el diametro interior ajustado para poder encolar la boquillas.
Fabricado

con PVC blanco.

Conexion @ 50mm interior y @ 63 mm exterior

Modelo 21248 Fluidra o equivalente

totalmente instalado y en funcionamiento.

u BOQUILLA DE ASPIRACION

Boquilla de aspiracion para encolar a tubo @63 ya @50. Presion maxima 6
bar. Construida en ABS color blanco.
Modelo 00300 Fluidra o equivalente

Totalmente instalada y en funcionamiento.

Incluye pasamuros

Pasamuros de 300mm de longitud para boquillas d.2" y Multiflow.
Fabricados en material ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona

para posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina.

Para piscina hormigén

Modelo 15661 Fluidra o equivalente

8,00

70,32

562,56

u SUMIDERO POLIESTER 330x330 125mmDIAM

Fabricado en plastico ABS con proteccién anti-radiaciones solares.
Modelo 22362 Fluidra o equivalente

Suministro e instalacién de elemento de captacion tipo reja/sumidero para
piscina, fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con
acabado superficial mediante gel-coat de alta resistencia quimica y
mecanica.

Equipo provisto de reja superior en acero inoxidable o material plastico de
alta durabilidad, segun configuracion, garantizando resistencia a la
corrosion yadecuada integracion en el vaso de piscina.

El conjunto cumple con los requisitos de seguridad establecidos en la
normativa europea aplicable, asegurando que los orificios de paso no
superan los 8 mm yque la velocidad de paso del agua es inferiora 0,5
m/s, evitando riesgos para los usuarios.

Incluye p.p. de pequefio material, elementos de fijacion, conexion a la red
hidraulica, sellado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Incluye tapa antivortex extraplana

Disefio extra-plano que permite a los limpiafondos superarlo sin problema
alguno.

Cumple la normativa Europea EN 13451-1: 2000.

Dimensiones: 415mm x415mm; altura: 70mm

Para piscinas de hormigon

Modelo 25344 Fluidra o equivalente

Totalmente instalada, en funcionamiento.

1,00

30,11
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01.20

03.01.01

03.01.02

u  MANGUERA 50m LIMPIEZA

Fabricada en polietilino de color azul. Incluye terminales de 30 m (01374,
01379).

50mm.2"
Modelo 01379 Fluidra o equivalente

1,00 355,24

TOTAL SUBCAPITULO 03.01 EQUIPAMIENTO PISCINA NADO...
SUBCAPITULO 03.02 EQUIPAMIENTO PISCINA CHAPOTEO
u  ARMARIO SONDAS LLENADO

Armario para el control de niveles de depdsito, que dispone de tres sondas
de control.

- Nivel de seguridad minimo de bombeo. Para las bombas si el nivel de
agua no tiene el minimo exigido para la bomba.

- Nivel de llenado. Da sefal a la electrovalvula de llenado para mantener el
nivel correcto de agua de la piscina. Sefial de la electrovalvula en 220 VIl y
24 V.

- Nivel de arranque forzado: Arranca el grupo de bombeo cuando el vaso de
compensacion llega al nivel de desague (rotura o fallo de la valwla
antiretorno).

Modelo R3-SEV Fluidra o equivalente

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

355,24

30.869,16

1,00 782,47
u ELECTROVALVULA + ANTIRRETORNO

Electrovalvula 2" rosca hembra BSP
Electrovalvula 24VAC/50Hz

Solenoide de 2 vias

Presion trabajo 0,7-10bar

Fabricado en plastico con nylon reforzado.
Muelle y tornillos de acero inoxidable
Modelo 56116 Fluidra o equivalente

Incluye valvula antirretorno de bola.

Conjunto totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

N2026AG5)15
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

03.01.03

03.02.01

u CONTADOR WOLTMAN 2" - 50MM y 4" - 100MM

2 unidades de contador, un contador de 50mm y otro contador de 100mm.
ref 71717 y71714 de Fluidra o equivalente

Contador de turbina axial, tipo Woltmann, de lectura directa en rodillos
numerados.

Contador de esfera seca, con transmision magnética. Relojeria y turbina
facilmente extraible. Preequipado para emision de pulsos y con opcion de
telelectura.

Sin necesidad de tramos rectilineos, ni a la entrada ni a la salida del
contador.

Uo0-DO.

Alta precision en la mediciéon. R160

Posibilidad de instalacion en vertical y horizontal.

Facil instalacion del emisor de pulsos

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

Contador de 50mm y contador de 100mm para abastecimiento y
saneamiento independientes segun decreto foral de salubridad.

0,00 1.630,30
u BOMBA SENA 8500 L/H 1/2 CV 230V + PREFILTRO

Gama de bombas de nueva generacion. Con potencias desde 1/3 CV hasta 1,25 CV en
motores monofasicos v desde 3/4 CV hasta 1,25 CV en motores trifasicos. Marcaje
GS.

Proteccion motor IP-55, aislamiento. Clase F, AISI-316 en todas aquellas partes en
contacto

directo con el agua. Conexiones a tuberia mediante manquito para encolar de
diametro

50 mm. Caudales enl/h a 6 m.ca. para 0,33 CV,en 8 m.ca.para 05CVya 10
m.c.a. para el resto de la gama. 3000 rpm.
Modelo 25462 Fluidra o equivalente

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

| 3

N2026A0515|
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.02.02 u FILTRO BERLIN DIAM 500 CON VALVULA SELECTORA

Acabado brillante satinado, con proteccion antipolvo por medio de un "flahs" de
barniz

transparente de poliuretano.Tapa @ 230 de cierre por tornillos, inyectada.
Equipada con purga de aire y agua manuales y manometro.

Velocidad max de filtracion 50 m® /h/m? .Presion maxima de trabaijo :2,5ka/cm?
Modelo 00541 Fluidra o equivalente

Suministro e instalacion de filtro de arena para depuracionn de agua de piscina,
construido mediante bobinado en resina de poliester reforzada con fibra de vidrio
(PRFV), con acabado exterior en color azul satinado y proteccionn superficial
mediante barniz de poliuretano transparente en modelos hasta 900 mm, o acabado
en azul para diametros superiores.

Equipo provisto de tapa superior registrable con cierre mediante tornilleria, de 240
mm para filtros hasta 900 mm, y 400 mm para filtros de 1050 y 1200 mm, fabricada
en poliester reforzado con fibra de vidrio.

El conjunto incorpora sistema interno de colectores v difusor fabricados en
materiales plasticos inalterables (PVC y PP), garantizando resistencia quimica vy
durabilidad. Incluye manometro, purga manual de aire vy agua, y en modelos de 900
mm, sistema de purga de arena de 2".

Para modelos de 500, incluye valvula selectora lateral de 6 (+1) vias para
operaciones de filtracion, lavado, enjuaque, recirculacion, vaciado y cerrado.

Caracteristicas tecnicas:
Velocidad maxima de filtracion: 50 m3/hr
Presion maxima de trabajo: 2,5 kg/cm?

Revestimiento interior sequn diametro:
HDPE soplado para 500

Opcionalmente, disponible en conjunto monobloc para diametros 500 y 600 mm,

compuesto por bancada en polipropileno resistente a agentes atmosfericos, filtro con ol
valvula selectora lateral, bomba autoaspirante y accesorios necesarios, suministrado ) (o]
pre-montado para facilitar su instalacion. o S
<| [N
Incluye p.p. de pequeno material, conexiones hidraulicas, anclajes, carga inicial de 8 B
medio filtrante (arena o equivalente, si procede), pruebas de funcionamiento v puesta ol o
en marcha. % N
EXP F;A
DATA
1,00 788,16 788,18 £
| o¢
03.01.06 u BATERIA 5 VALVULAS MANUAL 8 s §
] ) ol &=
BATERIA 5 VALVULAS MANUAL FLUIDRA. REFERENCIA 00776. < %%}
LL| 58
TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y PUESTA EN MARCHA. Cux_) %) g
Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares &
necesarios para su funcionamiento. VISADO
BISATUA
2892 38
o3T ko Z
1,00 1.090,34 1%@%2
38s 253
03.02.03 u ARENA DE SILEX 0.4-0.8mm E
Arena de silexde granulometria 0.4-0.8mm de espesor. <
Q
Sacos de 25 kg. O
Granulometria 0,4 - 0,8 mm.
Modelo 00596 Fluidra o equivalente
Total de 100 kg rellenos en el filtro y restante acopiado para propiedad para
mantenimiento futuro.
Totalmente instalado/probado y en funcionamiento.
1,00 83,36 83,36
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Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.09

03.02.04

u VISOR TRANSPARENTE DE LiQUIDOS
VISOR TRANSPARENTE DE LIQUIDOS.

REF 02390 DE FLUIDRA O SIMILAR.
UNIONES EN PVC PARA ENCOLAR DE 110 DE DIAMETRO.

TOTALMENTE INSTALADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

u EQUIPO DESINFECCION CONTROL BASIC PLUS

Suministro e instalacién de equipo compacto para medicion, control y dosificacion
automatica de parametros fisicoquimicos del agua de piscina (pH o potencial Redox),
tipo Control Basic Plus o equivalente, apto para instalaciones de piscina conforme a lo
indicado en el Real Decreto 742/2013.

Equipo de reducido tamario, disefiado para evitar el efecto sifén, con bajo
mantenimiento, facil instalacion y proteccion frente a salpicaduras de productos
quimicos.

Caracteristicas técnicas:

Carcasa plastica con grado de proteccion IP-65

Display LCD retroiluminado de 2 lineas y 16 caracteres
Sistema de autocalibracion y control de calidad de sensores
Dosificacion proporcional con set-point ajustable

Parada automatica de dosificacion en caso de alarma, con sefializacion mediante LED
intermitente

Caudal de dosificacion: 1,51/h o 5 1/h

Contrapresion maxima: 1,5 bar

Rango de medida pH: 0,00 — 14,00

Rango de medida ORP: -999 a +999 mV

Entrada para nivel minimo de producto quimico

Entrada para sonda de temperatura tipo PT100 (opcional)
Relé de alarma y mando mediante interruptor

Equipo suministrado sin sensores ni soluciones de calibracién, incluyendo kit de
instalacion.

Incluye p.p. de pequeiio material, conexiones hidraulicas y eléctricas, fijacion,
integracion con el sistema de dosificacion, pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha.

Incluye electrodo de reducido tamano, esta disenado para evitar el efecto sifon, y con
un mantenimiento

minimo, facil de instalar v protegido contra las salpicaduras del producto quimico.
Equipo

que mide, controla automaticamente el ph o Redox de la piscina. Se recomienda su

aplicacion junto con Astral Sel y Astral Sel Basic. Se suministra sin sensores y
soluciones

de calibracion. Kit de instalacion incluido.
Modelo 36004 Fluidra o equivalente

Incluye electrodo redox de reducido tamano, esta disenado para evitar el efecto
sifon, y con un mantenimiento

minimo, facil de instalar v protegido contra las salpicaduras del producto quimico.
Equipo

que mide, controla automaticamente el ph o Redox de la piscina. Se recomienda su
aplicacion junto con Astral Sel y Astral Sel Basic. Se suministra sin sensores y
soluciones

de calibracion. Kit de instalacion incluido.

Modelo 36005 Fluidra o equivalente

1,00 70,30 70,30

N2026A0515|
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www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo

o
@
<

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

%(12/05/2026

‘C%VN

NAVARRA

2,00 722,79 1.445,58

4 de mayo de 2026

Pagina 50




MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

03.01.12

03.01.13

03.02.05

u DEPOSITO POLIETILENO 50L

Depésito fabricado de polietileno.
Capacidad 50I.

Alta capacidad.

Tapa no hermética.

Calidad alimentaria.

Dimensiones: @390mm, alt. 570mm.
Modelo 57613Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTAEN MARCHADEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

u BOMBA DOSIFICADORA

Deposito fabricado de polietileno.
Capacidad 100lI.

Alta capacidad.

Tapa no hermética.

Calidad alimentaria.

Modelo 57613Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTAEN MARCHADEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00

134,91

134,91

u DEPOSITO POLIETILENO 100L

Depésito fabricado de polietileno.
Capacidad 100l.

Alta capacidad.

Tapa no hermética.

Calidad alimentaria.

Dimensiones: @550mm, alt. 644mm.
Modelo 03678Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUY E PUESTA
EN MARCHA DEL FABRICANTE O PERSONAL CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujeccion y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00

541,86

Verificable en www.coavn.orgBerficacion
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Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01.17 u BOQUILLA FONDO OSCILANTE
Bpquilla de fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante en PVC. Tapa
en ABS. Tornillo regulador en POM.
Caudal . 10 m?®h
Modelo 22353 Fluidra o equivalente
Incluye pasamuros compatile con el elemento instalado.
Tubo con el diametro interior ajustado para poder encolar la boquillas.
Fabricado
con PVC blanco.
Conexion @ 50mm interior y @ 63 mm exterior
Modelo 21248 Fluidra o equivalente
totalmente instalado y en funcionamiento.
2,00 70,32 140,64
03.01.18 u BOQUILLA DE ASPIRACION
Boquilla de aspiracion para encolar a tubo @63 ya @50. Presion maxima 6
bar. Construida en ABS color blanco.
Modelo 00300 Fluidra o equivalente
Totalmente instalada y en funcionamiento.
Incluye pasamuros
Pasamuros de 300mm de longitud para boquillas d.2" y Multiflow.
Fabricados en material ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona
para posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina.
Para piscina hormigén
Modelo 15661 Fluidra o equivalente ol
h—) ©
1,00 30,11 Q\), 8
<| | N
03.02.06 u SUMIDERO 2" ©| =
S| 13
Cuerpo v rejilla en ABS color blanco. Fijacion rejilla mediante tornillos. 8 I~
Con salida lateral 2". Caudal max. 13 m? /h. Z |
Para piscina de hormigon EXP FECHA
Modelo 01467 Fluidra o equivalente se
2,00 31,42 62,84 &
TOTAL SUBCAPITULO 03.02 EQUIPAMIENTO PISCINA.............. 7 @:’,I,Qéf S
......... o| 8¢
| 5o
©| 2
L| 38§
> 2
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CODIGO

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

NAVARRA

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 03.03 ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACION
03.03.01 u ARMARIO ELECTRICO MODELO 1000P
UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO ELECTRICO PARA FUNCIONAMIENTO DE
LAINSTALACION. INCLUYE CUADRO ELECTRICO CON PLACA DE MONTAJE IP55 O MAYOR,
INTERRUPTOR SECCIONADOR PRINCIPAL, PROTECCION DIFERENCIAL, PROTECCION
MAGNETOTERMICA DETODOS LOS MOTORES Y RECEPTORES, CONTACTORES Y ARRANCADORES
ESTATICOS PARA LAS BOMBAS DE POTENCIA SUPERIOR A 3 KW, TRANSFORMADOR 24V ACY
FUENTE 24V DC DE TENSION PARA MANDO. AUTOMATA PRO-FACELT 4301 TMA CON
PANTALLA TACTIL, MANDOS EN PUERTA DE ARMARIO. TODO LOS CABLES PERFECTAMENTE
NUMERADOS Y LOS COMPONENTES ETIQUETADOS.
ELEMENTOS Y PROTECCIONES INCLUIDAS EN LA INSTALACION SEGUN PLANO UNIFILAR Y
REGLAMENTACION VIGENTE REBT.
MATERIAL AUXILIAR Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS.
TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
1,00 3.863,43 3.863,43
03.03.02 ML DERIVACION DE 5(1x10) mm2, ENTERRADO + Canalizacién
M. linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV de 3(1x10) mm2
de seccién, marca primera calidad, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo de PVC
flexible de diametro 110 mm PG.13, incluso material auxiliar y mano de obra.
Canalizacion con dos tubos de PVC corrugado de D= 110 mmy dado de
recubrimiento de 30x20 cm con hormigon HM-20/P/20/1
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emision de gases toxicos libres de haldgenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emision gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision gases toxicos ( NES-713 ). —
- Cables exentos de plomo. 9 ©
S
65,00 17,44 583,60\
| o]
A AN
03.03.03 ud CAJAS DERIVACION 8 2
Ud. Suministro y colocacion de Caja de registro de superficie con tapa de 150x100, Z Y
incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada. BXP FECHA
4,00 3,81 15,24
03.03.04 UD INTERRUPTOR AUTOMATICO MODULAR 3P+N, 40 A, C60N, C w %
Ud. Interruptor automatico modular #N intensidad 6A. Marca Schneider o calidad 8 §
similar, curva C, poder de corte 10 KA a 230V (segun UNE-EN 60898), incluso materal g §
auxiliar, mano de obra, totalmente instalado. 0 ;
Q| 2
| . ]
4,00 87,49 2k ,9§
g
03.03.05 UD INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A,2POLOS,30mA, CLASE A esv
Ud. Interruptor diferencial de corriente de defecto alterna CLASE A, protegido contra ‘;/IISS:TI?J%
contactos intempestivos,standard, marca Schneider o calidad similar, de 40 A, 2
polos y 30 mA de sensibilidad, totalmente instalado. o o <
o s 2
6,00 203,38 1250 283
222 ¥S%
03.03.06 UD CONTACTOR MODULAR 25A 885 223
Ud. Contactor modular, marca primera calidad, 230/240 V CA, incluso material %:
auxiliar. Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, incluso mano de obra de @)
montaje y colocacion, asi como ayudas a la albafileria. &)
4,00 120,18 480,72
03.03.07 uD LUMINARIA SUPERFICIE 55W
4,00 54,82 219,28
4 de mayo de 2026
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CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO IMPORTE
03.03.08 Ud RED DE TIERRAS + RED EQUIPOTENCIAL
Red de toma de tierra para estructura de hormigoén del edificio con de conductor de
cobre desnudo de 50 mn? y piquetas. Incluyendo puesta a tierra de pilares,
compuesta por:
- Varilla de hierro 88 mm. de 50 cm. soldada a la estructura.
- Conexion de conductor de tierra (1*50 mm2.) a Varilla mediante soldadura
Aluminotérmica o grapa bimetdlica, para quedar posteriormente embebida en
hormigén. Incluso mano de obra y material necesario.
Red de equipotenciales en elementos metalicos, compuesta por cable de 4 mm2
verde-amarillo.
Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento.
Incluye entrega de informe de test de resistencia de la instalacion
1,00 464,18 464,18
03.03.09 ml DERIVACION DE 2(1x1,5)+1x1,5 mm2
Linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento en 750 V/1000 V de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de
seccion marca DRAKA o similar, ES0721-K bajo tubo y RZ1-K(AS) 0,6/1kV sobre bandeja. PVC
flexible de diametro 16 mm, para circuitos de sefializacion, alumbrado y emergencias, incluso mate-
rial auxiliar y mano de obra.
Los conductores serén:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emision de gases toxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emision gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision gases toxicos (NES-713 ). o]
- Cables exentos de plomo. o g
ILUMINACION 1 50,00 50,00 50,00 2 8
—
EMERGENCIAS 1 20,00 20,00 g 0
GENERAL 1 20,00 20,00 8 iSd
N
90,00 1,55 %9 =
, DATA
03.03.10 ml DERIVACION DE 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 ] se
Linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento de 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccién marca %g’
DRAKA o similar, ES07Z1-K bajo tubo. PVC rigido de diamefro 20 mm, para circuitos de tomas de w é@”
corriente, incluso material auxiliar y mano de obra. 8 § §
Los conductores seran: g §“§
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ). | %
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ). OLE 3 g
- Baja emision de gases toxicos libres de halégenos (UNE-EN 50267 ). ) 52
- Baja emision de humos opacos ( UNE-EN 50268 ). osv
- Baja emision gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ). VISADO
- Baja emision gases toxicos (NES-713). BISATUA
- Cables exentos de plomo.
800 3%
ROBOT 1 20,00 20,00 Sosgzh g
Oz 1P0 g
BOMBA 3 1 20,00 20,00 §g‘g ggé =
DOSIFICADOR 1 20,00 20,00 885 223
ENCHUFES 1 40,00 40,00 E
ELEMENTOS SALA TECNICA 1 40,00 40,00 8:
(D]
140,00 2,25 31566
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cODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.03.11 ml DERIVACION DE 4(1x6)+1x6 mm2
Linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento de 4(1x6)+1x6 mm2 de seccién marca DRA-
KA o similar, RZ1-K (AS), para circuitos de tomas de corriente, incluso material auxiliar y mano de
obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emision de gases toxicos libres de halogenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emision gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision gases toxicos (NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.
BOMBA 1 1 20,00 20,00
BOMBA 2 1 20,00 20,00
CIRCUITO 1 10,00 10,00
50,00 6,41 320,50
03.03.12 ml DERIVACION DE 2(1x6)+1x6 mm2
Linea de derivacion en cobre flexible con aislamiento de 2(1x6)+1x6 mm2 de seccién marca DRA-
KA o similar, ES07Z1-K bajo tubo. PVC rigido de diametro 32 mm, para circuitos de tomas de co-
rriente, incluso material auxiliar y mano de obra.
Los conductores seran:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emision de gases toxicos libres de haldgenos (UNE-EN 50267 ).
- Baja emision de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emision gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emision gases toxicos (NES-713).
- Cables exentos de plomo. o]
CIRCUITO 1 10,00 1,10 11,00 o g
Qo
11,00 = I
11,00 3,70 Y
03.03.13 ud INTERRUPTOR / PULSADOR % N
Pulsador, gama media, intensidad asignada 10 AX; tension asignada 250 V, con un contacto NA, & TR
con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalacion ] 8¢
empotrada. Cable de cobre flexible,designacion H07Z-K 450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y §§’
2x1,5 mm2 de seccion, tubo de PVC flexible de 20 mm de didmetro, con una longitud media de 10 w <39
m., material de fijacién, derivacion, mano de obra, totalmente instalado. Antes de su colocacion se 8 § S
presentara una muestra a la D.F. para su aprobacion. g g%
Planta Baja 1 44,00 44,00 OLTC_) i g
Planta 12 1 31,00 31,00 | §8
m| <z
Planta 22 1 30,00 30,00 — 2z
Bajo cubierta 1 8,00 8,00
. VISADO
Lavanderia 1 2,00 2,00 BISATUA
Cocina 1 4,00 4,00
EgE
1,00 26,29 %%gg g
03.03.14 ud PUNTO DE CONEXION DE LUMINARIAS §§§ §§§ *
dw® ggé
Ud. Punto de conexién para luminaria mediante cable de cobre flexible,designacion HO07Z-K -
450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y 2x1,5 + TT mm2 de seccion, tubo de PVC flexible de 20 %:
mm de diametro, con una longitud media de 10 m., material de fijacion, derivacion, mano de obra, to- Q
. . Lo ) O
talmente instalada la luminaria (no incluida en la partida). —
Planta baja 1 231,00 231,00
Planta 12 1 172,00 172,00
Planta 22 1 162,00 162,00
Bajo cubierta 1 41,00 41,00
Lavanderia 1 12,00 12,00
Cocina 1 12,00 12,00
1,00 14,19 14,19
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03.03.15 ud PUNTO DE CONEXION LUZ EMERGENCIA
Ud. Punto de conexion para luminaria de emergencia (techo o pared) mediante cable de cobre flexi-
ble,designacion H07Z-K 450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y 2x1,5 mm2 de seccion, tubo de
PVC flexible de 20 mm de didmetro, con una longitud media de 5 m., material de fijacién, derivacion,
mano de obra, totalmente instalada la luminaria (no incluida en la partida).
Planta baja 1 65,00 65,00
Planta 12 1 49,00 49,00
Planta 22 1 47,00 47,00
Planta bajo cubierta 1 19,00 19,00
Lavanderia 1 3,00 3,00
Cocina 1 4,00 4,00
1,00 9,94 9,94
03.03.16 ud BASE DE TOMA DE CORRIENTE SIMPLE T.SCHUKO
Punto de enchufe simple, empotrado serie ZENIT de NIESSEN o similar, color a definir por D.F,
[1+T, 10/16A con proteccion infant, incluso cable en cobre, designacion H07Z-K 450/750V Cu, con
aislamiento en 750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de seccién, tubo forroplast de 20mm de didmetro con
una longitud media de 10m, material de fijacion, mano de obra, fotaimente instalado. Antes de su co-
locacion se presentara una muestra a la D.F. para su aprobacion.
Planta baja 1 84,00 84,00
Planta 12 1 66,00 66,00
Planta 22 1 66,00 66,00
Bajo cubierta 1 15,00 15,00
Lavanderia 1 6,00 6,00
Cocina 1 29,00 29,00
8,00 29,67 237,36
03.03.17 ud LUMINARIA ESTANCA THORN JULIE 1200 o]
Luminaria estanca IP65 A prueba de polvo y resistente al agua. Marca: THORN o g
Modelo JULIE 1200 4200 2 8
« Fuente de luz: LED ©| I~
+ Flujo luminoso*: 4200 Im g g
« Eficacia de luminaria*: 111 Im/W N
« indice de reproduccion cromatica min.: 80 z| |9
» Temperatura de color: 4000 Kelvin P ERTa
« Tolerancia cromatica (initial MacAdam): 4 ] s¢2
+ Vida util media nominal*: L70 50000h a 25°C §§>
+ Balasto: 1x LED_Con 28
« Potencia de entrada de luminaria*: 38 W 5 gs
* Factor de potencia = 0.9 | 53
» Atenuacion: Salida fija Q| i
« Distorsién armonica total (THD): 15.00 % o ; g
©| 2
L| 38§
o=
4,00 82,75 381,00
03.03.18 ud LUMINARIA EMERGENCIA NORMALUX DE-200L VISADO
Suministro y colocacién de Alumbrado de Emergencia Ref. DE-200L. BISATUA
Familia Hermetic de Normalux, con grado de proteccion IP 65 gé% égé g
Lumenes 200 Im g5g 255
Fuente de Luz Led
Autonomia (h) 1h E
Modo de funcionamiento No permanente 8:
IP 65 O
K10

2,00 80,28 160,56

TOTAL SUBCAP[TULO 03.03 ELECTRICIDAD Y ......oovvurrnnnrirnirnns 9.3#1,73
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SUBCAPITULO 03.04 SANEAMIENTO
03.04.01 ml TUBERIA PVC 110mm
TUBERIA SANEAMIENTO PV C 110mm.
INSTALACION MEDIANTE ENCOLADO. GRAVA, CAMA DE ARENA Y GRAVILLIND E
RELLENO PARA SU COLOCACION EN ZANJA INCLUIDO.
MATERIAL AUXILIAR, PEZAS ESPECIALES PARA SU MONTAJE, INCLUIDO.
PROBADO, Y EN FUNCIONAMIENTO.
PLUVIALES
FECALES 1 68,00 1,10 74,80
VACIADO PISCINAS
74,80 15,07 1.127,24
03.04.02 ud ARQUETA
Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fabrica de ladrillo ceramico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigén en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formacion de pendiente minima del 2%,
con el mismo tipo de hormigdn, enfoscada y brufiida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidréfugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
cafa, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigdén armado con cierre
hermético al paso de los olores mefiticos o metalica con cierre hermético. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector de conexion de PVC, de las entradas
necesarias segun planos y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Totalmente instalada, completa y en funcionamiento. Incluye material auxiliar para su
correcta instalacion y conexién con otros elementos como tubos.
5,00 251,74 1.258;
. LO
03.04.03 ml| TUBERIA PVC 50mm o cG\JD
. o
TUBERIA SANEAMIENTO PV C 50mm. CONECTADO AL SISTEMA DE SANEAMIETO DE < 8
—
DUCHAS. 8 %)
. ol 1O
INSTALACION MEDIANTE ENCOLADO. GRAVA, CAMA DEARENA Y GRAVILLIND E % N
RELLENO PARA SU COLOCACION EN ZANJA INCLUIDO. = F;A
DATA
MATERIAL AUXILIAR, PEZAS ESPECIALES PARA SU MONTAJE, INCLUIDO. ] g g
PROBADO, Y EN FUNCIONAMENTO. e
L 83
FECALES 1 28,00 1,10 30,80 g §§
PLUVIALES 1 28,00 28,00 [ ; §’
0. 0] IEEIH
58,80 10,19 ﬁ@?,% %
03.04.04 ud BOMBA ACHIQUE PISCINA osv
Bomba de achique para rejillas de suelo de piscina en caso de no poder ejecutarse VISADO
saneamiento por gravedad y diferenca de cotas. BISATUA
Totalmente instalada, probada y en funcionamiento. §§§ %z§ E
6Ez 585 5
o3% ;go z
Incluye obra civil y arqueta para su instalaciéon por debajo de cota de saneamiento. %%é %‘g%
Material eléctrico incluido. E
=
Material auxiliar para su correcto conexionado a la red incluido. O
1,00 913,69 913,69
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03.04.05 ud TUBERIA PVC 160mm
TUBERIA SANEAMIENTO PV C 160mm.
INSTALACION MEDIANTE ENCOLADO. GRAVA, CAMA DE ARENA Y GRAVILLIND E
RELLENO PARA SU COLOCACION EN ZANJA INCLUIDO.
MATERIAL AUXILIAR, PEZAS ESPECIALES PARA SU MONTAJE, INCLUIDO.
PROBADO, Y EN FUNCIONAMENTO.
PLUVIALES 1,00 38,00 1,10
FECALES 1,00 38,00 1,10
VACIADO 1,00 23,00 1,10
84,00 19,65 1.650,60
TOTAL SUBCAPITULO 03.04 SANEAMIENTO........oooveereseeseereseeees 5.549,40
SUBCAPITULO 03.05 INSPECCION INICIAL OCA
TOTAL SUBCAPITULO 03.05 INSPECCION INICIAL OCA........... 767,31
SUBCAPITULO 03.06 TUBERIAS PVC PISCINA
03.06.01 ml TUBERIAS PVC 110mm
TUBERIAS DEPVC 110mm PN-10 EN SALA DE DEPURACION PARA CONDUCCION DEL AGUA.
INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
FONDO 1 46,00 1,10 50,60
SALA TECNICA 1 24,00 24,00
|19
74,60 15,07 15120
03.06.02 ml TUBERIAS PVC 75mm 2 N
©| [~
TUBERIAS DE PVC 75mm PN-10 EN SALADE DEPURACION - PISCINA PARA CONDUCCION DEL | (O
AGUA o2
. N \
Z| |
INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EXP FECHA
INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. .
BOQUILLAS 1 26,00 1,10 28,60 i
SALA TECNICA 1 10,00 10,00 >
Ll 53
38,60 11,76 § C 1]
03.06.03 ml TUBERIAS PVC 160mm &l 8¢
| 88
TUBERIAS DE PVC 160mm PN-10 EN SALA DE DEPURACION PARA CONDUCCION DEL AGUA. M| = H
—] 2z
csv
INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO. VISADO
BISATUA
RECOGIDA PERIMETRAL 1 126,00 1,10 138,60 2509 3%
SALA TECNICA 1 39,00 1,10 42,90 selgEn g
037 ILo 2
181,50 19,65 35506 283
03.06.04 ml APORTE DE AGUA DN63 PEX-A E
INSTALACION DE LATUBERIAS DE LLENADO Y RENOVACION DE AGUA DE PISCINAEMPLEANDO 6<
PE100 PN-16 DE63 MM. INCLUYE VALVULAS DE BOLA, VALVULA ANTIRRETORNO, FILTRO DE O
SEGURIDAD
5,00 23,35 116,75
03.06.05 ml APORTE DE AGUA PE DN65

ACOMETIDA DE AGUA EN CASO DE TENER QUE SER RENOVADA. INCLUYE ZANJA,
RELLENO DE ZANJA DE MISMA TIERRA DE EXCAVACION, GRAVILLIN Y ARENA
PARA SU ASENTAMIENTO.
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PRECIO IMPORTE
38,00 11,71 444,98
03.06.06 Ud SUMIDERO SALA TECNICA
Suministro y colocaciénde sumidero de suelo. acabado en acero inoxidable.
Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye elementos auxiliares de unién a
otros elementos y o paramentos de la instalacién, por ejemeplo impermeabilizaciones,
morteros, hormigones etc.
Conectado a la red de saneamiento de la instalacion.
2,00 39,46 78,92
03.06.07 Ud LLAVES CORTE INSTALACION PVC 160
LLAVE DE ESFERA DE PVC DE 160 PRESION CON ANTIRETORNO.
VALVULA TOTALMENTE INSTALADA, COLOCADA, EQUILIBRADA Y EN
FUNCIONAMIENTO.
INCLUY E MATERIAL AUXILIAR PARA SU COLOCACION.
6,00 139,11 834,66
TOTAL SUBCAPITULO 03.06 TUBERIAS PVC PISCINA............... 6.619,95
SUBCAPITULO 03.07 RIEGO
APARTADO 03.07.01 RIEGO. EMISORES Y ACCESORIOS
03.07.01.01 Ud R-VAN Tobera giratoria RVAN-RCS
]
3,00 5,07 BE \ 2‘1(1\31
03.07.01.02 Ud R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 270°. 2,4 a4,6 m de a 2 8
O
SURE-N
14,00 5,07 g e
03.07.01.03 Ud R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 270°. 5,2a 7,3 m de a Zl|=
EXP FECHA
DATA
9,00 5,07 15635
03.07.01.04 Ud Modelo circulo completo y sectorial (40-360°) Eé
| o°
ol -t
19,00 9,53 a101:
< s
03.07.01.05 Ud Modelo de circulo completo (360°) i ; g
6,00 9,53 37,18+
csv
03.07.01.06 Ud Bolsa con 30 unidades de arbol de toberas 5000-MPR
VISADO
BISATU
2,00 38,29 76,58
03.07.01.07 Ud Codo estriado a presién x %” macho 2822 2%
FERIREY
26,00 0,16 Sa238s
03.07.01.08 Ud Codo estriado a presion x %” macho E
=
25,00 0,16 O 4,00
03.07.01.09 Ud Tuberia SPX Flex, rollo de 30 m
1,00 18,11 18,11
03.07.01.10 Ud Codo @25x3/4"M
25,00 0,25 6,25
03.07.01.11 m Tuberias PEAD PE80 PN10 @25
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40,00 1,23 49,20
TOTAL APARTADO 03.07.01 RIEGO. EMISORES Y .......cccocecrrerenns 528,37
APARTADO 03.07.02 RIEGO. VALVULAS Y ACCESORIOS
03.07.02.01 Ud Electrovélvula configuracion Linea-Angulo, toma 1-%”
5,00 39,15 195,75
03.07.02.02 Ud Regulador de Presion con dial para valvulas Serie PGA, PEB, PESB
5,00 47,52 237,60
03.07.02.03 Ud Valvula manual PVC 2" Hembra
5,00 19,85 99,25
03.07.02.04 Ud Arqueta VB Jumbo con cierre
5,00 29,03 145,15
TOTAL APARTADO 03.07.02 RIEGO. VALVULAS Y............cocmeermenn 677,75
APARTADO 03.07.03 RIEGO. PROGRAMADORES
03.07.03.01 Ud 1Q READY - Programador de Decodificadores ESP-LXD
1,00 2.126,52 2.126,52
03.07.03.02 Ud Sensor de lluvia
1,00 24,06 24,06
03.07.03.03 Ud ARMARIO PARA PROGRAMADOR
1,00 41813 ﬁi’) 18
ol |o
03.07.03.04 Ud ARQUETA 80 x 80 cm <| | N
©| [~
i
1,00 179,20 9,
S
TOTAL APARTADO 03.07.03 RIEGO. PROGRAMADORES.............. 2. T4, 9nn
APARTADO 03.07.04 RIEGO. DECODIFICADORES ] s
03.07.04.01 Ud Decodificador de Campo de 1 salida, 1 solenoide por estacion §§
5,00 4,96 gz 888
03.07.04.02 Ud Sensor o decodificador de pulso E %é
o ::
[y
1,00 246,70 o) ,7§ H
TOTAL APARTADO 03.07.04 RIEGO. DECODIFICADORES .......... \Z,Té ASBO
BISATUA

COLEGIO OFICIAL
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APARTADO 03.07.05 RIEGO. CABLE PARA SISTEMAS DECODIFICADORES
03.07.05.01 Ud Cable de PE-PE azul de 2 x 2,5 mm?
1,00 825,28 825,28
03.07.05.02 Ud Proteccion anti-descarga para cable de comunicacion de la linea
2,00 40,81 81,62
03.07.05.03 Ud Toma de tierra
1,00 32,86 32,86
03.07.05.04 Ud Conector WPSK20 para un maximo de 3 cables de 4mm? (max. 30V)
20,00 1,91 38,20
TOTAL APARTADO 03.07.05 RIEGO. CABLE PARA SISTEMAS ... 977,96
APARTADO 03.07.06 RIEGO. TUBERIAS Y ACCESORIOS
03.07.06.01 m Tuberias PEAD PE100 PN10 @32
85,00 1,29 109,65
03.07.06.02 m Tuberias PEAD PE100 PN10 @50
360,00 1,85 666,00
TOTAL APARTADO 03.07.06 RIEGO. TUBERIAS Y ...........ccomerne 775,65
APARTADO 03.07.07 RIEGO. VALVULAS Y ACCESORIOS
03.07.07.01 Ud Valvula de compuerta cuellos de PE100
1,00 38,97 K38 970
N
03.07.07.02 Ud BOCA DE RIEGO Q| |o
<| |N
e
2,00 211,05 g:, O
S|
TOTAL APARTADO 03.07.07 RIEGO. VALVULAS Y.....occonevrivrer 481,07
APARTADO 03.07.08 RIEGO. ZANJAS
03.07.08.01 m Zanjas

1.240,00 0,53

.orig/ verificacion

)

TOTAL APARTADO 03.07.08 RIEGO. ZANJAS

TOTAL SUBCAPITULO 03.07 RIEGO

'S
v

TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES Y VARIOS

19B8F BOEDF

ICIAL
CTOS

VASCO-NAVARRO

COLEGIO O
DE ARQUITI

C%VN

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria
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CAPITULO 04 CONTROL de CALIDAD
04.01 m? NOTA PREVIA

NOTA ANEXA - REALIZACION DE ENSAYOS: Nota anexa explicativa para la
realizacion de

ensayos de tierras, instalaciones de saneamiento, impulsién,
abastecimiento o pluviales, telefonia,

compactaciones de terrenos o de rellenos a realizar o en los diferentes
tipos de pavimentaciones

previstos en proyecto con la excepccion de los presupuestados en las
siguientes partidas, teniendo

en cuenta que los ensayos de control de ejecucion a realizar se consideran
incluidos en los precios

unitarios del presupuesto. Su cuantia no sera superior al 1% del
presupuesto de ejecucion material.

Ello con caracter general ,de aplicacén al presente capitulo. Los ensayos a
realizar seran aquéllos

gue sean solicitados expresamente por la Direccion de Obra ademas de
los obligatorios segun las

prescripciones normativas vigentes. Todos los resultados de los ensayos
requeridos deberan ser

aportados a la Direccién de Obra con anterioridad a la certificacion de la

partida correspondiente.

1,00 581,57 581,57
04.02 u ENSAYOS REVESTIM. CERAMICOS
Ensayo para determinacion de la resistencia al choque térmico de
revestimientos ceramicos, s/UNE EN10545-9.
Ensayo para determinacion de la dilatacion térmica lineal de
revestimientos ceramicos, s/UNE EN10545-8.
Ensayo para determinacion de la resistencia quimica de revestimientos o
cerdmicos no esmaltados, s/UNE EN10545-13. o cG\JD
Ensayo para la comprobacion de la adherencia a la base de revestimientos Q| |lo
L <| [N
ceramicos. ©| I~
Ensayo para la determinacion de la resistencia al S g
deslizamiento/resbalamiento de baldosas prefabricadas, ensayo del N N
péndulo. Z| |~
. . . . EXP FECHA
Se debera justificar el cumplimiento de la RESISTENCIA AL vl
RESBALAMIENTO BALDOSAS C3 pero con al RESISTENCIA AL § £
DESLIZAMIENTO-RD segun CTE mayor que 50. i?
Como minimo para cada pavimento (pavimento de playa y borde piscina) wl 5%
los dos ensayos siguientes: el del material aportado en obra previo a su 8 §§
colocacién y el del material una vez colocado. g £5
~| 3
) 2,00 @[ £
LL g8
2,00 133,51 87,02 2
csv
04.03 u DESLIZAMIENTO USRV
VISADO
Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento USRV conforme a BISATUA
UNE-EN 1341:2013.
2829 338
1,00 91,98 5% B85 3
989 3¢
04.04 Ud ENSAYO DE HORMIGON 2 PROBETAS- CONO A.+RES. CARACTERISTICA 5a% 2S
Ensayo sobre una muestra de hormigén con determinacion de: E
consistencia del hormigén fresco mediante el método de asentamiento del 8::
cono de Abrams yresistencia caracteristica a compresion del hormigén O

endurecido con fabricacién de dos probetas, curado, refrentado y rotura a

compresion.

ZAPATAS 2 2,00
FORJADO P.BAJA 4 4,00
PILARES P.BAJA 2 2,00
FORJADO P.PRIMERA 4 4,00
PILARES P.PRIMERA 2 2,00
FORJADO P.CUBIERTA 4 4,00
ESCALERAS 2 2,00
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20,00 57,67 1.153,40
04.05 UD PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA, DOCUMENTACION Y FORMACION
Puesta en marcha
Trabajos de ingenieria, programacion, puesta en marcha y ajustes de
la instalacidn conforme a las especificaciones del proyecto y con la
colaboracién (respecto a criterio de elaboracion) de la propiedad,
direccion facultativa, ingenieria o quien ellos asignen.
Puesta en marcha unidades terminales
Trabajos de ingenieria, programacion, puesta en marcha y ajustes de
la instalacidn conforme a las especificaciones del proyecto y con la
colaboracién (respecto a criterio de elaboraciéon) de la propiedad,
direccion facultativa, ingenieria o quien ellos asignen.
Integraciones medidores eléctricos
Trabajos de desarrollo, programacion y puesta en marcha para la
integracién de medidores eléctricos, con integracion de mapa de
memoria de protocolo Modbus conforme a listado de puntos del
proyecto.
Integracion plataforma
Trabajos de desarrollo, programacion y puesta en marcha para la
integracion con planforma de adquisidon de datos, con integracidn de
mapa de memoria de protocolo Modbus IP conforme a listado de puntos
de esta oferta.
Documentacion
Elaboracion de documentacion y entrega de la misma a la propiedad,
incluyendo planos finales de la obra realmente ejecutada (planos "as
built"), y manuales de operador y mantenimiento.
Formacion
Curso de formacion de manejo del sistema de gestidn al personal
encargado del mantenimiento de la instalacién.
o]
1,00 1.141,99
, , B4
, =ipi=)
TOTAL CAPITULO 04 CONTROL de CALIDAD........ccouimmermrerererensessssssssssssssesesesessssssssssssssssssessssssssssssssssesssesssssens B 2§, Q
| | LO
o 2
2| |
EXP FECHA
DATA

13F8F140EQF

o
@
<

ICIAL
CTOS

COLEGIO O
DE ARQUITI

VASCO-NAVARRO

C%VN

RIKO

R
E
1

NAVARRA

EUSKAL HE

Verificable en www.coavn org/verificacion
www.coavn. org/vermcoc\on eg\clztclgomo

IZIALA

ARKITEKTOEN
ELKARGO Of
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CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 GESTION de RESIDUOS
05.01 ud GESTION DE RESIDUOS

Coste de la Gestion de residuos segun capitulo del Estudio de Gestion de
Residuos de construccidon y demolicion incorporado como anexo en el

presente Proyecto

1,00 3.399,94 3.399,94
TOTAL CAPITULO 05 GESTION de RESIDUOS .....ccovovsressssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3.399,94
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Reforma de piscina en Abaigar

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 SEGURIDAD y SALUD
06.01 ud SEGURIDAD Y SALUD

Coste de las medidas recogidas segun capitulo del Estudio de Seguridad y
Salud incorporado como anexo en el presente P. Ejecucién para 2
viviendas unifamiliares adosadas en Beloso, redactado por el arquitecto
Don Juan Carlos Atieda Barandalla.

1,00 475,20 475,20
TOTAL CAPITULO 06 SEGURIDAD Y SALUD........ccovsmmrmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 475,20

........................................................................................................................................................................ 292.980,32
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