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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Reforma de piscinas en Abaigar 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DERRIBOS, SALA TECN, JARDINERIA .................................................................. 48.873,98 16,68
02 REFORMA PISCINAS DE NADO/RECREO Y CHAPOTEO.................................................................................. 169.258,31 57,77
03 INSTALACIONES Y VARIOS........................................................................................................................... 67.736,93 23,12
04 CONTROL de CALIDAD................................................................................................................................. 3.235,96 1,10
05 GESTION de RESIDUOS................................................................................................................................ 3.399,94 1,16
06 SEGURIDAD y  SALUD................................................................................................................................... 475,20 0,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 292.980,32
8,00% Gastos generales ......................... 23.438,43
7,00% Beneficio industrial ........................ 20.508,62

SUMA DE G.G. y  B.I. 43.947,05

21,00% I.V.A........................................... 70.754,75 70.754,75

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 407.682,12

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 407.682,12

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con DOCE CÉN-
TIMOS

Abáigar, a 27 de abril de 2026.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma de piscina en Abaigar                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DERRIBOS, SALA TECN, JARDINERIA          
01.01            PRELIMINARES                                                    

** Proteccióny limpieza**

Se protegerán suelos, paredes y techos y se revisarán a diario las
protecciones colocadas pudiendo ser sustituidas en cualquier momento
en caso de estar deterioradas.
Se mantendrán limpias todas las zonas comunes realizando limpiezas
periódicas evitando cualquier tipo de molestia que se pudiera ocasionar al
resto de usuarios
En caso de producirse cualquier desperfecto durante el transcurso de las
obras, la empresa constructora correrá con los gastos del mismo.

La obra se entregará limpia y en condiciones de uso para la Propiedad. En
concreto se retirarán todos los restos de escombros, pegotes, gotas y
rastros de pinturas, protecciones de aparatos, basuras, etc. Se seguirá el
criterio que adopte sobre el terreno la Dirección Facultativa de las obras.
Los trabajos de limpieza de obra se entienden incluidos en las propias
partidas o en gastos generales, por lo que no serán objeto de certificación
o abono específico por la Propiedad.

El precio de esta partida está incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

**Trabajos auxiliares, replanteos y medición**

En la medición de las partidas se seguirá el criterio especificado en la
mismas, y si este no existiese expresamente, se medirá la longitud,
superficie o volumen ejecutados con la deducción de huecos.

Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas provisionales de obra,
limpieza una vez finalizada la obra, retirada de escombros, preparación de
accesos provisionales, reparaciones sobre elementos dañados en zonas
comunes y/o existentes, etc., que no figuren expresamente valorados en
presupuesto general o presupuesto de proyecto de seguridad, se
entienden incluidos en los gastos generales. 
Así mismo se habilitará espacio para la reserva de todos los materiales de
demolición que posteriormente se reutilizarán o se llevarán a vertedero
autorizado según criterios de la D.F.
El precio de esta partida está incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

**Pliego de prescripciones técnicas y ensayos**

Los materiales, equipos y unidades de obra habrán de cumplir con las
especificaciones descritas en el Pliego de Prescripciones Técnicas,
además de las características expresamente definidas en los planos de
arquitectura, estructura e instalaciones, así como en el texto de cada una
de las unidades de obra. En caso de contradicción entre ambos
documentos prevalecerá el criterio de la dirección facultativa de las obras.

Se elaborarán en obra cuantos ensayos y dictámenes técnicos solicite la
Dirección Facultativa, sobre elementos a instalar en obra, proceso de
ejecución, etc.  Todos los ensayos o dictámenes que se soliciten serán
con cargo a la empresa constructora, considerándose su costo incluido en
gastos generales de la obra. Únicamente los ensayos de control de
materiales y ejecución correspondientes a estructura de hormigón se
abonarán según partida correspondiente de este presupuesto.

El precio de esta partida está incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

**Muestras y material de reposición**

En la fase de inicio de las obras, y en el momento en que lo determine la
Dirección Facultativa, se facilitarán muestras de los materiales de
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revestimientos, carpinterías, mecanismos y aparatos que solicite
expresamente la D.F., prescritos en proyecto general y proyectos de
instalaciones. Las muestras permanecerán en obra ordenadas y
colocadas en espacio habilitado al efecto durante todo el proceso de
ejecución.
Así mismo se habilitará espacio para la reserva de todos los materiales de
demolición que posteriormente se reutilizarán o se llevarán a vertedero
autorizado según criterios de la D.F.

Finalizadas las obras se dejarán a disposición de la Propiedad, en el lugar
que defina al efecto y perfectamente embalado y ordenado, material para
posteriores reposiciones, y en concreto materiales utilizados en
pavimentos y revestimientos, placas de falso techo desmontable,
mecanismos eléctricos, mecanismos de instalaciones especiales,
aparatos de alumbrado que se repitan en más de 10 unidades, etc. Será la
D.F. la que defina el listado definitivo de materiales y elementos para
reposiciones que habrán de depositarse en obra, con una cantidad mínima
del 3% de la cantidad instalada o colocada en obra. Estos materiales se
depositarán sin cargo para la Propiedad, considerándose su importe
incluido en cada una de las partidas o gastos generales de la obra. 

El precio de esta partida está incluido en el precio del resto de las partidas
del presupuesto.

0,00 0,00 0,00

01.02        m²  Limpieza y desbroce del terreno CESPED EXISTENTE PISCINA        

Desbroce y limpieza del terreno de topografía con desniveles mínimos, con
medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las
zonas previstas para la edificación o urbanización: retirada completa de
seto perimetral de cierre de parcela, pequeñas plantas, maleza, broza,
maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente,
hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra
vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.
Por medios mecanicos, con carga y transporte dentro de la misma obra, a
la zona ajardinada y con p.p. de medios auxiliares. 
Se incluye la preparación de obra, mediante marcaje con camillas, estudio
de acometidas desde la urbanización y toma de datos necesaria para
replanteo de obra.

1 1.093,00 1.093,00

1.093,00 1,33 1.453,69
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01.03        m3  EXCAVACION VACIADO TERRENO  NIVELACIÓN ELEM. ENTERR, ZANJAS     

Excavación de terreno de naturaleza indicada según estudio geotécnico de
piscinas de Abaigar, realizado por los geólogos GEEA, según cotas
necesarias de acuerdo a Planos,incluso retirada de escombros o
materiales de vertido, en vaciado, formación de rampa de acceso y su
posterior retirada, achique de aguas, carga y con p.p. de medios auxiliares.
Con rasanteo a las cotas indicadas por la Dirección Facultativa, incluso
parte proporcional de excesos, taludes, desprendimientos, refinos,
entibaciones y apeos por bataches, refino y nivelación, limpieza diaria de
suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y camiones
mientras dura el trabajo, herramientas y medios auxiliares. Incluso retirada
de escombros, vertidos de hormigón y otros restos existentes en los
sustratos de la parcela, reposición de pavimentos, arquetas, conducciones
etc. que pudieran resultar dañadas. Medido el volumen teórico sin
esponjamientos ni p.p. de talud reglamentario.
Nota:  Se almacenará en la misma parcela para posterior reutilización
parcial para nivelado de la subbase de la zona verde de piscinas.Se
acopiará de manera separada la tierra vegetal.
Descarga, transporte de posible material contaminado y material no
necesario procedente de la excavación a vertedero y cánon de vertedero
valorado en este capitulo.

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando
el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta.
Incluida la carga en obra.
Se incluye en la presente partida, la formación de zanjas necesarias.

Elementos prefabr enterrados 1 50,20 3,85 193,27
Taludes 1 35,00 4,40 154,00

10,00

347,27 14,20 4.931,23

01.04        m3  RELLENO CON ZAHORRAS PM100% BASE CIMENTACION                    

Base de cimentación de losa de apoyo de elementos prefabricados, realizada
mediante relleno a cielo abierto, con zahorra artif icial caliza, y compactación en
tongadas sucesivas de 20-30 cm de espesor máximo con compactador
monocilíndrico vibrante autopropulsado, hasta alcanzar una densidad seca no inferior
al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modif icado, realizado según UNE
103501.

1 57,30 0,20 11,46

11,46 30,31 347,35

01.05        M3  HORM LIMPIEZA                                                   

Relleno de hormigón en masa  HM-25/P/24/IIa  (Resistencia característica
20 N/mm².), según EHE, en  cimentación hasta la cota de apoyo de zapatas
(ver estudio geotecnico) perfectamente nivelado en pozos y  zanjas corridas
de cimentación, incluso transporte, vertido con cualquier medio, vibrado y
colocación con todos los medios auxiliares necesarios, así como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras
causas. 

1 57,30 0,05 2,87

2,87 114,39 328,30
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01.06        m3  APORTE DE TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN, DENTRO DE LA OBRA           

Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de
la excavación de cualquier tipo de terreno dentro de la obra, considerando
el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, descarga y vuelta.
Incluida la carga en obra.
Con rasanteo a las cotas indicadas por la Dirección Facultativa, incluso
parte proporcional de excesos, taludes, desprendimientos, refinos,
entibaciones y apeos por bataches, refino y nivelación, limpieza diaria de
suciedad en calzada provocada por el paso de maquinaria y camiones
mientras dura el trabajo, herramientas y medios auxiliares. Incluso retirada
de escombros, vertidos de hormigón y otros restos existentes en los
sustratos de la parcela, reposición de pavimentos, arquetas, conducciones
etc. que pudieran resultar dañadas. Medido el volumen teórico sin
esponjamientos ni p.p. de talud reglamentario.

224,90 2,67 600,48

01.07        M3  * EXC. ZANJA  PERIMETRO PISC. MENSULA, INST.                    

M3. EXCAVACIÓN ES EN TODO TIPO DE TERRENOS en apertura de
zanjas y hasta rasanteo de profundidad definido en memoria gráfica,
i/limpieza de fondos, carga directa sobre camión basculante y transporte de
tierras a vertedero, excepto las necesarias para los rellenos,  medido el
volumen s/dimensionado en planos y fondo según el que dictamine la D.F.
Está incluida en la partida, los achiques de agua con motobomba, si fuese
necesario.

PISC NADO 1 64,00 1,00 1,00 64,00
PISC CHAPOTEO 1 23,00 1,00 1,00 23,00
Saneamiento pluv ial 40,00 0,80 3,00
Conducto prod. quimicos 15,00 0,80 0,80

87,00 10,69 930,03

01.08        M3  RELLENO GRAVILLIN MAT. GRANULAR ARIDO 8-12MM                    

M3. Relleno con material granular seleccionado (tamaño árido 8-12 mm)
de gravillín en zanjas para asiento de conductos o s imilar, extendido,
humectación y compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactación del 98% del proctor modificado.
Medido el volumen a excavación teórica llena, deduciendo p.p. de
conductos.
se incluye en la presente partida el tejido de filtro geotextil, referencia placa
HPDE - 15 DC./A=5,8M, incluso p.p. de solapas y juntas en
recubrimiento de capa de drenaje, y protección de tuberías de PVC de
impulsión situadas
embebidas en la nueva losa de hormigón de fondo.

PISC NADO 1 64,00 1,00 1,00 64,00
PISC CHAPOTEO 1 23,00 1,00 1,00 23,00
Saneamiento pluv ial 40,00 0,80 3,00
Conducto prod. quimicos 15,00 0,80 0,80

87,00 23,15 2.014,05
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01.09        m3  ENCACHADO DE GRAVAS PERIMETRAL ELEM ENTERRADOS Y TAPA           

Relleno y extendido con gravas de canto rodado, de altura variable hasta
alcanzar la cota del horm. limpieza, perfilada, en bases de apoyos de
soleras, realizado por medios mecánicos,  Medida la superficie.
Altura hasta 3,5 m. Anchura vble.
Subbase de apoyo de soleras entre piscinas

1 34,50 4,40 151,80
1 10,00 10,00

161,80 23,15 3.745,67

01.10        m   IMP.MUROS, FORJADO LAMINA AUTOPROTEGIDA+GEOTEXT+DELTADRAIN      

IMPERMEAB. LAM AUTOPROTEGIDA+LAM. GEOTEXTIL+DELTA DRAIN
Impermeabilización en laterales y tapa de elementos enterrados, con
lámina de betún modificado con elastómero SBS, POLITABER COMBI 50/G
"CHOVA", autoprotegida, tipo monocapa, adherida al soporte con emulsión
asfáltica Supermul "CHOVA", tipo EB; resolución de encuentros con
paramentos verticales mediante colocación de perfil de chapa de acero
galvanizado o media caña de hormigón o similar, banda de refuerzo y
banda de terminación.
Totalmente adherida al muro con soplete y protegido con un geotextil de
200 g/m2., Drentex Protect 80 base  de nódulo 20 mm, lista para verter
grava.
Nota: Se incluye en la presente partida la vuelta de telas con paramentos
verticales, según CTE.
Se incluye el sellado completamente estanco de encuentros con losa,
paramentos verticales, etc.. en la presente partida.

Perimetro elem enterr. 1 34,50 3,00 103,50
Forjado 1 12,20 3,37 41,11

144,61 22,26 3.219,02

01.11        m   IMP. LAMINA AUTOPROTEGIDA DEPOSITOS, SALA INST.                 

IMPERMEAB. LAM AUTOPROTEGIDA
Impermeabilización en con lámina de betún modificado con elastómero
SBS, POLITABER COMBI 50/G "CHOVA", autoprotegida, tipo monocapa,
adherida al soporte con emulsión asfáltica Supermul "CHOVA", tipo EB;
resolución de encuentros con paramentos verticales mediante colocación
de perfil de chapa de acero galvanizado o media caña de hormigón o
similar, banda de refuerzo y banda de terminación.
Totalmente adherida al soporte con soplete.
Completamente acabado y funcionando

Recogida pl escal. 1 2,00 2,00 4,00
Depos.
Vaso compens. nado 1 4,80 2,87 13,78

1 14,70 2,70 39,69
Vaso compens. chap. 1 1,00 1,00 1,00

1 4,00 1,70 6,80

65,27 22,26 1.452,91

4 de may o de 2026 Página 5



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma de piscina en Abaigar                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.12        Ml  Drenaje perimetral tubería doble pared DN 160 mm SALA TECNICA   

Drenaje perimetral realizado con tubería circular de Polietileno doble pared
con perforaciones en todo su perímetro de DN 160 mm. según UNE 53994,
incluso colocación de la tubería sobre cuna de hormigón
[HM-25/p/20/IIa/IIIa/Qa/H] de 10 cm. de espesor de media, relleno por
tongadas sucesivas de 40 cm. con material drenante de áridos de
machaqueo que cumplan la condición de filtro definida en el PG3, así como
terminación de los últimos 60 cm. con zahorras naturales y/o artificiales,
compactada al 95 % Proctor normal, incluso lámina de geotextil intermedia
entre bolos y tierra, incluso lámina drenante tipo Deltadrain,con geotextil
incorporado con nódulos de 2 cm, todo ello según especificaciones de
proyecto y NTE-ASD, EHE-08 y CTE  DB-HS.
Se incluye excavación en el caso el que la tubería no se encuentre en el
vaso perimetral de la cimentación de la vivienda.

1 36,00 36,00
1 40,00 40,00

76,00 24,43 1.856,68

01.13_           EDIFICIO SOTERRADO INSTALACIONES                                

Relleno de hormigón en masa  HM-25/P/24/IIa  (Resistencia característica
20 N/mm².), según EHE, en  cimentación hasta la cota de apoyo de zapatas
(ver estudio geotecnico) perfectamente nivelado en pozos y  zanjas corridas
de cimentación, incluso transporte, vertido con cualquier medio, vibrado y
colocación con todos los medios auxiliares necesarios, así como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras
causas. 

1 57,30 0,08 4,58

4,58 114,39 523,91
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01.14_       M2  Forjado Prelosa Sala tecnica 25+5cm                             

M2. Forjado Unidireccional 25+5, R 120. Compuesto por prelosas
VVNN:PRZ según planos, prefabricadas de hormigón armado 25+5/120 de
Viguetas Navarra con dos líneas de perforaciones cada metro en la suela
en fábrica y bovedillas de poliestireno hidrófugo y de tipo P_42 de VVNN en
las zonas marcadas, con un canto de pieza de entrevigado 25 cms. y capa
de compresión de 5 cm., intereje nervio 60 cm., hormigón HA-25-F-20-XC1,
elaborado en central, cemento CEM-II-S, armadura de nervios positivos,
negativos, de suspensión, corridas en macizados, nervios de refuerzo,
brochales, armaduras de espera, conectores de prelosas, etc, con barras
de acero corrugado B-500s (medido en partida independiente) con una
cuantía según condicionado general de acuerdo con el programa de
cálculo y documentación gráfica, armadura de reparto con mallazo
electrosoldado B 500 T #20.20.D.5.5 (incluida), todo ello colocado con
separadores según leyendas de plano, incluso encofrado total de la planta
más costeros de cierre y laterales de vigas con la altura prescrita,
sopandas, apuntalamientos y desencofrado, limpieza de rebabas de
prelosa, sellado de prelosas, disposición de berenjeno o calce de DM en
encuentro con vigas y zunchos en techos de sótanos, macizados y losas en
todo el perímetro, cajas y patinillos para pasos de instalaciones y
ventilaciones con banda lateral de poliestireno de 2 cm de espesor,
macizados armados, vertido de hormigón mediante bombeo, vibrado con
vibrador de vigas, zunchos, nervios y macizados y con regla vibradora la
capa de compresión, curado. Se disponiendo de reglas para garantizar la
homogeneidad de la capa de compresión con acarreo manual del
hormigón en el forjado. Las perforaciones de las prelosas se protegerán
para que no se ensucien en el proceso de obra. No se aceptará
contaminado, I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de
seguridad.Medición: Superficie a cara exterior de forjado deduciendo
huecos mayores a 1 m2. Sin deducir vigas y zunchos.
Nota: Previamente a la ejecución la contrata deberá aportar a la DF la
documentación requerida y justificar el cumplimiento del Código
Estructural, referente a cimbras y mecanos.

--- TECHO PLANTA SS ---
Superficie 1 41,00 41,00

41,00 133,51 5.473,91

01.15_       M3  Hormigón Armado Vigas Techo SS                                  

M3. Hormigón armado HA-25-F-20-XC1, en vigas de canto, armado con
acero corrugado AP 500 S según planos de estructura, preformado en taller
y colocado en obra (medido en partida independiente), incluso replanteo,
encofrado visto y desencofrado, apuntalado y desapuntalado, apeos,
sopandas, vertido, vibrado y curado del hormigón, cortado, doblado,
alambre de atar, separadores, limpieza del soporte, desencofrante,
secciones especiales, con caras vistas o no de acuerdo a la
documentación gráfica de proyecto, incluso goterón y pasatubos donde se
precise. Incluso planchas de poliestireno expandido de 2 cm. en juntas de
dilatación. p.p. de maquinaria y medios auxiliares, costes indirectosy carga
de escombros a camión. Seg. Código Estructural y CTE.  Medición vigas
longitudinales largo total y vigas transversales largo entre caras interiores
de vigas principales, ancho y alto según planos de proyecto.

--- TECHO PLANTA SS ---
Horizontales 1 34,50 0,25 0,25 2,16

1 5,34 0,20 0,78 0,83

2,99 356,04 1.064,56

4 de may o de 2026 Página 7



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma de piscina en Abaigar                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.16_       M2  Muros prefabricados Sala tecnica e. 25                          

M2. Suministro y montaje de muro de sótano realizado mediante paneles
prefabricados de hormigón armado de 25 cm de espesor, fabricados en
planta con hormigón tipo HA-25/B/20/IIa y acero B500S, con acabado liso
en cara exterior y apto para recibir impermeabilización.
Incluye:
Transporte desde planta de prefabricados hasta obra
Descarga, acopio y manipulación en obra
Colocación mediante grúa autopropulsada
Alineación, aplomado y nivelación de los paneles
Ejecución de juntas verticales Y HORIZONTALES entre paneles mediante
sellado con mortero sin retracción o sistema específico del fabricante
Formación de juntas horizontales sobre cimentación mediante lecho de
mortero de nivelación
Colocación de conectores metálicos, anclajes y armaduras de continuidad
con la cimentación
Sellado e impermeabilización de juntas (no incluye impermeabilización
general del muro)
Medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución

Criterio de medición:
Superficie realmente ejecutada, medida en m² sobre plano de proyección
vertical, descontando huecos mayores de 1 m².
Nota: Previamente a la ejecución la contrata deberá aportar a la DF la
documentación requerida y justificar el cumplimiento del Código Estructural.
Se incluyen todo tipo de muros perimetrales, tanto de sala técnica, como
de formaciónd de hueco de escalera.

--- MUROS SS ---
Superficie 1 26,00 3,00 78,00

1 14,20 3,50 49,70
-1 8,00 -8,00

119,70 106,81 12.785,16

01.17_       m3  HORMIGÓN ARMADO MURO A DOS CARAS ENCOFRADO                      

Hormigón hidrófugo HA-25-B-16-IIa, cemento CEM BL I / 32.5 retracción
moderada, en muros , cono de Abrams 6-9, encofrado a dos cara con
tablero PERI nuevo o seminuevo para dejar visto, desencofrado,
apuntalado y desapuntalado, armado con una cuantía  según condicionado
general de acuerdo con el programa de cálculo y documentación gráfica a
ejecutar según plano de estructura ,con acero B 500 S en mallas UNE
36092 y B 500S UNE 36068, en armaduras, incluso colocación de armado
de vigas embebidas, tapones de mortero en huecos de espada incluso,
vertido y vibrado, curado, mermas, regado del soporte, p.p. de junta de PVC
en juntas constructivas o de dilatación (una sola pieza de arriba a abajo del
muro) incluso machiembrado de hormigón, plancha de poliestireno y
sellado de cada una de las juntas de hormigonado, alambre de atar,
separadores, esperas, colocación de armadura, huecos para paso de
conducciones, cara interior de garajes vista y en zonas indicadas en
planos, berenjenos en junta horizontal y vertical si fuese necesario y p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad, junta de PVC en encuentros
con losa, forjado, juntas de hormigonado y junta de dilatación. Según notas
previas y detalle de planos. Medición altura media del total desde cara
superior de losa a cara superior de forjado de hormigonado x largo x ancho
según planos de proyecto. En cumplimiento del CTE DB-HS1
(C1+C3+I1+D1+D3).
 Se realizarán pruebas en sótano a decidir por DF.

CIERRE VASO COMP. PISC REC 1 2,87 0,25 2,40 1,72
CIERRE VASO COMP. PISC REC 1 2,40 0,25 1,60 0,96

2,68 465,29 1.246,98
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01.18_           JARDINERIA                                                      

Relleno de hormigón en masa  HM-25/P/24/IIa  (Resistencia característica
20 N/mm².), según EHE, en  cimentación hasta la cota de apoyo de zapatas
(ver estudio geotecnico) perfectamente nivelado en pozos y  zanjas corridas
de cimentación, incluso transporte, vertido con cualquier medio, vibrado y
colocación con todos los medios auxiliares necesarios, así como
encofrado parcial si fuera necesario por desplome de tierras u otras
causas. 

1 57,30 0,08 4,58

4,58 114,39 523,91

01.19_       m2  FORM.CÉSPED JARDÍN CLÁSICO<1000                                 

Formación de césped tipo jardín clásico de gramíneas por siembra de una
mezcla de Agrostis tenuis al 5%, Festuca rubra Phallax al 20 %, Poa
pratense al 25 % y Ray-grass inglés al 50 %, en superficies hasta 1000
m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno,
distribución de fertilizante complejo NPK-Mg-M.O., pase de motocultor a los
10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y preparación para la
siembra, s iembra de la mezcla indicada a razón de 30 gr/m2. y primer riego.

0,5 1.093,00 546,50

546,50 10,69 5.842,09

01.20        u   PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR                                     

Partida Alzada a justificar de obras de difícil concreción, dado que no se
conoce exactamente las
características del subsuelo ni la situación exacta de las redes existentes,
se prevé una cantidad
económica para posibilitar incrementos de medición en caso de ser
precisos refuerzos superiores,
reposición de bienes y servicios afectados, u otras circunstancias
imprevistas difíciles de cuantificar
de manera previa. No se refiere esta partida a desperfectos originados por
una descuidada
excavación, sino a partidas no previstas o servicios que por orden escrita
de la Dirección Facultatica
deban modificarse para la ejecución del presente Proyecto.

1 1,00

1,00 534,05 534,05

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS, DERRIBOS, SALA TECN, JARDINERIA.......................... 48.873,98

4 de may o de 2026 Página 9



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma de piscina en Abaigar                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 REFORMA PISCINAS DE NADO/RECREO Y CHAPOTEO                      
SUBCAPÍTULO 02.01 PRELIMINARES                                                    
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02.01.01     UD  NOTA PREVIA GENERAL                                             

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 NOTA Accesos de obra. Como planteamiento previo para el conjunto de
partidas que componen el Proyecto, los accesos a la obra para personal y
maquinaria se realizarán exclusivamente por el lado este, donde se sitúa el
acceso rodado. Para ello las
labores se realizarán con la maquinaria adecuada que deberá tener las
dimensiones precisas, para su utilización a través de los accesos
existentes.
El arbolado y setos se afectarán de la manera mínima imprescindible,
debiendo al finalizar la obra reponerlos para que queden
dispuestos para su utilización de manera similar a su situación actual. Los
costes precisos de dichas actuaciones, se consideran incluídos en los
precios unitarios del
presupuesto. Se prevé la modificación de cota de zonas ajardinadas junto
a acceso a duchas de la piscina de nado.
NOTA EXIGENCIA ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Los elementos constructivos utilizados en este proyecto han de superar,
como mínimo, las exigencias
incluídas en el "Catálogo de Elementos Constructivos" vigente redactado
por el Instituto Eduardo
Torroja de ciencias de la construcción con la colaboración de CEPCO y
AICIA. Las exigencias
a las que hace referencia están dentro del ámbito normativo de
Habitabilidad, Salubridad, Protección
Frente al Ruido, Protección Contra Incendios y Ahorro de Energía,
establecidos por el Código Técnico
de Edificación (CTE)
En caso de discrepancias entre los diferentes documentos de este
proyecto, se tomará como referencia
el más exigente; previamente se notificará a la DF. para tomar la decisión
definitiva.
NOTA PREVIA DEPURACIÓN
Queda incluido en este capítulo instalaciones de depuración y por tanto
debe incluirse en cada partida
de este capítulo aunque no se exprese literalmente en cada partida la parte
proporcional de:
- El suministro, transporte, puesta en obra y la colocación de todos los
elementos.
- Las ayudas de albañilería y todo tipo de ayudas y accesorios tales como
apoyos, soportes, rozas,
pasamuros necesarios, recibido de estos y bancadas y en general todo lo
requerido para el correcto
montaje de la instalación.
- La distancia máxima entre apoyos será la indicada en la norma UNE
53399.
- Apertura de zanjas y preparación del terreno para el tendido de tuberías,
incluyendo cama de arena
y recubrimiento con gravillin y todo uno.
- El replanteo de toda la instalación (trazados, huecos, pasamuros,
coordinación con otros gremios....)
- Todo el piecerío necesario, juntas de goma, tornillería de acero
inoxidable, bridas, manguitos, pegamentos,
soportes y en general todo lo necesario para el correcto montaje de la
instalación.
- La mano de obra, los medios auxiliares y el pequeño material para su
completa ejecución.
- Las mediciones y equlibrados, marcado de tuberías y valvulería,
programaciones y la puesta en
marcha de la instalación.
- La documentación fín de obra incluyendo planos con trazados definitivos,
esquema de principio,
manual de funcionamiento y mantenimiento específico para la instalación y
documentación y garantías
de todos los elementos instalados, que no será menor de dos años. Se
incluye el adieestramiento
y asesoría al personal propio de mantenimiento de la instalación del
funcionamiento y pruebas.
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1 1,00

1,00 0,01 0,01
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02.01.02     UD  NOTA PREVIA 2                                                   

NOTA PREVIA GENERAL
NOTA PREVIA IMPORTANTE PARA TODO EL PRESENTE PRESUPUESTO.
TODOS LOS CONCEPTOS INCLUIDOS EN EL CAPÍTULO 1 " NOTAS
PREVIAS" no son
objeto de valoración independientemente sino que se consideran incluidos
en el conjunto de la obra.
La inclusión de marcas en alguna de las partidas del presupuesto supone
la descripción Técnica del
producto y la valoración de la partida ha de contemplarla nominalmente
siendo la Dirección Facultativa
de las obras la única que podrá decidir (a la vista de la documentación
Técnica suficiente y pertinente)
sobre el interés para la Propiedad de la equivalencia que pudiera
proponerse por parte del licitador.
Todas las partidas deben ser ejecutadas conforma a lo descrito en la
propia partida, el PCT y lo grafiado
en planos, en caso de diversidad, la contrata, consultará a la D.T. quien
resolverá el elemento
sin que tenga lugar revisión de precio.
Las NOTAS PREVIAS que figuran en este u otros capítulos lo son para
todas las unidades de obra
a que se refieran o que abarquen, con independencia de su situación física
dentro del presente presupuesto.
La Empresa Constructora que resulte adjudicataria de las obras deberá
contar con un seguro de obra
o empresa que cubra todo tipo de responsabilidades o incidencias que
pudieran derivarse de la ejecución
de las obras, de cuantía apropiada a la entidad de las mismas. Muy
especialmente deberá
cubrir los daños o responsabilidades que pudieran producirse sobre el
resto del edificio o bienes materiales
y sobre las personas vinculadas o no a la obra. En ningún caso podrá
reclamarse a la Propiedad
ni a los técnicos intervinientes en la obra indemnizaciones o sobrecostes
por las causas citadas.
Los trabajos auxiliares de replanteos, acometidas provisionales de obra,
preparación de accesos provisionales,
casetas para operarios y oficinas, limpieza de parcela una vez finalizada la
obra, retirada
de escombros, etc., que no figuren expresamente valorados en los
presupuestos de obras o presupuesto
de Estudio de Seguridad, se entienden incluidos en los gastos generales,
por lo que no serán
objeto de abono independiente.
Serán por cuenta de la empresa constructora las reparaciones de daños
en otras partes o instalaciones
del edificio o bienes, que pudieran producirse como consecuencia de la
ejecución de las obras,
por causa de defectuosa ejecución, descuido o desidia de los operarios,
accidentes con maquinaria,
etc, tanto en exteriores como en interiores de la edificación sobre los que
no se interviene en esta fase
o obras.
Realizadas las obras se dejarán a disposición de la Propiedad, en el lugar
que defina al efecto y perfectamente
embalado y ordenado, material para posteriores reposiciones, y en
concreto materiales
utilizados en pavimentos y revestimientos, placas de falso techo
desmontable, mecanismos eléctricos,
mecanismos de instalaciones especiales, aparatos de alumbrado, grifería,
llaves corte, rejillas,
repuestos de aparatos climatización, etc. Será la Dirección Facultativa en
colaboración con los servicios
técnicos del Ayuntamiento, la que defina el listado definitivo de materiales y
elementos para reposiciones
que habrán de depositarse en obra. Estos materiales se abonarán según
precios unitarios
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del material o elemento del que se trate, que figuren en este presupuesto o
en su defecto precio de
tarifa.

1 1,00

1,00 0,01 0,01

02.01.03     UD  NOTA PREVIA MEDICIONES                                          

NOTA PREVIA SOBRE LA FORMA DE MEDICIÓN.
En general la forma de medición de cada partida se corresponderá con lo
que se dispone en cada
una de ellas.
Como regla general, se abonará la medición obtenida según la unidad
expresada para cada partida,
sin duplicidades ni solapes, deduciendo huecos, con medidas teóricas
(excepto la profundidad en caso
de cimientos, que siempre serán las reales y/o las ordenadas por la D.F.).
Todas las partidas deben ser ejecutadas conforma a lo descrito en la
propia partida, el PCT y lo grafiado
en planos, en caso de diversidad, la contrata, consultará a la D.T. quien
resolverá el elemento
sin que tenga lugar revisión de precio.
En la medición de las diferentes partidas se seguirá, por este orden, el
criterio especificado expresamente
en la mismas o en el capítulo correspondiente, y si éste no se especifica,
se aplicarán los criterios
implícitos utilizados en el estado de mediciones, o en su defecto, se
utilizarán los criterios indicados
en el Pliego de Condiciones
Los materiales, equipos y unidades de obra habrán de cumplir con las
especificaciones descritas en
el Pliego General de Condiciones Técnicas, además de las características
expresamente definidas
en el texto de cada una de las unidades de obra. En caso de contradicción
entre ambos documentos,
prevalecerá el criterio descrito en el texto de definición de la partida
contenida en el presupuesto.
La empresa constructora está obligada a la ejecución de las unidades de
obra utilizando los materiales,
aparatos, mecanismos o elementos indicados en las mismas, si bien
podrá proponer la utilización
de materiales, aparatos, mecanismos elementos que considere similares.
Corresponderá exclusivamente
a la Dirección Facultativa la validación de los mismos, y sin su aceptación
reflejada
por escrito en el Libro de Obra o Aptas redactadas al efecto no podrán
sustituirse ninguna de las
prescripciones descritas en los presupuestos de obra o de desarrollo de
instalaciones.

1 1,00

1,00 0,01 0,01
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02.01.04     UD  NOTA PREVIA GEST. RESIDUOS                                      

La producción y gestión de residuos de construcción y demolición queda
regulada en al art. 4 del
R.D 105/2008, con el contenido siguiente:
- Identificación de los residuos
- Estimación de la cantidad que se prevé va a generarse
- Medidas de segregación in situ
- Previsión de reutilización en la obra o en emplazamiento similares.
- Operaciones de valorización
- Destino previsto para residuos
- Instalaciones para almacenamiento, manejo u operaciones de gestión.
- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs
A efectos presupuestarios, los trabajos de gestión de residuos así como
su tratamiento y traslado a
vertedero autorizado, se considera repercutidas dentro de cada una de las
partidas del presupuesto
del proyecto, y las que no haya unidad, se considera una partida sujeta a
medición y cobro en capítulo
independiente

1 1,00

1,00 0,01 0,01
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02.01.05     UD  NOTA PREVIA TRAB.AUXILIARES                                     

NOTA PREVIA: TRABAJOS AUXILIARES
El conjunto de los trabajos previos y/o auxliares incluidos en los precios de:
replanteos generales y de detalle; acometidas provisionales de obra desde
el punto que indiquen las
compañías suministradoras; preparación de accesos provisionales,
limpieza y reposición cuantas
veces sea preciso; limpieza previa de los tajos; vallado, acopios, medios
auxiliares de construcción,
reposición de elementos alterados por la ejecución de la obra etc.; limpieza
esmerada y específica
de la obra antes de su entrega, etc.; aquellas que no figuren expresamente
valorados en el presupuesto
general o en el presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden
incluidos en los gastos
generales.
El contratista aportará todos los medios auxiliares necearios para la
ejecución de las distintas partidas
de obra; herramientas, maquinaria pesada, grúas, andamios, encofrados,
maquinaria portatil, plataformas
de trabajo, etc. En los precios unitarios de las partidas se consideran
incluidos todos los costes
de los medios auxilires necesarios para ejecución de la misma, figuren o
no en la descripción de la
partida.
Las obras se entregarán limpias y en condiciones de uso para la
Propiedad, a falta únicamente de la
limpieza propia de empresas especializadas o personal de mantenimiento
del centro. En concreto se
retirarán todos los restos de escombros, pegotes, gotas y rastros de
pinturas, protecciones de aparatos,
basuras, etc. Se seguirá el criterio que adopte sobre el terreno la Dirección
Facultativa de las
obras. Los trabajos de limpieza de obra se entienden incluidos en las
propias partidas o en gastos
generales, por lo que no serán objeto de certificación o abono específico
por la Propiedad.
Los tramites y las tasa de ocupación de vía pública por vallados,
contenedores, etc, en el supuesto
de que debieran abonarse al Ayuntamiento, se entienden incluidos en los
gastos generales, por lo
que no serán objeto de certificación o abono específico por la propiedad.
Se entienden incluidos los trabajos de ejecución de protecciones
necesarias durante las obras para
evitar entrada de agua. Comprende el tendido de lonas que cubran la zona
, lonas que se extenderán
todos los días en los que exista riesgo de lluvia y se fijarán
adecuadamente para evitar que pueda
llevarlas o moverlas

1 1,00

1,00 0,01 0,01
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02.01.06     UD  NOTA PREVIA ENSAYOS Y PRUEBAS                                   

NOTA PREVIA: ENSAYOS Y PRUEBAS
Los costos derivados de todos los ENSAYOS de los materiales y todas las
PRUEBAS de calidad
y/o funcionamiento de las diferentes unidades de obra o instalaciones, se
consideran incluido en los
precios unitarios.
Se realizarán todos los Ensayos obligatorios y la D.F. se reserva la
confección de un Protocolo de
Ensayos y otro de Pruebas que asegure la bondad de las obras ejecutadas.
En ningún caso el importe del conjunto de todos los Ensayos preceptivos
y/u ordenados por la D.F.
supondran un incremento de precio o un partida nueva, y nunca excederá
del 1'5% del total de la
ejecución material de toda la obra.
Se elaborarán en obra cuantos ensayos y dictámenes técnicos solicite la
Dirección Facultativa, sobre
elementos a instalar en obra, proceso de ejecución, etc. Todos los
ensayos o dictámenes que
se soliciten serán con cargo a la empresa constructora, considerándose
su costo incluido en gastos
generales de la obra. Únicamente los ensayos de control de materiales y
ejecución expresamente
valorados en el Plan de Control de Calidad se abonarán según partida
correspondiente de presupuesto.
En la fase de inicio de las obras, y en el momento en que lo determine la
Dirección Facultativa, se
facilitarán muestras de los materiales de compartimentaciones, falsos
techos, pavimentos, revestimientos,
carpinterías, mecanismos y aparatos que solicite expresamente la D.F.,
prescritos en proyecto
general y proyectos de instalaciones. Las muestras permanecerán en obra
ordenadas y colocadas
en espacio habilitado al efecto, durante todo el proceso de ejecución.

1 1,00

1,00 0,01 0,01

02.01.07     UD  NOTA PREVIA EQUIPOS SEGURIDAD                                   

PRESENCIA DE EQUIPOS SEGURIDAD
Conjunto de los elementos de seguridad que se citan a continuación,
como presencia de los mismos
en obra y su posible uso y desgaste o consumo en caso de necesidad a lo
largo del proceso de derribos
y desescombrado. Algunos de los elementos que se citan pueden ser de
uso común en otras
partidas o trabajos; los que aquí se enumeran tienen el carácter de
utilización en caso de emergencia
o extraordinario y deben estar en una localización clara, accesible y
señalada. El conjunto abarca:
extintor de polvo seco,un extintor de CO2; acopio de tabloncillos de madera,
de longitud y escuadrías
varias; acopio de puntales para 1,8 t y de 3,50 m de longitud ; acopio de
pequeño material auxiliar,
como clavos, alambres de latiguillo, bridas de sujeción, etc., en cantidad
proporcional al resto de
materiales. El resto de Equipos correspondientes a la Seguridad en los
Trabajos y a los que obligue
la Normativa Vigente, los E.P.I. (equipos de protección individual) las
condiciones de la propia obra,
las indicaciones de la Dirección Facultativa o las situaciones de
emergencia, se consideran incluidas
en los gastos indirectos y/o generales del presupuesto), salvo los
contenidos en el Estudio de Seguridad
y Salud.

1 1,00
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1,00 0,01 0,01

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PRELIMINARES .............................. 0,07
SUBCAPÍTULO 02.02 REFORMA PISCINAS NADO/RECREO Y CHAPOTEO                         
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02.01.01     UD  NOTA PREVIA GENERAL                                             

DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
1.1 NOTA Accesos de obra. Como planteamiento previo para el conjunto de
partidas que componen el Proyecto, los accesos a la obra para personal y
maquinaria se realizarán exclusivamente por el lado este, donde se sitúa el
acceso rodado. Para ello las
labores se realizarán con la maquinaria adecuada que deberá tener las
dimensiones precisas, para su utilización a través de los accesos
existentes.
El arbolado y setos se afectarán de la manera mínima imprescindible,
debiendo al finalizar la obra reponerlos para que queden
dispuestos para su utilización de manera similar a su situación actual. Los
costes precisos de dichas actuaciones, se consideran incluídos en los
precios unitarios del
presupuesto. Se prevé la modificación de cota de zonas ajardinadas junto
a acceso a duchas de la piscina de nado.
NOTA EXIGENCIA ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS:
Los elementos constructivos utilizados en este proyecto han de superar,
como mínimo, las exigencias
incluídas en el "Catálogo de Elementos Constructivos" vigente redactado
por el Instituto Eduardo
Torroja de ciencias de la construcción con la colaboración de CEPCO y
AICIA. Las exigencias
a las que hace referencia están dentro del ámbito normativo de
Habitabilidad, Salubridad, Protección
Frente al Ruido, Protección Contra Incendios y Ahorro de Energía,
establecidos por el Código Técnico
de Edificación (CTE)
En caso de discrepancias entre los diferentes documentos de este
proyecto, se tomará como referencia
el más exigente; previamente se notificará a la DF. para tomar la decisión
definitiva.
NOTA PREVIA DEPURACIÓN
Queda incluido en este capítulo instalaciones de depuración y por tanto
debe incluirse en cada partida
de este capítulo aunque no se exprese literalmente en cada partida la parte
proporcional de:
- El suministro, transporte, puesta en obra y la colocación de todos los
elementos.
- Las ayudas de albañilería y todo tipo de ayudas y accesorios tales como
apoyos, soportes, rozas,
pasamuros necesarios, recibido de estos y bancadas y en general todo lo
requerido para el correcto
montaje de la instalación.
- La distancia máxima entre apoyos será la indicada en la norma UNE
53399.
- Apertura de zanjas y preparación del terreno para el tendido de tuberías,
incluyendo cama de arena
y recubrimiento con gravillin y todo uno.
- El replanteo de toda la instalación (trazados, huecos, pasamuros,
coordinación con otros gremios....)
- Todo el piecerío necesario, juntas de goma, tornillería de acero
inoxidable, bridas, manguitos, pegamentos,
soportes y en general todo lo necesario para el correcto montaje de la
instalación.
- La mano de obra, los medios auxiliares y el pequeño material para su
completa ejecución.
- Las mediciones y equlibrados, marcado de tuberías y valvulería,
programaciones y la puesta en
marcha de la instalación.
- La documentación fín de obra incluyendo planos con trazados definitivos,
esquema de principio,
manual de funcionamiento y mantenimiento específico para la instalación y
documentación y garantías
de todos los elementos instalados, que no será menor de dos años. Se
incluye el adieestramiento
y asesoría al personal propio de mantenimiento de la instalación del
funcionamiento y pruebas.
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1 1,00

1,00 0,01 0,01

02.02.01     M2  DEMOLICIÓN SOLERA HORMIGÓN ARMADO PLAYAS EXISTENTES             

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo,
hasta 15 cm. de espesor,
incluso con cualquier tipo de pavimento de acabado, por medios
manuales, con compresor, incluso
limpieza, carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y
canon de vertido con
medidas de protección colectivas. Se incluye así mismo la demolición y
retirada de elementos de
urbanización tales como peldañeados, baldosas o canales de desague,
arquetas, etc...Se permitirán
medios mecánicos en el recinto de las dimensiones señaladas en el
apartado anterior, excepto en
las zonas de encuentro con pavimentos o elementos a respetar en la
nueva propuesta.
En esta partida se desarrollan las demoliciones precisas para ejecución
de las obras descritas en el
planos del Proyecto, se incluyen en el precio tanto aquellas zonas donde
es preciso demoler
soleras, caz y elementos varios de urbanización, como aquellas otras
zonas en las que únicamente
se realizará la demolición del pavimento, baldosas de muros, rejilla
perimetral, para realización de remate finlandés, en
las zonas de playas señaladas. En estas últimas se realizará de manera
esmerada conservando
la solera y muros existentes con su revestimiento de mortero de cemento
impermeabilizante, con
terminación regular que permita en todo caso la sustitución del pavimento y
revestimiento vertical de
baldosa por otro de similares características.

1 77,20 2,20 169,84
1 28,20 1,20 33,84
1 2,90 1,60 4,64
1 10,00 10,00

218,32 28,83 6.294,17

02.02.02     ML  DEMOLICION PARTE SUPERIOR MURO PERIMETRAL VASOS                 

Demolición de parte superior de muro existente de piscina, de hormigón
armado u otro tipo de material, con medios manuales, martillo neumático y
equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

1 65,00 65,00
1 20,00 20,00

85,00 28,83 2.450,55

02.02.03     ML  LEVANTADO CIERRES-BARANDILLAS PISCINA PARA REUTILIZACION        

Levantado de vallados ligeros de cualquier tipo, por medios manuales de
manera esmerada para su posible reutilización, así como su acopio en
lugar designado al efecto por el Ayuntamiento. Para los elementos que no
se prevea reutilizar y así lo señale la Dirección facultativa se incluye la
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, carga ,transporte a
vertedero con su canon de vertido, con p.p. de medios auxiliares, y medidas
de protección colectivas.
Se incluye la retirada de puertas de duchas

1 34,00 34,00
1 26,00 26,00
2 5,50 11,00
4 1,50 6,00

77,00 17,80 1.370,60
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02.02.04     u   DESMONTAJE INSTALAC EXIST. SALA SOTERRADA, ARQUETAS             

Trabajos previos para sala de depuración e instalaciones existentes,
consistentes en desmotaje y retirada a vertedero de las instalaciones
Se considerará la partida efectuada completa, con extracción de
escombros a mano
hasta el exterior, y limpieza del entorno. Medida por unidad.
Se incluye el desmontaje de arquetas.

1 1,00

1,00 712,07 712,07

02.02.05     UD  TALADROS Y ROZAS VASO PISCINA EXIST. PARA NUEVAS INSTALACIONES  

Ejecución de taladros necesarios en paredes de la piscina actual de hormigón en un
espesor de 20/30 cm para
paso de tuberías necesarias de PVC, según planos,  presión de d=90 mm para
instalación de nueva red de impulsión y retorno, incluso
limpieza, carga, transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y canon de
vertido con medidas de protección colectivas.
NOTA: En la presente partida, se incluyen las rozas necesarias para la ejecución de
las luminarias en muros de piscina.

1 1,00

1,00 400,54 400,54

02.02.06     UD  DEMOLIC. ARQUETAS, RETIRADA DUCHAS, ESCALERAS MET. PISCINA      

La siguiente partida comprende:
1 Demolición de todas las arquetas existentes de las piscinas actuales
Demolición de arqueta de obra de fábrica, de hasta, con medios manuales,
sin deteriorar las conducciones que conecten con la arqueta, y carga
manual sobre camión o contenedor.

2 Retirada de duchas y escaleras metálicas existentes
Retirada de duchas y escaleras existentes para acceso a la piscina , todo
ello por medios manuales, con compresor, incluso limpieza, carga,
transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, y canon de vertido con medidas
de protección colectivas.
Se incluye así mismo la demolición y retirada de elementos de
revestimiento tales como peldañeados, morteros y baldosas.

1 1,00

1,00 400,54 400,54

02.02.07     m3  NUEVAS MENSULAS H.ARM. ANCLAJES A MURO PARA RECIBIR REBOS, SOL  

Ménsula de hormigón armado para borde de piscina, según planos, para
rejilla tipo finlandesa o s imilar, realizada con hormigón HA-30/F/20/XD2
fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³. Montaje y desmontaje de
sistema de encofrado formado por: superficie encofrante de tablones de
madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar,
separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
NOTA: tratamiento de la superficie de hormigón existente, nuevos armados
y resinas de anclaje, según planos.
Completamente acabado.

MENSULAS 1 69,50 0,65 0,27 12,20
1 23,00 0,65 0,27 4,04

MURETES MENSULA 1 69,50 0,20 0,20 2,78
1 23,00 0,20 0,20 0,92

19,94 578,55 11.536,29
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02.02.08     m3  MURETES VERTICALES GRADAS                                       

Muretes de hormigón armado para formación de graderío entre soleras
ubicado sobre sala técnica, según planos, realizada con hormigón
HA-30/F/20/XD2 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³. Montaje
y desmontaje de sistema de encofrado formado por: superficie encofrante
de tablones de madera, amortizables en 10 usos y estructura soporte
vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre
de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del
hormigón al encofrado.
Completamente acabado.

MURETES GRADAS 2 12,20 0,20 0,73 3,56

3,56 578,55 2.059,64

02.02.09     M2  ENCACHADO 30 CM                                                 

Encachado, compuesto por: capa de 30 cm de grava de cantera de piedra
caliza, Ø20/40 mm, extendido con medios mecánicos y compactación con
medios manuales.

Pisc nado
1 385,00 385,00

-1 196,00 -196,00
Pisc chapoteo

1 48,00 48,00
-1 19,40 -19,40
1 19,50 19,50

171,00

237,10 16,02 3.798,34

02.02.10     M2  SOLERA ARMADA INCLINADA DE 22 CM DE CANTO INT. VASO             

Hormigón HA 30/F/20/XD2 en losa de fondo nueva sobre la existente con
un espesor de 22 cm, armado con acero B500-S mediante doble mallazo
15/15 con d=10 mm. Se incluye vertido, separadores, vibrado, suministro y
colocación de hierro de parrillas, anclajes, refuerzos, nivelación, p.p.
proporcional de armadura de refuerzo perimetral mediante 3 d=12 mm (2
en la parte inferior de la losa y 1 en la parte superior) incluso sus anclajes y
p.p. de encofrado y desencofrado si fuera necesario. Medición según
sección planos.
NOTA:
Incluso anclaje de la nueva losa de hormigón armado a los muros
existentes de la piscina mediante redondos de d=12 cada 15cm y
colocados la tresbolillo (superior e inferior), previo taladro con diámetro de
broca d=14 y recibido del redondo mediante resinas epoxi, se incluye
fijación de seguridad con resina HIT C100 a base de mortero epoxi de dos
componentes en un cartucho. Todo según detalle de planos.

Pisc nado
1 198,00 198,00

Pisc chapoteo
1 19,50 19,50

217,50 66,32 14.424,60
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02.02.11     m²  FAB.LADR PERFORADO 1/2asta                                      

M2. Tabique 1/2 asta de ladrillo perforado 25x12x9 cm.volúmen totral de los
huecos inferior al 45% del volúmen total bruto y volúmen de cada hueco
inferior al 12,5 % del volúmen bruto. Recibido con mortero de cemento y
arena de río 1/6, , i/ replanteo, roturas, humedecido de las piezas y
limpieza,etc. s/NTE-PTL, incluso p.p. en fachadas de cargaderos de
perfiles laminados s/dimensiones de huecos de entrega mínima s/cálculo
y diseño de planos, incluso pletinas de anclaje a forjado en vuelos
continuos colgados con arriostramiento a 45º, incluso arriostramiento
centrales en dinteles de huecos grandes en cualquier número y
dimensión, y dos mano de minio de plomo,dos manos de pintura al
esmalte a concretar por la D.F.perfectamente nivelado y colocado,
totalmente terminado, todo segun s/NTE-PTL y NBE-FL-90. 

2 1,20 0,50 1,20
2 1,20 0,50 1,20
8 1,70 13,60
1 2,35 2,35

18,35 23,67 434,34

02.02.12     ML  FORMACIÓN DE PELDAÑOS ESCALERA INT. PISCINA                     

Peldañeado de escaleras de obra realizado con hormigón HM-30 y mallazo
15/15 de d=10 mm de
acero B500S, peldaños según forma definida en planos, dejando listo para
la colocación
de mortero impermeabilizante y pavimento. Todo según detalle de planos,
se incluye la parte
proporcional de rellenos de hormigón HM-30 hasta losa de fondo al nivel
de cada peldañeado.

8 1,70 13,60
1 2,35 2,35

15,95 101,51 1.619,08

02.02.13     M2  SOLERA H.A 15CM SUBBASE PAVIM PLAYAS                            

m3. Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla
electrosoldada ME 15x15 Ø 8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, s in tratamiento de su
superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte
con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluidas barras de acero de conexión con vivienda de diámetro 8mm, long
50 cms, cada metro, para evitar asentamientos.
Incluso cortes de solera necesarios

1 369,00 369,00
1 45,00 45,00

-1 196,00 -196,00
-1 21,00 -21,00

197,00 56,84 11.197,48

02.02.14     U   SISTEMA EJEC. IMPERMEABILIZACION PISCINAS Y COL CERAM. ROSA GRES

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA DE PISCINAS ROSA GRES
A continuación, se expone el proceso de ejecución de la reforma de
piscina, para pasar de la piscina existente tipo SKIMMER A
DESBORDANTE, mediante el Sistema de bloques sistema 9 de Rosa
Gres. Se anotan los materiales imprescindibles para la ejecución de la
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reforma de la piscina.
1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Eliminación de la coronación de muro de los vasos existentes.
Excavación de zanjas alrededor de los vasos para paso de
canalizaciones del sistema desbordante. 
Colocación de armaduras de espera introducidas con resinas,
MAPEFIX EP 385 o 585. Resina epoxi pura de altísima adherencia
para esperas estructurales.
Colocación de encofrado para realización de ménsulas con forma de
trapecio. 
Colocación de junta hidroexpansiva tipo IDROSTOP. Perfil de goma
hidrófila de expansión controlada. Entre muro y ménsula. Se asegurará
que habrá un mínimo de 7 cms de hormigón en todo su alrededor.
2. REALIZACIÓN DE LA BASE
Se montan los armados que formarán la cartela, dejando las esperas
para el talón posterior que confinará la pieza prefabricada del
rebosadero.
Realización de la base de la ménsula con forma de trapecio para poder
colocar los bloques S9. Junto a las esperas del talón posterior, se
colocará una nueva junta hidroexpansiva tipo IDROSTOP (perfil de
goma hidrófila).
Sellado exterior de los tubos de P.V.C.: Aplicación de imprimación
PRIMER FD para superficies absorbentes. Sellado con MAPEFLEX
MS 45, adhesivo y sellador a base de polímeros sililados de alta
elasticidad, apto para soportes húmedos.
3. COLOCACIÓN DE BLOQUES S9-ERGO PLUS SYSTEM
Colocación de las piezas S-9 mediante puente de unión con látex de
caucho sintético PLANICRETE y mortero de alta adherencia. Se
recomienda el uso de ADESILEX P4 para el asentamiento de los
bloques o, en su defecto, mejorar el mortero de agarre mezclando
PLANICRETE con agua en relación 1:2.
4. EJECUCIÓN DEL MURETE DE HORMIGÓN DEL TALÓN
POSTERIOR
Relleno con hormigón el talón posterior; y realizamos, si es necesario,
el recrecido de las paredes. Encofrado en cara exterior. El bloque
actúa de encofrado perdido por el interior.
5. IMPERMEABILIZACIÓN
Impermeabilización de los bloques y el vaso con mortero cementoso
bicomponente elástico tipo MAPELASTIC (mortero impermeable y
flexible hasta -20°C).
Puntos críticos: Colocación de banda de caucho alcali-resistente
MAPEBAND en bordes, esquinas y juntas.
Canal desbordante: Impermeabilización con MAPELASTIC SMART, de
alta fluidez para aplicación a brocha/rodillo.
Tratamiento de soportes húmedos: En caso de humedad residual,
aplicar una primera capa de MAPELASTIC SMART reforzada con malla
de fibra de vidrio MAPENET 150. Una vez curado, proceder con las 2
capas reglamentarias de MAPELASTIC.
6. COLOCACIÓN DE LA CERÁMICA TIPO PLAQUETA EN VASO Y
TIPO GRES PIETRO WHITE EN PLAYAS
Colocaremos el gres con adhesivo cementoso de altas prestaciones
clase C2TE S1 tipo KERAFLEX EXTRA S1 o ULTRALITE S1 (adhesivo
aligerado con excelente humectación del reverso), ideal para gres
porcelánico sobre membranas cementosas.
Rejuntado técnico: Sellado de juntas de toda la cerámica con mortero
epoxi bicomponente antiácido KERAPOXY. Disponible en amplia gama
de colores según diseño de la D.F. Este material garantiza
estanqueidad total en la junta y resistencia a la cloración salina.
7. CANAL DESBORDANTE
Rejilla cerámica integrada del propio sistema.
Impermeabilización y acabado del canal: Mortero impermeable flexible
MAPELASTIC SMART. Para el rejuntado estanco de elementos del
canal, utilizar KERAPOXY (disponible en Blanco u otros colores de la
carta Mapei).
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Herramientas imprescindibles para el rejuntado (Gama MAPEI):
Llana de goma rígida: Para la aplicación del mortero epoxi (tipo Llana
de goma para juntas).

Llana de fieltro/estropajo: Para emulsionar la junta (Uso de Fieltro
abrasivo tipo Scotch-Brite blanco).

Recambio de fieltro: Fieltro blanco (específico para epoxi, no raya la
cerámica).

Kit de limpieza: Cubo de limpieza con rodillos (Kit Mapei para limpieza
de juntas).

Llana de esponja: Esponja de celulosa dura (especial para la retirada
de exceso de epoxi).

Recambio de esponja: Esponja de celulosa de alta densidad.

Limpiador de ayuda en fresco: ULTRACOLOR PLUS CARE o agua con
solución jabonosa neutra (según protocolo de aplicación Kerapoxy).

Limpiador para realizar la limpieza final de obra:
Limpiador de restos SECOS de epoxi: KERAPOXY CLEANER
(solución especial para eliminar halos y residuos de resina epoxídica
ya endurecida sobre la cerámica).

Playas de la piscina y junta dilatación vaso-playa:
Recrecido de las playas:

TOPCEM PRONTO: Mortero pre-dosificado listo para el uso, de
fraguado rápido y retracción controlada, con excelentes propiedades
hidrofugadas para exteriores y zonas húmedas.

Nota Técnica: Al utilizar Kerapoxy, es fundamental realizar la limpieza
inicial con la esponja de celulosa y agua limpia mientras el producto
está fresco. El Kerapoxy Cleaner se reserva para el acabado final o si
quedan restos difíciles al día siguiente.

Pegado de la cerámica de las playas:
Adhesivo cementoso de altas prestaciones y excelente humectación
tipo KERAFLEX EXTRA S1 (C2TE S1) o ULTRALITE S1 gris.
(Adhesivos deformables de alta adherencia, ideales para exteriores y
grandes formatos).

Rejuntado de la cerámica de las playas:
Mortero de rejuntado de altas prestaciones, de fraguado y secado
rápido, hidrófugo con tecnología DropEffect® y antimoho con tecnología
BioBlock®, sin eflorescencias: ULTRACOLOR PLUS. Disponible en
amplia gama de colores según carta Mapei (equivalentes a los tonos
seleccionados).

Junta ESTANCA entre el vaso y las playas:
Uso del sistema de sellado elástico de alta seguridad:

Adhesivo epoxi: Aplicar ADESILEX PG4 (adhesivo epoxídico
bicomponente de viscosidad adecuada) en ambos lados de la junta.

Banda elástica: Colocar inmediatamente la banda de TPE MAPEBAND
TPE 170mm sobre el adhesivo fresco.

Solape: Solapar una banda con la siguiente unos 5 cm y sellar el
solape mediante soldadura de aire caliente o utilizando el propio
adhesivo ADESILEX PG4. A continuación, cubrir los bordes de la
banda con una segunda capa de adhesivo para asegurar el anclaje
mecánico.
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Fondo de junta: Colocar cordón de espuma de polietileno de célula
cerrada MAPEFOAM de 20mm de diámetro, embutiéndolo con fuerza
dentro de la junta para limitar la profundidad del sellado.

Sellador elástico final: Sellado de la junta con MAPEFLEX PU 45 FT
(sellador de poliuretano de alto módulo elástico) o MAPESIL AC
(silicona acética pura), color gris o según gama de colores de la junta.

NOTA SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN: Se admiten sistemas
equivalentes específicos de piscinas, tipo Kerakoll u otros. Deberán
ofrecer idénticas prestaciones.

Las partidas señaladas, incorporarán los siguientes materiales del
sistema de piscinas de la CASA ROSA GRES
PISCINA NADO Y DE CHAPOTEO:
ANTH1000Z8 Anclaje con Tornillos Tubo O43 Rf.ANTH1 1A  6.00
UDS
ESCALERA INOX PTDX4000Z8 Escalera Mod. Partida 4 Peld. Luxe
Rf.PTDX4 1A 3.00 UDS
SMA00000Z8 Pasamanos 2x Mod. Asimetrico Rf.SMA00 1A 3.00
UDS
122G1845A1 Blanco A. 11,9x24,4 Rf.122 1A
42.00 UDS
244G1843A1 Marino A. 24,4x49,4 Rf.244 1A
100.00 UDS
244G1843N1 Marino 24,4x49,4 Rf.244 1A 
20.00 UDS
244G1845A1 Blanco A. 24,4x49,4 Rf.244 1A 
1,470.00 UDS
244G1845N1 Blanco 24,4x49,4 Rf.244 1A 
740.00 UDS
316G2480B1 Pietro White Pastilla 31x62,6 Ref. 316 1A 
127+45=172 M2

ESCOCIAS:
01000845N1 Blanco Remate Recto 1/2 Cana Int. Rf.010 1A 9.00
UDS
11400845N1 Blanco Remate Int. 1/2 Cana Ref.114 1A 9.00
UDS
11500843A1 Marino A. Remate Ext. 1/2 Cana Rf.115 1A 2.00
UDS
11600845N1 Blanco Remate Inf. 1/2 Cana Rf.116 1A 2.00
UDS
00300843A1 Marino A. Estriada Romo-24 Rf.003 1A 
72.00 UDS
11200845N1 Blanco 1/2 Cana Int. 4x4x24,4 Rf.112 1A 
427.00 UDS
13800843A1 Marino A. 1/2 Cana Ext. 24,4x4x4 Rf.138 1A 
29.00 UDS
13800845A1 Blanco A. 1/2 Cana Ext. 24,4x4x4 Rf.138 1A
12.00 UDS

BORDE 90º 13800845N1 Blanco 1/2 Cana Ext. 24,4x4x4 Rf.138 1A 
42.00 UDS
ANGULO 90º PLANTA 245E6480A1 Rejilla Compact Esq. 62 Pietro
White A. 245EC 1A 10.00 UDS
Alternativa a rejilla de PVC-posibilidad de colocar:
245O6480A1 Rejilla Compact 62,6 Pietro White A. R.245CM 1A
127.00 UDS
00100845A1  Blanco Anti-Slip Estriada 11,9x24,4 Ref.001 1A 
252.00 UDS
00100845A1 Blanco Anti-Slip Estriada 11,9x24,4 Ref.001 1A
252.00 UDS
E6201480A1 Pietro White A. Peld. L Esq. Int. R.E62 1A
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16.00 UDS
L6201480A1 Pietro White A. Peldano L 62,6x31,7 Ref.L62 1A
24.00 UDS

SISTEMA S9 ERGO PLUS: FORMACION REBOSADERO ERGO
PLUS SYSTEM
61600480A1  Pietro White Ergo Plus 62,6x26,2 Ref. 616 1A 
124.00 UDS
Esquinas REF. EEP e iEP 9+1
11000845N1 Soporte Ceramico Blanco A. 24,4x2,5 Ref. 110 1A 
370.00 UDS
RS901000Z1 Sistema 9 Ergo Base R.RS901 1A 375.00
RS923000Z1 Sistema 9 Prestige Esquina Interior R.RS923 1A  9.00
UDS
RS924000Z1 Sistema 9 Prestige Maciza R.RS924 1A 6.00
UDS
RS928000Z1 Sistema 9 Esquina Exterior Prestige R.RS928 1A  1.00
UD

 

0,01 0,89 0,01

02.02.15     ML  COLOCACION BLOQUES PREF. S9 PRIMFIX Y MORTERO 7,5               

Colocación de bloques de hormigón S9 ERGO PLUS SYSTEM, según
especificaciones del SISTEMA, según  con mortero aditivado PLANICRETE de
Mapei. La mezcla se realizará utilizando una disolución de 1 parte de PLANICRETE por
2 partes de agua, garantizando una adherencia superior y flexibilidad en el
asentamiento.
Inicio replanteo: colocando las piezas de las esquinas con un nivel láser. Colocamos
cordeles entre ellas. A continuación colocamos los bloques S9 entre esquina y esquina.
Es imprescindible poner mortero también en la junta entre los bloques. Una vez
colocados los bloques rellenamos el talón posterior con hormigón.
Usando los bloques como guía, realizamos el recrecido de mortero (caso de ser
necesario) de las paredes con un mortero de calidad constante y de secado rápido tipo
PLANITOP FAST 330 de Mapei. 
Este mortero cementoso reforzado con fibras permite:
Nivelar espesores de 3 a 30 mm en una sola capa.
Un fraguado rápido que permite la aplicación del sistema de impermeabilización
(Mapelastic) en tan solo 24 horas.
Una clasificación de alta resistencia (GP-CS IV), ideal para la presión hidrostática en
vasos de piscina.

1 68,00 68,00
1 21,00 21,00

89,00 13,35 1.188,15
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02.02.16     ML  IMPERM. JUNTAS CON PERFILES HIDROEXPANSIVOS Y SELLADOS PASAT.   

Impermeabilización de junta de construcción, vertical u horizontal, según especificaciones
del SISTEMA, expuesta a presión hidrostática, temporal o permanente, con perfil
hidroexpansivo de bentonita, o similar, de expansión controlada en contacto con agua, 
colocado con solapes, fijado con adhesivo y clavos cada 30 cm.
NOTA:
Junta hidroexpansiva en todas las juntas de hormigonado entre la nueva solera y muros
existentes; entre ménsula y muro existente de piscina; entre ménsula y murete de talón,
referencia FUGA-STOP 25x20mm. de bentonita de sodio natural(75% ) y caucho
butilo(25%),  se incluye clavado cada metro al soporte. En el caso del murete de talón la
junta será tipo FUGA-STOP MINI 20x10mm.

SELLADOS PASATUBOS: Incluido en la presente partida todos los sellados de
pasatubos necesarios para instalaciones, según planos.
Sellado de pasatubos y recibido de los tubos de impulsión en su paso por los muros y
losa de hormigón de piscina a base de mortero de fraguado ultrarápido SIKAPLUG75
previo tratamiento del perímetro del tubo mediante la masilla expansiva al contacto con el
agua SIKASWELL S2, DEJANDO RECIBIDO EL AGUJERO PARA PASO DE LA
INSTALACIÓN de manera continua con los muros existentes, completo y terminado.
Incluso Sellado interior de los tubos de P.V.C. mediante junta hidroexpansiva
FUGA-STOP MINI 20x10mm.

3 68,00 204,00
3 21,00 63,00

267,00 8,90 2.376,30

02.02.17     m2  RECRECIDOS FONDO PISCINAS                                       

m2 Recrecido de fondo de piscina en dos capas, según especificaciones
del sistema Mapei, con un espesor medio total de 30 mm, realizado con
mortero maestreado Topcem Pronto de Mapei, mortero premezclado listo
para su uso de fraguado normal y secado rápido (24 horas), con retracción
controlada, granulometría seleccionada y densidad de mezcla de 2,1
gr/cm³, clasificado como CT-C35-F8 según EN 13813. El material es
transitable a las 12 horas. Aplicado sobre soporte de hormigón en buenas
condiciones, sin desconchones, grietas ni suciedad, previa aplicación de
lechada de agarre compuesta por resina de caucho sintético Planicrete,
agua y cemento Portland (en proporción 1:1:3), aplicada "fresco sobre
fresco". Incluye formación de maestras, juntas perimetrales de sellado y
marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la superficie real
ejecutada.

1 197,50 197,50
1 19,50 19,50

217,00 19,23 4.172,91

02.02.18     m   SELLADO JUNTAS REVOCOS PISCINAS                                 

Sellado de juntas de revocos y encuentros en esquinas pared-fondo o
pared-pared de piscina, mediante Mapeband de Mapei, banda de caucho
resistente a los álcalis con fieltro resistente a los álcalis a ambos lados, de
0,70 mm de espesor y un ancho total de 120 mm. El sistema presenta una
elevada elasticidad, resistencia química a soluciones salinas, ácidos y
rayos UV. La banda se colocará embebida entre dos capas del producto de
impermeabilización cementosa (tipo Mapelastic), garantizando la
continuidad de la estanqueidad. Los solapes entre bandas y el sellado de
piezas especiales se realizarán con el adhesivo sellador elástico Mapeflex
MS 45. Incluso p.p. de piezas especiales para esquinas y canales.
Producto con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011.
Medida la longitud real ejecutada.

NADO 3 65,00 195,00
8 1,60 12,80

CHAPOTEO 3 21,00 63,00
4 0,40 1,60

272,40 19,23 5.238,25
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02.02.19     M2  IMPERMEABILIZACIÓN VASOS Y REBOSADERO SIST. HIDROFIX, HIDROELAST

Ejecución de impermeabilización de los vasos de piscinas, según
especificaciones del SISTEMA, con un impermeabilizante elástico tipo
MAPELASTIC e MAPELASTIC SMART o similar, previo a la colocación del
revestimiento cerámico.

Sobre el soporte, perfectamente preparado, se realiza la
impermeabilización del vaso con un impermeabilizante elástico tipo
MAPELASTIC donde vaya a ir baldosa encima. Y la impermeabilización de
la canal con un impermeabilizante tipo MAPELASTIC SMART.

PISCINA NADO
suelo 1 197,50 197,50
ancho 2 10,00 1,45 29,00
lateral 2 21,40 1,45 62,06
escalera 2 2,60 1,20 6,24
Rebosadero 1 67,00 1,50 100,50

1 10,00 10,00
PISCINA CHAPOTEO
suelo 1 19,50 19,50
ancho 1 3,15 0,30 0,95
lateral 2 3,15 0,15 0,95
Rebosadero 1 21,00 1,50 31,50

458,20 34,71 15.904,12

02.02.20     M2  REVESTIMIENTO GRES VASOS PISCINAS ROSA GRES                     

M2 Revestimiento de VASOS DE PISCINA de gres estrusionado de pasta
Rosagres, según especificaciones del SISTEMA, liso en paredes y
antideslizante grado 3 en suelos y areas de viraje, de 24,4x49,4cm,
11,9x24,4cm, según planos con piezas de 1/2 caña en encuentro con
paramentos, con todo tipo de escocias y piezas especiales necesarias,
piezas de peldaño para escaleras, atendiendo especialmente sus
características técnicas de resistencia a la circulación, con porosidad
inferior al 0,1% , una dureza 8 en la escala de mosh, resistente a las
manchas, a los ácidos y a los agentes de limpieza, y con un coeficiente de
antideslizamiento que lo clasifica como excelente incluso en estado
húmedo. Recibido con cemento cola especial piscinas y junta mínima de 6
mm de mortero epóxico, según especificaciones del SISTEMA. Incluido en
la medición a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones especiales que
no se contemplen en otras partidas. Medias cañas, piezas especiales y
escocias completas, incluidas en la presente partida.Totalmente terminado.
Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar
fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad.
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello
según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,
instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador,
con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por
parte de la dirección facultativa.
Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección
deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo
ejecutado correctamente.
Nota: se incluyen en el precio piezas de gres con indicativos de alturas
normativas, de color diferenciado para cumplimiento normativo, según
condicionantes de SANIDAD-Dpto. Gob. de Navarra.

PISCINA NADO
suelo 1 197,50 197,50
ancho 2 10,00 1,55 31,00
lateral 2 21,40 1,55 66,34
escalera 2 2,60 1,20 6,24

1 10,00 10,00
PISCINA CHAPOTEO
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suelo 1 19,50 19,50
ancho 1 3,15 0,30 0,95
lateral 2 3,15 0,15 0,95

332,48 66,76 22.196,36

02.02.21     M2  REVESTIMIENTO GRES C3 ESCALERA VASO PISCINA ROSA GRES           

M2 Revestimiento de VASOS DE PISCINA de gres estrusionado de pasta
Rosagres, según especificaciones del SISTEMA, liso en paredes y
antideslizante grado 3 en suelos y areas de viraje, de 24,4x49,4cm,
11,9x24,4cm,  con piezas de 1/2 caña en encuentro con paramentos, con
todo tipo de escocias y piezas especiales necesarias, piezas de peldaño
para escaleras, atendiendo especialmente sus características técnicas de
resistencia a la circulación, con porosidad inferior al 0,1% , una dureza 8 en
la escala de mosh, resistente a las manchas, a los ácidos y a los agentes
de limpieza, y con un coeficiente de antideslizamiento que lo clasifica como
excelente incluso en estado húmedo. Recibido con cemento cola especial
piscinas y junta mínima de 6 mm de mortero epóxico, según
especificaciones del SISTEMA. Incluido en la medición a cinta corrida todo
tipo de piezas y soluciones especiales que no se contemplen en otras
partidas. Medias cañas, piezas especiales y escocias completas, incluidas
en la presente partida.Totalmente terminado.
Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar
fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad.
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello
según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,
instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador,
con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por
parte de la dirección facultativa.
Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección
deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo
ejecutado correctamente.
Nota: se incluyen en el precio piezas de color diferenciado para
cumplimiento normativo, según condicionantes de SANIDAD-Dpto. Gob. de
Navarra.

escalera 1,5 2,60 1,20 4,68

4,68 106,81 499,87
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02.02.22     m2  REVESTIMIENTO GRES REBOSADEROS ERGO, PISCINAS ROSA GRES         

Ejecución de rebosadero y rejilla de piscina en gres porcelánico ROSA
GRES, según especificaciones del SISTEMA, en piezas cerámicas para
encaje con revestimiento general de piezas cerámicas, formada por piezas
especiales de borde tipo ERGO PLUS SYSTEM, con todo tipo de escocias y
piezas especiales necesarias, que proporciona la pendiente hacia el
interior del vaso, y dos piezas de gres estriado antideslizante, con textura
antideslizante y borde de color diferenciado, todas en color y bordes en
colores resaltados, según especificaciones de la DO, pegado con cemento
cola tipo KERAFLEX EXTRA S1, sobre impermeabilizante elástico
MAPELASTIC incluso preparación de superficies, nivelado, y sellado de
juntas con resina epoxídica KERAPOXY, para piscina, perfectamente
colocado más p.p. de piezas especiales de encuentros, esquinas, etc.
Medido en su longitud, el remate tiene un ancho total de 37,5 cm. El nivel
de la piscina en todo el perímetro en este sistema de borde y rejilla debe
ser el mismo, por ello se admitirá una tolerancia máxima de +/- 1 mm en
cualquier punto del vaso.

NOTA: La rejilla mediante material cerámico drenante, NO está incluida en
la presente partida, según especificaciones del SISTEMA ROSA GRES.

En la partida se incluye la preparación de superficies para su posterior
colocación. Con acabado Antideslizante especial de facil limpieza tipo C3
de RESISTENCIA ALTA (con RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO MAYOR
QUE 50 según Código Técnico de la Edificación).

Incluido en la medición a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones
especiales que no se contemplen en otras partidas. Medias cañas, piezas
especiales y escocias completas, incluidas en la presente partida.
Totalmente terminado.

Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar
fraguada (si se realiza con TOPCEM PRONTO consultar tiempos
reducidos) o con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad.

I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo ello
según condicionado general de proyecto, memoria, planos de detalle,
instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o suministrador,
con presentación previa de documentación y aprobación de suministro por
parte de la dirección facultativa.

Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección
deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100% de lo
ejecutado correctamente.

PISCINA NADO
Rebosadero 1 67,50 0,50 33,75
PISCINA CHAPOTEO
Rebosadero 1 23,00 0,50 11,50

45,25 142,42 6.444,51
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02.02.23     m   REJILLAS PVC PARA REBOSADEROS ERGO                              

M.l Rejilla de textura antideslizante instalada en canaleta existente, en
PVC con sección en T y un ancho de 245x22 mm, en colores estándar
claros u oscuros, a elegir entre rejilla en sentido longitudinal o en
sentido transversal, a elegir por DF,
ensamblada entre si mediante módulos y angulares longitudinales de
apoyo en PVC de 25x25 mm, incluso placas de esquina
antideslizantes.
Incluido en la medición a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones
especiales que no se contemplen en otras partidas. Medias cañas,
piezas especiales y escocias completas, incluidas en la presente
partida.Totalmente terminado.

Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar
fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad.
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo
ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de
detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o
suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación
de suministro por parte de la dirección facultativa.
Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección
deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100%
de lo ejecutado correctamente.

PISCINA NADO
Rebosadero 1 67,50 67,50
PISCINA CHAPOTEO
Rebosadero 1 23,00 23,00

90,50 35,60 3.221,80
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02.02.24     m2  REVESTIMIENTO GRES PLAYAS PISCINAS ROSA GRES                    

M2. Pavimento de gres porcelánico en Playas, duchas, desniveles
entre piscinas y bancos, según especificaciones del SISTEMA,
mediante:
Suministro y Colocación de pavimento de gres tipo PIETRO WHITE
dim. 62,6x31cm de Rosagres antideslizante grado 3, en formación de
playas, en color a elegir por la Dirección Facultativa, con piezas de
1/2 caña en encuentros con desagues y paramentos, p.p de pieza
cana y elevación playa, atendiendo especialmente sus características
técnicas de resistencia a la circulación, con porosidad inferior al
0,1% , una dureza 8 en la escala de mosh, resistente a las manchas,
a los ácidos y a los agentes de limpieza, y con un coeficiente de
antideslizamiento que lo clasifica como excelente incluso en estado
húmedo. Recibido con cemento cola especial piscinas y junta mínima
de 6 mm.
Se incluye en la presente partida la formación de caz de recogida de
aguas, en el mismo material de gres; el revestimiento vertical de los
bordes exteriores de la piscina de nado.
Incluido en la medición a cinta corrida todo tipo de piezas y soluciones
especiales que no se contemplen en otras partidas. Medias cañas,
piezas especiales y escocias completas, incluidas en la presente
partida.Totalmente terminado.
Para la colocación del pavimento cerámico la solera base ha de estar
fraguada con 21 días mínimo y con menos de 3% de humedad.
I/pp costos indirectos, medios auxiliares y medidas de seguridad. Todo
ello según condicionado general de proyecto, memoria, planos de
detalle, instrucciones de la Dirección Facultativa y del fabricante y/o
suministrador, con presentación previa de documentación y aprobación
de suministro por parte de la dirección facultativa.
Medición: Largo x ancho, teórico de planos de proyecto en proyección
deduciendo huecos. Se certificará con la unidad documentada: 100%
de lo ejecutado correctamente.

PLAYAS
1 369,00 369,00
1 47,40 47,40

-1 204,60 -204,60
-1 30,80 -30,80

LATER. PISC NADO
1 13,70 0,60 8,22
2 19,50 0,40 15,60

204,82 80,11 16.408,13

02.02.25     m2  TARIMA DE MADERA TECNOLÓGICA BANCOS GRADA                       

REVESTIMIENTO SUPERIOR DE TARIMA DE MADERA TECNOLOGICA
(WPC) PARA EXTERIORES
Tarima para exterior, formada por tablas macizas de madera tecnológica
(WPC) con fibras de madera y polietileno, de 20x127x(2440/4=610) mm,
con cara superior y laterales vistos, con textura de madera, fijadas
mediante el sistema de fijación oculta, sobre rastreles de PVC de 50x45
mm, separados entre ellos 300 mm y apoyados sobre soportes
regulables, de poliolefinas, con base redonda plana, para alturas entre 30 y
50 mm. Incluso clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las
tablas a los rastreles y masilla de poliuretano para fijación de los soportes
regulables a la superficie soporte. El precio incluye replanteo y ejecución
de tarima dispuesta en gradas zona piscina. 
Color de la textura de madera a decidir por DF.
Completamente acabado y funcionando.

4 2,20 0,50 4,40
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4,40 147,66 649,70

02.02.26     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO                     

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería y saneamiento incluyendo
mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas,
recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de
contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas
especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y
medios auxiliares. 

1 1,00

1,00 525,15 525,15

02.02.27     ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.                                    

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad  incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos,
remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea
general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones
individuales y cuadros de mando y protección,  i/p.p. de elementos
comunes, limpieza y medios auxiliares.

1 1,00

1,00 525,15 525,15

02.02.28     m   ADEC. BARAND. PISCINA Y NUEVOS TRAMOS H. 125 CMS                

Construcción, suministro y colocación de barandilla exterior, para lacar. Se
reutilizará la barandilla existente, a la que se le acoplarán perfiles tubulares
similares a los existenets, para alcanzar una altura de 125 cm de altura.
La barandilla existente en la piscina de nado actual se acopiará en obra,
para posteriormente realizar adecuaciones de suplementado, tratamiento
de lacado o pintado de elementos galvanizados atornillados existentes.
De modo que el contorno señalado en planos de la piscina de nado
propuesta tenga un mismo aspecto, con la barandilla reciclada y con los
tramos de barandilla nuevos. 
Todos los perfiles de acero para pintar, en color a elegir por DF. Incluso
imprimación previa al pintado/lacado.
Se incluye replanteo, aplomado y recibido mediante anclajes a hormigón,
pletinas, uniones soldadas,
repaso y pulido de soldaduras, y una mano de imprimación antioxidante a
base de aplicación de una
capa de fosfato de cinc según su ficha técnica preparado para pintar. Así
como adaptación de la
barandilla a los muros/soleras existentes o construidos, y su solape con la
barandilla preexistente a conservar. Todo
según planos. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de
albañilería).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
NOTA: Precio de pintura no incluido en la presente partida

Se incluye en la presente partida un cajón de chapa de acero galvanizado
visto, en el límite de parcela, de espesor 3 mm, con las siguientes
dimensiones:
60x40x140cms (fondoxanchoxalto). Contendrá registro mediante bisagras,
manilla y llave, para el alojamiento de la  conexión de tubería de
tratamientos químicos del conducto conectado con los vasos soterrados.

BARANDILLA EXIST.
1 69,60 69,60

69,60 26,70 1.858,32
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02.02.29     m   NUEVOS TRAMOS BARANDILLA PISCINA, SUPLEMENTO DE BARANDILLAS     

Construcción, suministro y colocación de nueva barandilla exterior de acero
galvanizada, lista para pintar, barandilla de 125 cm de altura, idéntica a la
existente actualmente en los tramos ampliados de pavimento de piscina
de nado.
La barandilla existente en la piscina de nado actual se acopiará en obra,
para posteriormente suplementarla para altura realizar un tratamiento de
lacado o pintado de elementos galvanizados atornillados existentes.
De modo que el contorno señalado en planos de la piscina de nado
propuesta tenga un mismo aspecto, con la barandilla reciclada y con los
tramos de barandilla nuevos. 
Todos los perfiles de acero para pintar, en color a elegir por DF. Incluso
imprimación previa al pintado/lacado.
Se incluye replanteo, aplomado y recibido mediante anclajes a hormigón,
pletinas, uniones soldadas,
repaso y pulido de soldaduras, y una mano de imprimación antioxidante a
base de aplicación de una
capa de fosfato de cinc según su ficha técnica preparado para pintar. Así
como adaptación de la
barandilla a los muros/soleras existentes o construidos, y su solape con la
barandilla preexistente a conservar. Todo
según planos. Elaborada en taller y montaje en obra (incluso recibido de
albañilería).
Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Nota: se incluye en la presente partida todo tipo de suplementos necesrios,
para cumplimiento normativo de barandilla de altura h. 1,25m, según
planos.
Incluso galvanizado y lacado de módulos.

BARANDILLA TOTAL
1 95,00 95,00

puertas -5 1,50 -7,50

87,50 146,84 12.848,50

02.02.30     U   NUEVAS PUERTAS BARANDILLA PISCINA ACERO INOX                    

Portones de acceso de ACERO INOX de 125 cm de altura, de dos hojas y
longitud total 205 cm,
formada por bastidor de pletina 10/50 mm elevado 3 cm del pavimento
terminado, y redondos
macizos de 12 mm de diámetro ubicados entre ellos a una distancia de 9
cm, evitando huecos
mayores de 10 cm en cualquier caso, y con pletina horizontal inferior
elevada del pavimento
realizada con pletina 10/50 mm en prolongación de barandilla fija, todos
los perfiles de acero para
pintar.
Se incluyen herrajes de colgar y cierre en el mismo material, incluso
elaboración de pestillo de cierre
con pasador para colocación de candado. Elaborada en taller y montaje en
obra, incluso recibido,
pletinas, uniones soldadas de acero inox, repaso y pulido de soldaduras, y
una mano de imprimación antioxidante a base de aplicación de una capa
de fosfato de cinc según su ficha técnica preparado para pintar.
Todo según detalles de planos. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Nota: despieces según planos.

5 5,00

5,00 568,38 2.841,90
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02.02.31     m2  PINTURA BARANDILLAS EXISTENTES                                  

Pintura al esmalte satinado sobre barandillas y pasamanos metálicos, a
base de dos manos de
imprimación antioxidante de fosfato de cinc (una de ellas incluida en la
partida de metalistería), y se
aplica la terminación a base de dos manos de esmalte color RAL a decidir
en obra, según la ficha
técnica del material, incluso raspados de los óxidos y limpieza manual.
Medición a dos caras.

BARAND 1 26,10 26,10
2 10,00 20,00
1 28,00 28,00

PUERTAS 4 1,50 6,00

80,10 8,90 712,89

02.02.32     Ud  Arqueta registro Abastecimiento/riego 50x50cm.                  

Arqueta de registro de abastecimiento/saneamiento, de 50 x 50 cm. de
medidas interiores y profundidad variable para encuentro de tubos de
saneamiento, de hormigón prefabricada o construida con fábrica de ladrillo
perforado de 1/2 pie de espesor recibida con mortero de cemento 1:6,
enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento 1:3 resistente a
los sulfatos, ángulos redondeados, incluso solera de hormigón en masa
HA-25/p/20/IIa de 10 cm. de espesor, formación de pendientes así como
formación de ½ tubo en fondo de arqueta, marco y tapa de aluminio
reforzada de la casa Maco resistencia de 70kn., incluso conexión de tubos
de entrada y salida. Se incluye la excavación, carga y transporte de tierras
sobrantes a vertedero, relleno compactado de tierras en fondo y trasdos de
arqueta, reposición de pavimento, todo ello según CTE DB-SE-C y DB-HS-5.

5 5,00

5,00 342,68 1.713,40

02.02.33     u   DUCHAS EXT INOX                                                 

Columna de ducha modelo Angel de AstralPool de acero inoxidable pulido
AISI-304 (diámetro 43 mm) con 1 rociador cenital antical cromado y una
válvula de apertura de caudal, e incluye grifo lavapiés. Fijación sobre base
(incluida) empotrada en el suelo, cierre automßtico 30 s (+5 s/-10 s).
NOTA: Duchas con válvula tipo presto, a la altura accesible de los
ususarios, incluidas.
Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material.

5 5,00

5,00 757,84 3.789,20

02.02.34     u   ESCALERAS INOX ASIMETRICAS                                      

Suministro y colocación de escalera de acero inoxidable pulido con
pasamanos asimétricos de 43
mm, y peldañeado antideslizante, de diámetro especial para rebosadero
perimetral, de altura
variable, incluso topes de goma anclajes y embellecedores. No aparecerán
aristas vivas, y en todo
caso se adaptarán a la normativa vigente de piscinas y Código Técnico en
materia de Edificación
(dispondrán de una profundidad bajo el agua de 1m como mínimo o bien
hasta 30 cm por encima del
suelo del vaso).

4 4,00

4,00 427,24 1.708,96
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02.02.35     m   PASAMANOS INOX ESCALERAS                                        

Suministro y colocación de pasamanos recto formado por tubo hueco de
acero inoxidable AISI 304, acabado pulido brillante, de 50 mm de diámetro,
con soportes del mismo material fijados al paramento mediante anclaje
mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero inox. No aparecerán
aristas vivas, y en todo caso se adaptarán a la normativa vigente de
piscinas y Código Técnico en materia de Edificación
(dispondrán de una profundidad bajo el agua de 1m como mínimo o bien
hasta1m por encima del suelo del vaso).

2 2,50 5,00
4 0,60 2,40

7,40 80,11 592,81

02.02.36     u   SEÑALIZACION PISCINAS                                           

Suministro y colocación de señalización correspondiente a la profundidad
del agua, en pared del vaso y andén.
PISCINA DE RECREO/NADO
Altura mínima  2uds
Altura 1,4m  2uds
Altura Máxima 2uds

PISCINA DE CHAPOTEO
Altura Máxima 2uds

De acuerdo al DF 86/2018. Capitúlo II. Condiciones del entorno del agua
No aparecerán aristas vivas. Completamente acabado y funcionando.

1 1,00

1,00 89,01 89,01

02.02.37     m   Placa rejilla Longitudinal alto 24mm                            

Unión por enganches macho-hembra de la  misma  placa (5
unidades=1.024mtrs ).
Materia l  uti l i zado es  PP es tabi l i zado a  la  acción de los  rayos  UV. Color
blanco.

Modelo 05583 Fluidra o equiva lente

2 64,00 128,00
2 23,00 46,00

174,00 4,46 776,04

02.02.38     m2  REJILLAS VENTIL PISCINAS                                        

Rejilla de ventilación de lamas f ijas de acero galvanizado y en puerta doble, según
planos,con lama en zeta e. 2 mm sencilla en los bordes. Incluso soportes del mismo
material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos
de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón
de silicona neutra, accesorios y remates.
Completamente acabada y funcionando.

PUERTA INST. 1 1,55 2,30 3,57
FIJOS
FIJO PUER. INST. 1 1,55 0,40 0,62
FIJO TRAPEZ. 1 1,87 1,65 3,09

7,28 178,01 1.295,91

4 de may o de 2026 Página 37



MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Reforma de piscina en Abaigar                                   

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.02.39     u   Salvavidas plastico                                             

Salvavidas  homologado,  en plastico, color naranja .
Diametro exterior 730 mm.
Se colocará  en lugares  fáci lmente acces ibles : 2 uds  en vas o de recreo/nado.
Se incluye en la  presente partida  la  cuerda  homologada , con longitud no
inferior a l  lado mayor, más  3 metros .
Completamente insta lada.

3,00 166,65 499,95

02.02.40     u   Percha salvavidas                                               

Percha  s alvavidas  de a cero inox. AISI-304, conexión con mango teles cópico
mediante pa lomi l las .

Modelo 01368 Fluidra o equiva lente

3,00 155,20 465,60

02.02.41     u   Soporte salvavidas                                              

Soporte sa lvavidas  construido en acero inoxidable AISI-304.

Modelo 01370 Fluidra o equiva lente

3,00 110,87 332,61

02.02.42     UD  COMPROBACIÓN CONEXIONES REBOSADERO/ DEPURACIÓN                  

1 1,00

1,00 769,02 769,02

02.02.43     u   LIMPIEZA FINAL DE ZONAS AFECTADAS                               

M2. Limpieza de zonas afectadas, desprendiendo morteros adheridos, fregado de
suelos, limpieza zócalos, azulejos, cristales etc., i/barrido, retirada de escombros a
pie de carga y transporte a vertedero. Incluso p.p. de medios auxiliares y costes
indirectos y retirada final. Según especif icaciones del fabricante, proyecto, CTE y
normativa aplicable.
Medido en proyección horizontal.

200,00 1,66 332,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 REFORMA PISCINAS .....................
NADO/RECREO Y CHAPOTEO

166.674,78
SUBCAPÍTULO 02.03 CONSOLIDACIÓN ESPACIO SOTERRADO INST. EXISTENTES                
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02.03.01     Kg  VIGAS ACERO INST. EXIST SOT. S275JR EN ELEMENT. ESTRUCT.        

Kg. Acero laminado en perfiles S275JR, colocado en elementos
estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm2, con o sin
soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, placas de anclaje, y pintura
antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.
CM: peso nominal de perfiles sin considerar tolerancias de laminación.

NOTAS: 
Suministro y montaje de hierro S-275 en formación de estructura metálica
de refuerzo de techo de sala de instalaciones soterrada existente. Se
incluyen anclajes a hormigón, chapas dorsales, rigidizadores, pletinas,
tornillos descritos en los planos, pulido de soldaduras y una mano de
imprimación antioxidante a base de aplicación de una capa de fosfato de
cinc, todo según planos, trabajos realizados manualmente.

Trabajos de recibidos y anclajes de los refuersos estructurales del techo
de la sala de instalaciones existente. Se incluye el anclaje de
las vigas nuevas IPN a los muros de hormigón, así como los macizados
precisos de hormigón
HA-25 para su apoyo, mediante taladros y recibido de los redondos con
resinas epoxi. Todo ello de acuerdo con lo indicado
en el plano de refuerzos estructurales, con estricto cumplimiento del
PROCESO DE EJECUCIÓN en
el mismo señalado, dejándolo terminado para su utilización.

IPN 160 3 3,00 18,00 162,00
 PERFIL CUADRADO 50.4 (5,35
kg/ml)

1 4,50 5,35 24,08

1 5,00 5,35 26,75

212,83 7,12 1.515,35

02.03.02     u   NUEVA TAPA METALICA Y REGISTRO. ESP. INST. EXISTENTE            

Nueva tapa metálica. mediante chapa lagrimada o similar de 3mm y
subestructura metálica mediante perfiles 80.40.4, cada 100 cms en sentido
transversal a las vigas en espacio de instalaciones existente. Incluido el
registro metálico para acceso a escalera existente.
Dimensiones: 3,80m largox3,1m ancho
Apoyada sobre vigas y perfiles perimetrales existentes.
Completamente acabada.
NOTA: la tapa metálica permitirá la introducción de posibles máquinas al
espacio soterrado existente.

1,00 1.068,11 1.068,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 CONSOLIDACIÓN ESPACIO .........
SOTERRADO INST. EXISTENTES

2.583,46

TOTAL CAPÍTULO 02 REFORMA PISCINAS DE NADO/RECREO Y CHAPOTEO.............................................. 169.258,31
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CAPÍTULO 03 INSTALACIONES Y VARIOS                                          
SUBCAPÍTULO 03.01 EQUIPAMIENTO PISCINA NADO                                       

03.01.01     u   ARMARIO SONDAS LLENADO                                          

Armario para el control de niveles de depósito, que dispone de tres sondas
de control.
- Nivel de seguridad mínimo de bombeo. Para las bombas si el nivel de
agua no tiene el mínimo exigido para la bomba.
- Nivel de llenado. Da señal a la electroválvula de llenado para mantener el
nivel correcto de agua de la piscina. Señal de la electroválvula en 220 V II y
24 V II.
- Nivel de arranque forzado: Arranca el grupo de bombeo cuando el vaso de
compensación llega al nivel de desagüe (rotura o fallo de la válvula
antiretorno).
Modelo R3-SEV Fluidra o equivalente

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 782,47 782,47

03.01.02     u   ELECTROVÁLVULA + ANTIRRETORNO                                   

Electroválvula 2" rosca hembra BSP
Electrovàlvula 24VAC/50Hz
Solenoide de 2 vías
Presión trabajo 0,7-10bar
Fabricado en plástico con nylon reforzado.
Muelle y tornillos de acero inoxidable
Modelo 56116 Fluidra o equivalente

Incluye válvula antirretorno de bola.

Conjunto totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 137,28 137,28
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03.01.03     u   CONTADOR WOLTMAN 2" - 50MM y 4" - 100MM                         

2 unidades de contador, un contador de 50mm y otro contador de 100mm.
ref 71717 y 71714 de Fluidra o equivalente

Contador de turbina axial, tipo Woltmann, de lectura directa en rodillos
numerados.
Contador de esfera seca, con transmisión magnética. Relojería y turbina
fácilmente extraíble. Preequipado para emisión de pulsos y con opción de
telelectura.
Sin necesidad de tramos rectilíneos, ni a la entrada ni a la salida del
contador.
U0-D0.
Alta precisión en la medición. R160
Posibilidad de instalación en vertical y horizontal.
Fácil instalación del emisor de pulsos

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

Contador de 50mm y contador de 100mm para abastecimiento y
saneamiento independientes según decreto foral de salubridad.

1,00 1.630,30 1.630,30

03.01.04     u   BOMBA KIVU 5,5CV + PREFILTRO                                    

BOMBA KIVU 5,5CV 400/690V 50 HZ + PREFILTRO INSTALADO.

Suminis tro e instalación de bomba autoaspi rante de a l ta  efi ciencia ,
construida  en materia les  plásti cos, l ibre de partes  metá l i cas  en contacto
con el  agua, adecuada  para apl icaciones  de gran caudal  has ta 130 m³/h.

Equipo compuesto por bomba de funcionamiento a  1500 rpm, con nivel
s onoro reducido (=59 dBA), rendimiento hidrául ico mínimo del  78%
conforme a  norma ISO 9906, y rango de potencias  comprendido entre 3 y 5,5
CV.

Incluye prefi l tro independiente de 8 l i tros  de capacidad (opciona l  s egún
configuración), conexiones  hidrául i cas  normal izadas  de 3” x 4”, rodete en
materia l  plásti co, y torni l lería en acero inoxidable AISI-316.

Equipada con motor eléctri co norma li zado IEC, montaje mediante  brida tipo
B5 en a luminio, eje es tándar compa tible con di stintos  fabricantes , y
motores  de a lta  eficiencia  IE3 conforme a l  Reglamento (CE) 640/2009.

Dis pone de s el lo mecánico de a l tas  pres taciones  apto para
funcionamiento con agua de mar, con materia les  res i s tentes  (AISI-316,
EPDM o equiva lentes ), y a l imentación eléctri ca  230/400 V.

Producto con certi fi cación de seguridad GS.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

2,00 2.265,93 4.531,86
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03.01.05     u   FILTRO PRAGA 1400                                               

Fi l tro monocapa de pol iés ter y fibra  de vidrio. Tapa Ø 400 mm. Equipados
con panel  de  manómetros , purgas  de a i re y agua manua les  y tapón de
vaciado. Aptos  para  velocidades  de fi l tración de 20, 30 y 40 m³/h/m². Otras
velocidades cons ultar.

Pres ión má xima: 2,5 Kg/cm².

Al tura  lecho fi l trante 1 m.

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

2,00 4.227,80 8.455,60

03.01.06     u   BATERÍA 5 VÁLVULAS MANUAL                                       

BATERÍA 5 VÁLVULAS MANUAL FLUIDRA. REFERENCIA 00776.

TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y PUESTA EN MARCHA.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

2,00 1.090,34 2.180,68

03.01.07     u   ARENA DE SILEX 0.4-0.8mm                                        

Arena de silex de granulometría 0.4-0.8mm de espesor.
Sacos de 25 kg.
Granulometría 0,4 - 0,8 mm.
Modelo 00596 Fluidra o equivalente

Total de 3300 kg rellenos en el filtro y restante acopiado para propiedad
para mantenimiento futuro.

Totalmente instalado/probado y en funcionamiento.

1,00 2.556,15 2.556,15

03.01.08     u   ARENA DE SILEX 1-2mm                                            

Arena de silex de granulometría 0.4-0.8mm de espesor.
Sacos de 25 kg.
Granulometría 1 - 2 mm.
Modelo 00596 Fluidra o equivalente

Total de 900 kg rellenos en el filtro y restante acopiado para propiedad para
mantenimiento futuro.

Totalmente instalado/probado y en funcionamiento.

1,00 690,58 690,58
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03.01.09     u   VISOR TRANSPARENTE DE LÍQUIDOS                                  

VISOR TRANSPARENTE DE LÍQUIDOS.

REF 02390 DE FLUIDRA O SIMILAR.

UNIONES EN PVC PARA ENCOLAR DE 110 DE DIAMETRO.

TOTALMENTE INSTALADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 70,30 70,30

03.01.10     u   UNIDAD TRATAMIENTO GUARDIAN POOL                                

EQUIPO DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA PARA PISCINAS
TIPO “GUARDIAN POOL” O EQUIVALENTE

Suministro e instalación de equipo electrónico de control, regulación y
dosificación automática de parámetros fisicoquímicos del agua de piscina,
tipo Guardian Pool o equivalente, apto para piscinas de uso residencial y
público conforme a lo establecido en el Real Decreto 742/2013.

Sistema compuesto por central de control con doble modo de
programación (básico “friendly” y avanzado “experto”), con pantalla gráfica
táctil TFT de 7” retroiluminada, interfaz intuitiva, acceso directo a
parámetros y configuración multilingüe.

Equipo preparado para la medición y regulación automática de:

pH y ORP mediante sondas potenciométricas.
Temperatura mediante sonda tipo PT100.
Cloro residual libre o total mediante medición potenciostática selectiva.
Turbidez mediante medición nefelométrica por infrarrojos (90°).

Apto para sistemas de dosificación con cloro estabilizado (tabletas), cloro
no estabilizado (líquido o sólido), bromo o sistemas de electrólisis salina.

Dispone de entradas de señal de sensores con aislamiento galvánico,
salidas dobles de relé con tensión para control de dosificación, salidas
analógicas 4-20 mA, y salidas de alarma mediante contactos libres de
tensión (NO/NC).

Incluye conectividad WiFi, comunicación serie RS485 mediante protocolo
Modbus, compatibilidad con plataformas de monitorización tipo Fluidra
Connect e iNNfoPool o equivalentes, así como posibilidad de actualización
de firmware en remoto o local mediante conexión USB.

Incluye p.p. de pequeño material, cableado, sondas necesarias según
configuración, elementos de fijación, conexionado, pruebas de
funcionamiento y puesta en marcha.

Unidad de medida: ud

TOTALMENTE INSTALADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 3.325,02 3.325,02
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03.01.11     u   EQUIPO FLOCULACIÓN                                              

Equipo automático dosificador de floculante con caudal regulable para
aguas
de piscinas.
Incluye:
-Bomba regulable desde 151cm3/h hasta 1,5L/h
-Válvula de inyección
-Válvula de pie
-tubo de aspiración y tubo de impulsión.
Modelo 54528 Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00 447,12 447,12

03.01.12     u   DEPÓSITO POLIETILENO 50L                                        

Depósito fabricado de polietileno.
Capacidad 50l.
Alta capacidad.
Tapa no hermética.
Calidad alimentaria.
Dimensiones: Ø390mm, alt. 570mm.
Modelo 57613Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00 134,91 134,91

03.01.13     u   BOMBA DOSIFICADORA                                              

Depósito fabricado de polietileno.
Capacidad 100l.
Alta capacidad.
Tapa no hermética.
Calidad alimentaria.

Modelo 57613Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00 541,86 541,86
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03.01.14     u   DEPÓSITO POLIETILENO 500L                                       

Depósito de polietileno cilíndrico para almacenamiento de productos
químicos
de 500l.
Modelo 01317 Fluidra o equivalente

1,00 630,90 630,90

03.01.15     u   DEPÓSITO POLIETILENO 1000L                                      

Depósito de polietileno cilíndrico para almacenamiento de productos
químicos
de 1.000l.
Modelo 28831 Fluidra o equivalente

1,00 960,56 960,56

03.01.16     u   PUNTO DE LUZ                                                    

Lámpara LumiPlus Flexi  Blanca AC_V1
LumiPlus Flexi es una solución que se compone de 3 piezas entre las
cuales
el punto de luz.

Blanco : ideal para obtener altos niveles de iluminación o piscinas con
fondos
azules o blancos.

Los colores de luz blanco en la versión V1 existen disponibles
en corriente continua y corriente alterna.

Blanco: 1.485 lúmenes

Potencia de consumo
Blanco : 16 W (AC) y 14 W (DC)

Modelo 71203Fluidra o equivalente

Incluye embellecedor blanco o inox u otro color para pared compatible con
el modelo instalado. df decide color de embellecedor.

Incluye nicho fijación para pared.

Incluye transformador de corriente a 12v

Incluye control remoto para proyectores compatibles con los instalados.

Totalmente instalado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

8,00 174,30 1.394,40
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03.01.17     u   BOQUILLA FONDO OSCILANTE                                        

Bpquilla de fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante en PVC. Tapa
en ABS. Tornillo regulador en POM.
Caudal . 10 m³/h
Modelo 22353 Fluidra o equivalente

Incluye pasamuros compatile con el elemento instalado.
Tubo con el diametro interior ajustado para poder encolar la boquillas.
Fabricado
con PVC blanco.
Conexión Ø 50mm interior y Ø 63 mm exterior
Modelo 21248 Fluidra o equivalente

totalmente instalado y en funcionamiento.

8,00 70,32 562,56

03.01.18     u   BOQUILLA DE ASPIRACIÓN                                          

Boquilla de aspiración para encolar a tubo Ø63 y a Ø50. Presión máxima 6
bar. Construida en ABS color blanco.
Modelo 00300 Fluidra o equivalente

Totalmente instalada y en funcionamiento.

Incluye pasamuros
Pasamuros de 300mm de longitud para boquillas d.2" y Multiflow.
Fabricados en material ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona
para posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina.
Para piscina hormigón
Modelo 15661 Fluidra o equivalente

1,00 30,11 30,11

03.01.19     u   SUMIDERO POLIESTER 330x330 125mmDIAM                            

Fabricado en plástico ABS con protección anti-radiaciones solares.
Modelo 22362 Fluidra o equivalente

Suministro e instalación de elemento de captación tipo reja/sumidero para
piscina, fabricado en resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, con
acabado superficial mediante gel-coat de alta resistencia química y
mecánica.

Equipo provisto de reja superior en acero inoxidable o material plástico de
alta durabilidad, según configuración, garantizando resistencia a la
corrosión y adecuada integración en el vaso de piscina.

El conjunto cumple con los requisitos de seguridad establecidos en la
normativa europea aplicable, asegurando que los orificios de paso no
superan los 8 mm y que la velocidad de paso del agua es inferior a 0,5
m/s, evitando riesgos para los usuarios.

Incluye p.p. de pequeño material, elementos de fijación, conexión a la red
hidráulica, sellado, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha.

Incluye tapa antivortex extraplana
Diseño extra-plano que permite a los limpiafondos superarlo sin problema
alguno.
Cumple la normativa Europea EN 13451-1: 2000.
Dimensiones: 415mm x 415mm; altura: 70mm
Para piscinas de hormigón
Modelo 25344 Fluidra o equivalente

Totalmente instalada, en funcionamiento.

2,00 725,63 1.451,26
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03.01.20     u   MANGUERA 50m LIMPIEZA                                           

Fabricada en polietilino de color azul. Incluye terminales de 30 m (01374,
01379).
50mm. 2"
Modelo 01379 Fluidra o equivalente

1,00 355,24 355,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 EQUIPAMIENTO PISCINA NADO... 30.869,16
SUBCAPÍTULO 03.02 EQUIPAMIENTO PISCINA CHAPOTEO                                   

03.01.01     u   ARMARIO SONDAS LLENADO                                          

Armario para el control de niveles de depósito, que dispone de tres sondas
de control.
- Nivel de seguridad mínimo de bombeo. Para las bombas si el nivel de
agua no tiene el mínimo exigido para la bomba.
- Nivel de llenado. Da señal a la electroválvula de llenado para mantener el
nivel correcto de agua de la piscina. Señal de la electroválvula en 220 V II y
24 V II.
- Nivel de arranque forzado: Arranca el grupo de bombeo cuando el vaso de
compensación llega al nivel de desagüe (rotura o fallo de la válvula
antiretorno).
Modelo R3-SEV Fluidra o equivalente

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 782,47 782,47

03.01.02     u   ELECTROVÁLVULA + ANTIRRETORNO                                   

Electroválvula 2" rosca hembra BSP
Electrovàlvula 24VAC/50Hz
Solenoide de 2 vías
Presión trabajo 0,7-10bar
Fabricado en plástico con nylon reforzado.
Muelle y tornillos de acero inoxidable
Modelo 56116 Fluidra o equivalente

Incluye válvula antirretorno de bola.

Conjunto totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 137,28 137,28
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03.01.03     u   CONTADOR WOLTMAN 2" - 50MM y 4" - 100MM                         

2 unidades de contador, un contador de 50mm y otro contador de 100mm.
ref 71717 y 71714 de Fluidra o equivalente

Contador de turbina axial, tipo Woltmann, de lectura directa en rodillos
numerados.
Contador de esfera seca, con transmisión magnética. Relojería y turbina
fácilmente extraíble. Preequipado para emisión de pulsos y con opción de
telelectura.
Sin necesidad de tramos rectilíneos, ni a la entrada ni a la salida del
contador.
U0-D0.
Alta precisión en la medición. R160
Posibilidad de instalación en vertical y horizontal.
Fácil instalación del emisor de pulsos

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

Contador de 50mm y contador de 100mm para abastecimiento y
saneamiento independientes según decreto foral de salubridad.

0,00 1.630,30 0,00

03.02.01     u   BOMBA SENA 8500 L/H 1/2 CV 230V + PREFILTRO                     

Gama de bombas de nueva generacion. Con potencias desde 1/3 CV hasta 1,25 CV en
motores monofasicos y desde 3/4 CV hasta 1,25 CV en motores trifasicos. Marcaje
GS.
Proteccion motor IP-55, aislamiento. Clase F, AISI-316 en todas aquellas partes en
contacto
directo con el agua. Conexiones a tuberia mediante manguito para encolar de
diametro
50 mm. Caudales en l/h a 6 m.c.a. para 0,33 CV, en 8 m.c.a. para 0,5 CV y a 10
m.c.a. para el resto de la gama. 3000 rpm.
Modelo 25462 Fluidra o equivalente

Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 1.996,90 1.996,90
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03.02.02     u   FILTRO BERLÍN DIAM 500 CON VÁLVULA SELECTORA                    

Acabado brillante satinado, con proteccion antipolvo por medio de un "flahs" de
barniz
transparente de poliuretano.Tapa Ø 230 de cierre por tornillos, inyectada.
Equipada con purga de aire y agua manuales y manometro.
Velocidad max de filtracion 50 m³ /h/m² .Presion maxima de trabajo :2,5kg/cm²
Modelo 00541 Fluidra o equivalente

Suministro e instalacion de filtro de arena para depuracionn de agua de piscina,
construido mediante bobinado en resina de poliester reforzada con fibra de vidrio
(PRFV), con acabado exterior en color azul satinado y proteccionn superficial
mediante barniz de poliuretano transparente en modelos hasta 900 mm, o acabado
en azul para diametros superiores.

Equipo provisto de tapa superior registrable con cierre mediante tornilleria, de 240
mm para filtros hasta 900 mm, y 400 mm para filtros de 1050 y 1200 mm, fabricada
en poliester reforzado con fibra de vidrio.

El conjunto incorpora sistema interno de colectores y difusor fabricados en
materiales plasticos inalterables (PVC y PP), garantizando resistencia quimica y
durabilidad. Incluye manometro, purga manual de aire y agua, y en modelos de 900
mm, sistema de purga de arena de 2".

Para modelos de 500,  incluye valvula selectora lateral de 6 (+1) vias para
operaciones de filtracion, lavado, enjuague, recirculacion, vaciado y cerrado.

Caracteristicas tecnicas:

Velocidad maxima de filtracion: 50 m3/hr
Presion maxima de trabajo: 2,5 kg/cm?
Revestimiento interior segun diametro:
HDPE soplado para 500

Opcionalmente, disponible en conjunto monobloc para diametros 500 y 600 mm,
compuesto por bancada en polipropileno resistente a agentes atmosfericos, filtro con
valvula selectora lateral, bomba autoaspirante y accesorios necesarios, suministrado
pre-montado para facilitar su instalacion.

Incluye p.p. de pequeno material, conexiones hidraulicas, anclajes, carga inicial de
medio filtrante (arena o equivalente, si procede), pruebas de funcionamiento y puesta
en marcha.

1,00 788,16 788,16

03.01.06     u   BATERÍA 5 VÁLVULAS MANUAL                                       

BATERÍA 5 VÁLVULAS MANUAL FLUIDRA. REFERENCIA 00776.

TOTALMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y PUESTA EN MARCHA.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 1.090,34 1.090,34

03.02.03     u   ARENA DE SILEX 0.4-0.8mm                                        

Arena de silex de granulometría 0.4-0.8mm de espesor.
Sacos de 25 kg.
Granulometría 0,4 - 0,8 mm.
Modelo 00596 Fluidra o equivalente

Total de 100 kg rellenos en el filtro y restante acopiado para propiedad para
mantenimiento futuro.

Totalmente instalado/probado y en funcionamiento.

1,00 83,36 83,36
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03.01.09     u   VISOR TRANSPARENTE DE LÍQUIDOS                                  

VISOR TRANSPARENTE DE LÍQUIDOS.

REF 02390 DE FLUIDRA O SIMILAR.

UNIONES EN PVC PARA ENCOLAR DE 110 DE DIAMETRO.

TOTALMENTE INSTALADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento.

1,00 70,30 70,30

03.02.04     u   EQUIPO DESINFECCIÓN CONTROL BASIC PLUS                          

Suministro e instalación de equipo compacto para medición, control y dosif icación
automática de parámetros f isicoquímicos del agua de piscina (pH o potencial Redox),
tipo Control Basic Plus o equivalente, apto para instalaciones de piscina conforme a lo
indicado en el Real Decreto 742/2013.

Equipo de reducido tamaño, diseñado para evitar el efecto sifón, con bajo
mantenimiento, fácil instalación y protección frente a salpicaduras de productos
químicos.

Características técnicas:

Carcasa plástica con grado de protección IP-65
Display LCD retroiluminado de 2 líneas y 16 caracteres
Sistema de autocalibración y control de calidad de sensores
Dosificación proporcional con set-point ajustable
Parada automática de dosif icación en caso de alarma, con señalización mediante LED
intermitente
Caudal de dosif icación: 1,5 l/h o 5 l/h
Contrapresión máxima: 1,5 bar
Rango de medida pH: 0,00 – 14,00
Rango de medida ORP: -999 a +999 mV
Entrada para nivel mínimo de producto químico
Entrada para sonda de temperatura tipo PT100 (opcional)
Relé de alarma y mando mediante interruptor

Equipo suministrado sin sensores ni soluciones de calibración, incluyendo kit de
instalación.

Incluye p.p. de pequeño material, conexiones hidráulicas y eléctricas, f ijación,
integración con el sistema de dosif icación, pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha.

Incluye electrodo de reducido tamano, esta disenado para evitar el efecto sifon, y con
un mantenimiento
minimo, facil de instalar y protegido contra las salpicaduras del producto quimico.
Equipo
que mide, controla automaticamente el ph o Redox de la piscina. Se recomienda su
aplicacion junto con Astral Sel y Astral Sel Basic. Se suministra sin sensores y
soluciones
de calibracion. Kit de instalacion incluido.
Modelo 36004 Fluidra o equivalente

Incluye electrodo redox de reducido tamano, esta disenado para evitar el efecto
sifon, y con un mantenimiento
minimo, facil de instalar y protegido contra las salpicaduras del producto quimico.
Equipo
que mide, controla automaticamente el ph o Redox de la piscina. Se recomienda su
aplicacion junto con Astral Sel y Astral Sel Basic. Se suministra sin sensores y
soluciones
de calibracion. Kit de instalacion incluido.
Modelo 36005 Fluidra o equivalente

2,00 722,79 1.445,58
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03.01.12     u   DEPÓSITO POLIETILENO 50L                                        

Depósito fabricado de polietileno.
Capacidad 50l.
Alta capacidad.
Tapa no hermética.
Calidad alimentaria.
Dimensiones: Ø390mm, alt. 570mm.
Modelo 57613Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00 134,91 134,91

03.01.13     u   BOMBA DOSIFICADORA                                              

Depósito fabricado de polietileno.
Capacidad 100l.
Alta capacidad.
Tapa no hermética.
Calidad alimentaria.

Modelo 57613Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO.
INCLUYE PUESTA EN MARCHA DEL FABRICANTE O PERSONAL
CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00 541,86 541,86

03.02.05     u   DEPÓSITO POLIETILENO 100L                                       

Depósito fabricado de polietileno.
Capacidad 100l.
Alta capacidad.
Tapa no hermética.
Calidad alimentaria.
Dimensiones: Ø550mm, alt. 644mm.
Modelo 03678Fluidra o equivalente

TOTALMENTE INSTALADO, REGULADO Y EN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE PUESTA
EN MARCHA DEL FABRICANTE O PERSONAL CUALIFICADO.

Incluye material eléctrico, material de sujección y materiales auxiliares
necesarios para su funcionamiento

1,00 187,22 187,22
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03.01.17     u   BOQUILLA FONDO OSCILANTE                                        

Bpquilla de fondo oscilante, formada por un cuerpo oscilante en PVC. Tapa
en ABS. Tornillo regulador en POM.
Caudal . 10 m³/h
Modelo 22353 Fluidra o equivalente

Incluye pasamuros compatile con el elemento instalado.
Tubo con el diametro interior ajustado para poder encolar la boquillas.
Fabricado
con PVC blanco.
Conexión Ø 50mm interior y Ø 63 mm exterior
Modelo 21248 Fluidra o equivalente

totalmente instalado y en funcionamiento.

2,00 70,32 140,64

03.01.18     u   BOQUILLA DE ASPIRACIÓN                                          

Boquilla de aspiración para encolar a tubo Ø63 y a Ø50. Presión máxima 6
bar. Construida en ABS color blanco.
Modelo 00300 Fluidra o equivalente

Totalmente instalada y en funcionamiento.

Incluye pasamuros
Pasamuros de 300mm de longitud para boquillas d.2" y Multiflow.
Fabricados en material ABS. Dispone de orificios en los nervios de la
valona
para posicionar el pasamuro a la estructura de la piscina.
Para piscina hormigón
Modelo 15661 Fluidra o equivalente

1,00 30,11 30,11

03.02.06     u   SUMIDERO 2"                                                     

Cuerpo y rejilla en ABS color blanco. Fijacion rejilla mediante tornillos.
Con salida lateral 2". Caudal max. 13 m³ /h.
Para piscina de hormigon
Modelo 01467 Fluidra o equivalente

2,00 31,42 62,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 EQUIPAMIENTO PISCINA..............
CHAPOTEO

7.491,97
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SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD Y AUTOMATIZACIÓN                                   
03.03.01     u   ARMARIO ELECTRICO MODELO 1000P                                  

UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CUADRO ELECTRICO PARA FUNCIONAMIENTO DE
LA INSTALACION. INCLUYE CUADRO ELECTRICO CON PLACA DE MONTAJE IP55 O MAYOR,
INTERRUPTOR SECCIONADOR PRINCIPAL, PROTECCIÓN DIFERENCIAL, PROTECCION
MAGNETOTERMICA DE TODOS LOS MOTORES Y RECEPTORES, CONTACTORES Y ARRANCADORES
ESTATICOS PARA LAS BOMBAS DE POTENCIA SUPERIOR A 3 KW, TRANSFORMADOR 24V AC Y
FUENTE 24V DC DE TENSION PARA MANDO. AUTOMATA PRO-FACE LT 4301 TMA CON
PANTALLA TÁCTIL, MANDOS EN PUERTA DE ARMARIO. TODO LOS CABLES PERFECTAMENTE
NUMERADOS Y LOS COMPONENTES ETIQUETADOS.

ELEMENTOS Y PROTECCIONES INCLUIDAS EN LA INSTALACIÓN SEGÚN PLANO UNIFILAR Y
REGLAMENTACIÓN VIGENTE REBT.

MATERIAL AUXILIAR Y MEDIOS AUXILIARES INCLUIDOS.

TOTALMENTE INSTALADO Y EN FUNCIONAMIENTO.

1,00 3.863,43 3.863,43

03.03.02     ML  DERIVACIÓN DE 5(1x10) mm2, ENTERRADO + Canalización             

Ml. línea de derivación en cobre flexible con aislamiento en 0,6/1 kV de 3(1x10) mm2
de sección, marca primera calidad, RZ1-K (AS) CPR, sobre bandeja/bajo tubo de PVC
flexible de diámetro 110 mm PG.13, incluso material auxiliar y mano de obra.
Canalización con dos tubos de PVC corrugado de D = 110 mm y dado de
recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I

Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóxicos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

65,00 17,44 1.133,60

03.03.03     ud  CAJAS DERIVACIÓN                                                

Ud. Suministro y colocación de Caja de registro de superficie con tapa de 150x100,
incluso material auxiliar, mano de obra, totalmente instalada. 

4,00 3,81 15,24

03.03.04     UD  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MODULAR 3P+N, 40 A, C60N, C              

Ud. Interruptor automático modular I+N intensidad 6A. Marca Schneider o calidad
similar, curva C, poder de corte 10 KA a 230V (según UNE-EN 60898), incluso materal
auxiliar, mano de obra, totalmente instalado.

4,00 87,49 349,96

03.03.05     UD  INTERRUPTOR DIFERENCIAL 40A,2POLOS,30mA, CLASE A                

Ud. Interruptor diferencial de corriente de defecto alterna CLASE A, protegido contra
contactos intempestivos,standard, marca Schneider o calidad similar, de 40 A, 2
polos y 30 mA de sensibilidad, totalmente instalado.

6,00 203,38 1.220,28

03.03.06     UD  CONTACTOR MODULAR 25A                                           

Ud. Contactor modular, marca primera calidad, 230/240 V CA,  incluso material
auxiliar. Totalmente instalado, probado y puesta en marcha, incluso mano de obra de
montaje y colocación, así como ayudas a la albañilería.

4,00 120,18 480,72

03.03.07     uD  LUMINARIA SUPERFICIE 55W                                        

4,00 54,82 219,28
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03.03.08     Ud  RED DE TIERRAS + RED EQUIPOTENCIAL                              

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edif icio con de conductor de
cobre desnudo de 50 mm² y piquetas. Incluyendo puesta a tierra de pilares,
compuesta por:
- Varilla de hierro ø8 mm. de 50 cm. soldada a la estructura.
- Conexión de conductor de tierra (1*50 mm2.) a Varilla mediante soldadura
Aluminotérmica o grapa bimetálica, para quedar posteriormente embebida en
hormigón. Incluso mano de obra y material necesario.

Red de equipotenciales en elementos metálicos, compuesta por cable de 4 mm2
verde-amarillo.

Totalmente instalado, comprobado y en funcionamiento.

Incluye entrega de informe de test de resistencia de la instalación

1,00 464,18 464,18

03.03.09     ml  DERIVACIÓN DE 2(1x1,5)+1x1,5 mm2                                

Línea de derivación en cobre flex ible con aislamiento en 750 V/1000 V de 2(1x1,5)+1x1,5 mm2 de
sección marca DRAKA o similar, ES07Z1-K bajo tubo y  RZ1-K(AS) 0,6/1kV sobre bandeja. PVC
flexible de diámetro 16 mm, para circuitos de señalización, alumbrado y emergencias, incluso mate-
rial aux iliar y mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóx icos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.
ILUMINACIÓN 1 50,00 50,00 50,00
EMERGENCIAS 1 20,00 20,00
GENERAL 1 20,00 20,00

90,00 1,55 139,50

03.03.10     ml  DERIVACIÓN DE 2(1x2,5)+1x2,5 mm2                                

Línea de derivación en cobre flexible con aislamiento  de 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección marca
DRAKA o similar, ES07Z1-K bajo tubo. PVC rígido de diámetro 20 mm, para circuitos de tomas de
corriente, incluso material aux iliar y  mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóx icos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.
ROBOT 1 20,00 20,00
BOMBA 3 1 20,00 20,00
DOSIFICADOR 1 20,00 20,00
ENCHUFES 1 40,00 40,00
ELEMENTOS SALA TÉCNICA 1 40,00 40,00

140,00 2,25 315,00
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03.03.11     ml  DERIVACIÓN DE 4(1x6)+1x6 mm2                                    

Línea de derivación en cobre flex ible con aislamiento  de 4(1x6)+1x6 mm2 de sección marca DRA-
KA o similar, RZ1-K (AS), para circuitos de tomas de corriente, incluso material auxiliar y  mano de
obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóx icos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.

BOMBA 1 1 20,00 20,00
BOMBA 2 1 20,00 20,00
CIRCUITO 1 10,00 10,00

50,00 6,41 320,50

03.03.12     ml  DERIVACIÓN DE 2(1x6)+1x6 mm2                                    

Línea de derivación en cobre flex ible con aislamiento  de 2(1x6)+1x6 mm2 de sección marca DRA-
KA o similar, ES07Z1-K bajo tubo. PVC rígido de diámetro 32 mm, para circuitos de tomas de co-
rriente, incluso material aux iliar y  mano de obra.
Los conductores serán:
- No propagadores de la llama ( IEC 60332-1/UNE-EN 50265 ).
- No propagadores del incendio ( IEC 60332-3/UNE-EN 50266 ).
- Baja emisión de gases tóxicos libres de halógenos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión de humos opacos ( UNE-EN 50268 ).
- Baja emisión gases corrosivos ( UNE-EN 50267 ).
- Baja emisión gases tóx icos ( NES-713 ).
- Cables exentos de plomo.
CIRCUITO 1 10,00 1,10 11,00

11,00

11,00 3,70 40,70

03.03.13     ud  INTERRUPTOR / PULSADOR                                          

Pulsador, gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con un contacto NA,
con tecla simple, de color blanco y  marco embellecedor para 1 elemento, de color blanco. Instalación
empotrada. Cable de cobre flex ible,designación H07Z-K 450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y
2x1,5 mm2 de sección, tubo de PVC flex ible de 20 mm de diámetro, con una longitud media de 10
m., material de fijación, derivación, mano de obra, totalmente instalado. Antes de su colocación se
presentará una muestra a la D.F. para su aprobación.

Planta Baja 1 44,00 44,00
Planta 1ª 1 31,00 31,00
Planta 2ª 1 30,00 30,00
Bajo cubierta 1 8,00 8,00
Lav andería 1 2,00 2,00
Cocina 1 4,00 4,00

1,00 26,29 26,29

03.03.14     ud  PUNTO DE CONEXIÓN DE LUMINARIAS                                 

Ud. Punto de conexión para luminaria mediante cable de cobre flex ible,designación H07Z-K
450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y  2x1,5 + TT mm2 de sección, tubo de PVC flexible de 20
mm de diámetro, con una longitud media de 10 m., material de fijación, derivación, mano de obra, to-
talmente instalada la luminaria (no incluida en la partida).
Planta baja 1 231,00 231,00
Planta 1ª 1 172,00 172,00
Planta 2ª 1 162,00 162,00
Bajo cubierta 1 41,00 41,00
Lav andería 1 12,00 12,00
Cocina 1 12,00 12,00

1,00 14,19 14,19
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03.03.15     ud  PUNTO DE CONEXIÓN LUZ EMERGENCIA                                

Ud. Punto de conex ión para luminaria de emergencia (techo o pared) mediante cable de cobre flex i-
ble,designación H07Z-K 450/750V Cu, de 750 V de aislamiento y 2x1,5 mm2 de sección, tubo de
PVC flexible de 20 mm de diámetro, con una longitud media de 5 m., material de fijación, derivación,
mano de obra, totalmente instalada la luminaria (no incluida en la partida).

Planta baja 1 65,00 65,00
Planta 1ª 1 49,00 49,00
Planta 2ª 1 47,00 47,00
Planta bajo cubierta 1 19,00 19,00
Lav andería 1 3,00 3,00
Cocina 1 4,00 4,00

1,00 9,94 9,94

03.03.16     ud  BASE DE TOMA DE CORRIENTE SIMPLE T.SCHUKO                       

Punto de enchufe simple, empotrado serie ZENIT de NIESSEN o similar, color a definir por D.F,
II+T, 10/16A con protección infantil, incluso cable en cobre, designación H07Z-K 450/750V Cu, con
aislamiento en 750 V, 2(1x2,5)+1x2,5 mm2 de sección, tubo forroplast de 20mm de diámetro con
una longitud media de 10m, material de fijación, mano de obra, totalmente instalado. Antes de su co-
locación se presentará una muestra a la D.F. para su aprobación.

Planta baja 1 84,00 84,00
Planta 1ª 1 66,00 66,00
Planta 2ª 1 66,00 66,00
Bajo cubierta 1 15,00 15,00
Lav andería 1 6,00 6,00
Cocina 1 29,00 29,00

8,00 29,67 237,36

03.03.17     ud  LUMINARIA ESTANCA THORN JULIE 1200                              

Luminaria estanca IP65 A prueba de polvo y resistente al agua. Marca: THORN
Modelo JULIE 1200 4200
• Fuente de luz: LED
• Flujo luminoso*: 4200 lm
• Eficacia de luminaria*: 111 lm/W
• Índice de reproducción cromática min.: 80
• Temperatura de color: 4000 Kelvin
• Tolerancia cromatica (initial MacAdam): 4
• Vida util media nominal*: L70 50000h a 25°C
• Balasto: 1x LED_Con
• Potencia de entrada de luminaria*: 38 W 
• Factor de potencia = 0.9
• Atenuación: Salida f ija
• Distorsión armónica total (THD): 15.00 %

4,00 82,75 331,00

03.03.18     ud  LUMINARIA EMERGENCIA NORMALUX DE-200L                           

Suministro y colocación de Alumbrado de Emergencia Ref. DE-200L.

Familia Hermetic de Normalux, con grado de protección IP 65

Lumenes 200 lm
Fuente de Luz Led
Autonomia (h) 1h
Modo de funcionamiento No permanente
IP 65
IK 10

2,00 80,28 160,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD Y ...........................
AUTOMATIZACIÓN

9.341,73
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SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIENTO                                                     
03.04.01     ml  TUBERÍA PVC 110mm                                               

TUBERÍA SANEAMIENTO PVC 110mm. 

INSTALACIÓN MEDIANTE ENCOLADO. GRAVA, CAMA DE ARENA Y GRAVILLIND E
RELLENO PARA SU COLOCACIÓN EN ZANJA INCLUIDO.

MATERIAL AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES PARA SU MONTAJE, INCLUIDO.

PROBADO, Y EN FUNCIONAMIENTO.

PLUVIALES
FECALES 1 68,00 1,10 74,80
VACIADO PISCINAS

74,80 15,07 1.127,24

03.04.02     ud  ARQUETA                                                         

Arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico
macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de
dimensiones interiores 60x60x80 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%,
con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre
hermético al paso de los olores mefíticos o metálica con cierre hermético. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de las entradas
necesarias según planos y una salida, con tapa de registro, para encuentros. 

Totalmente instalada, completa y en funcionamiento. Incluye material auxiliar para su
correcta instalación y conexión con otros elementos como tubos.

5,00 251,74 1.258,70

03.04.03     ml  TUBERÍA PVC 50mm                                                

TUBERÍA SANEAMIENTO PVC 50mm. CONECTADO AL SISTEMA DE SANEAMIETO DE
DUCHAS.

INSTALACIÓN MEDIANTE ENCOLADO. GRAVA, CAMA DE ARENA Y GRAVILLIND E
RELLENO PARA SU COLOCACIÓN EN ZANJA INCLUIDO.

MATERIAL AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES PARA SU MONTAJE, INCLUIDO.

PROBADO, Y EN FUNCIONAMIENTO.

FECALES 1 28,00 1,10 30,80
PLUVIALES 1 28,00 28,00

58,80 10,19 599,17

03.04.04     ud  BOMBA ACHIQUE PISCINA                                           

Bomba de achique para rejillas de suelo de piscina en caso de no poder ejecutarse
saneamiento por gravedad y diferenca de cotas.

Totalmente instalada, probada y en funcionamiento. 

Incluye obra civil y arqueta para su instalación por debajo de cota de saneamiento.

Material eléctrico incluido.

Material auxiliar para su correcto conexionado a la red incluido.

1,00 913,69 913,69
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03.04.05     ud  TUBERÍA PVC 160mm                                               

TUBERÍA SANEAMIENTO PVC 160mm. 

INSTALACIÓN MEDIANTE ENCOLADO. GRAVA, CAMA DE ARENA Y GRAVILLIND E
RELLENO PARA SU COLOCACIÓN EN ZANJA INCLUIDO.

MATERIAL AUXILIAR, PIEZAS ESPECIALES PARA SU MONTAJE, INCLUIDO.

PROBADO, Y EN FUNCIONAMIENTO.

PLUVIALES 1,00 38,00 1,10
FECALES 1,00 38,00 1,10
VACIADO 1,00 23,00 1,10

84,00 19,65 1.650,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 SANEAMIENTO................................ 5.549,40
SUBCAPÍTULO 03.05 INSPECCIÓN INICIAL OCA                                          

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 INSPECCIÓN INICIAL OCA........... 767,31
SUBCAPÍTULO 03.06 TUBERÍAS PVC PISCINA                                            

03.06.01     ml  TUBERÍAS PVC 110mm                                              

TUBERIAS DE PVC 110mm PN-10 EN SALA DE DEPURACION PARA CONDUCCION DEL AGUA.

INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

FONDO 1 46,00 1,10 50,60
SALA TÉCNICA 1 24,00 24,00

74,60 15,07 1.124,22

03.06.02     ml  TUBERÍAS PVC 75mm                                               

TUBERIAS DE PVC 75mm PN-10 EN SALA DE DEPURACION - PISCINA PARA CONDUCCION DEL
AGUA.

INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

BOQUILLAS 1 26,00 1,10 28,60
SALA TÉCNICA 1 10,00 10,00

38,60 11,76 453,94

03.06.03     ml  TUBERIAS PVC 160mm                                              

TUBERIAS DE PVC 160mm PN-10 EN SALA DE DEPURACION PARA CONDUCCION DEL AGUA.

INCLUYE PIEZAS ESPECIALES, CODOS, MATERIAL AUXILIAR Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA
INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

RECOGIDA PERIMETRAL 1 126,00 1,10 138,60
SALA TÉCNICA 1 39,00 1,10 42,90

181,50 19,65 3.566,48

03.06.04     ml  APORTE DE AGUA DN63 PEX-A                                       

INSTALACION DE LA TUBERIAS DE LLENADO Y RENOVACION DE AGUA DE PISCINA EMPLEANDO
PE 100 PN-16 DE 63 MM. INCLUYE VALVULAS DE BOLA, VALVULA ANTIRRETORNO, FILTRO DE
SEGURIDAD

5,00 23,35 116,75

03.06.05     ml  APORTE DE AGUA PE DN65                                          

ACOMETIDA DE AGUA EN CASO DE TENER QUE SER RENOVADA. INCLUYE ZANJA,
RELLENO DE ZANJA DE MISMA TIERRA DE EXCAVACIÓN, GRAVILLÍN Y ARENA
PARA SU ASENTAMIENTO.
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38,00 11,71 444,98

03.06.06     Ud  SUMIDERO SALA TÉCNICA                                           

Suministro y colocaciónde  sumidero de suelo. acabado en acero inoxidable. 

Totalmente instalado y en funcionamiento. Incluye elementos auxiliares de unión a
otros elementos y o paramentos de la instalación, por ejemeplo impermeabilizaciones,
morteros, hormigones etc.

Conectado a la red de saneamiento de la instalación.

2,00 39,46 78,92

03.06.07     Ud  LLAVES CORTE INSTALACIÓN PVC 160                                

LLAVE DE ESFERA DE PVC DE 160 PRESIÓN CON ANTIRETORNO.

VÁLVULA TOTALMENTE INSTALADA, COLOCADA, EQUILIBRADA Y EN
FUNCIONAMIENTO.

INCLUYE MATERIAL AUXILIAR PARA SU COLOCACIÓN.

6,00 139,11 834,66

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 TUBERÍAS PVC PISCINA............... 6.619,95
SUBCAPÍTULO 03.07 RIEGO                                                           
APARTADO 03.07.01 RIEGO. EMISORES Y ACCESORIOS                                    

03.07.01.01  Ud  R-VAN Tobera giratoria RVAN-RCS                                 

3,00 5,07 15,21

03.07.01.02  Ud  R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 270°. 2,4 a 4,6 m de a

14,00 5,07 70,98

03.07.01.03  Ud  R-VAN Tobera giratoria ajustable de 45° a 270°. 5,2 a 7,3 m de a

9,00 5,07 45,63

03.07.01.04  Ud  Modelo círculo completo y sectorial (40-360°)                   

19,00 9,53 181,07

03.07.01.05  Ud  Modelo de círculo completo (360°)                               

6,00 9,53 57,18

03.07.01.06  Ud  Bolsa con 30 unidades de arbol de toberas 5000-MPR              

2,00 38,29 76,58

03.07.01.07  Ud  Codo estriado a presión x ½” macho                              

26,00 0,16 4,16

03.07.01.08  Ud  Codo estriado a presión x ¾” macho                              

25,00 0,16 4,00

03.07.01.09  Ud  Tubería SPX Flex, rollo de 30 m                                 

1,00 18,11 18,11

03.07.01.10  Ud  Codo Ø25x3/4"M                                                  

25,00 0,25 6,25

03.07.01.11  m   Tuberías PEAD PE80 PN10 Ø25                                     
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40,00 1,23 49,20

TOTAL APARTADO 03.07.01 RIEGO. EMISORES Y .......................
ACCESORIOS

528,37
APARTADO 03.07.02 RIEGO. VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                    

03.07.02.01  Ud  Electroválvula configuración Línea-Ángulo, toma 1-½”            

5,00 39,15 195,75

03.07.02.02  Ud  Regulador de Presión con dial para válvulas Serie PGA, PEB, PESB

5,00 47,52 237,60

03.07.02.03  Ud  Válvula manual PVC 2" Hembra                                    

5,00 19,85 99,25

03.07.02.04  Ud  Arqueta VB Jumbo con cierre                                     

5,00 29,03 145,15

TOTAL APARTADO 03.07.02 RIEGO. VÁLVULAS Y........................
ACCESORIOS

677,75
APARTADO 03.07.03 RIEGO. PROGRAMADORES                                            

03.07.03.01  Ud  IQ READY - Programador de Decodificadores ESP-LXD               

1,00 2.126,52 2.126,52

03.07.03.02  Ud  Sensor de lluvia                                                

1,00 24,06 24,06

03.07.03.03  Ud  ARMARIO PARA PROGRAMADOR                                        

1,00 418,13 418,13

03.07.03.04  Ud  ARQUETA 80 x 80 cm                                              

1,00 179,20 179,20

TOTAL APARTADO 03.07.03 RIEGO. PROGRAMADORES............. 2.747,91
APARTADO 03.07.04 RIEGO. DECODIFICADORES                                          

03.07.04.01  Ud  Decodificador de Campo de 1 salida, 1 solenoide por estación    

5,00 4,96 24,80

03.07.04.02  Ud  Sensor o decodificador de pulso                                 

1,00 246,70 246,70

TOTAL APARTADO 03.07.04 RIEGO. DECODIFICADORES .......... 271,50
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APARTADO 03.07.05 RIEGO. CABLE PARA SISTEMAS DECODIFICADORES                      
03.07.05.01  Ud  Cable de PE-PE azul de 2 x 2,5 mm²                              

1,00 825,28 825,28

03.07.05.02  Ud  Protección anti-descarga para cable de comunicación de la línea 

2,00 40,81 81,62

03.07.05.03  Ud  Toma de tierra                                                  

1,00 32,86 32,86

03.07.05.04  Ud  Conector WPSK20 para un máximo de 3 cables de 4mm² (máx. 30V)   

20,00 1,91 38,20

TOTAL APARTADO 03.07.05 RIEGO. CABLE PARA SISTEMAS ...
DECODIFICADORES

977,96
APARTADO 03.07.06 RIEGO. TUBERÍAS Y ACCESORIOS                                    

03.07.06.01  m   Tuberías PEAD PE100 PN10 Ø32                                    

85,00 1,29 109,65

03.07.06.02  m   Tuberías PEAD PE100 PN10 Ø50                                    

360,00 1,85 666,00

TOTAL APARTADO 03.07.06 RIEGO. TUBERÍAS Y ........................
ACCESORIOS

775,65
APARTADO 03.07.07 RIEGO. VÁLVULAS Y ACCESORIOS                                    

03.07.07.01  Ud  Válvula de compuerta cuellos de PE100                           

1,00 38,97 38,97

03.07.07.02  Ud  BOCA DE RIEGO                                                   

2,00 211,05 422,10

TOTAL APARTADO 03.07.07 RIEGO. VÁLVULAS Y........................
ACCESORIOS

461,07
APARTADO 03.07.08 RIEGO. ZANJAS                                                   

03.07.08.01  m   Zanjas                                                          

1.240,00 0,53 657,20

TOTAL APARTADO 03.07.08 RIEGO. ZANJAS ................................ 657,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 RIEGO .............................................. 7.097,41

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES Y VARIOS ............................................................................................ 67.736,93
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CAPÍTULO 04 CONTROL de CALIDAD                                              
04.01        m²  NOTA PREVIA                                                     

NOTA ANEXA - REALIZACIÓN DE ENSAYOS: Nota anexa explicativa para la
realización de
ensayos de tierras, instalaciones de saneamiento, impulsión,
abastecimiento o pluviales, telefonía,
compactaciones de terrenos o de rellenos a realizar o en los diferentes
tipos de pavimentaciones
previstos en proyecto con la excepcción de los presupuestados en las
siguientes partidas, teniendo
en cuenta que los ensayos de control de ejecución a realizar se consideran
incluidos en los precios
unitarios del presupuesto. Su cuantía no será superior al 1% del
presupuesto de ejecución material.
Ello con caracter general ,de aplicacón al presente capítulo. Los ensayos a
realizar serán aquéllos
que sean solicitados expresamente por la Dirección de Obra además de
los obligatorios según las
prescripciones normativas vigentes. Todos los resultados de los ensayos
requeridos deberán ser
aportados a la Dirección de Obra con anterioridad a la certificación de la
partida correspondiente.

1,00 581,57 581,57

04.02        u   ENSAYOS REVESTIM. CERAMICOS                                     

Ensayo para determinación de la resistencia al choque térmico de
revestimientos cerámicos, s/UNE EN10545-9.
Ensayo para determinación de la dilatación térmica lineal de
revestimientos cerámicos, s/UNE EN10545-8.
Ensayo para determinación de la resistencia química de revestimientos
cerámicos no esmaltados, s/UNE EN10545-13.
Ensayo para la comprobación de la adherencia a la base de revestimientos
cerámicos.
Ensayo para la determinación de la resistencia al
deslizamiento/resbalamiento de baldosas prefabricadas, ensayo del
péndulo.
Se deberá justificar el cumplimiento de la RESISTENCIA AL
RESBALAMIENTO BALDOSAS C3 pero con al RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO-RD según CTE mayor que 50.
Como mínimo para cada pavimento (pavimento de playa y borde piscina)
los dos ensayos siguientes: el del material aportado en obra previo a su
colocación y el del material una vez colocado.

2 2,00

2,00 133,51 267,02

04.03        u   DESLIZAMIENTO USRV                                              

Ensayo para determinar la resistencia al deslizamiento USRV conforme a
UNE-EN 1341:2013.

1,00 91,98 91,98

04.04        Ud  ENSAYO DE HORMIGON 2 PROBETAS- CONO A.+RES. CARACTERISTICA      

Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del
cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón
endurecido con fabricación de dos probetas, curado, refrentado y rotura a
compresión.

ZAPATAS 2 2,00
FORJADO P.BAJA 4 4,00
PILARES P.BAJA 2 2,00
FORJADO P.PRIMERA 4 4,00
PILARES P.PRIMERA 2 2,00
FORJADO P.CUBIERTA 4 4,00
ESCALERAS 2 2,00
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20,00 57,67 1.153,40

04.05        UD  PROGRAMACION, PUESTA EN MARCHA, DOCUMENTACION Y FORMACIÓN       

Puesta en marcha
Trabajos de ingeniería, programación, puesta en marcha y ajustes de
la instalación conforme a las especificaciones del proyecto y con la
colaboración (respecto a criterio de elaboración) de la propiedad,
dirección facultativa, ingeniería o quien ellos asignen.

Puesta en marcha unidades terminales
Trabajos de ingeniería, programación, puesta en marcha y ajustes de
la instalación conforme a las especificaciones del proyecto y con la
colaboración (respecto a criterio de elaboración) de la propiedad,
dirección facultativa, ingeniería o quien ellos asignen.

Integraciones medidores eléctricos
Trabajos de desarrollo, programación y puesta en marcha para la
integración de medidores eléctricos, con integración de mapa de
memoria de protocolo Modbus conforme a listado de puntos del
proyecto.

Integración plataforma
Trabajos de desarrollo, programación y puesta en marcha para la
integración con planforma de adquisión de datos, con integración de
mapa de memoria de protocolo Modbus IP conforme a listado de puntos
de esta oferta.

Documentación
Elaboración de documentación y entrega de la misma a la propiedad,
incluyendo planos finales de la obra realmente ejecutada (planos "as
built"), y manuales de operador y mantenimiento.

Formación
Curso de formación de manejo del sistema de gestión al personal
encargado del mantenimiento de la instalación.

1,00 1.141,99 1.141,99

TOTAL CAPÍTULO 04 CONTROL de CALIDAD.................................................................................................... 3.235,96
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CAPÍTULO 05 GESTION de RESIDUOS                                             
05.01        ud  GESTION DE RESIDUOS                                             

Coste de la Gestión de residuos según capitulo del Estudio de Gestión de
Residuos de construcción y demolición incorporado como anexo en el

presente Proyecto

1 1,00

1,00 3.399,94 3.399,94

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION de RESIDUOS .................................................................................................. 3.399,94
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD y SALUD                                               
06.01        ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Coste de las medidas recogidas según capitulo del Estudio de Seguridad y
Salud incorporado como anexo en el presente P. Ejecución para 2
v iv iendas unifamiliares adosadas en Beloso, redactado por el arquitecto
Don Juan Carlos Artieda Barandalla.

1 1,00

1,00 475,20 475,20

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD y SALUD...................................................................................................... 475,20

TOTAL ........................................................................................................................................................................ 292.980,32
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