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01. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Importe (€)
1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD 17.73615
2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION 131.692,79
3 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y APERTURA DEL PASO 53.688,84
4 DRENAJES, RELLENO E IMPERMEABILIZACIONES 20.889,16
5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO 24.118,60
6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS 94.043,73
7 PAVIMENTOS Y SOLERAS 58.001,62
8 BARANDILLAS - METALISTERIA 49.034,90
9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS 39.147,25
10 JARDINERIA 5.842,21
11 SENALIZACION Y PINTURA VIALES 1.991,39
12 SEGURIDAD Y SALUD 6.781,96
13 CONTROL DE CALIDAD 2.07719
14 GESTION DE RESIDUOS 12.351,68

Presupuesto de ejecucion material (PEM) 517.397,48

13% de gastos generales 67.261,67

6% de beneficio industrial 31.043,85

Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + Bl) 615.703,00

21% IVA 129.297,63

Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 745.000,63

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de SETECIENTOS

CUARENTA Y CINCO MIL EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS.
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02. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2 NIVELES.

COpﬂUlO Importe (€)
1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

1.1 Implantacién de obra - VALLADO - SENALIZACIONES Y TRAFICO 3.115,35
1.2 Proteccidon de elementos existentes 2.168,31
1.3 Desconexion de instalaciones existentes y desmontado 876,43
1.4 Retirada de drboles y/o desplazamiento 2.084,54
1.5 Apeo provisional del puente mediante andamio europeo y vigas de 9.336,52

apuntalamiento

Total 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD : 17.736,15

2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

2.1 Ejecucion de pilotes/micropilotes y viga de coronacién 106.976,76
2.2 Ejecucién de losa de tablero de pasarela 8.903,52
2.3 Relleno de trasdds de pilotaje en cabeza 1.228,42
2.4 GUNITADO Y DRENAJE POR MECHINALES DE PILOTAJE 14.584,09

Total 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION : 131.692,79

3 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y APERTURA DEL PASO

3.1 MAQUINARIA PARA DERRIBOS DE PRETIL O MUROS Y TRABAJOS VARIOS 640,88

3.2 DEMOLICIONES Y DESMONTADO DE MUROS DE MAMPQOSTERIA-SILLERIA'Y PIEZAS 22.477,39

3.3 Levantado de pavimentos existentes 7.221,97

3.4 Excavacién de paso bajo losa 7.878,94

3.5 Exavaciones localizadas 14.215,21

3.6 Demolicidon de muros de hormigdn y cimentacién 1.254,45
Total 3 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y APERTURA DEL PASO : 53.688,84

4 DRENAJES, RELLENO E IMPERMEABILIZACIONES 20.889,16
5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO 24.118,60

6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

6.1 LIMPIEZA POR CHORREO ARENA MUROS, SUELOS Y BOVEDAS + TRATAMIENTOS 20.302,43
HIDROFUGANTES

6.2 REPARACION Y LIMPIEZA DE BOVEDA PUENTE 2.096,28
6.3 MUROS DE MAMPOSTERIA Y SILLERIA 26.791,85
6.4 LEVANTES DE LADRILLO - TERMOARCILLA - APLACADOS 39.305,78
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6.5 VENTILACION E INSPECCION DE CAMARA 3.011,66
6.6 MEDIOS AUXILIARES - ANDAMIO GENERAL 2.535,73
Total 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS : 94.043,73

7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

7.1 SOLERAS HORMIGON Y PASO CEBRA ELEVADO 24.657,55

7.2 PAVIMENTOS Y ADOQUINADOS 32.558,52

7.3 JUNTAS DE DILATACION Y SELLADO 785,55
Total 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS : 58.001,62

8 BARANDILLAS - METALISTERIA 49.034,90

9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

9.1 CANALIZACIONES Y ARQUETAS 10.913,41

9.2 ELECTRICIDAD E ILUMINACION 26.139,34

9.3 ZAPATAS Y EXCAVACION PARA FAROLAS 1.092,56

9.4 SISTEMA DE RIEGO 1.001,94
Total 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS : 39.147,25

10 JARDINERIA 5.842,21
11 SENALIZACION Y PINTURA VIALES 1.991,39
12 SEGURIDAD Y SALUD 6.781,96
13 CONTROL DE CALIDAD 2.077,19
14 GESTION DE RESIDUOS 12.351,68
Presupuesto de ejecucion material (PEM) 517.397.48

13% de gastos generales 67.261,67

6% de beneficio industrial 31.043,85
Presupuesto de ejecucion por contrata (PEC = PEM + GG + BI) 615.703,00

21% IVA 129.297,63
Presupuesto de ejecucion por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + Bl + IVA) 745.000,63

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata con IVA a la expresada cantidad de SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL EUROS CON SESENTA Y TRES CENTIMOS.
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03. MEDICIONES Y PRESUPUESTO




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.1.1 M Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansién de
acero. Cinta reflectante para balizamiento, de material pldstico, de 10 cm de anchura, impresa por
ambas caras en franjas de color rojo y blanco, colocada sobre las vallas.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente montada segun especificaciones de
Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total m: 150,000 13,40 € 2.010,00 €

1.1.2 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, colocada en vallado provisional de solar, formada por panel de
malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres
horizontales de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de didmetro, acabado galvanizado, con puerta incorporada para acceso
peatonal, de una hoja, de 0,920x2,00 m, con lengUetas para candado, amortizable en 5 usos y
bases prefabricadas de hormigdn, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes,
amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansién de
acero.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 2,000 65,04 € 130,08 €

113 Ud Suministro, colocacién y desmontaje de senal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de peligro, friangular, L=70 cm, con refrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con
caballete portdtfii de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 12,000 1534 € 184,08 €

1.1.4 Ud Suministro, colocaciéon y desmontaje de sefal provisional de obra de chapa de acero galvanizado,
de indicacién, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos,
con caballete portdtil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso mantenimiento en
condiciones seguras durante todo el periodo de fiempo que se requiera.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 8,000 20,59 € 164,72 €

1.1.5 Ud Suministro, colocacién y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado,
de 990x670 mm, con 6 orificios de fijacidon, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Colocaciéon. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 12,11 € 36,33 €




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.1.6 Ud Barrera de seguridad portdtil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de 1,20x0,60x0,40 m,
con capacidad de lastrado de 150 |, color rojo o blanco, amortizable en 20 usos. Incluso agua
ufilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

Incluye: Replanteo. Colocacion de las piezas. Unidn de las piezas. Colocacion del material de
lastrado. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
18 18,000
18,000 18,000
Total Ud : 18,000 19,83 € 356,94 €
117 Ud Suministro, montaje y desmontaje de bdaliza luminosa intermitente para sefalizacién, de color

dmbar, con ldmpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V
4R25. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente colocadas segun
especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 3,000 1948 € 58,44 €

1.1.8 M Delimitacién provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas
peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes verficales montados sobre
bastidor de tubo, con dos pies metdlicos, amortizables en 20 usos. Incluso tubo reflectante de PVC
para mejorar la visibilidad de la valla y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera.

Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o refirada a
contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente montada segun especificaciones de
Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

VALLAS AMARILLAS MOVILES 8 8,000
8,000 8,000
Total m: 8,000 442¢€ 35,36 €




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.1.9 Ud Suministro, impresion, plastificado, colocacién, mantenimiento y retirada de cartel informativo
provisional de obra, readlizado sobre papel impreso plastificado, Idmina rigida de policarbonato,
PVC espumado, cartén pluma plastificado o soporte similar, destinado a informar a peatones,
vecinos, comercios y usuarios sobre cortes provisionales, itinerarios peatonales alternativos,
afecciones temporales, restricciones de acceso, fechas y duracion estimada de los frabajos.

Incluso diseno bdsico o adaptacién de modelo facilitado por la Direccidn Facultativa o
Ayuntamiento, impresion a color, plastificado o proteccién frente a intemperie, fijacion mediante
bridas, cinta, grapas, tornilleria ligera o sistema equivalente sobre valla, sefal existente, poste
provisional, panel de policarbonato o soporte auxiliar, mantenimiento en condiciones legibles y
seguras durante el periodo necesario, reposicidon de fijaciones si procede, retirada final y limpieza
de restos.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la impresién del cartel, plastificado o proteccion superficial, soporte auxiliar ligero si
procede, colocacién en obra, fijaciones, mantenimiento durante el periodo de afeccidn, retirada
final y limpieza.

No incluye sefales reglamentarias de trdfico, paneles metdlicos normalizados, postes permanentes,
cimentaciones, ni proyectos especificos de seializacion viaria.

Incluye

Disefio bdsico o adaptacion de cartel informativo.

Impresién a color.

Plastificado o proteccién frente a intemperie.

Soporte rigido ligero de policarbonato, PVC, cartdn pluma plastificado o similar, si procede.
Colocacién en cruces, accesos, vallados o puntos indicados por la Direccién Facultativa.

Fijacion mediante bridas, cinta, grapas, tornilleria ligera o sistema equivalente.

Mantenimiento en condiciones legibles y seguras.

Reposicién puntual de fijaciones.

Retirada final.

Transporte hasta lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

Limpieza de restos.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto, Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud o indicaciones de la Direccidon Facultativa.

Criterio de medicién de obra

Se medird el nimero de carteles realmente colocados y mantenidos durante la obra, segin
especificaciones de Proyecto o indicaciones de la Direccién Facultativa.

Total Ud : 10,000 13,94 € 139.40 €

1.21 Ud Proteccion de farola existente mediante formacién de resguardo perimetral con tablero de
encofrar, tablero fendlico, tablero tricapa o elemento rigido similar, sujeto mediante rastreles,
bridas, flejes, puntales ligeros o medios auxiliares adecuados, para impedir el golpeo accidental por
parte de maquinaria, medios de obra o acopios durante los frabajos en sus proximidades. Incluso
montaje, mantenimiento en condiciones seguras duranfe todo el periodo de obra que se requierq,
desmontaje final, retirada de elementos auxiliares y limpieza de la zona.

Criterio de valoracion econdmica:

El precio incluye el suministro, montaje, amortizacion y desmontaje de los tableros y elementos
auxiliares de fijacién, asi como el mantenimiento de la proteccién durante la obra y el transporte
hasta lugar de almacenaje o refirada a contenedor. No incluye la reparacion de danos
preexistentes en la farola ni la modificacién de su instalacién eléctrica.

Incluye:

Montaje de proteccién perimetral. Colocacién de tableros de encofrar o similar. Colocacién de
rastreles, bridas, flejes, tornilleria o elementos auxiliares de fijacién. Mantenimiento durante la obra.
Reposicidn o reajuste de elementos desplazados. Desmontaje posterior. Transporte hasta lugar de
almacenaje o refirada a contenedor. Limpieza de restos de obra.

Criterio de medicién de proyecto:

NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra:

Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

farolas prevision 5 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 24,32 € 121,60 €




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.2.2 Ud Protecciéon de drbol existente mediante formacién de resguardo perimetral del fronco con tablero
de encofrar, tablero fendlico, tablero tricapa o elemento rigido similar, separado del tronco
mediante rastreles, tacos de madera, banda eldstica, geotextil, espuma o material de proteccion
inferpuesto, para impedir el golpeo accidental por parte de maquinaria, medios de obra o acopios
durante los tfrabajos en sus proximidades. Incluso montaje, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de obra que se requiera, reajustes, desmontaje final, retirada de elementos
auxiliares y limpieza de la zona.

Criterio de valoraciéon econdmica:

El precio incluye el suministro, montaje, amortizaciéon y desmontaje de los tableros y elementos
auxiliares de proteccién y fijacion, asi como la separacién respecto al tronco para evitar danos por
rozamiento, el mantenimiento de la proteccidon durante la obra y el fransporte hasta lugar de
almacendije o retirada a contenedor. No incluye poda, trasplante, tala, destoconado ni reposicién
de arbolado.

Incluye:

Montaje de proteccién perimetral del tronco. Colocacidén de tableros de encofrar o similar.
Colocacién de separadores blandos o rastreles para evitar el contacto directo con la corteza.
Colocacién de bridas, flejes, cinchas, tomilleria o elementos auxiliares de fijacidon. Mantenimiento
durante la obra. Reqjuste de elementos desplazados. Desmontaje posterior. Transporte hasta lugar
de almacenaje o retirada a contenedor. Limpieza de restos de obra.

Criterio de medicién de proyecto:

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra:

Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

proteccion arbolado susceptible 6 6,000
danos

6,000 6,000
Total Ud : 6,000 25,06 € 150,36 €

1.23 M2 Proteccidén de aceras y de bordillos existentes que pudieran verse afectados por el paso de
vehiculos durante los trabajos, mediante extendido de I[dmina separadora de polietileno, con una
masa superficial de 230 g/m? y base de hormigdn en masa de 10 cm de espesor, realizada con
hormigdén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camidn.

Incluye: Colocacién de la ldmina separadora. Replanteo de las juntas de construcciéon y de
dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la
superficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacién. Vertido
y compactacién del hormigdn. Curado del hormigdn. Demolicion del pavimento con martillo
neumdtico. Fragmentaciéon de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camidén o
contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

proteccion acera Mencos prevision 1 25,000 25,000

adoquinado parte superior - entrada 1 60,000 60,000
maquina prevision

85,000 85,000

Total m?: 85,000 2231€ 1.896,35 €




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.3.1 Ud Desconexién de la acometida subterrdnea de la instalacién eléctrica del alumbrado publico
adectado, con corte del fluido eléctrico, previa anulacién y neutralizaciéon por parte de la
compania suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar unida. Incluso limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camién
o contenedor. Desconexién en cabecera dejando bornes encintados, protegidos y sefalizados.
Incluso pruebas de ausencia de corriente en los puntos a desmontar.

Incluye: Desconexién de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camién
o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 85,10 € 85,10 €

1.3.2 Ud Desconexidn de la acometida de la red de agua potable - riego existente en el drea afectada,
con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulacién y neutralizaciéon por parte de la
compania suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que
pueda estar unida. Anulando en arqueta de cabecera existente.

Incluye: Desconexion de la acometida. Colocacion de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 81,01 € 81,01 €

1.3.3 Ud Desmontaje de bolardo de silleria empotfrado en pavimento o fdbrica de piedra, realizado con
medios manuales y herramientas auxiliares, incluyendo el picado cuidadoso del material de agarre
y del entorno inmediato, la extraccion completa del elemento, la recuperacién del bolardo para su
posterior recolocacién en otro emplazamiento, y la carga manual sobre camidén o contenedor.
Criterio de valoraciéon econdmica:

El precio incluye el desmontgje cuidadoso del bolardo, el picado y saneado del material de
agarre, la recuperacion del elemento, la reparacion de desperfectos en la superficie de apoyo y
en las piezas de piedra afectadas, asi como la limpieza y retirada de restos de obra.

Incluye:

Desmontaje del elemento. Picado manual del mortero, hormigdn o material de agarre perimetral.
Extracciéon del bolardo de silleria empotrado. Limpieza del elemento recuperado. Clasificacion y
efiquetado. Acopio de los materiales a reufilizar. Carga manual del material recuperado sobre
camién. Reparaciéon y regularizacion de la superficie de apoyo. Reposicidon puntual de juntas o
piezas de piedra afectadas, si procede. Retirada y acopio de restos de obra. Limpieza de la zona
de trabajo. Carga manual de restos de obra sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto:

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra:

Se medird el nUmero de unidades realmente desmontadas y recuperadas segun especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 2,000 11,12€ 2224 €

1.3.4 Ud Desmontaje de papelera de fundicidn, con medios manuales, y recuperacion del material para su
posterior ubicacién en ofro emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.
Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la reparacién de desperfectos en la superficie
de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacién de la superficie de apoyo. Clasificaciéon y
etiqguetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camién. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Total Ud : 2,000 5,10 € 10,20 €
1.3.5 Ud Desmontaje de sefal vertical, con medios manuales, y recuperacion del material para su posterior

ubicacién en otro emplazamiento, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la reparacién de desperfectos en la superficie
de apoyo y el desmontaje de los elementos de sujecion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparaciéon de la superficie de apoyo. Clasificaciéon y
etiqguetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camién. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente desmontadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 3,000 4,42 € 13,26 €

1.3.6 Ud Desmontaje de banco de piedra natural, de 300 kg de peso mdximo, con martillo neumdtico, y
recuperacion del material para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, y carga manual
sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye la reparacion de desperfectos en la superficie
de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparaciéon de la superficie de apoyo. Clasificaciéon y
etiqguetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre
camién. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
los restos de obra sobre camidn o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el niUmero de unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bancos de piedra 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 15,51 € 31,02€
1.3.7 Ud Desmontaje de hito o bolardo de fundicion, con martillo neumatico, y carga manual sobre camién

o contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye la reparacién de desperfectos en la superficie
de apoyo.

Incluye: Desmontaje del elemento. Reparacién de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del
material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camién o contenedor.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el niUmero de unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 9,34 € 9,34 €

1.3.8 Ud Desmontaje de farola con columna de acero, de hasta 4 m de altura, con recuperacion del
material para su posterior ubicacién en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecucion del
proceso inverso al de su instalacién, y carga manual sobre camidén o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacién, pero no incluye la demolicidn de la cimentacion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camién. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camidén o contenedor.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente desmontadas segin
especificaciones de Proyecto.




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
farolas bajas antiguas 3 3,000
farola azul baja ] 1,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 50,10 € 200,40 €
1.3.9 Ud Desmontaje de farola con columna de acero, de entre 6 y 10 m de altura, con recuperacion del

material para su posterior ubicacién en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecucién del
proceso inverso al de su instalacién, y carga manual sobre camidén o contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los
elementos de fijacién, pero no incluye la demolicidon de la cimentacion.

Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificacion y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camién. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camién o contenedor.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente desmontadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
farolas azules 3 3.000
farola gris 1 1,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 88,19 € 352,76 €
1.3.10 M Levantado de barandilla metdlica recta y ligera, formada por montantes, pasamanos y elementos

horizontales o verticales sencillos, fijada a pavimento, murete o fdbrica existente, con recuperacion
del material para su posible reutilizacién por la Brigada Municipal, realizado con medios manuales y
herramientas auxiliares, evitando en lo posible deformaciones o danos sobre los elementos
recuperables. Incluso desatomillado, corte puntual de fijaciones o anclajes cuando resulte
necesario, retrada completa de la barandilla, limpieza bdsica de los elementos recuperados,
clasificacién, etiquetado, acopio ordenado en obra o en lugar indicado por la Direccién
Facultativa, carga manual sobre camién, retirada de restos de obra y limpieza final de la zona
afectada.

Criterio de valoracion econdmica:

El precio incluye el desmontaje cuidadoso de la barandilla, la recuperacién de los elementos
reutilizables, su limpieza bdsica, clasificaciéon, etiquetado y acopio para posible reutilizaciéon por la
Brigada Municipal, asi como la retirada de anclajes, restos metdlicos no aprovechables y limpieza
de la zona. No incluye la recolocacién posterior de la barandilla ni la reparacién completa del
soporte, salvo pequenos repasos derivados del desmontaje.

Incluye:

Desmontaje de la barandilla. Desatornillado o corte puntual de anclajes. Separacion del soporte.
Recuperacion de elementos reutilizables. Limpieza bdsica. Clasificacion y etfiquetado. Acopio
ordenado en obra o lugar indicado por la Direccidon Facultativa. Carga manual del material
recuperado sobre camiéon. Retirada y acopio de restos no aprovechables. Limpieza de restos de
obra. Pequenos repasos puntuales en la superficie de apoyo.

Criterio de medicién de proyecto:

Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra:

Se medird la longitud realmente levantada con recuperacién segin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
BARANDILLA CARRETERA 1 10,000 10,000
10,000 10,000




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Totalm: 10,000 5,09 € 50,90 €
1.3.11 Ud Levantado de rejila metdlica de sumidero existente, con recuperacién del material para su

posterior reutilizacién, realizado con medios manuales y herramientas auxiliares, evitando en lo
posible deformaciones o dafios sobre el elemento recuperable. Incluso desbloqueo, desatornillado
o corte puntual de fijaciones si procede, retirada de la rejilla, limpieza bdsica, clasificacion,
etiquetado, acopio ordenado en obra o en lugar indicado por la Direccidon Facultativa, carga
manual sobre camidn, retirada de restos de obra y limpieza final de la zona afectada.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el desmontaje cuidadoso de la rejilla, la recuperacién del elemento reutilizable, su
limpieza bdsica, clasificacién, etiquetado y acopio para posible reutilizacion, asi como la retirada
de fijaciones, restos no aprovechables y limpieza de la zona. No incluye la reparacién del marco, la
sustitucion del sumidero ni la recolocacién posterior.

Incluye

Levantado de la rejilla. Desblogueo, desatornillado o corte puntual de fijaciones. Recuperacion del
elemento reutilizable. Limpieza bdsica. Clasificaciéon y etiquetado. Acopio ordenado en obra o
lugar indicado por la Direccion Facultativa. Carga manual del material recuperado sobre camién.
Retirada de restos no aprovechables. Limpieza final de la zona de trabajo.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grafica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird el nUmero de unidades realmente levantadas con recuperacién segun especificaciones
de Proyecto.

Total ud : 3,000 2,88 € 8,64 €

1.3.12 Ud Levantado de rejila metdlica de imbornal existente, con recuperacién del material para su
posterior reutilizacion, realizado con medios manuales y heramientas auxiliares, cuidando de no
danar la rejilla ni el marco existente en caso de conservarse. Incluso desbloqueo, desatornillado,
desencajado o corte puntual de fijaciones si procede, retirada de la rejila, limpieza bdsica,
clasificacién, etiquetado, acopio ordenado en obra o en lugar indicado por la Direccién
Facultativa, carga manual sobre camién, retirada de restos de obra y limpieza final de la zona
afectada.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye el desmontaje cuidadoso de la rejilla de imbornal, la recuperacion del elemento
reutilizable, su limpieza bdsica, clasificacion, etiquetado y acopio para posible reutilizacion, asi
como la retirada de fijaciones, restos no aprovechables y limpieza de la zona. No incluye la
demolicién del imbornal, la reparacién o sustitucién del marco ni la recolocacién posterior.

Incluye

Levantado de la rejilla de imbornal. Desbloqueo, desatornillado, desencajado o corte puntual de
fijaciones. Recuperacién del elemento reutilizable. Limpieza bdsica. Clasificaciéon y etfiquetado.
Acopio ordenado en obra o lugar indicado por la Direccién Facultativa. Carga manual del
material recuperado sobre camion. Retirada de restos no aprovechables. Limpieza final de la zona
de frabagjo.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra

Se medird el nUmero de unidades realmente levantadas con recuperaciéon segin especificaciones
de Proyecto.

Total Ud : 4,000 2,89€ 11,56 €




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.4.1 Ud Desplazamiento de roble existente de gran porte, con didmetro de tronco aproximado 50 cm,
afectado por las obras, con intento de recuperacién y traslado a nuevo emplazamiento dentro del
dmbito de actuaciéon o a punto préximo indicado por la Direccidén Facultativa, mediante poda
selectiva previa si procede, excavacién perimetral, formaciéon de cepelldn, proteccion del sistema
radicular, extracciéon controlada, carga con medios mecdnicos, traslado, descarga y plantacién
provisional o definitiva en nueva ubicacion.

Incluso proteccién del entorno inmediato, cortes controlados de raices inevitables, protecciéon del
cepelldn mediante arpillera, malla, cinchas o sistema equivalente, apertura de nuevo hoyo de
plantacién, aporte de tierra vegetal, colocacién y aplomado del ejempilar, relleno, formacion de
alcorque, primer riego, refirada de restos vegetales y fierras sobrantes, limpieza final de la zona de
frabajo y medios auxiliares necesarios.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye los trabagjos necesarios para intentar la recuperacion del ejemplar, incluyendo
poda previa, excavacion, formacién y proteccidn del cepelldn, extraccién, carga,
desplazamiento, descarga, apertura del nuevo hoyo, plantacién, aporte de tierra vegetal, primer
riego y limpieza final.

Dado el porte y naturaleza del ejempilar, la recuperacién efectiva y posterior arraigo no quedan
garantizados, quedando la actuacion condicionada al estado real del drbol, desarrollo radicular,
accesibilidad, afeccién de raices por las obras y criterio de la Direccidn Facultativa.

No incluye mantenimiento posterior prolongado, tratamientos fitosanitarios especificos, red de riego
permanente, garantia de supervivencia del ejemplar ni reposicion en caso de pérdida.

Incluye

Proteccién del entorno inmediato.

Poda selectiva previa si procede.

Excavacién perimetral del cepelldn.

Corte controlado de raices inevitables.

Formacién y proteccién del cepelldn.

Colocacién de arpillera, malla, cinchas o elementos auxiliares.

Extraccién controlada del roble.

Carga mediante medios mecdnicos.

Desplazamiento dentro del dmbito de obra o a emplazamiento préoximo.

Apertura de nuevo hoyo de plantacién.

Descarga y colocacién en nueva ubicacién.

Aporte de tierra vegetal.

Aplomado del ejemplar.

Relleno y compactacién ligera.

Formacién de alcorque.

Primer riego.

Retirada de restos vegetales y tierras sobrantes.

Limpieza final.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
roble gran porte ] 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 1.892,64 € 1.892,64 €
1.4.2 Ud Tala, apeo y retirada de drbol existente de pequeno porte, de hasta 4,00 m de altura aproximada y

didmetro de tronco hasta 15 cm, afectado por las obras, incluyendo poda previa si procede, corte
controlado del tfronco, troceado de ramas vy fuste, carga manual o mecdnica de restos vegetales,
fransporte a gestor autorizado o punto de acopio indicado por la Direccién Facultativa, limpieza
final y regularizacién superficial de la zona afectada.

Criterio de valoracion econdmica:

El precio incluye la poda previa, tala o apeo controlado, troceado, carga, fransporte y gestién de
restos vegetales, asi como los medios auxiliares necesarios. No incluye destoconado ni reposicidon
de arbolado, salvo indicacion expresa en Proyecto.

Incluye:

Proteccién del entorno inmediato. Poda previa de ramas. Apeo controlado del drbol. Troceado de
ramas y tronco. Carga manual o mecdnica de restos vegetales. Transporte a gestor autorizado o
punto de acopio. Retirada de restos vegetales. Limpieza final de la zona. Regularizacion superficial
del terreno afectado.

Criterio de medicion de proyecto:

NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra:

Se medird el nimero de unidades realmente taladas y retiradas segin especificaciones de
Proyecto.




Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
platanero ] 1,000
encina 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 95,95 € 191,90 €

1.5.1

Ud Montaje y posterior desmontaje de apeo provisional del puente existente mediante cimbra

metdlica o andamio tubular de volumen, estructura auxiliar de soporte, vigas de madera H20,
plataforma de trabajo superior y cabezales regulables mediante husillos en coronacién, destinados
a permitir el ajuste fino y contfrolado de la presidn de las vigas de reparto sobre el intradds de la
béveda.

El sistema se destina tanto al apuntalamiento y estabilizacion provisional del puente durante los
frabajos de apertura de paso, pilotaje, excavacion y ejecucién de nuevas estructuras, como al
acceso y apoyo para los trabajos posteriores de reparacién, saneado o consolidacién de la
boveda.

La plataforma de trabajo se ejecutard mediante chapa perforada de acero, tablero de encofrar,
tablero fendlico o sistema equivalente, apoyado sobre la estructura de cimbra y vigas de reparto,
incluyendo superficie de trabajo estable, protecciones laterales, barandillas, rodapiés, accesos
provisionales, elementos de fijacion, nivelacion, rigidizacion y ajustes necesarios para su utilizacion
en condiciones seguras.

Incluso montaje de la cimbra, colocacién de vigas H20 o vigas de reparfo, colocacion de
cabezales regulables en cabeza, ajuste progresivo del contacto con la bdveda, formacién de
plataforma de trabajo, protecciones colectivas asociadas, revisiones y reajustes ordinarios durante
el montaje, desmontaje final, limpieza bdsica y medios auxiliares necesarios.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el montaje y desmontaje de la cimbra provisional o andamio tubular de volumen,
la colocacién vy retirada de vigas H20 o vigas de reparto, la disposicion de cabezales regulables
mediante husillos para el ajuste de presion contra la béveda, la formacién y desmontaje de la
plataforma de trabajo, asi como los elementos de fijacion, acodalamientos, arriostramientos,
barandillas, rodapiés, accesos y protecciones colectivas necesarias para su uso seguro.

No incluye el transporte de ida o vuelta, ni el alquiler durante el periodo de utilizacién, que se
valoran en partidas independientes. Tampoco incluye permisos, tasas, proyectos especificos,
certificado de montaje visado o coordinacién documental extraordinaria, que se valorardn aparte
si fueran exigibles.

Incluye

Montaje de cimbra metdlica o andamio tubular de volumen.

Colocacién de vigas H20 o vigas de reparto.

Colocacién de cabezales regulables mediante husillos en coronacién.

Ajuste progresivo y controlado del contacto de las vigas con la béveda.

Formacién de plataforma de trabajo mediante chapa perforada, tablero de encofrar, tablero
fendlico o equivalente.

Barandillas, rodapiés y protecciones colectivas asociadas a la plataforma.

Accesos provisionales a la plataforma.

Fijaciones, acodalamientos, arriostramientos, ajustes y nivelacion.

Desmontaje completo de la cimbra, plataforma y elementos regulables.

Limpieza bdsica de la zona de trabajo.

Medios auxiliares propios del montaje y desmontaije.

No incluye

Transporte de ida.

Transporte de vuelta.

Alquiler durante el periodo de utilizacion.

Permisos y tasas.

Proyecto especifico de montaije, si fuera exigible.

Certificado de montaje visado, si fuera exigible.

Coordinacién documental extraordinaria en plataformas CAE.

Reparacién de la béveda.

Trabajos de saneado, rejuntado o consolidacién de fdbrica, que se valorardn en partidas
independientes.

IVA.

Total Ud : 1,000 5.030,11 € 5.030,11 €
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Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.5.2 Ud Transporte y retirada de andamio de volumen, formado por 300 m® de estructura tubular de acero
galvanizado en caliente y plataforma de trabajo de 100 m?, situada hasta 10 m de altura méxima.
Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 524,25 € 524,25 €

153 Ud Alqguiler, durante 75 dias naturales, de andamio de volumen, formado por 300 m® de estructura
tubular de acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, vy
plataforma de trabajo de 100 m?, situada hasta 10 m de altura mdéxima, escalera interior con
tframpilla y barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra.
Incluye: Revisidon peridédica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un minimo de 300 m® de
volumen de estructura, 100 m? de superficie de plataforma de trabajo y 15 dias naturales.

Total Ud : 1,000 3.782,16 € 3.782,16 €

1.6 Ud Control preventivo y seguimiento del frazado de instalacién de gas existente en el dmbito de la
excavacion, mediante presencia de instalador autorizado de gas y apoyo de pedn, para la
localizaciéon, comprobaciéon vy vigilancia del trazado durante los trabajos previos y durante las
operaciones de excavacion préoximas a la conduccioén.

La actuacion tiene por objeto evitar dafos sobre la instalacién de gas existente, sefalizar su
posicidén, comprobar in situ el frazado previsto, advertir al personal de obra de las zonas sensibles y
coordinar las precauciones necesarias durante la excavacion, especialmente en los puntos de
cruce, proximidad o interferencia con zanjas, vaciados, pilotaje, drenajes, arquetas u otros
elementos de obra.

Incluye revisién del trazado disponible, comprobacion visual y manual en obra, marcado
provisional sobre el terreno o pavimento, asistencia durante los trabajos de excavacién en el
entorno de la instalacién, indicacion de medidas de precaucion, paradas puntuales si fuera
necesario y coordinacién con la Direccidn Facultativa o compafia suministradora en caso de
detectarse cualquier incidencia.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye la presencia preventiva de instalador autorizado de gas y pedn de apoyo durante
el tiempo previsto, la comprobacién y marcado del trazado, la vigilancia durante las operaciones
proximas a la conduccidn, asi como las indicaciones y comprobaciones necesarias para minimizar
el riesgo de afeccién a la red existente.

No incluye desvio de la instalacion de gas, reparacion de averias, modificacién de acometidas,
frabajos sobre la red, permisos de compania, cortes de suministro, pruebas reglamentarias ni
legalizaciones, que se valorardn de forma independiente si fueran necesarios.

Incluye

Revisidbn del trazado previsto de gas.

Comprobacidn visual y manual en obra.

Marcado provisional del trazado sobre pavimento o terreno.

Presencia de instalador autorizado durante las operaciones de riesgo.

Apoyo de pedn para sefalizacién, ayuda manual y vigilancia.

Control de zonas de cruce o proximidad con excavaciones.

Indicaciones preventivas al personal de obra.

Paradas puntuales y comprobaciones durante la excavacion si fueran necesarias.

Coordinacién con Direccidn Facultativa o compania suministradora en caso de incidencia.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun planificaciéon de obra y afecciones detectadas.

Criterio de medicién de obra

Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas, segin presencia efectiva del personal
previsto y comprobaciones realizadas en obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 155,00 € 155,00 €
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Capitulo n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

Parcial n° 1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD : 17.736,15 €
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Capitulo n° 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

211

M3

Excavacién de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecdnicos, y carga a camion.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijacidon de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavaciéon en sucesivas franjas horizontales
y extraccién de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extraccion de las tfierras. Carga
a camidn de los materiales excavados.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacién grdfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicidn de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavacion
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacién una vez redlizada y antes de que sobre ella se efectie ningin
fipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacién antes de conformada la medicién, se
entenderd que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecuciéon de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

trasdos muro pilotaje 1 44,000 0,600 0,700 18,480
18,480 18,480
Total m*: 18,480 21,40 € 395,47 €

ud

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la ejecucidon de micropilotes, a una
distancia de hasta 50 km.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye el desplazamiento a la obra del personal
especializado y el transporte de los materiales.

Incluye: Transporte a la obra. Montaje del equipo. Desmontaje del equipo. Retfirada del equipo.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 2.941,68 € 2.941,68 €

H. Paralizacion extraordinaria del equipo completo para ejecucion de micropilotes por causas
ajenas al contratista, no imputables a su planificacién, medios, organizacién, rendimientos, averias,
personal, suministros o procedimiento de ejecucién, siempre que dicha paralizacién haya sido
ordenada o aceptada expresamente por la Direccidn Facultativa.

La partida comprende la disponibilidad improductiva del equipo de perforacion y medios auxiliares
directamente asociados durante el tiempo de paralizacion extraordinaria autorizado, cuando no
resulte posible continuar los trabajos de micropilotaje ni trasladar el equipo a otro frente operativo
dentro de la obra.

Podrdn considerarse causas ajenas, entfre otras, la aparicién de servicios no previstos, necesidad de
comprobaciones técnicas sobre elementos existentes, instrucciones expresas de la Direccién
Facultativa, paradas preventivas por seguridad estructural o patfrimonial, incidencias no previstas en
el entorno del puente existente o interferencias externas que impidan materialmente la
continuacién de los trabajos.

Incluye: permanencia del equipo de micropilotaje en obra durante la paralizaciéon autorizada,
personal minimo asociado al equipo, medios auxiliares vinculados al equipo y costes ordinarios de
espera durante el periodo reconocido.

No incluye: paradas derivadas de averias, falta de personal, falta de materiales, falta de suministro,
errores de replanteo, mala organizacion del contratista, rendimientos inferiores a los previstos,
climatologia ordinaria, descansos, cambios de tajo, maniobras, limpieza, desplazamientos interiores
ordinarios, esperas evitables ni coordinacion interna del contratista.

Nota: La paralizacién solo serd de abono cuando conste en parte diario de obra, se indique la
causa concreta, la hora de inicio vy finalizacién, y sea aceptada expresamente por la Direccion
Facultativa. No tendrdn consideracion de paralizacién abonable las esperas ordinarias propias de
la ejecucién de los micropilotes.

Criterio de medicién de proyecto: tiempo estimado de paralizaciéon extraordinaria, expresado en
horas.

Criterio de medicion de obra: se medird el nUmero de horas completas realmente paralizadas,
justificadas en parte diario y aceptadas por la Direccidén Facultativa, sin incluir fracciones no
autorizadas ni tiempos imputables al contratista.
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Capitulo n° 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Totalh: 8,000 202,34 € 1.618,72 €
214 Micropilote ejecutado mediante perforaciéon de 200 mm de didmetro nominal, en cualquier tipo de

terreno compatible con el sistema previsto, de hasta 15 m de longitud, armado con perfil tubular de
acero calidad EN ISO 11960 N-80, de 139,7 mm de didmetro exterior y 9,0 mm de espesor, colocado
en el interior de la perforacion e inyectado con lechada de cemento CEM | 42,5 N o equivalente,
con relaciéon agua/cemento aproximada 0,40, mediante sistema de inyeccidn Unica global — IU.
La perforacion de @200 mm corresponde al didmetro nominal del taladro, siendo el tubo estructural
de @139,7x9 mm, de forma que quede garantizado el espacio anular necesario para la correcta
inyeccién de la lechada, el relleno del terreno perforado y las tolerancias ordinarias de ejecucion.
Incluso replanteo de los puntos de perforacion, posicionamiento del equipo, perforacion, retirada
de detritus, suministro y colocacién del tubo de acero N80 @&139,7x9 mm, preparacion e inyeccion
de lechada de cemento, control de consumo de lechada, limpieza de sobrantes, carga de detritus
y residuos generados sobre camién o contenedor, desplazamientos interiores del equipo entre
puntos de trabajo dentro de la obra, medios auxiliares propios del sistema y mano de obra
especializada.

La ejecucion se redlizard conforme a las longitudes definidas en proyecto, sin que puedan
modificarse el didmetro de perforacion, tipo de tubo, espesor, calidad del acero, sistema de
inyeccién o longitudes previstas sin autorizacion expresa de la Direccién Facultativa.

Incluye:

replanteo y marcado de ejes de micropilotes;

posicionamiento del equipo de perforacién;

perforacién @200 mm;

retirada de detritus de perforacién;

suministro y colocacion de tubo N80 @139,7x9 mm;

preparacién de lechada de cemento;

inyeccién Unica global IU;

control de volumen de lechada inyectada;

limpieza de sobrantes;

carga de restos sobre camién o contenedor;

desplazamientos interiores ordinarios del equipo dentro del dmbito de la obra;

parte de ejecucion individual por micropilote.

No incluye:

fransporte exterior de residuos, canon o gestion en vertedero, valorados en capitulo independiente;
descabezado posterior del micropilote;

conexion de cabeza mediante placa, soldadura o barra;

ejecuciéon de viga de coronacién, encepado o losa de atado;

armaduras adicionales ajenas al tubo estructural;

ensayos especiales no previstos expresamente en el plan de conftrol;

paralizaciones del equipo por causa adjena al contratista, salvo las especificamente ordenadas por
la Direccidon Facultativa.

Control documental minimo incluido:

Por cada micropilote se entregard parte de ejecucién con:

nUumero o identificaciéon del micropilote;

fecha de ejecucion;

longitud perforada;

didmetro de perforacién;

fipo y didmetro de tubo colocado;

calidad del acero;

incidencias de perforacion;

consumo tedrico y real de lechada;

observaciones sobre terreno atravesado;

certificacion del acero tubular empleado;

trazabilidad bdsica del cemento utilizado.

Criterio de medicién de proyecto:

Longitud de micropilote medida segin documentacién grdfica de proyecto, desde la punta
inferior del micropilote hasta la cara inferior de la viga de coronacién, encepado o losa de atado,
sin incluir descabezados, esperas, placas ni elementos de conexidn superior.

Criterio de medicién de obra:

Se medird la longitud realmente ejecutada y aceptada por la Direccion Facultativa, tomada en el
terreno antes de la inyeccidén, desde la punta hasta la cara inferior del elemento estructural
superior, sin incluir excesos de perforacién no autorizados ni sobreconsumos de lechada que se
valoren, en su caso, mediante partida independiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

20 3,000 60,000
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Capitulo n° 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
21 4,000 84,000
27 5,000 135,000
19 5,500 104,500
40 8,000 320,000
18 8.000 144,000

215 ud

847,500 847,500
Totalm: 847,500 94,28 € 79.902,30 €

Ud. Preparacién, saneado y regularizacién de cabeza de micropilote ejecutado mediante
perforacién @200 mm y armado con tubo de acero N80 @139,7x9 mm, para su posterior conexion
con viga de coronacién, encepado o losa de atado.

La actuacion comprende la limpieza de la cabeza del micropilote, retirada de lechada, mortero,
detritus o material sobrante no apto, saneado puntual del enforno inmediato, corte o
regularizacion superior del tubo metdlico si fuese necesario, limpieza interior y exterior de la boca
del tubo y preparacién de la cabeza para la posterior ejecucién de la placa, barra, soldadura o
sistema de conexion previsto en partida independiente.

Incluso picado puntual con medios manuales o martillo eléctrico ligero, corte puntual del tubo si
procede, limpieza de restos, retirada y acopio de escombros, carga sobre camién o contenedor y
limpieza final de la zona de trabajo.

Nota: La actuacion prevista sobre las cabezas de micropilote corresponde a limpieza, saneado
puntual, regularizacién y preparacion para conexién superior, no a un descabezado sistemdatico de
0.50 m por micropilote. Cualquier demolicion, corte o saneado adicional solo ser&d de abono
cuando derive de una necesidad técnica no imputable al contratista y cuente con aprobacién
previa de la Direccion Facultativa. No serdn de abono independiente los trabajos necesarios para
corregir cabezas ejecutadas fuera de tolerancia, desplazadas, contaminadas, danadas o a cota
incorrecta por causa imputable al contratista.

Incluye: comprobacién de cota de cabeza, limpieza de la cabeza del micropilote, retirada de
lechada o mortero sobrante, saneado puntual del entorno, corte o regularizacion del tubo si
procede, limpieza interior y exterior de la boca del tubo, preparacién para conexidon superior,
refirada y carga de restos sobre camién o contenedor y limpieza final.

No incluye: conexion superior mediante placa, barra o soldadura, ejecucidon de viga de
coronacién, encepado o losa de atado, demolicién masiva de micropilote, correccién de errores
de cota imputables al contratista, prolongaciones, recrecidos o refuerzos por cabezas mal
ejecutadas, fransporte exterior de residuos ni canon de vertido.

Criterio de medicién de proyecto: nimero de cabezas de micropilote previstas segin
documentacién grdfica de proyecto.

Criterio de medicion de obra: se medird el nUmero de cabezas realmente saneadas, regularizadas
y aceptadas por la Direccidn Facultativa, quedando preparadas para la ejecucion de la conexién
superior.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

descabezado de pilotes 145 145,000
145,000 145,000
Total ud : 145,000 12,16 € 1.763,20 €
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Capitulo n° 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

2.1.6

Ud Ud. Conexién de cabeza de micropilote ejecutado con perforacion @200 mm y armado tubular de

acero N80 @139,7x9 mm a viga de coronacién, encepado o losa de atado, mediante placa de
acero $275 de 200x200x10 mm soldada al perfil tubular y barra corrugada B500S @32 mm, de
longitud aproximada 2,00 m por micropilote, introducida parcialmente en el interior del tubo vy
sobresaliente para su conexidon con el hormigdn del elemento estructural superior.

La actuacion se ejecutard sobre cabeza de micropilote previamente preparada, saneada y
regularizada, comprendiendo la limpieza final de la zona de conexidn, presentacion y colocacion
de la placa, introduccién vy fijacién de la barra corrugada, soldadura de la placa al fubo metdlico,
retirada de escorias, comprobacion visual de la unién y medios auxiliares necesarios para dejar la
conexién preparada para el hormigonado de la viga de coronacién, encepado o losa de atado.
La barra @32 prevista en esta partida tiene cardcter de elemento de conexidn superior con la viga
de coronacién o elemento de atado, no formando parte de la armadura tubular principal del
micropilote.

Incluye: limpieza final de la cabeza previamente preparada, suministro y colocacién de placa $275
de 200x200x10 mm, suministro y colocacién de barra corrugada B500S @32 mm de 2,00 m de
longitud aproximada, presentacién, aplomado y nivelacién del conjunto, soldadura de la placa all
tubo, fijacién de la barra en posicién, limpieza de escorias y restos de soldadura, comprobacién
visual de la conexidon, pequeino material auxiliar y medios auxiliares ordinarios.

No incluye: preparacion, saneado o regularizacion previa de cabeza de micropilote, valorada en
partida independiente; ejecucién de viga de coronacion, encepado o losa de atado;
hormigonado del elemento superior; armaduras generales de la viga o losa; ensayos especificos de
soldadura no previstos expresamente en el plan de control; modificacion del sistema de conexion
por cambio de cdlculo; ni reparaciones derivadas de cabezas de micropilote mal ejecutadas,
desplazadas, deformadas o fuera de tolerancia por causa imputable al contratista.

Nota: No se hormigonard la viga de coronacién, encepado o losa de atado hasta que las
conexiones de cabeza de micropilote hayan sido revisadas y aceptadas por la Direccidn
Facultativa. Cualquier modificacién de dimensiones de placa, didmetro o longitud de barra, tipo
de soldadura o sistema de conexidn deberd contar con aprobacion expresa de la Direccion
Facultativa y, en su caso, del técnico responsable del cdlculo estructural.

Criterio de medicion de proyecto: nUmero de conexiones previstas segun documentacién grafica
de proyecto, considerando una conexion completa por micropilote.

Criterio de medicién de obra: se medird el nUmero de conexiones realmente ejecutadas y
aceptadas por la Direccidn Facultativa, incluyendo placa, barra, soldadura, fijacion, limpieza y
comprobaciéon visual. No serdn de abono independiente las conexiones que deban repetirse,
corregirse o reforzarse por defectos de ejecucion, errores de replanteo, mala preparacion de la
cabeza o incumplimiento de ftolerancias imputables al contratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

placas por pilotaje 145 145,000
145,000 145,000
Total Ud : 145,000 40,77 € 5.911,65 €
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Capitulo n° 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

217

Kg Kg.Cemento Portland CEM | 52,5 R, en sacos, segun UNE-EN 197-1, empleado exclusivamente como

sobreconsumo justificado en la preparacién de lechada de inyeccién de micropilotes, respecto al
consumo tedrico ya incluido en la partida principal de micropilote ejecutado mediante perforacion
@200 mm y armado con tubo de acero N80 @139,7x9 mm.

La partida se destina Unicamente a valorar el cemento adicional realmente consumido por encima
del volumen tedrico de lechada correspondiente al relleno anular entre la perforacién @200 mm y
el tubo estructural @139,7x9 mm, siempre que dicho sobreconsumo sea consecuencia de
condiciones reales del terreno, pérdidas naturales de inyeccion, oquedades, fisuracién, mayor
absorcién o circunstancias geotécnicas no imputables al contratista.

El consumo tedrico ordinario de cemento necesario para la inyeccidén del micropilote se considera
incluido en la partida principal de ejecucién del micropilote, no siendo objeto de abono
independiente en esta partida.

Incluye: suministro de cemento adicional, acopio en obra, manipulacién, incorporacién a la
lechada de inyeccidén, confrol de consumo, registro en partes de obra y documentacion
justificativa bdsica.

No incluye: cemento correspondiente al volumen tedrico ordinario de inyeccidon del micropilote, ya
incluido en la partida de micropilote; sobreconsumos derivados de errores de ejecucion, pérdidas
por mala praxis, perforaciones defectuosas, lavado excesivo, roturas de conduccidn, mezclas
rechazadas, dosificaciones no autorizadas, repeticidn de trabajos por causa imputable al
contratista, ni cemento empleado en reparaciones, rellenos o actuaciones ajenas a la inyeccién
de micropilotes.

Nota: La medicidon prevista corresponde a una prevision de sobreconsumo justificado estimada en
aproximadamente un 5 % del consumo tedrico de cemento correspondiente al volumen anular
entre perforacion @200 mm y tubo @139,7x9 mm. Dicha medicién tiene cardcter de previsién
madxima orientativa, sin que suponga derecho automdatico de abono. Solo serd abonable cuando
esté documentada mediante partes de ejecucién, identificacién de micropilotes afectados,
consumos reales de lechada, albaranes y aceptacion expresa de la Direccidn Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto: peso estimado de cemento adicional previsto como
sobreconsumo de inyeccion, expresado en kilogramos.

Criterio de medicién de obra: se medird el peso de cemento realmente consumido en exceso
respecto al consumo tedrico incluido en la partida principal de micropilotes, justificado mediante
albaranes, partes de inyeccion y aceptacion expresa de la Direccidén Facultativa, sin superar la
medicidn prevista salvo autorizacién expresa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

prevision excesos cemento (calculo 1 1.000,000 1.000,000

5%)

1.000,000 1.000,000

Total kg : 1.000,000 032€ 320,00 €
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Capitulo n° 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

2.1.8 M3

M3, Viga de coronaciéon y atado en cabeza de micropilotes, de seccidn general aproximada 60 cm
de ancho por 50 cm de canto, con posibles ensanches puntuales en forma de L o zonas singulares
en encuentros con el puente existente, bordes de losa, cambios de alineacién o puntos de remate,
ejecutada con hormigdn armado HA-25/F/20/XC2 y armadura de acero corrugado B500S, con
cuantia estimada de 180 kg/m?, separadores homologados, alambre de atado, vertido, vibrado y
curado.

La viga se dispone en cabeza de los micropilotes, destinada al arriostramiento, reparto de esfuerzos
y conexion superior del sistema de micropilotdje, incluyendo la adaptaciéon a las cabezas de
micropilotes, placas, barras @32 y demds elementos de conexidn previamente ejecutados.

En las zonas de encuentro con el puente existente o en los bordes de la losa superior, la viga podrd
presentar ensanches locales, retornos cortos o geometria en L, segin documentacion grdfica,
medicién o indicaciones de la Direccion Facultativa, con objeto de resolver correctamente el
apoyo, confinamiento lateral, borde de losa, remate estructural y continuidad del atado.

La partida comprende el suministro y puesta en obra del hormigdn, la ferralla elaborada y
colocada, separadores, alambre de atado, mano de obra de ferrallado, vertido, vibrado, curado,
limpieza final y medios auxiliares ordinarios propios de la ejecucién del hormigdén armado.

Incluye: suministro, elaboracién y colocaciéon de armadura B500S con cuantia estimada de 180
kg/m?, separadores homologados, alambre de atado, preparacién de encuentros con placas y
barras de conexién de micropilotes, adaptacion del armado a ensanches puntuales, retornos
cortos o geometrias en L previstas en proyecto, suministro y vertido de hormigdn HA-25/F/20/XC2,
vibrado, curado, limpieza final y medios auxiliares ordinarios.

No incluye: excavacion, micropilotes, preparaciéon o saneado de cabezas de micropilote, conexion
de cabeza mediante placa y barra @32, encofrado lateral, rellenos, impermeabilizacion, drenajes,
pasamuros o reservas no definidos en planos, ni ensayos especificos no previstos en el plan de
control, que se valorardn en partidas independientes si proceden.

Nota: La seccidén general prevista para la viga de coronacién es de 60x50 cm. Los ensanches
puntuales, retornos cortos o geometrias en L previstos en cabeza de la viga para resolver
encuentros con el puente existente, bordes de losa o cambios de alineacién se consideran
incluidos dentro de la presente partida siempre que figuren en planos, medicidon o sean necesarios
para ejecutar la geometria definida en proyecto. Cualquier variacién sustancial de seccién,
armado o frazado no prevista deberd contar con aprobacién expresa de la Direccidon Facultativa
Y, en su caso, del técnico responsable del cdlculo estructural.

Criterio de medicion de proyecto: volumen medido segin documentacién grdfica de proyecto,
incluyendo tramos rectos, ensanches puntuales, retornos cortos y zonas singulares expresamente
definidos.

Criterio de medicién de obra: se medird el volumen realmente ejecutado y aceptado por la
Direccién Facultativa, conforme a las secciones, longitudes y geometrias definidas en proyecto, sin
incluir recrecidos, sobreanchos, excesos de hormigonado o regularizaciones no autorizadas.

framos de pilotaje Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,900 0,600 0,500 2,370
1 8,300 0,600 0,500 2,490
1 10,500 0,600 0,500 3.150
1 7,400 0,600 0,500 2,220
1 16,000 0,600 0,500 4,800
1 7,000 0,600 0,500 2,100
Ensanches puntuales en cabeza de 2 1,000 8,000 0,500 8,000
viga para formacion de borde de losa
y encuentro con puente existente
25,130 25,130
Total m®; 25,130 522,00 € 13.117,86 €
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2.1.9 M?2

M2, Montaje y posterior desmontaje de encofrado recuperable a dos caras para ejecucidon de viga
de coronaciéon y atado en cabeza de micropilotes, incluyendo caras libres, cantos, encuentros,
ajustes y zonas singulares en ensanches puntuales de cabeza de viga, bordes de losa o encuentros
con el puente existente.

El encofrado se ejecutard mediante paneles metdlicos recuperables, tablero fendlico, tablero de
encofrar, madera o sistema equivalente, con elementos de sustentacién, fijacién, alineacién,
aplomado y acodalamiento necesarios para garantizar su estabilidad durante el hormigonado.
Incluso limpieza y preparacion del plano de apoyo, aplicacion de desencofrante si procede,
replanteo, montaje del sistema de encofrado, formacién de cantos y encuentros, ajuste a cabezas
de micropilotes, placas, barras de conexiéon, armaduras, ensanches puntuales, bordes de losa y
elementos singulares, colocacién de fijaciones y acodalamientos, desmontaje posterior, limpieza y
refirada de restos.

Incluye: limpieza y preparacién del apoyo, replanteo, aplicacién de desencofrante si procede,
montaje de paneles o tableros de encofrado, formacién de ambas caras y cantos necesarios,
ajustes a geometria de viga y encuentros con puente existente, colocaciéon de elementos de
sustentacion, fijacion y acodalamiento, aplomado, nivelacion, desmontaje, limpieza y medios
auxiliares ordinarios.

No incluye: hormigdn, armaduras, micropilotes, preparacion de cabezas, conexiones de
micropilotes, excavacién, rellenos, impermeabilizacién, apeos especiales, cimbras ni medios
auxiliares extraordinarios no previstos.

Nota: La presente partida se ha previsto como encofrado a dos caras, incluyendo las superficies
laterales necesarias para la correcta ejecucion de la viga de coronacion, asi como cantos y zonas
singulares asociadas a ensanches puntuales, bordes de losa o encuentros con el puente existente.
Solo serdn de abono las superficies realmente encofradas y en contacto con el hormigdn, no
incluyéndose sobreencofrados, recrecidos o superficies ejecutadas por errores de replanteo o por
procedimientos propios del contratista no autorizados por la Direccidn Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto: superficie de encofrado a dos caras en contacto con el
hormigén, medida segun documentacién grdfica de proyecto, incluyendo caras laterales, cantos y
zonas singulares previstas.

Criterio de medicion de obra: se medird la superficie realmente encofrada en contacto con el
hormigén y aceptada por la Direccion Facultativa, sin incluir superficies no ejecutadas,
sobreencofrados no autorizados ni medios auxiliares derivados de errores de replanteo o ejecucién
imputables al confratista.

framos de pilotaje Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 7,900 0,500 7,900
2 8,300 0,500 8,300
2 10,500 0,500 10,500
2 7,400 0,500 7,400
2 16,000 0,500 16,000
2 7,000 0,500 7,000
Ensanches puntuales en cabeza de 4 1,000 0,500 2,000
viga para formacién de borde de losa
y encuentro con puente existente
59,100 59,100
Total m?: 59,100 17,02 € 1.005,88 €
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2.21

M3

M3, Excavacién y cajeado previo bajo rasante para formacién de caja de apoyo de losa, viga o
elemento estructural superior, en terreno de arcilla semidura, rellenos compactos o terreno de
trdnsito, realizado con medios mecdnicos y apoyo manual puntual, hasta la profundidad definida
en proyecto, incluso carga a camién de los materiales excavados.

La actuacion comprende el replanteo de la zona a excavar, fijacidn de cotas y niveles,
excavacion por tongadas, regularizacion bdsica del fondo vy laterales, pequeios ajustes manuales
junto a elementos existentes, retirada de fierras sueltas, impieza del fondo de excavacién y carga
de los materiales excavados sobre camién o contenedor.

Los trabajos se ejecutardn con precaucidén en las proximidades de micropilotes, viga de
coronacién, fdbricas existentes del puente, servicios afectados, apeos o elementos a conservar,
evitando sobreexcavaciones no autorizadas, golpes directos o vibraciones innecesarias.

Incluye: replanteo, comprobacién de cotas, excavacidn mecdnica, apoyo manual puntual,
perfilado bdsico de fondo y laterales, limpieza de la caja, refirada de tierras sueltas y carga a
camién o contenedor.

No incluye: transporte exterior de ftierras, canon de vertido, gestién de residuos, enfibaciones
especiales, achiques, agotamientos, excavacion en roca no ripable, demolicién de elementos
enterrados, rellenos posteriores, hormigdn de limpieza, encofrados, armaduras ni ejecuciéon de la
losa.

Nota: La excavacién se medird sobre la seccidn tedrica definida en proyecto. No serén de abono
los excesos de excavacion, sobreanchos, reperfilados, rellenos de regularizacién o reconstruccion
de la seccion tedrica derivados de errores de replanteo, procedimiento de ejecucion o
sobreexcavacion imputables al contratista.

Criterio de medicion de proyecto: volumen medido sobre la seccién tedrica de cajeado definida
en la documentacion grdfica de proyecto.

Criterio de medicion de obra: se medird el volumen realmente ejecutado y aceptado por la
Direccién Facultativa, limitado a la seccién tedrica prevista, sin incluir excesos no autorizados ni
rellenos necesarios para reconstruir la geometria de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CAJEADO LOSA 1 5,550 5,750 0,400 12,765
12765 12,765
Total m*: 12,765 9,04 € 115,40 €
222 M3 M3, Viga plana de hormigdén armado en laterales de losa, ejecutada enrasada con la losa, sin

descuelgue respecto a sus caras superior e inferior, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC2
fabricado en central y acero corrugado B500S, con cuantia aproximada de 175 kg/m?.

La actuacion corresponde a la ejecucién de las vigas planas laterales de la losa, destinadas a
rigidizar los bordes, recoger armaduras, resolver encuentros laterales y completar el atado
estructural del conjunto, segin documentacion grdfica de proyecto.

Incluso replanteo, suministro, elaboracidén y colocacién de armadura B500S, separadores
homologados, alambre de atar, pequenos remates de encofrado en cantos o encuentros si
proceden, suministro y vertido del hormigdn, compactacién, vibrado, curado, regularizaciéon
superficial y limpieza final.

Incluye: ferralla B500S con cuantia aproximada de 175 kg/m?, separadores, alambre de atar,
hormigén HA-25/F/20/XC2, pequenos remates de encofrado en cantos o encuentros, vertido,
vibrado, curado, regularizacién superficial, limpieza final y medios auxiliares ordinarios.

No incluye: excavacion o cajeado previo, micropilotes, viga de coronacion, conexiones de cabeza
de micropilote, losa maciza general medida en partida independiente, encofrado general de
fondo y apeo de la losa, impermeabilizacién, drengijes, rellenos, pavimentos ni ensayos especificos
no previstos en el plan de conftrol.

Nota: La presente partida corresponde a vigas planas laterales enrasadas con la losa, no a vigas
descolgadas. El encofrado general de fondo, sopandas, puntales o sistema de apeo de la losa no
se considera incluido en esta partida, al valorarse en la partida correspondiente a la losa o al
sistema general de encofrado. Solo se incluyen pequenos remates, cantos o ajustes puntuales
necesarios para ejecutar la geometria de la viga plana.

Criterio de medicién de proyecto: volumen medido segin geometria definida en documentacion
gréfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird el volumen realmente ejecutado y aceptado por la
Direccién Facultativa, limitado a la geometria prevista o expresamente autorizada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

viga losa laterales

1 4,500 4,500
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4,500 4,500

Total m*: 4,500 474,09 € 2.13341€

223 M2 M2, Losa maciza estructural de hormigdn armado, de 30 cm de canto, apta para tréfico rodado y

paso ocasional de vehiculos pesados, realizada con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central y acero corrugado B500S, con cuantia aproximada de 95 kg/m?2. Incluso separadores,
alambre de atar, vertido, vibrado, nivelacién, curado y limpieza final.

Incluye: replanteo, suministro y colocacién de armadura B500S, separadores homologados,
alambre de atar, hormigdn HA-25/F/20/XC2, vertido, vibrado, nivelacién, curado y limpieza final.

No incluye: encofrado inferior, apeo, sopandas, puntales ni sistema auxiliar de soporte de la losa,
valorados en partida independiente; micropilotes, viga de coronacién, vigas planas laterales,
excavacion bajo losa posterior, impermeabilizacién, pavimento de acabado, drenajes, barandillas
ni pAsamManos.

Nota: La cuantia de acero considerada es de 95 kg/m?, conforme a su uso como losa estructural
apta para trédfico rodado. La cuantia definitiva serd la definida en los planos de armado. Cualquier
modificacién deberd contar con aprobacion expresa de la Direccion Facultativa.

Criterio de medicion de proyecto: superficie medida segun documentacion grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente ejecutada y aceptada por la
Direccién Facultativa, sin incluir sobreanchos, recrecidos o superficies no autorizadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

losa pasarela 1 4,500 5,100 22,950
22,950 22,950
Total m?: 22,950 270,58 € 6.209,81 €

224

M2

M2, Suministro, colocacién y posterior retirada de encofrado recuperable de fondo y cantos
laterales para ejecucion de losa maciza estructural de hormigdn armado, mediante tablero de
encofrar, tablero fendlico, madera, panel recuperable o sistema equivalente, dispuesto como
fondo provisional de losa y cierre lateral de sus bordes.

Incluso limpieza y preparacién de la superficie de apoyo, colocacién del tablero inferior, formacién
de cantos laterales, cortes, ajustes, encuentros con vigas planas laterales, viga de coronacioén,
cabezas de micropilotes, bordes y elementos singulares, aplicacion de desencofrante si procede,
fijaciones provisionales, rigidizacién, mantenimiento durante el hormigonado, desmontaje posterior
desde la zona inferior una vez excavado el paso, refirada de tableros, carga de restos y limpieza
final.

Incluye: preparacién del apoyo, colocacién de tablero de fondo, formacién de cantos laterales,
cortes y gjustes, encuentros con vigas y bordes, fijaciones provisionales, rigidizacién, desencofrante
si procede, mantenimiento durante el hormigonado, refirada posterior, carga de restos y limpieza
final.

No incluye: hormigdn, armaduras, ejecucidon de losa, vigas planas laterales, viga de coronacion,
micropilotes, excavacion previa, excavacion posterior bajo losa, apeos especiales, cimbras de gran
entfidad ni medios auxiliares extraordinarios no previstos.

Nota: Esta partida recoge el encofrado inferior y de cantos de la losa, al haberse excluido
expresamente de la partida de losa maciza. La retirada posterior del encofrado se realizard una vez
ejecutada la losa y realizada la excavacion inferior del paso, sin daiar la estructura ni sus
encuentros. Solo serdn de abono las superficies realmente encofradas y en contacto con el
hormigén.

Criterio de medicién de proyecto: superficie de encofrado en contacto con el hormigdn,
incluyendo fondo de losa y cantos laterales, medida segin documentacion gréfica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente encofrada, mantenida durante el
hormigonado y posteriormente retirada, aceptada por la Direccidn Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
losa pasarela 1 4,500 5,100 22,950
laterales 2 4,500 0,400 3,600
26550 26,550
Total m?: 26,550 16,69 € 443,12 €
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225

M2

M2, Partida auxilior de precio para posible alternativa mediante losa de placas alveolares
prefabricadas de hormigdn pretensado, de 25+5 cm de canto, formada por placas alveolares de
25 cm, capa de compresion de 5 cm, relleno de juntas, armadura de negativos y malla
electrosoldada, incluso montaje con gria, cortes, cajeados, taladros, uniones y hormigonado de
capa de compresién.

La presente partida se incorpora Unicamente como precio auxiliar orientativo para una posible
alternativa constructiva a la losa maciza proyectada, no formando parte de la solucidn principal
del proyecto.

Incluye: suministro de placas alveolares, montaje mediante gria, relleno de juntas, capa de
compresion, armadura de negativos, malla electrosoldada, cortes, cajeados, ajustes, taladros,
uniones con apoyos, vertido, vibrado, nivelacién y curado del hormigdn de compresion.

No incluye: apoyos, vigas, micropilotes, viga de coronacién, modificacion de cdlculo estructural,
adaptacién de apoyos, proyecto de montaje, medios auxiliares especiales, transporte especial,
permisos, impermeabilizacién ni pavimento de acabado.

Nota: Esta partida tiene cardcter de precio auxiliar no ejecutable, incluida Unicamente para
disponer de referencia econémica en caso de que la Direccidn Facultativa, previa justificaciéon
técnica y aprobacién expresa del técnico responsable del cdiculo estructural, autorice la
sustitucion de la losa maciza proyectada por una solucidn prefabricada. Su inclusion en el
presupuesto no implica autorizacién para modificar la solucién estructural prevista.

Criterio de medicion de proyecto: medicion simbdlica de 0,010 m?, sin cardcter ejecutable.

Criterio de medicion de obra: no serd de abono salvo aprobacién expresa de la Direccidn
Facultativa y modificacion autorizada de la solucion estructural. En tal caso, se medird la superficie
realmente ejecutada y aceptada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

partida previsién de precio por posible 0,01 0,010
alternativa

226

M2

0,010 0,010
Total m?: 0,010 145,33 € 1.45€

M2, Partida auxiliar de precio para montaje y posterior desmontaje de encofrado lateral
recuperable en caso de ejecucidn de dalternativa mediante losa de placas alveolares
prefabricadas, formado por paneles metdlicos, madera, tablero fendlico o sistema equivalente,
incluyendo elementos de sustentacién, fijacion, acodalamientos y aplicacién de desencofrante si
procede.

La presente partida se incorpora Unicamente como precio auxiliar orientativo asociado a la posible
alternativa constructiva de losa prefabricada de placas alveolares, no formando parte de la
solucion principal del proyecto.

Incluye: limpieza y preparacién del apoyo, replanteo, montaje del encofrado lateral, colocacién
de elementos de sustentacion, fijacidon y acodalamiento, aplomado, nivelacién, aplicacién de
desencofrante si procede, desmontaje, limpieza y retfirada.

No incluye: losa de placas alveolares, hormigdn, armaduras, apoyos, vigas, micropilotes,
modificacién de cdlculo estructural, medios auxiliares especiales, fransporte, montaje de placas ni
impermeabilizacién.

Nota: Esta partida tiene cardcter de precio auxiliar no ejecutable, incluida Unicamente para
disponer de referencia econémica en caso de que la Direccidn Facultativa, previa justificacién
técnica y aprobacién expresa del técnico responsable del cdiculo estructural, autorice la
sustitucion de la losa maciza proyectada por una solucién prefabricada. Su inclusion en el
presupuesto no implica autorizacién para modificar la solucién estructural prevista.

Criterio de medicion de proyecto: medicidn simbdlica de 0,010 m?, sin cardcter ejecutable.

Criterio de medicion de obra: no serd de abono salvo aprobacién expresa de la Direccidn
Facultativa y modificacion autorizada de la solucion estructural. En tal caso, se medird la superficie
realmente encofrada y aceptada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

partida prevision precio encofrado 0,01 0,010
lateral en caso de uso de losa de
placa alveolar

0,010 0,010

Total m?: 0,010 33,07 € 0,33 €
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231

M3

M3, Hormigdén en masa fluido HM-25/F/20/X0, fabricado en central y vertido desde camién, para
relleno, macizado y regularizacién del espacio existente entre el puente histérico y el nuevo sistema
de pilotaje/viga de coronacién, segun geometria definida en proyecto.

La actuacion comprende el suministro y vertido de hormigén en masa de consistencia fluida,
destinado a rellenar huecos, regularizar el contacto y formar un macizado no estructural o de
acompainamiento entre elementos existentes y nuevos, sin generar empotramiento rigido no
previsto con la fabrica histérica del puente.

Incluso preparacion bdsica de la zona de vertido, limpieza previa de restos sueltos, humectacion si
procede, vertido controlado, compactacion ligera o acomodacién del hormigdn, regularizacion
superficial, curado y limpieza final.

Incluye: suministro de hormigdn HM-25/F/20/X0, vertido desde camién, acomodacién del hormigdn
en el hueco previsto, compactacién ligera si procede, regularizaciéon superficial, curado vy limpieza
final.

No incluye: excavacion previa, encofrados especiales, armaduras, conectores estructurales,
anclajes al puente existente, cosidos, inyecciones, reparacién de fdbrica histérica,
impermeabilizacién, drenagjes ni actuaciones de consolidacion estructural, que se valorardn en
partidas independientes si proceden.

Nota: La presente partida corresponde al relleno y macizado controlado del espacio entre el
puente existente y el nuevo sistema de pilotaje, sin considerar dicho relleno como elemento de
empotramiento rigido del puente histérico. Cualquier modificacién que suponga conexion
estructural, cosido, anclaje o fransmision directa de esfuerzos al puente deberd contar con
aprobacion expresa de la Direccion Facultativa y del técnico responsable del cdlculo estructural.
Criterio de medicién de proyecto: volumen tedrico medido segiun documentacion gréfica de
proyecto.

Criterio de medicion de obra: se medird el volumen realmente ejecutado y aceptado por la
Direccién Facultativa, limitado a la geometria prevista, sin incluir excesos de vertido, sobreanchos o
rellenos no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

relleno espacio entre puente y pilotaje 1 8,500 0,800 1,500 10,200
con h. en masa fluido

23.2

Kg

10,200 10,200
Total m®: 10,200 111,24 € 1.134,65 €

Kg. Acero corrugado B500S para formacion de varillas de reparto, cosido interno o refuerzo puntual
en el macizado de hormigén en masa situado entre el puente existente y el nuevo sistema de
pilotaje, ejecutado con barras @12 mm o didmetro equivalente segun indicaciones de proyecto o
de la Direccién Facultativa.

La actuacién comprende el suministro, corte, doblado y colocacidén de barras corrugadas
embebidas en el hormigén de relleno, destinadas a mejorar el reparto interno del macizado,
controlar fisuracién y favorecer la continuidad del propio relleno, sin constituir anclaje estructural
rigido al puente histérico ni conexion resistente no prevista con la fabrica existente.

Incluye: suministro de acero corrugado B500S, corte, doblado, colocacidn de varillas, separadores si
proceden, alambre de atar, pequenos ajustes en obra y medios auxiliares ordinarios.

No incluye: taladros profundos, resinas, anclajes quimicos estructurales, cosidos calculados a
fabrica histérica, conectores al puente existente, armaduras generales de elementos estructurales,
hormigdn del macizado ni ensayos especificos de anclaje.

Nota: Las varillas previstas en esta partida se consideran refuerzo puntual del macizado de
hormigdn, no conexidn estructural rigida con el puente existente. Cualquier anclaje, cosido o
conexion resistente a la fabrica histérica deberd contar con autorizacion expresa de la Direccidn
Facultativa y, en su caso, del técnico responsable del cdlculo estructural.

Criterio de medicién de proyecto: peso tedrico de acero calculado segun didmetro, longitud y
nUmero de barras previstas en proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird el peso tedrico de las barras realmente colocadas y
aceptadas por la Direccidén Facultativa, sin incluir despuntes, solapes no previstos, pérdidas de
material ni excesos derivados de procedimiento del contratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

prevision posibles anclajes en
hormigon en masa y varillas cruzadas
para mejorar la conexion.

Acero corrugado B500S @12 para 24 2,000 0,888 42,624
varillas de conexién
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42,624 42,624

Total kg : 42,624 2,20€ 93,77 €

2.4.1 M2 M2, Ejecucién de capa de hormigdn proyectado por via hUmeda —gunitado— sobre el paramento

de la pantalla de micropilotes, para regularizacion, proteccién y formacién de superficie continua
delante del pilotaje, con espesor medio aproximado de 7 cm, realizado con hormigdn proyectado
HA-30/F/12/XC2 o equivalente, armado con malla electrosoldada B500T ME 15x15 @6-6 o
equivalente.

Incluso preparacidon previa del soporte, limpieza del paramento, refirada de material suelto,
colocacién vy fijacién de la malla electrosoldada, separadores, solapes, alambre de atado y
armadura auxiliar de conexién mediante barras corrugadas B500S, con una cuantia aproximada
de 4 kg/m?, dispuestas como patillas, varillas cruzadas, cosidos o refuerzos puntuales de anclaje
para el muro a ejecutar posteriormente o a los elementos existentes, segun indicaciones de la
Direccién Facultativa.

Incluye proyeccion del hormigdn en capas sucesivas, regularizacion superficial, recorte de rebabas,
limpieza final y medios auxiliares necesarios.

Se dejardn previstos y libres los puntos de drenaje, mechinales o pasos necesarios para permitir la
evacuacion de agua procedente del trasdds, evitando su obturacion durante la proyeccién del
hormigoén.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye la preparacién del soporte, suministro y colocacién de malla electrosoldada,
separadores, alambre de atado, barras corrugadas auxiliares de conexidén en cuantia aproximada
de 4 kg/m?, hormigdn proyectado por via hUmeda, maquinaria de proyeccién, mano de obra,
regularizacién superficial y limpieza final.

No incluye impermeabilizacion posterior, drenajes, mechinales no previstos, arquetas, bajantes,
canalizaciones, anclajes quimicos estructurales profundos, cosidos estructurales calculados,
reparacion estructural del pilotaje ni tratamientos especiales de acabado, que se valorardn en
partidas independientes si proceden.

Incluye

Preparacién y limpieza del soporte.

Retirada de restos sueltos o material no adherido.

Colocacién de malla electrosoldada B500T ME 15x15 @6-6 o equivalente.

Solapes, fijaciones y separadores.

Alambre de atado.

Colocacién de barras corrugadas B500S auxiliares de conexidn, con cuantia aproximada de 4
kg/m?2.

Patillas, varillas cruzadas, cosidos o refuerzos puntuales segun indicaciones de obra.

Proyeccién de hormigdn por via hUmeda en capas sucesivas.

Espesor medio aproximado de 7 cm.

Regularizacién superficial del paramento.

Respeto y formacion de huecos para drenajes o mechinales previstos.

Recorte de rebabas y limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra

Se medird la superficie realmente ejecutada de hormigdn proyectado, segin especificaciones de
Proyecto, sin incluir sobreespesores, recrecidos o superficies no autorizadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pilotaje contra jardin 1 185,110 185,110
1 51,000 51,000
por cara interior en jardin mencos para 1 35,000 1,200 42,000

drenaje

278,110 278,110

Total m?: 278,110 52,44 € 14.584,09 €

Parcial n° 2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION : 131.692,79 €
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Capitulo n°® 3 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y APERTURA DEL PASO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.1.1 ud

3.1.2 ud

3.21 m:

Ud. Alguiler diario de cesta elevadora de brazo telescédpico, motor diésel, de 20 m de altura
mdxima de trabagjo, para trabajos puntuales en altura vinculados a demoliciones, desmontaijes,
inspecciones, protecciones, limpieza previa o actuaciones auxiliares en el dmbito del puente y
muros existentes. Incluso mantenimiento ordinario y seguro de responsabilidad civil del equipo
durante el periodo de alquiler.

Incluye: disponibilidad diaria del equipo, mantenimiento ordinario, seguro de responsabilidad civil,
revision periddica bdsica y uso por personal autorizado.

No incluye: transporte de ida y retirada del equipo, operario especializado si no estuviera incluido
en el contrato de alquiler, combustible, permisos especiales de ocupacién de via publica, cortes
de trdfico, senalizacion adicional especifica ni trabajos ejecutados desde la cesta, que se
valorardn en sus partidas correspondientes.

Nota: La presente partida corresponde exclusivamente al alquiler diario del equipo. Su utilizacién
deberd coordinarse con las fases de obra, afecciones a trdfico y seguridad peatonal, no siendo de
abono dias de permanencia improductiva por causas imputables al contratista.

Criterio de medicidn de proyecto: nimero de dias previstos de alquiler segun planificacién de obra.
Criterio de medicién de obra: se medird el nimero de dias realmente autorizados y utilizados en
obra, previa aceptacién de la Direccidn Facultativa.

Total Ud : 2,000 183,86 € 367,72 €

Ud. Transporte a obra, descarga, posterior carga y retirada de cesta elevadora de brazo
telescopico, motor diésel, de 20 m de altura mdxima de trabajo, para su utilizacién en trabajos
puntuales en altura dentro del dmbito de actuacion.

Incluye: tfransporte de ida, descarga en obra, carga final y fransporte de retirada del equipo, asi
como medios ordinarios necesarios para su enfrega y recogida.

No incluye: alquiler diario de la cesta, operario de manejo, permisos especiales, ocupacion de via
publica, cortes de trdfico, senalizacion especifica ni esperas por causas imputables al contratista.
Criterio de medicién de proyecto: nUmero de transportes completos previstos.

Criterio de medicién de obra: se medird el nUmero de transportes completos realmente realizados y
aceptados por la Direccidn Facultativa.

Total Ud : 2,000 136,58 € 273,16 €

M3. Desmontaje controlado para reutilizacién de fabrica de mamposteria o silleria de piedra natural
existente en pretil, muro o elemento afectado por la obra, ejecutado con medios manuales y
apoyo puntual de herramientas mecdnicas ligeras, con recuperacion del material pétreo
aprovechable para su posterior reutilizacion en la propia obra o traslado a zona de acopio
indicada por la Direccion Facultativa.

Incluso desmontaje cuidadoso por hiladas o fongadas, picado y refirada de morteros o material de
agarre, extraccién de piezas, limpieza bdsica de restos adheridos, seleccidn de piezas
aprovechables, clasificacion bdsica por tamanio y estado, acopio ordenado en obra, carga
manual o mecdnica sobre camién o zona de acopio, retirada de restos no aprovechables y
limpieza final de la zona de trabajo.

Incluye: desmontaje manual controlado, apoyo puntual de herramienta mecdnica ligera,
recuperacion de piedra reutilizable, limpieza bdsica de piezas, clasificacién, acopio ordenado en
obra, carga del material recuperado, retirada de restos no aprovechables, carga de escombros
sobre camién o contenedor y limpieza final.

No incluye: posterior recolocacién de la piedra recuperada, reconstruccién del muro o pretil,
reposicion con piedra nueva, labra, restauracidon especifica de piezas, limpieza intensiva,
paletizado especial, transporte a larga distancia ni medios auxiliares especiales de elevacion, que
se valorardn en partidas independientes si proceden.

Nota: La recuperacion de piedra se readlizard con medios adecuados para maximizar el
aprovechamiento del material existente, sin garantizarse la reutilizacién de la totalidad de las piezas
desmontadas. Las piezas no aprovechables por rotura, deterioro o falta de aptitud serdn retiradas
como residuo o acopiadas segun indique la Direccién Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto: volumen medido segin documentaciéon gréfica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird el volumen realmente desmontado con recuperaciéon y
aceptado por la Direccidn Facultativa, sin incluir sobrevolimenes, derribos no autorizados ni
frabajos derivados de danos producidos por procedimiento inadecuado del contratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pretil jardin mencos 1 34,500 0,220 0,500 3.795
1 9,200 0,220 0,800 1,619
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Capitulo n°® 3 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y APERTURA DEL PASO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

area anexa a zona a conservar 1 6,900 1,200 1,150 9,522

lateral superior desmonte con 1 3,150 1,200 5,000 18,900
precaucion manual y mixto

pretil tras puente

1 3,150 0,220 0,800 0,554

MURO RAMPA MENCQOS RECORTE 1 2,190 0,450 0,400 0,394

3.2.2

34,784 34,784

Total m®: 34,784 109,27 € 3.800,85 €

M M. Desmontaje controlado para reutilizacion de albardilla superior de piedra natural existente en

coronacién de pretil o muro, ejecutado con medios manuales y herramientas auxiliares, con
recuperacion de las piezas aprovechables para su posterior reutilizacion en la propia obra o
fraslado a zona de acopio indicada por la Direccién Facultativa.

Incluso picado cuidadoso de morteros o material de agarre, levantado manual de piezas, limpieza
bdsica de restos adheridos, seleccion de piezas aprovechables, clasificacién y acopio ordenado
en obra, carga manual o mecdnica sobre camion o zona de acopio, retirada de restos no
aprovechables y limpieza final de la zona de trabajo.

Incluye: desmontaje de albardilla, picado cuidadoso de juntas y material de agarre, levantado
manual de piezas, recuperacidon de piezas reutilizables, limpieza bdsica, clasificacion, acopio
ordenado, carga del material recuperado, retirada de restos no aprovechables y limpieza final.

No incluye: recolocaciéon posterior de las piezas recuperadas, reposicion con piedra nueva, labra,
restauraciéon especifica, limpieza intensiva, paletizado especial, transporte a larga distancia ni
medios auxiliares especiales de elevacién, que se valorardn en partidas independientes si
proceden.

Nota: El desmontaje se realizard con medios adecuados para maximizar la recuperacion de las
piezas. No se garantiza la reutilizacion de la totalidad de la albardilla desmontada, quedando su
aprovechamiento condicionado al estado real de las piezas y a la aceptacion de la Direccién
Facultativa.

Criterio de medicion de proyecto: longitud medida segiun documentacién grdfica de proyecto.
Criterio de medicion de obra: se medird la longitud realmente desmontada con recuperacion y
aceptada por la Direccién Facultativa, sin incluir piezas danadas por procedimiento inadecuado
del conftratista ni desmontajes no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

albardillas

1 34,500 34,500
1 9,200 9,200

1 1,500 1,500

lateral puente zona jardin superior 1 6,400 6,400

MURO RAMPA MENCOS RECORTE 1 2,190 2,190

53,790 53,790

Totalm : 53,790 26,78 € 1.440,50 €
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.23 Ud Ud. Desmontaje controlado para reutilizacidon de pilastra, machdén o elemento vertical de piedra

labrada integrado en pretil o muro existente, ejecutado con medios manuales y herramientas
auxiliares, con recuperacion de las piezas aprovechables para su posterior reutilizacién en la propia
obra o traslado a zona de acopio indicada por la Direccidn Facultativa.

Incluso apuntalamiento o sujecién provisional si fuera necesario, picado cuidadoso de juntas y
morteros de agarre, desmontaje por piezas, recuperacién del material pétreo aprovechable,
limpieza bdsica, clasificacion, etiquetado si procede, acopio ordenado en obra, carga manual o
mecdnica sobre camidén o zona de acopio, retirada de restos no aprovechables y limpieza final de
la zona de frabagjo.

Incluye: sujecién provisional si procede, picado cuidadoso de juntas y morteros, desmontaje por
piezas, recuperacién de piedra labrada reutilizable, limpieza bdsica, clasificacion, acopio
ordenado, carga del material recuperado, retirada de restos no aprovechables y limpieza final.

No incluye: reconstruccién o recolocacién posterior del elemento, reposicién con piedra nueva,
labra, restauracién especifica, cosidos, anclajes, limpieza intensiva, paletizado especial, transporte
a larga distancia ni medios auxiliares especiales de elevacion.

Nota: El desmontaje se realizard con medios adecuados para maximizar la recuperacién de las
piezas. No se garantiza la reutilizacién de la totalidad del elemento desmontado, quedando su
aprovechamiento condicionado al estado real de las piezas y a la aceptacion de la Direccién
Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto: nimero de pilastras, machones o elementos verticales previstos
para desmontaje con recuperacion.

Criterio de medicion de obra: se medird el nUmero de elementos realmente desmontados con
recuperacién y aceptados por la Direccidon Facultativa, sin incluir piezas danadas por
procedimiento inadecuado del contratista ni desmontajes no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

pilastras pretil silleria 7 7,000
7,000 7,000
Total ud : 7,000 69,28 € 484,96 €

3.24 M

M. Desmontaje controlado para reutilizacion de imposta, cornisa o pieza corrida de piedra natural
existente bajo pretili o como remate intermedio de muro, ejecutado con medios manuales y
herramientas auxiliares, con recuperacion de las piezas aprovechables para su posterior
reutilizacion en la propia obra o fraslado a zona de acopio indicada por la Direccién Facultativa.
Incluso picado cuidadoso de juntas y morteros de agarre, extraccidn de piezas sin danar los
elementos adyacentes, limpieza bdsica de restos adheridos, seleccién de piezas aprovechables,
clasificacién y acopio ordenado en obra, carga manual o mecdnica sobre camiéon o zona de
acopio, retirada de restos no aprovechables y limpieza final de la zona de frabajo.

Incluye: desmontaje de imposta o cornisa, picado cuidadoso de juntas y morteros, extraccion de
piezas, recuperacién de material reutilizable, limpieza bdsica, clasificacién, acopio ordenado,
carga del material recuperado, refirada de restos no aprovechables y limpieza final.

No incluye: recolocacién posterior, reposicién con piedra nueva, labra, restauracion especifica,
cosidos, anclajes, limpieza intensiva, paletizado especial, transporte a larga distancia ni medios
auxiliares especiales de elevacién.

Nota: El desmontaje se realizard con medios adecuados para maximizar la recuperacion de las
piezas. No se garantiza la reutilizacién de la totalidad del elemento desmontado, quedando su
aprovechamiento condicionado al estado real de las piezas y a la aceptacién de la Direccion
Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto: longitud medida segin documentacién grdfica de proyecto.
Criterio de medicion de obra: se medird la longitud realmente desmontada con recuperaciéon y
aceptada por la Direccién Facultativa, sin incluir piezas danadas por procedimiento inadecuado
del conftratista ni desmontajes no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
linea imposta silleria 1 44,000 44,000
lateral puente zona jardin superior 1 3,150 3,150
47150 47,150
Total m: 47,150 33,40 € 1.574,81 €
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NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.25

M3

M3, Demolicidon controlada de muro de mamposteria de piedra arenisca existente, incluso zonas de
mayor espesor en arrangue o pie de muro, realizada con medios mecdnicos y apoyo manual en
zonas préximas a elementos a conservar, con recuperacion, seleccién y acopio ordenado de la
piedra aprovechable para su posterior reutilizacion en la obra o puesta a disposicion municipal.

La demolicién se ejecutard de forma controlada, evitando en lo posible la rotura innecesaria de las
piezas aprovechables, incluyendo picado puntual, desmonte progresivo, separacién de piedra
reutilizable, retirada de morteros o materiales adheridos cuando sea necesario, clasificacion bdsica
por tamano y estado, acopio ordenado en obra sin paletizado especial, movimiento interior del
material recuperado hasta zona de acopio y refirada de restos no aprovechables a camién o
contenedor.

La piedra recuperada necesaria para la ejecucidn de nuevos muros o reposiciones quedard
acopiada para su reutilizacion en obra. La piedra sobrante aprovechable que no sea necesaria
para la actuacidon quedard a disposicion municipal en el punto de acopio indicado por la
Direccién Facultativa o por el Ayuntamiento.

Se estima una recuperacion aproximada del 70 % del material pétreo, condicionada al estado real
de la fdbrica, calidad de la piedra, grado de adherencia del mortero, fisuracion, roturas y
condiciones reales de desmontaje.

Incluye: demolicion controlada del muro, uso de medios mecdnicos, apoyo manual en zonas
sensibles, picado puntual con martillo neumdtico si procede, recuperacion aproximada del 70 % de
piedra arenisca aprovechable, limpieza bdsica de piezas, clasificacion bdsica, acopio ordenado
en obra, movimiento interior del material recuperado hasta zona de acopio, puesta a disposicion
municipal de la piedra sobrante aprovechable en el punto indicado, refirada de restos no
aprovechables, carga de escombros sobre camidn o contenedor y limpieza final.

No incluye: posterior recolocacién de la piedra recuperada, reconstruccidén del nuevo muro,
suministro de piedra nueva, fransporte a larga distancia del material recuperado, paletizado
especial, embalaje, labra, restauracién especifica, limpieza intensiva, tratamientos superficiales ni
medios auxiliares especiales de elevacion.

Nota: El porcentdje de recuperacion indicado tiene cardcter estimativo y no garantiza la
reutilizacion de la totalidad de la piedra desmontada. La piedra finalmente reutilizable quedard
condicionada a su estado real y a la aceptacién de la Direccion Facultativa. El material pétreo
aprovechable no empleado en la obra quedard a disposicidn municipal.

Criterio de medicidn de proyecto: volumen medido segun documentacién gréfica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird el volumen realmente demolido y aceptado por la
Direccién Facultativa, sin incluir sobrevoliUmenes, derribos no autorizados ni trabajos derivados de
danos producidos por procedimiento inadecuado del contratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

muro lateral mamposteria (valora 1 119,000 1,200 142,800
espesor medio espesor x area en
alzado y 30cm bajo tierra de altura)

sobre imposta

Muro entre 2 niveles

1 9,200 0,800 7,360

1 5,300 0,450 2,000 4,770

154,930 154,930

Total m*: 154,930 86,36 € 13.379,75 €
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.2.6

M2 M2 Levantado controlado de losas, piezas de huella, tabicas y/o rellanos de piedra natural

existentes en escalera exterior, realizado con medios manuales y apoyo puntual de herramientas
mecdnicas ligeras, con recuperacion del material pétreo aprovechable para su posterior
reutilizacion o puesta a disposiciédn municipal.

Los frabajos se ejecutardn con especial cuidado para evitar, en la medida de lo posible, la rotura
de las piezas recuperables, incluyendo picado manual o mecdnico ligero de juntas, morteros y
material de agarre, extraccién progresiva de las losas, limpieza bdsica de restos adheridos,
seleccion de piezas aprovechables, clasificacién por tamafo y estado de conservacién, y acopio
ordenado.

La partida incluye la carga del material recuperado sobre camidn, transporte hasta campa
municipal situada a una distancia aproximada de 2 km, descarga y acopio en destino, asi como la
retirada de restos no aprovechables, carga de escombros sobre camién o contenedor y limpieza
final de la zona de frabajo.

Incluye: levantado controlado de losas y piezas de escalera, picado cuidadoso de juntas y material
de agarre, empleo puntual de herramienta mecdnica ligera, recuperacién de piezas reutilizables,
limpieza bdsica, seleccién, clasificacion, acopio ordenado, carga, transporte a campa municipal
proxima, descarga, retirada de restos no aprovechables y limpieza final.

No incluye: recolocaciéon posterior de las piezas recuperadas, reposicion con piedra nueva, labra,
restauracién especifica, reparacioén de piezas deterioradas, fransporte a distancias superiores a la
indicada ni ejecucion de nueva escalera.

Nota: La recuperacién de piezas quedard condicionada a su estado real y a la aceptacién de la
Direccién Facultativa. Las piezas aprovechables no reutilizadas en obra quedardn a disposicidon
municipal en el punto de acopio indicado.

Criterio de medicién de proyecto: superficie medida segun documentacién grdfica de proyecto,
correspondiente a las losas, huellas, tabicas y rellanos afectados por el levantado.

Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente levantada con recuperacion y
aceptada por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escaleras mencos 1 14,360 14,360
14,360 14,360
Total m2 : 14,360 81,05 € 1.163,88 €
3.2.7 M. Levantado de bordillo existente, sin recuperacion del material, ejecutado con medios
mecdnicos mediante miniretroexcavadora, pala pequeia con punzdn, martillo ligero o Uil
equivalente, y apoyo manual puntual, incluso picado del material de agarre, refirada de piezas,
acopio de escombros, carga sobre camién o contenedor y limpieza final.
Incluye: levantado del bordillo con medios mecdnicos, apoyo manual puntual, picado del material
de agarre, refirada y acopio de piezas demolidas, carga sobre camién o contenedor y limpieza
final.
No incluye: recuperacién, clasificacion, limpieza ni acopio de bordillos reutilizables; recolocacion
posterior, reposicién con piezas nuevas, transporte exterior, canon de vertido, gestion de residuos,
ejecucion de nueva base ni colocacién de nuevo bordillo.
Criterio de medicion de proyecto: longitud medida segin documentacién grdfica de proyecto.
Criterio de medicion de obra: se medird la longitud realmente levantada sin recuperacion vy
aceptada por la Direccién Facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acera izquierda de carretera 1 78,000 78,000
acera derecha de carretera 1 86,750 86,750
164,750 164,750
Totalm: 164,750 3.84€ 632,64 €
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NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.3.1

M2

M2, Levantado controlado de pavimento exterior formado por losas de piedra natural, con
recuperacion del material aprovechable para su posterior reutilizacién en obra o acopio,
ejecutado con medios manuales y apoyo puntual de maquinaria auxiliar, martillo neumdtico ligero
o0 compresor cuando resulte necesario, cuidando de no danar las piezas recuperables.

Incluso corte previo si procede, picado y refirada del material de agarre, extraccion cuidadosa de
las losas, limpieza bdsica de restos adheridos, clasificacién, seleccion y acopio ordenado en obra,
carga manual o mecdnica del material recuperado sobre palet o zona de acopio, refirada de
restos no aprovechables, limpieza de la superficie resultante y carga de escombros sobre camidén o
confenedor.

Incluye: levantado confrolado del pavimento, corte previo si procede, picado del material de
agarre, extraccion cuidadosa de losas, recuperacion de piezas reutilizables, limpieza bdsica,
clasificacién, selecciéon, acopio ordenado, carga del material recuperado, retirada de restos no
aprovechables y limpieza final.

No incluye: recolocacién posterior de las losas recuperadas, reposicion con piedra nueva, labra,
restauracion especifica, paletizado especial, fransporte a larga distancia, ejecuciéon de nueva base
ni nuevo pavimento.

Nota: La recuperacién de piezas dependerd del estado real del pavimento, sistema de agarre
existente y aceptacion de la Direccidn Facultativa. Las piezas deterioradas, fracturadas o no aptas
para reutilizacién se considerardn restos no aprovechables.

Criterio de medicion de proyecto: superficie medida segun documentacion grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente levantada con recuperacién y
aceptada por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

losas sobre puente m2

3.3.2

M2

1 42,000 42,000

42,000 42,000
Total m?: 42,000 24,46 € 1.027,32 €

M2, Levantado controlado de pavimento exterior formado por adoquines prefabricados de
hormigdn, con recuperacion del material aprovechable para su posterior reutilizacion en obra o
acopio, ejecutado con medios manuales y apoyo puntual de martillo neumdatico ligero, compresor
o0 maquinaria auxiliar cuando resulte necesario.

Incluso retirada del material de rejuntado y cama de asiento, extraccion de adoquines, limpieza
bdsica de restos adheridos, clasificacion, seleccién y acopio ordenado en obra del material
reutilizable, carga manual de piezas recuperadas sobre palet o zona de acopio, retirada de restos
no aprovechables, limpieza de la superficie resultante y carga manual de escombros sobre camion
o contenedor.

Incluye: levantado controlado del pavimento, retirada de rejuntado y cama de asiento, empleo
puntual de herramienta mecdnica ligera si procede, recuperacion de adoquines reutilizables,
limpieza bdsica, clasificacion, seleccidon, acopio ordenado, retirada de restos no aprovechables y
limpieza final.

No incluye: recolocacion posterior de los adoquines recuperados, reposiciéon con adoguin nuevo,
ejecucion de nueva base, nueva cama de asiento, rejuntado posterior, transporte exterior, canon
de vertido ni gestién de residuos.

Nota: La recuperacién de adoquines quedard condicionada al estado real de las piezas, sistema
de colocacién existente y aceptacién de la Direccidn Facultativa. Las piezas deterioradas,
fracturadas o no aptas para reutilizacién se considerardn restos no aprovechables.

Criterio de medicidn de proyecto: superficie medida segun documentacién grafica de proyecto.
Criterio de medicion de obra: se medird la superficie realmente levantada con recuperacion y
aceptada por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

levantado adoquines y pavimentos en 1 17,000 3,500 59,500
cota superior para repasar pendientes
y uniones con nueva pasarela

59,500 59,500

Total m?: 59,500 17,36 € 1.032,92 €
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NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

3.3.3

M2

M2, Demolicién de pavimento exterior de baldosas o losas de piedra natural, sin recuperacién del
material, mediante retfroexcavadora con martillo rompedor, miniretroexcavadora, pala pequena
con punzdn o medio mecdnico equivalente, incluso picado del material de agarre, fragmentacién
de escombros en piezas manejables, retirada y acopio, carga mecdnica sobre camidén o
contenedor y limpieza final.

Incluye: demolicién del pavimento, picado del material de agarre, fragmentacion, retirada y
acopio de escombros, carga mecdnica sobre camién o contenedor y limpieza final.

No incluye: recuperacién, seleccién, limpieza ni acopio de piezas reutilizables; demolicién de base
soporte de hormigdn, transporte exterior, canon de vertido, gestion de residuos, nueva base ni
reposicion de pavimento.

Criterio de medicidn de proyecto: superficie medida segun documentacién grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente demolida sin recuperacion, segun
especificaciones de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

area a demoler zona pasarela 1 16,000 5,400 86,400

334

MZ

86,400 86,400
Total m?: 86,400 2,96 € 255,74 €

M2, Levantado controlado de pavimento exterior formado por adoquines de piedra natural, con
recuperacién del material aprovechable para su posterior reutilizacién en obra o acopio,
ejecutado con medios manuales y apoyo puntual de martillo neumdatico ligero, compresor o
maquinaria auxiliar cuando resulte necesario, cuidando de no danar las piezas recuperables.
Incluso picado y retfirada del material de agarre o rejuntado, extraccién de adoquines, limpieza
bdsica de restos adheridos, clasificacion, seleccidn y acopio ordenado en obra del material
reutilizable, retirada de restos no aprovechables, limpieza de la superficie resultante y carga manual
de escombros sobre camién o contenedor.

Incluye: levantado controlado del pavimento, retirada de rejuntado y material de agarre, empleo
puntual de herramienta mecdnica ligera si procede, recuperacion de adoquines reutilizables,
limpieza bdsica, clasificacion, seleccidén, acopio ordenado, retirada de restos no aprovechables y
limpieza final.

No incluye: recolocacion posterior de los adoquines recuperados, reposiciéon con adoquin nuevo,
ejecucion de nueva base, nueva cama de asiento, rejuntado posterior, transporte exterior, canon
de vertido ni gestién de residuos.

Nota: La recuperacién de adoquines quedard condicionada al estado real de las piezas, sistema
de colocaciéon existente y aceptacion de la Direccion Facultativa. Las piezas deterioradas,
fracturadas o no aptas para reutilizacion se considerardn restos no aprovechables.

Criterio de medicidn de proyecto: superficie medida segun documentacién grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente levantada con recuperacién y
aceptada por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

adoquinado piedra en mencos 1 23,660 23,660

1 16,350 16,350
1 9,850 9,850
1 12,800 12,800
1 17,510 17,510
80,170 80,170

Total m?: 80,170 19,23 € 1.541,67 €
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3.3.5 M?2

M2, Demolicién de pavimento exterior de baldosas o losas de piedra natural, sin recuperacién del
material, mediante retroexcavadora con martillo rompedor o medio mecdnico equivalente, incluso
picado del material de agarre, fragmentacién de escombros en piezas manejables, retirada y
acopio, carga mecdnica sobre camién o contenedor y limpieza final.

Incluye: demolicién del pavimento, picado del material de agarre, fragmentacion, retirada y
acopio de escombros, carga mecdnica sobre camién o contenedor y limpieza final.

No incluye: recuperacién, seleccién, limpieza ni acopio de piezas reutilizables; demolicién de base
soporte de hormigdn, transporte exterior, canon de vertido, gestién de residuos, nueva base ni
reposicion de pavimento.

Criterio de medicidn de proyecto: superficie medida segun documentacién grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente demolida sin recuperacion, segun
especificaciones de proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acera | 1 137,600 137,600
acera 2 1 41,260 41,260
union con paso cebra 1 9,000 9,000
187,860 187,860
Total m?: 187,860 2,96 € 556,07 €
3.3.6 M M. Levantado de rigola existente sobre base de hormigdn o mortero, ejecutado con medios
manuales o mecdnicos ligeros, incluso picado puntual del material de agarre, retirada de piezas y
restos, carga sobre camidn o contenedor y limpieza final.
Incluye: levantado de la rigola, picado del material de agarre, retirada y acopio de restos, carga
sobre camién o contenedor y limpieza final.
No incluye: recolocacién posterior, reposicion con pieza nueva, ejecucion de nueva base,
fransporte exterior, canon de vertido ni gestion de residuos.
Criterio de medicién de proyecto: longitud medida segin documentaciéon grdfica de proyecto.
Criterio de medicidn de obra: longitud realmente levantada.
Medicién
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RIGOLA AFECTADA PARA UNIR LA 1 2,000 2,000
NUEVA TRAMADA
2,000 2,000
Total m : 2,000 2,62€ 524 €
3.3.7 M2 M2 Demolicidén de solera o pavimento de hormigdn en masa de 15 a 25 cm de espesor medio,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, miniretroexcavadora con punzén o medio
mecdnico equivalente, incluso fragmentacién de escombros en piezas manejables, retirada y
acopio, carga mecdnica sobre camidn o contenedor y limpieza final.
Incluye: replanteo de la superficie a demoler, demolicién del hormigdn, fragmentacién de
escombros, retirada y acopio, carga mecdnica sobre camién o contenedor y limpieza final.
No incluye: demolicién de bases inferiores no previstas, corte previo de pavimento, transporte
exterior, canon de vertido, gestion de residuos, excavacion posterior ni reposicién de pavimento.
Criterio de medicién de proyecto: superficie medida segun documentacién grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: superficie realmente demolida y aceptada por la Direccién
Facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
area a demoler zona pasarela 1 16,000 5,400 86,400
prevision existencia soleras bajo 1 94,000 94,000
adoquinado piedra
bajo aceras 1 137,600 137,600
1 41,260 41,260
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ampliacion acera tras puente 1 12,000 12,000

3.4.1

M3

371,260 371,260
Total m?: 371,260 7,55¢€ 2.803,01 €

M3, Excavacion controlada bajo losa previamente ejecutada, con altura libre de trabajo superior a
3,00 m y proxima a 4,50 m, para formacién del paso inferior proyectado, redlizada de forma
progresiva mediante medios mecdnicos adecuados y apoyo manual puntual en zonas préximas a
la estructura.

Los trabajos se ejecutardn con precaucién para no daiar la losa, vigas planas laterales, viga de
coronacién, micropilotes, conexiones de cabeza ni fdbricas del puente, evitando golpes directos,
vibraciones innecesarias o maniobras que puedan comprometer la estabilidad del conjunto.

La excavacion se redlizard por fases o tongadas, admitiéndose la posible presencia de terreno de
trdnsito, terreno duro, roca meteorizada o material ripable en parte del vaciado, siempre que
pueda excavarse con medios mecdnicos ordinarios, martillo hidrdulico ligero, ripper o herramienta
equivalente, sin necesidad de técnicas especiales.

Incluso saneo y regularizacion bdsica de paramentos y fondos, carga de tierras y restos sobre
camién o contenedor, transporte interior dentro de obra si procede, acopio provisional si fuera
necesario y limpieza final de la zona de tfrabajo.

Incluye: excavacion progresiva bajo losa, medios mecdnicos adecuados a la altura libre disponible,
apoyo manual puntual, precauciones en zonas préximas a estructura y fdbrica existente,
comprobaciones visuales durante la ejecucién, saneo bdsico de paramentos y fondos, carga de
tierras y restos sobre camién o contenedor, transporte interior dentro de obra, acopio provisional si
procede y limpieza final.

No incluye: retirada del encofrado inferior de la losa, valorada en partida independiente; ejecucion
de losa, vigas planas laterales, viga de coronacion, micropilotes, preparacién de cabezas,
conexiones de micropilotes, apeos especiales adicionales, refuerzos estructurales no previstos,
reparacion de danos, achiques o bombeos permanentes, fransporte exterior a vertedero, canon
de vertido, gestién de residuos, drenajes, pavimentos ni tratamientos de acabado.

Nota: La excavacién bajo losa se ejecutard una vez alcanzadas las condiciones resistentes
necesarias de la losa y elementos asociados, y previa autorizacion de la Direccidn Facultativa. La
altura libre prevista permite el empleo de medios mecdnicos adecuados. La posible aparicién de
terreno duro, roca meteorizada o material ripable en parte del vaciado se considera incluida
cuando pueda resolverse con medios mecdnicos ordinarios, martillo hidrdulico ligero, ripper o
herramienta equivalente. Cualquier necesidad de medios especiales, apeos adicionales, achiques
relevantes o modificacion del procedimiento deberd comunicarse a la Direccidn Facultativa antes
de continuar los trabajos.

Criterio de medicién de proyecto: volumen de excavacién bajo losa medido segun la geometria
tedrica definida en proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird el volumen realmente excavado y aceptado por la
Direccién Facultativa, limitado a la seccién tedrica prevista, sin incluir sobreexcavaciones,
reperfilados, rellenos de restitucién o trabagjos derivados de errores de replanteo o procedimiento
imputables al confratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

excavacion paso bajo losa 1 43,500 4,500 195,750

195,750 195,750

Total m®: 195,750 40,25 € 7.878,94 €
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3.5.1

M3

M3, Excavacién a cielo abierto bajo rasante, en terreno duro, roca meteorizada, roca ripable,
estratos compactos o materiales no excavables con medios ordinarios, realizada con medios
mecdnicos, retroexcavadora, miniexcavadora con cazo, ripper o martilo hidrdulico, incluso
fragmentaciéon del material, extraccidn progresiva y carga sobre camién o contenedor.

La excavacion se ejecutard una vez retirada la capa de terreno blando, tierra vegetal, rellenos o
materiales de jardin valorados en partida independiente, comprendiendo los trabajos necesarios
para alcanzar las cotas de proyecto en aquellos puntos donde aparezca terreno duro o material
rocoso ripable.

Incluye: excavacién en terreno duro, roca meteorizada o roca ripable, empleo de
retfroexcavadora, miniexcavadora, ripper o martilo hidrdulico, fragmentacion del material,
extraccion progresiva, perfilado bdsico de fondos y paramentos, carga sobre camidén o
contenedor y limpieza bdsica.

No incluye: transporte exterior del material excavado, canon de vertido, gestién de residuos,
excavacion en roca que requiera voladura, corte con hilo o disco, entibaciones especiales,
achiques, sostenimientos provisionales, reparacion de elementos afectados ni rellenos posteriores.
Nota: Esta partida serd de aplicacién Unicamente al volumen donde se compruebe la presencia
de terreno duro, roca meteorizada o material ripable, diferencidindolo de la excavacién en tierra
blanda o rellenos. La excavacién controlada bajo losa previamente ejecutada se valorard en
partida independiente.

Criterio de medicién de proyecto: volumen medido sobre las secciones tedricas de excavacion,
segun documentacion grdfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird el volumen tedrico realmente ejecutado en terreno duro o
roca ripable, aceptado por la Direccidon Facultativa, sin incluir incrementos por excesos de
excavacion no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

en mencos zona roca segun 1 76,610 3,750 287,288
geotecnico m2x ancho - espesor muro
considerado

bajo acera 1

352

M3

1 137,600 0,350 48,160
335,448 335,448
Total m*: 335,448 25,67 € 8.610,95 €

M3, Excavacion a cielo abierto bajo rasante, en terreno blando, tierra vegetal, rellenos, tierras
disgregadas o materiales de jardin existentes, realizada con medios mecdnicos y carga a camidén o
contenedor, hasta alcanzar la cota prevista o la aparicidén de terreno duro, roca meteorizada o
material no excavable con medios ordinarios.

La excavacién comprende la retirada del terreno blando situado en el dmbito del jardin y zonas de
relleno, incluyendo excavacion por tongadas o franjas sucesivas, formacioén y retirada de rampa
provisional de acceso de maquinaria si procede, extraccion de tierras y carga directa sobre
camién o contenedor.

Incluye: comprobacién del dmbito de excavacion, excavacién mecdnica en ftierra vegetal,
rellenos o terreno blando, formacién y retirada de rampa provisional si procede, excavaciéon por
tongadas, perfilado bdsico de fondos y paramentos, carga a camién o contenedor y limpieza
bdsica de la zona.

No incluye: excavacién en terreno duro, roca meteorizada o roca ripable, valorada en partida
independiente; transporte exterior del material excavado, canon de vertido, gestién de residuos,
demolicién de elementos enterrados, entibaciones especiales, sostenimientos provisionales,
achiques, desvio de servicios ni rellenos posteriores.

Nota: La presente partida serd de aplicacién Unicamente al volumen de terreno blando, tierra
vegetdal, rellenos o fierras disgregadas. Cuando durante la excavacién aparezca terreno duro, roca
meteorizada o material ripable, su medicién deberd diferenciarse y valorarse mediante la partida
especifica correspondiente, previa aceptacién de la Direccidn Facultativa. La excavaciéon
controlada bajo losa previamente ejecutada se valorard en partida independiente.

Criterio de medicién de proyecto: volumen medido sobre las secciones tedricas de excavacion,
segun documentacién grdfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird el volumen tedrico realmente ejecutado y aceptado por la
Direccién Facultativa, sin incluir sobreexcavaciones, reperfilados o rellenos de restitucién derivados
de errores de replanteo o procedimiento imputables al contratista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

JARDINES MENCOS M2 PERFIL X 1 68,000 4,000 272,000

ANCHO
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

excavacion para drenaje superficial ] 32,000 0,800 1,500 38,400
en jardin de mencos PARALELO A

PILOTAJE

3.53 M

310,400 310,400
Total m®: 310,400 835¢€ 2.591,84€

M. Corte de pavimento existente de cualquier tipo, mediante cortadora mecdnica de pavimento,
radial con disco diamantado o equipo equivalente, para delimitacién previa de zonas de
demolicién, apertura de zanjas, formacién de juntas, encuentros o bordes limpios en pavimentos
existentes.

Incluso replanteo y marcado de lineas de corte, corte del pavimento hasta la profundidad
necesaria segun espesor existente, retirada de restos sueltos, limpieza de la zona de trabajo y carga
manual de pequenos restos sobre camién o contenedor.

Incluye: replanteo, marcado de cortes, corte de pavimento, limpieza de restos y carga manual de
pequenos escombros.

No incluye: demolicién del pavimento, levantado de piezas, excavacién, transporte exterior, canon
de vertido, gestién de residuos ni reposicién posterior.

Nota: Los cortes se ejecutardn previamente a las demoliciones o excavaciones para evitar
afecciones innecesarias a pavimentos o elementos contiguos a conservar.

Criterio de medicion de proyecto: longitud medida segun documentacién grdfica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la longitud realmente ejecutada y aceptada por la
Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

caz de hormigdn en acera 2 ] 78,000 78,000

caz hormigon en acera 1

VARIOS ACERAS

1 83,000 83,000

2 3,000 6,000

Corte asfalto para nuevo paso de 2 9,800 19,600

cebra

3.54 m:

186,600 186,600
Totalm: 186,600 4,73 € 882,62 €

M3, Excavacidn de zanjas en terreno de trdnsito compacto, hasta 1,25 m de profundidad mdxima,
para formacién de caz, canal, drenaje superficial o elemento lineal de recogida de aguas en
acera, realizada con medios mecdnicos y apoyo manual puntual, incluso carga a camién o
confenedor.

Incluso replanteo del trazado, excavaciéon mecdnica, apoyo manual puntual en encuentros o
zonas proximas a elementos existentes, perfilado bdsico de fondo vy laterales, retirada de fierras
sueltas y carga del material excavado sobre camién o contenedor.

Incluye: replanteo, excavacion mecdnica, apoyo manual puntual, perfilado bdsico de fondo vy
laterales, retirada de tierras sueltas y carga sobre camién o contenedor.

No incluye: transporte exterior, canon de vertido, gestién de residuos, entibaciones, achiques,
cama de asiento, hormigdn, armaduras, encofrado ni ejecucion del caz, canal o drenaje.

Criterio de medicion de proyecto: volumen medido sobre la seccién tedrica de zanja definida en
proyecto.

Criterio de medicion de obra: se medird el volumen realmente ejecutado y aceptado por la
Direccién Facultativa, limitado a la seccién tedrica prevista, sin incluir sobreexcavaciones no
autorizadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

caz de hormigén en acera 2 1 78,000 0,400 0,500 15,600

caz hormigon en acera 1

1 83,000 0,400 0,500 16,600
32,200 32,200

Total m*: 32,200 17,61 € 567,04 €
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355

M3

M3. Excavacién de zanjas para cimentaciones de muros, zapatas corridas y elementos lineales de
apoyo, hasta una profundidad mdxima aproximada de 2,00 m, en terreno excavable con medios
ordinarios, realizada con medios mecdnicos y apoyo manual puntual, incluso refinado bdsico de
fondos y laterales y carga a camidén o contenedor.

Incluso replanteo, fijacidn de cotas, excavacidén mecdnica, apoyo manual puntual en encuentros
o zonas proximas a elementos existentes, retirada de fierras sueltas, perfilado bdsico de fondo y
laterales y carga del material excavado sobre camidn o contenedor.

Incluye: replanteo, fijacién de cotas, excavacidon mecdnica, apoyo manual puntual, refinado
bdsico de fondos y laterales, retirada de tierras sueltas y carga sobre camién o contenedor.

No incluye: transporte exterior, canon de vertido, gestién de residuos, entibaciones especiales,
achigues, excavacién en roca no ripable, hormigdn de limpieza, cimentacién, armaduras,
encofrados ni rellenos posteriores.

Nota: La excavacion se medird sobre la seccion tedrica de proyecto. No serdn de abono los
excesos de excavacion, sobreanchos o rellenos de restitucion derivados de errores de replanteo o
procedimiento del contratista.

Criterio de medicion de proyecto: volumen medido sobre secciones tedricas de excavacion.
Criterio de medicién de obra: volumen realmente ejecutado y aceptado por la Direccién
Facultativa, limitado a la seccién tedrica prevista.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ZAPATA MAMPOSTERIA Y 1 51,400 0.850 0,400 17,476
TERMOARCILLA
ZAPATA MURO ACERA-CARRETERA 1 40,910 1,000 0,400 16,364
1 23,450 1,000 0,400 9,380
ZAPATA MURO CONTENCION JARDIN 1 15,000 1,350 0,400 8,100
51,320 51,320
Total m*: 51,320 17,61 € 903,75 €
3.5.6 M3 M3, Excavacién de zanjas para instalaciones, canalizaciones, acometidas o busqueda/localizacién
de redes existentes, hasta una profundidad mdéxima aproximada de 2,00 m, en terreno excavable
con medios ordinarios, realizada con medios mecdnicos y apoyo manual puntual, incluso refinado
bdsico del fondo y carga a camidén o contenedor.
Incluso replanteo del trazado, excavaciéon mecdnica, apoyo manual en proximidad de servicios o
elementos existentes, retirada de tierras sueltas, limpieza de fondo de zanja y carga del material
excavado sobre camién o contenedor.
Incluye: replanteo, localizacidon aproximada de trazado, excavacidn mecdnica, apoyo manual
puntual en proximidad de servicios, limpieza de fondo y carga de tierras.
No incluye: transporte exterior, canon de vertido, gestién de residuos, rellenos posteriores, cama de
asiento, tubos, arquetas, canalizaciones, reposicidn de pavimentos, entibaciones especiales,
achigues ni desvio de servicios.
Nota: En zonas de posible presencia de servicios existentes, la excavacion se realizard con
precaucién y apoyo manual cuando proceda, previa comprobacién de trazados disponibles.
Criterio de medicion de proyecto: volumen medido sobre seccion tedrica de zanja.
Criterio de medicién de obra: volumen realmente ejecutado y aceptado por la Direccién
Facultativa, limitado a la seccién prevista.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FAROLAS 1 5,500 0,500 0,500 1,375
busqueda acometida pluviales 1 10,000 0,600 0,500 3,000
existente
4,375 4,375
Total m®: 4,375 16,45 € 71,97 €
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3.5.7

M2

M2, Demolicién de seccidon de firme de aglomerado asfdltico existente, mediante medios
mecdnicos, fresadora, retroexcavadora con martillo rompedor, miniretroexcavadora con punzdn,
martillo ligero o medio equivalente, incluso fragmentacién, retirada y acopio del material
resultante, carga sobre camidén o contenedor y limpieza final de la zona de trabajo.

Incluye: replanteo de la zona afectada, demolicién o fresado del firme asfdltico, fragmentacién del
material, retirada y acopio, carga sobre camién o contenedor y limpieza final.

No incluye: excavacién de fierras bajo el firme, demolicién de base granular u hormigdn no
prevista, ejecucioén de nueva base, zahorra, hormigdn, aglomerado de reposicidn, transporte
exterior, canon de vertido, gestion de residuos, senalizacion provisional, pintura vial ni afecciones de
tréfico.

Nota: La partida corresponde exclusivamente a la demolicién o fresado del firme asfdltico
existente. Cualquier excavacion adicional bajo el paquete asfdltico deberd estar definida en
proyecto o ser autorizada por la Direccién Facultativa.

Criterio de medicidn de proyecto: superficie medida segin documentacion gréfica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente demolida o fresada y aceptada
por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

nuevo paso cebra elevado 1 70,220 70,220

3.6.1

M3

70,220 70,220
Total m?: 70,220 8,36 € 587,04 €

Demolicién de zapata corrida de hormigdén armado, de hasta 1,5 m de profundidad mdxima, con
retfroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecdnica sobre camion o
contenedor.

Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentacion
de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de
obra. Carga mecdnica de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen realmente demolido, medido como diferencia
entre los perfiles levantados antes de empezar la demolicion y los levantados al finalizarla,
aprobados por el director de la ejecucién de la obra, segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

muro hormigon armado jardin abeto ] 14,000 0,500 0,400 2,800

3.6.2

M3

2,800 2,800
Total m*: 2,800 111,52 € 312,26 €

Demolicién de muro de hormigdén armado, con medios manuales, martillo neumdtico y equipo de
oxicorte, y carga mecdnica sobre camién o contenedor.

Incluye: Demolicién del elemento. Corte de las armaduras. Fragmentacién de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecdnica de escombros sobre camidén o contenedor.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido segin documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen realmente demolido segin especificaciones
de Proyecto.

Dejando listo para ejecucion de nuevo muro. Incluso demolicion de aplacado de piedra existente
y albardilla de piedra natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

muro hormigon armado jardin abeto 1 14,000 0,400 0,800 4,480

4,480 4,480

Total m*: 4,480 210,31 € 942,19 €

Parcial n° 3 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y APERTURA DEL PASO : 53.688,84 €
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NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

4.1

ud

Ud. Dren californiano @110 mm ejecutado en pantalla de micropilotes o paramento de
contenciéon, mediante perforacién subhorizontal o ligeramente inclinada hacia el trasdds, de
didmetro suficiente para alojar tubo drenante ranurado de PVC o PEAD @110 mm, envuelto en
geotextil filtrante, con salida libre hacia cdmara drenante, canaleta, arqueta o punto de recogida
previsto.

Incluso replanteo de puntos de drenaje, perforacién inclinada, limpieza del taladro, suministro y
colocacién del tubo drenante, geotextil filtrante, remate de boca, retirada de detritus y limpieza
final.

Incluye: replanteo, perforacién, tubo drenante ranurado @110 mm, geotextil filtrante, remate de
salida, retirada de detritus y limpieza final.

No incluye: arquetas, canaletas, colectores generales, impermeabilizacién, ldmina drenante,
bombeos, achiques ni reparacién estructural del pilotaje.

Nota: Los drenes se ejecutardn en los puntos definidos en proyecto o indicados por la Direccidén
Facultativa, con salida libre hacia la cdmara drenante o sistema de recogida previsto. Durante el
gunitado deberdn mantenerse libres sus salidas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Drenes californianos @110 mm en
pantalla de micropilotes, salida a
cdmara drenante
15 15,000
15,000 15,000
Total ud : 15,000 60,50 € 907,50 €
4.2 M2 M3 Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto con grava limpia de
granulometria 20/30 mm, extendida en tongadas de espesor uniforme, para formacién de capa
granular bajo nueva acera, pavimento o zona urbanizada.
Incluso suministro, transporte y descarga del material a pie de tgjo, extendido, rasanteo,
regularizacion superficial y acomodacién del material hasta alcanzar la geometria definida en
proyecto.
Incluye: suministro de grava 20/30 mm, fransporte y descarga a pie de tgjo, extendido en tongadas,
regularizacion y limpieza bdsica.
No incluye: excavacion previa, geotextil, compactacién especial, base de hormigdn, pavimento
de acabado, fransporte de tierras sobrantes, canon de vertido ni gestion de residuos.
Criterio de medicion de proyecto: volumen medido segun secciones tedricas de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird el volumen realmente ejecutado en perfil, sin incluir
excesos por sobreexcavaciones no autorizadas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bajo nueva acera relleno (superficie x ] 250,000 0,600 150,000
altura) -
150,000 150,000
Total m?: 150,000 24,85 € 3.727,50 €
4.3 M3 Relleno localizado con drido reciclado mixto de hormigdn y material cerdmico de 40 a 80 mm de
didmetro y compactacion en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor méximo con bandeja
vibrante de guiado manual.
Incluye: Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de
relleno en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird el volumen realmente ejecutado segin especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
partida previsio nalternativa a arido 0,01 0,010

reciclado en zona acera - prevision

precio
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
0,010 0,010

Total m*: 0,010 34,94 € 0,35€

4.4 M3 M3, Relleno envolvente y principal de zanjas para instalaciones, canalizaciones o acometidas, con

fierra seleccionada procedente de la propia excavacion, extendida y compactada en tongadas
sucesivas de 20 cm de espesor mdximo con pisdn vibrante de guiado manual. Incluso cinta o

distintivo indicador de la instalacion.

Incluye: extendido, humectacién o desecacién si procede, compactacion por tongadas,

colocaciéon de cinta sefalizadora y limpieza final.

No incluye: cama de arena o grava, tubos, arquetas, canalizaciones, tfransporte exterior, canon de

vertido ni ensayos Proctor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
FAROLAS 1 5,500 0,500 0,500 1,375
busqueda acometida pluviales 1 10,000 0,600 0,500 3,000
existente
4,375 4,375
Total m*: 4,375 16,03 € 70,13 €
4.5 M3 M. Relleno drenante en trasdds de muro, pilotaje o elemento de contencidn, ejecutado con grava
filtrante lavada 20/30 mm, extendida en tongadas de espesor uniforme, para facilitar la
evacuacion de aguas procedentes de lluvia, riego o escorrentia.
Incluso suministro, transporte y descarga a pie de tajo, extendido, acomodacion, compactacion
ligera o asentado cuando proceda, formacién de pendientes y regularizacion del trasdds.
Incluye: grava filtrante 20/30 mm, transporte, descarga, extendido, acomodacién, compactacion
ligera y limpieza bdsica.
No incluye: tubo drenante, geotextil, Idmina drenante, impermeabilizacién, arquetas, red de
pluviales ni gestion de tierras sobrantes.
Nota: Se ejecutard con precaucidn para no danar drenajes, |dminas, geotextiles,
impermeabilizaciones o canalizaciones proximas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
excavacion para drenaje superficial 1 32,000 0,800 1,300 33,280
en jardin de mencos
ZAPATA MURO CONTENCION JARDIN 1 15,000 0,400 1,200 7,200
40,480 40,480
Total m*: 40,480 27,59 € 1.1146,84 €
4.6 M Barrera antirraices realizada con malla de polipropileno no tejido, Rootbarrier 325 "PROJAR" O
SIMILAR, de 100 cm de anchura y 0,8 mm de espesor, con una resistencia a la traccion longitudinal
de 24,3 kN/m y 325 g/m? de masa superficial, con revestimiento impermeabilizante de polipropileno
exfruido en una de sus caras, colocada verticamente en los laterales de la zanja previamente
excavada en el terreno, para confinamiento lateral de rizomas. Incluso cinta adhesiva por ambas
caras Rootbarrier "PROJAR" o similar, para la resolucidon de uniones.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye la excavacion de la zanja ni el relleno
perimetral posterior.
Incluye: Preparacién del terreno. Colocacion de la malla. Resolucién de uniones.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segin documentacion grdfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
prevision antirraices en jardin mencos 1 35,000 35,000
jardin arriba 1 14,000 14,000
49,000 49,000

39



Capitulo n® 4 DRENAJES, RELLENO E IMPERMEABILIZACIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Totalm: 49,000 19,67 € 963,83 €
4.7 M Sistema guia para conduccién de raices de drbol, formado por panel de polietieno de alta

densidad (PEAD/HDPE), Rootbarrier RollRib "PROJAR" O SIMILAR, de 118 cm de altura y 1,5 mm de
espesor, con doble borde superior y dispositivos de anclaje al terreno incorporados, para
confrarrestar el empuje provocado por el crecimiento de las raices; dispuesto alrededor del
cepelldn del drbol para guiado de las raices hacia el fondo de la plantacién. Incluso tormillos para
la unién de los paneles.

Incluye: Replanteo de los paneles en el fondo de la plantacién. Preparacién y corte de los paneles.
Colocacién de los paneles. Unidn de los paneles.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentaciéon gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDIN ALTO Y MEDIO PREVISION 1 10,000 10,000
RAICES
1 4,000 4,000
14,000 14,000
Total m : 14,000 25,59 € 358,26 €
4.8 M Ejecucidon de drendije lineal en trasdds de muro, pilotaje o elemento de contencién, formado por

tubo drenante corrugado ranurado de PVC o PEAD de didmetro nominal @200 mm, colocado con
pendiente hacia arqueta, red de pluviales o punto de evacuacién previsto, sobre cama de grava
filtrante, envuelto con grava drenante y protegido mediante geotextil filirante.

El sistema se ejecutard una vez redlizada la excavacion y previaomente al relleno del trasdos,
disponiendo geotextil separador/filtrante para evitar la colmataciéon del paguete drenante por
finos del terreno, grava filtrante lavada de granulometria adecuada, tubo drenante con las
perforaciones orientadas conforme a las recomendaciones del fabricante, conexiones, piezas
especiales, solapes de geotextil y limpieza final.

La impermeabilizacién del muro o elemento de contencidn se valorard en partida independiente.
Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye el suministro y colocacién del tubo drenante @200 mm, geotextil filtrante, grava
drenante del paguete inmediato del tubo, piezas especiales, uniones, solapes, formacién de
pendiente, conexiones a arquetas o puntos de evacuacién préximos y limpieza final.

No incluye la excavacion previa, el relleno general del trasdds, la impermeabilizacion del muro,
arquetas, red general de pluviales, bombeos, achiques ni tfransporte de tierras sobrantes, que se
valorardn en partidas independientes si proceden.

Incluye

Preparacién del fondo de zanja.

Colocacién de geotextil filtrante.

Formacién de cama de grava drenante.

Suministro y colocacién de tubo drenante corrugado ranurado @200 mm.

Colocacién de grava drenante envolviendo el tubo.

Cierre del paquete drenante con geotextil.

Solapes de geotexiil.

Piezas especiales y conexiones proximas.

Formacién de pendiente hacia punto de evacuacion.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada de drengije lineal, segin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
drenaje trasdos mencos 1 32,000 32,000
jardin arriba ] 14,000 14,000
46,000 46,000
Total m: 46,000 34,91 € 1.605,86 €
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4.9 M Suministro y colocacién de tubo drenante corrugado ranurado de PVC o PEAD, de didmetro
nominal @110 mm, envuelto en geotextil filtrante, dispuesto en el espacio de acera o trasdds
previamente preparado, antes de la ejecucion del relleno con grava drenante.
El tubo se colocard con la pendiente necesaria hacia arqueta, red de pluviales o punto de
evacuacion previsto, incluyendo el extendido del geotextil, envoltura del tubo, solapes, fijaciones
puntuales, uniones, manguitos, piezas especiales y conexiones proximas. La grava de relleno y el
relleno drenante general se valorardn en partida independiente.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye el suministro y colocaciéon del tubo drenante @110 mm, el geotextil filtrante de
envoltura, solapes, fijaciones puntuales, uniones, manguitos, piezas especiales, formacién de
pendiente y limpieza final.
No incluye excavacién, cama de hormigdn, cama de grava, relleno general de grava drenante,
impermeabilizacién, arquetas ni red general de evacuacién, que se valorardn en partidas
independientes.
Incluye
Preparacién bdsica del apoyo.
Suministro y colocaciéon de tubo drenante corrugado ranurado @110 mm.
Envoltura del tubo con geotextil filtrante.
Solapes vy fijaciones puntuales del geotextil.
Manguitos, uniones y piezas especiales.
Conexidon a punto préximo de evacuacion si procede.
Formacién de pendiente.
Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto
Longitud medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra
Se medird la longitud realmente colocada de tubo drenante @110 mm envuelto en geotextil, segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
drenaje bajo acera 110mm 1 68,500 68,500
68,500 68,500
Total m : 68,500 13,02 € 891,87 €
4.10 M3 M3 Hormigdn en masa HM-25/F/20/X0, fabricado en central y vertido desde camidn, para
formacién de cama, base de apoyo o regularizacién previa al sistema de drengje en zona de
jardin o trasdds, segun geometria definida en proyecto.
Incluso vertido, extendido, compactacion, nivelacién bdsica, formacién de pendiente si procede,
curado y limpieza final.
No incluye: excavacién previa, tubos drenantes, grava, geotextil, impermeabilizacién, arquetas,
canalizaciones nired de evacuacion.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
prevision cama de hormigon previa a 1 32,000 0,800 0,200 5,120
drenaje en zona jardin
5,120 5.120
Total m*: 5,120 116,97 € 598,89 €

M2

Drendje de muro de hormigén en contacto con el terreno, por su cara exterior, con Idmina
drenante de estructura nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nddulos de 7.5
mm de altura, con geotextil de polipropileno incorporado, resistencia a la compresion 150 kN/m?
segun UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 I/(s'm) y masa nominal 0,7 kg/m?. Colocacién en
obra: con solapes, con los nddulos contra el muro previamente impermeabilizado, con clavos de
acero de 62 mm de longitud, con arandela blanda de polietieno de 36 mm de didmetro (2 ud/m3).
Incluso perfil metdlico para remate superior y banda autoadhesiva para aumentar la estanqueidad
de las juntas de solape.

Incluye: Realizacién de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de dngulos, paso
de tubos, etc.). Limpieza y preparacion de la superficie. Colocacién de la Idmina drenante y
filtrante. Resolucién de puntos singulares. Colocacion de banda autoadhesiva en juntas de solape.
Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDIN MENCOS 1 32,000 1,300 41,600
ZAPATA MURO CONTENCION JARDIN 1 15,000 1,200 18,000
Muro hacia vial (altura media) 1 72,000 0,750 54,000
JARDINERAS 2 5,600 1,000 11,200
2 5,500 1,000 11,000
135,800 135,800
Total m?: 135,800 17,64 € 2.395,51 €
412 Ud Gdrgola de aluminio lacado en color, de 50x200x50 mm; colocacién con masilla de silicona neutra;
y sellado e impermeabilizacién de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicacién
de la imprimacion.
Incluye: Replanteo de la pieza. Colocacién, aplomado, nivelacion y alineacién. Sellado de juntas y
limpieza.
Criterio de medicion de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.
Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
EN JARDINERAS 4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 6,99 € 27,96 €
413 M M. Canaleta realizada “in situ” en el fondo de la cdmara de aire entre muro de fdbrica y pantalla

de micropilotes/gunitado, para recogida y conduccién del agua filtrada hacia rejila, arqueta,
drenadje o punto de evacuacidn previsto. Ejecutada mediante mortero de cemento industrial con
aditivo hidréfugo M-15 o equivalente, acabado bruiido, con pendiente longitudinal hacia el punto
de desaguUe.

Incluso limpieza del soporte, formacidon de canaleta de seccidn aproximada 100x100 mm,
regularizacion de pendientes, revestimiento eldstico impermeabilizante si procede, remates en
encuentros, impieza final y medios auxiliares.

No incluye: sumideros, rejilas, arquetas, tubos de evacuacion, red general de saneamiento,
impermeabilizacién de paramentos ni ldmina drenante, que se valoran en partidas independientes.
Criterio de mediciéon: longitud realmente ejecutada y aceptada por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

CANALETA ENTRE MUROS 1 50,000 50,000
50,000 50,000
Total m: 50,000 22,60 € 1.130,00 €

4.14

ud

Instalacion de sumidero sifénico de PVC, de salida vertical de 90 mm de didmetro, con rejilla de
PVC de 250x250 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales hUmedos. Incluso accesorios
de montaje, piezas especiales y elementos de sujecion.

Incluye: Replanteo y trazado. Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto
funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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sumidero fondo del caz in situ de ] 1,000
hormigon en camara

415

M2

1,000 1,000
Total Ud : 1,000 41,90 € 41,90 €

Impermeabilizacién de muro de hormigdén en contacto con el terreno, por su cara exterior, con
emulsion asfdltica de base acuosa, aplicada en dos manos, (rendimiento: 1 kg/m? cada mano).
Incluye: Preparaciéon de la superficie soporte. Aplicacion de la primera mano. Aplicacion de la
segunda mano.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

JARDIN MENCQOS gunitado interior. 1 32,000 1,300 41,600

ZAPATA MURO CONTENCION JARDIN 1 15,000 1,900 28,500

Muro hacia vial (altura media) ] 72,000 0,750 54,000

4.16

MZ

124,100 124,100
Total m?: 124,100 13,60 € 1.687,76 €

Impermeabilizacién de jardinera. Sistema Ecodry "REVESTECH" o similar, formado por Idmina
impermeabilizante flexible tipo CPE, Ecodry80 30 "REVESTECH", compuesta de una doble hoja de
poliolefina termopldstica con acetato de vinil efileno, con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster reciclado no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 625 g/m?, fijada al soporte con adhesivo
cementoso mejorado, C2, extendido con llana dentada, preparada para recibir el revestimiento.
Incluso sellado de juntas con adhesivo Seal Plus y complementos de refuerzo en tratamiento de
puntos singulares mediante el uso de piezas especiales "REVESTECH" para la resolucién de dngulos
infernos Ecodry Cornerin.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el revestimiento.

Incluye: Limpieza y preparacién de la superficie soporte. Colocacién de la impermeabilizacion.
Resolucidon de los puntos singulares. Sellado de juntas.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

JARDINERAS

2 5,600 1,000 11,200
2 5,500 1,000 11,000
22,200 22,200

Total m?: 22,200 2739 € 608,06 €
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417

M2

M2, Impermeabilizacién de la superficie superior del tablero, losa o solera del puente, previa a la
ejecucion del pavimento de acabado, mediante sistema formado por geotextil separador inferior,
ldmina impermeabilizante flexible de PVC-P y geotextil superior de proteccién, ejecutado sobre
soporte previamente regularizado y con pendientes formadas en partida independiente.

La ejecucién se redlizard sobre soporte limpio, seco, regularizado, sin restos sueltos, aristas vivas,
polvo, lechadas, aceites o materiales mal adheridos. Sobre el soporte se colocard geotextil no
tejido de poliéster, de masa superficial aproximada 300 g/m?, como capa separadorad inferior.

A continuaciéon se dispondrd Idmina impermeabilizante flexible de PVC-P de 1,2 mm de espesor,
armada con velo de fibra de vidrio, resistente a la infemperie, colocada suelta sobre la capa
separadora y fijada en solapes mediante soldadura termopldstica.

En encuentros, bordes, petos, arranques, paramentos verticales, sumideros, desagUes, gdrgolas o
puntos singulares, la Idmina se resolverd mediante remates, soldaduras, perfiles colaminados de
chapa y PVC-P o solucidn equivalente aprobada por la Direccidn Facultativa.

La impermeabilizacién quedard protegida superiormente mediante una segunda capa de
geotextil no tejido de poliéster de 300 g/m?, previa a la colocacién del pavimento o capa de
proteccién correspondiente.

Incluye: limpieza del soporte, colocacién de geotextil separador inferior de 300 g/m?, colocacion
de ldmina impermeabilizante flexible PVC-P de 1,2 mm, soldadura termopldstica de solapes,
remates en bordes y encuentros, resolucién de puntos singulares, perfiles colaminados de chapa y
PVC-P si proceden, colocacién de geotextil superior de proteccion de 300 g/m?y limpieza final.

No incluye: capa de regularizacién ni formacién de pendientes, valorada en partida
independiente; pavimento de acabado, losetas de piedra, adoquines, cama de mortero o arena,
recrecidos estructurales, reparacién del soporte, formacién de sumideros, canaletas, bajantes,
drenajes ni pruebas especificas de estanqueidad.

Nota: La impermeabilizacién se ejecutard Unicamente sobre soporte previamente regularizado,
seco y con pendientes formadas. Los solapes, remates y encuentros deberdn quedar soldados y
protegidos antes de la colocacidén de las capas superiores. Cualquier recrecido adicional,
modificacion de pendientes o correccidon de soporte no prevista deberd ser autorizada por la
Direccién Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto: superficie medida en proyeccién horizontal, segin
documentacién gréfica de proyecto, correspondiente a la superficie del tablero, losa o solera a
impermeabilizar.

Criterio de medicién de obra: se medird, en proyeccidén horizontal, la superficie realmente
impermeabilizada y aceptada por la Direccidon Facultativa, incluyendo solapes, remates vy
encuentros necesarios para la correcta continuidad del sistema.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

impermeabilizacién de Puente ] 42,000 42,000

nueva pasarela + remontes 1 27,500 27,500

2 5,500 0,400 4,400
73,900 73,900

Total m?: 73,900 51,43 € 3.800,68 €
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Capitulo n® 4 DRENAJES, RELLENO E IMPERMEABILIZACIONES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

4.18 M2 M2 Capa de regularizacion y formacién de pendientes sobre losa, solera o tablero de hormigdn,
previa a la ejecucidon de impermeabilizacién, de 5 cm de espesor medio, realizada con hormigdn
HM-25/B/20/X0 fabricado en central, con adicién de fibras de vidrio resistentes a los dlcalis —AR—,
sin funcién estructural, en dosificacién aproximada de 2 kg/mé3, vertido desde camidn, extendido,
regleado y vibrado manual mediante regla vibrante, sin fratamiento superficial especial.

La capa se ejecutard sobre soporte previamente limpio y preparado, con pendiente hacia
gdrgolas, canaletas, desagles o puntos de evacuacién previstos, sirviendo como plano de
regularizacién geométrica y soporte de la impermeabilizacion superior.

Incluso preparaciéon de la superficie de apoyo, limpieza del soporte, riego o humectacién si
procede, replanteo de pendientes, tendido de niveles mediante toques, maestras o reglas,
formacién de juntas de construccién y juntas perimetrales de dilatacién con panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor donde proceda, juntas de retraccidon de 5 mm mediante corte con
disco de diamante, vertido, extendido, regleado, vibrado, curado, limpieza final de juntas y de la
superficie.

Incluye: preparaciéon y limpieza del soporte, replanteo de pendientes, formacion de maestras,
suministro y vertido de hormigdn HM-25/B/20/X0 con fibras AR 2 kg/m?3, extendido, regleado, vibrado
con regla vibrante, curado, juntas de construccion, juntas perimetrales de dilatacién con panel de
poliestireno expandido de 3 cm, corte de juntas de retraccidon de 5 mm y limpieza final.

No incluye: losa o solera estructural, base de apoyo, impermeabilizacidn, geotextiles, Idmina PVC-P,
pavimento de acabado, cama de mortero del pavimento, sumideros, gdrgolas, canaletas,
bajantes, recrecidos estructurales ni correcciones de cota por defectos de ejecucién del soporte.
Nota: Esta capa tiene funcién de regularizacién, formacién de pendientes y soporte de la
impermeabilizacién, sin funcién estructural. No serdn de abono independiente los sobreespesores,
recrecidos adicionales o regularizaciones derivados de errores de cota, falta de planeidad o
defectos de ejecucidn imputables al contratista.

Criterio de medicion de proyecto: superficie medida en proyecciéon horizontal segin
documentacién grdfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente ejecutada y aceptada por la
Direccién Facultativa, sin incluir sobreespesores no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
impermeabilizacién de Puente capa 1 42,000 42,000
superior
nueva pasarela + remontes capa 1 27,500 27,500
superior
2 5,500 0,400 4,400
73,900 73,900
Total m?: 73,900 12,94 € 956,27 €
Parcial n° 4 DRENAJES, RELLENO E IMPERMEABILIZACIONES : 20.889,16 €
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Capitulo n° 5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
5.1 M2 M2 Montaje y desmontaje de encofrado recuperable de madera para zapata corrida de
cimentacién, en una o dos caras segun condiciones reales de excavacién, formado por tablones
de madera, elementos de fijacién, acodalamientos y liquido desencofrante.
Incluye: replanteo, montaje, aplomado, nivelacién, acodalamiento, aplicaciéon de desencofrante,
desmontaje, limpieza y medios auxiliares.
No incluye: hormigdn, armaduras, excavacion, rellenos ni hormigdn de limpieza.
Nota: Solo serd de abono la superficie de encofrado realmente ejecutada y en contacto con el
hormigdn. No se medirdn caras ejecutadas contra terreno estable o excavacién que actie como
limite del hormigonado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro A (ENCOFRADO 1 CARA) 1 50,150 0,400 20,060
Muro BIEENCOFRADO 1 CARA) 1 12,500 0,400 5,000
muro C(ENCOFRADO 1 CARA) 1 19,000 0,400 7,600
muro D1 framo 1 2 41,000 0,200 16,400
muro D2 tramo 2 2 24,000 0,200 9,600
58,660 58,660
Total m?: 58,660 17,19 € 1.008,37 €
5.2 M3 Hormigdn HL-250/B/20, fabricado en central y vertido desde camién, para formacién de capa de
hormigdén de limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, en el fondo de la excavacion
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacidn de maestras. Vertido y compactacion del
hormigdn. Coronacién y enrase del hormigdn.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segin especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavaciéon no autorizados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro A 1 50,150 0.850 0,100 4,263
Muro B 1 12,500 0,900 0,100 1,125
muro C 1 19,000 1,350 0,100 2,565
muro DT tramo 1 1 41,000 1,000 0,100 4,100
muro D2 framo 2 1 24,000 1,000 0,100 2,400
14,453 14,453
Total m*: 14,453 102,25 € 1.477,82 €
53 M?® Zapata corrida de cimentacién, de hormigdén armado, realizada en excavacidn previa, con

hormigdén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 65 kg/m?. Incluso armaduras de espera de los pilares u otros
elementos, alambre de atar, y separadores.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién
en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocaciéon de separadores y fijacién de las armaduras. Vertido vy
compactaciéon del hormigdn. Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigdn.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacioén grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.
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Capitulo n° 5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro A 1 50,150 0,850 0,300 12,788
Muro B 1 12,500 0,900 0,300 3,375
16163 16,163
Total m*: 16,163 235,82 € 3.811,56 €
54 M3 Zapata corrida de cimentacién, de hormigdn armado, realizada en excavacidon previa, con

hormigdén HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B
500 S, con una cuantia aproximada de 100 kg/me. Incluso armaduras de espera de los pilares u
otros elementos, alambre de atar, y separadores.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion
en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de las vigas y de los pilares u otfros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacién del hormigdn. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigén.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segin especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro C 1 19,000 1,350 0,300 7,695
muro D1 framo 1 1 41,000 1,000 0,300 12,300
muro D2 tramo 2 1 24,000 1,000 0,300 7,200

27,195 27,195

Total m?: 27,195 273,80 € 7.445,99 €

5.5

M3

Muro de contencion de tierras de superficie plana, con puntera y taldn, correspondiente a los
muros tipo A y B, realizado con hormigdn armado HA-25/B/20/XC2, fabricado en central, vertido
desde camién, y acero corrugado B500S, con cuantia aproximada de 95 kg/m?, segun armado
definido en Proyecto.

Incluso suministro, elaboracién y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de colocacién,
separadores homologados para muros, alambre de atar, disposicion de tubos de drenaje o
reservas si procede, resolucién de juntas de construccién, vertido, vibrado y compactacion del
hormigdn, curado y limpieza final.

El encofrado se valorard en partida independiente.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye el hormigdn HA-25/B/20/XC2, el acero corrugado B500S con cuantia aproximada
de 95 kg/m?, el suministro, elaboracién y montaje de ferralla, separadores, alambre de atar, tubos
de drenaje o reservas si proceden, vertido, vibrado, compactacién, curado y limpieza final.

No incluye el encofrado, excavacién, hormigdn de limpieza, rellenos, impermeabilizacion, drenagjes,
acabado superficial especial ni fratamientos protectores, que se valorardn en partidas
independientes.

Incluye

Preparacién de la zona de trabajo.

Suministro y colocacién de separadores homologados.

Suministro, elaboracién y montaje de acero B500S.

Alambre de atado.

Colocacién de armaduras segin muros tipo A o B.

Tubos de drenaje o reservas si proceden.

Vertido de hormigdn HA-25/B/20/XC2.

Vibrado y compactacién del hormigdn.

Curado del hormigon.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Volumen medido segin documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
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Capitulo n° 5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro A 1 50,150 0,200 0,800 8,024
Muro B 1 12,500 0,200 0,800 2,000
10,024 10,024
Total m*: 10,024 343,15 € 3.439,74 €
5.6 M3 Muro de contencién de tierras de superficie plana, con puntera y taldn, de hormigén armado visto,
de hasta 3 m de altura, correspondiente a los muros tipo C y D, redlizado con hormigdbn HAF-
30/F/12/XD3+XF2, fabricado en central, con drido ofitico seleccionado, aditivo hidréfugo v fibras de
refuerzo con funcién estructural en cuantia de 3 kg/m?, vertido desde camién, y acero corrugado
UNE-EN 10080 B 500 S, con la cuantia indicada en proyecto segun el tipo de muro.
Incluso suministro, elaboracién y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de colocacion,
separadores homologados para muros, alambre de atar, disposicion de tubos de drenagje si
procede, resolucion de juntas de construccion, vertido, vibrado y compactacién del hormigdn,
curado del hormigdn y limpieza final.
El paramento visto se ejecutard con especial cuidado en la disposicién de encofrados, juntas,
separadores y desencofrantes, al quedar como acabado final. Una vez desencofrado vy
suficientemente curado el hormigdn, el paramento visto se acabard mediante chorreado
superficial controlado con arena, microdrido o abrasivo equivalente, para eliminacién de la
lechada superficial y obtencién de una textura rugosa homogénea, sin danar aristas ni descarnar
excesivamente el drido.
El encofrado, el chorreado abrasivo final y el tratamiento hidrofugante superficial se valorardn en
partidas independientes, salvo indicacion expresa en conftrario.
Criterio de valoracion econdmica
El precio incluye el hormigdn HAF-30/F/12/XD3+XF2, con drido ofitico seleccionado, aditivo
hidréfugo vy fibras de refuerzo 3 kg/m?3, el acero corrugado B500S segin cuantia de proyecto, el
suministro, elaboracion y montaje de ferralla, separadores, alambre de atar, tubos de drenaje si
proceden, vertido, vibrado, compactacién, curado y limpieza final.
No incluye el encofrado, el chorreado abrasivo final del paramento visto ni el tratamiento
hidrofugante superficial, que se valorardn en partidas independientes.
Incluye
Preparacién de la zona de trabajo.
Suministro y colocacion de separadores homologados.
Suministro, elaboracién y montaje de acero B500S.
Alambre de atado.
Colocacién de armaduras segun tipo de muro C o D.
Tubos de drenaje o reservas si proceden.
Vertido de hormigdn HAF-30/F/12/XD3+XF2 con drido ofitico seleccionado.
Fibras de refuerzo en cuantia de 3 kg/m3.
Aditivo hidréfugo en masa.
Vibrado y compactacién del hormigdn.
Curado del hormigén.
Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto
Volumen medido segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra
Se medird el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro D parte 1 (drea x espesor) 1 29,200 0,200 5,840
Muro D parte 2 (drea x espesor) 1 17,100 0,200 3,420
Muro C 1 19,000 0,200 1,900 7,220
16,480 16,480
Total m3: 16,480 370,68 € 6.108,81 €
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Capitulo n° 5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
5.7 M2 M2 Montaje y desmontaje de encofrado recuperable para paramentos de muros de hormigdn
armado, a una o dos caras segun documentacion grdfica y condiciones de ejecucidon, mediante
paneles metdlicos modulares, elementos de sustentacién, fijacion, aplomado, apuntalamiento y
liquido desencofrante.
Incluye: replanteo, limpieza de base, montaje de paneles, pasamuros si proceden, tubos para
mechinales o reservas, aplomado, nivelacién, apuntalamiento, desencofrante, desmontaje y
limpieza.
No incluye: hormigdn, armaduras, excavacion, rellenos, impermeabilizacién, chorreado final ni
fratamientos superficiales.
Nota: La medicidn corresponde a la superficie real de encofrado en contacto con el hormigdn. No
se medird por volumen de muro. En tframos ejecutados contra terreno u otro elemento que actie
como limite del hormigonado, solo serd de abono la cara realmente encofrada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro A 1 50,150 0,200 0,800 8,024
Muro B 1 12,500 0,200 0,800 2,000
Muro D parte 1 (Grea x espesor) 1 29,200 0,200 5,840
Muro D parte 2 (Grea x espesor) 1 17,100 0,200 3,420
Muro C 1 19,000 0,200 1,900 7,220
26,504 26,504
Total m?: 26,504 25,55 € 677,18 €
5.8 M3 M3 Remate o murete de borde de losa de puente, de seccidn aproximada 15x40 cm, ejecutado
con hormigén armado HA-25/F/20/XC2 y acero B500S, incluyendo encofrado a dos caras,
armadura, separadores, alambre de atar, vertido, vibrado, curado, desencofrado y limpieza final.
No incluye: losa estructural, impermeabilizacion, pavimento, barandillas, pasamanos ni fratamientos
superficiales posteriores.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
remate borde de losa puente 2 3,000 0,150 0,400 0,360
0,360 0.360
Total m*: 0,360 414,26 € 149,13 €
Parcial n® 5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO : 24.118,60 €
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Capitulo n° 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.1.1

M2

M2, Limpieza mecdnica contfrolada de paramentos de mamposteria de piedra arenisca, silleria o
fdbrica histérica en buen estado general de conservacién, mediante proyeccién en seco de
abrasivo fino —silicato de aluminio, microdrido o equivalente— a baja presién, con boquillas
recambiables y regulables, ajustando presion, distancia de aplicacion, granulometria y didmetro de
boquilla en funcién de la naturaleza y estado del soporte.

La limpieza se realizard de forma contfrolada, con objeto de eliminar suciedad superficial, depdsitos
adheridos, polvo, restos de contaminacién, costras blandas o materiales no cohesionados,
evitando la erosidon de la piedra, pérdida de pdtina, descarnado de juntas, apertura de poro o
deterioro de aristas, ladrillos, sillares o mampuestos.

Antes de la ejecucidn generdlizada se realizardn muestras previas de limpieza en zonas
representativas, ajustando presion, abrasivo, distancia y tiempo de aplicacion. Las muestras
deberdn ser aceptadas por la Direccién Facultativa antes de continuar los trabajos.

Incluso fransporte, montaje y desmontaje del equipo, proteccidn de elementos préximos,
inspecciéon previa del paramento, refirada manual de elementos sueltos con riesgo de
desprendimiento, redlizacién de pruebas, aplicacién del chorro abrasivo a baja presién, impieza
posterior del soporte, acopio, retirada y carga del abrasivo usado y restos generados sobre camién
o contenedor, y limpieza final de la zona de trabagjo.

Incluye: montaje y preparacion del equipo, proteccién de elementos proximos, inspeccion previa
del paramento, ejecucidn de muestras previas, djuste de pardmetros de limpieza, proyeccion
controlada de abrasivo a baja presidn, limpieza posterior del soporte, retirada y acopio del
abrasivo proyectado y restos generados, carga sobre camién o contenedor y limpieza final.

No incluye: rejuntado, reparacién de mamposteria o silleria, sustitucion de piezas, consolidacion del
soporte, tratamiento hidrofugante, aplicacién de biocidas, eliminacién especifica de sales, limpieza
quimica, limpieza con agua nebulizada, andamios, plataformas elevadoras, apeos ni fratamientos
de restauracion no indicados, que se valorardn en partidas independientes si proceden.

Nota: La presion, granulometria del abrasivo, distancia de aplicaciéon y nimero de pasadas se
ajustardn para garantizar una limpieza compatible con la fdbrica existente. No se admitirdn
procedimientos que produzcan erosidon apreciable, pérdida de material sano, descarnado de
juntas o alteracion significativa de la textura original del paramento.

Criterio de medicion de proyecto: superficie medida segun documentacion grafica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente limpiada y aceptada por la
Direccién Facultativa, conforme a la muestra previa aprobada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

pilonas anexas a puente mantienen 2 4,000 6,000 48,000

bdéveda de puente y paredes puente 1 15,000 5,500 82,500

MURO LATERAL OPUESTO ACTUACION 1 229,000 229,000

ud

ud

359,500 359,500
Total m?: 359,500 14,02 € 5.040,19 €

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo telescdpico, motor diésel, de 20 m de altura mdxima de
frabagjo.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el mantenimiento y el seguro de
responsabilidad civil.

Incluye: Revisidn peridédica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas
en el confrato suscrito con la empresa suministradora.

Total Ud : 10,000 183,86 € 1.838,60 €

Transporte a obra y retirada de cesta elevadora de brazo telescdpico, motor diésel, de 20 m de
altura méxima de trabajo.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 2,000 136,58 € 273,16 €
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Capitulo n° 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
6.1.4 M2 M2 Limpieza final de pavimentos exteriores de adoquin de piedra, adoquin de hormigdén o
pavimento similar afectado por las obras, mediante agua a baja presidon, medios manuales,
cepillado suave o sistema equivalente, para retirada de polvo, barro, restos superficiales de obra y
suciedad acumulada.
Incluso humectacién, cepillado manual o mecdnico ligero, aclarado, retirada de restos, limpieza
de juntas superficiales y carga de pequeios residuos sobre camidén o contenedor.
No incluye: limpieza intfensiva con chorro abrasivo, rejuntado, reposicion de piezas, tratamientos
hidrofugantes, retirada de manchas profundas, aceites, cementos endurecidos ni restauracion del
pavimento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LIMPIEZA DE PAVIMENTOS ANEXOS DE 1 80,000 80,000
ADOQUINADO D EPIEDRA U
HORMIGON TRAS OBRAS.
1 40,000 40,000
120,000 120,000
Total m?: 120,000 9,70 € 1.164,00 €
6.1.5 M2 Aplicacion de tratamiento superficial de protecciéon hidréfuga para paramentos de mamposteria
de piedra arenisca, mediante impregnaciéon hidrorrepelente incolora, a base de siloxanos reactivos
en base solvente, tipo Beyem Pro H Plus o producto equivalente aprobado por la Direccién
Facultativa, aplicada en manos sucesivas hasta la correcta impregnacion del soporte, con un
rendimiento aproximado de 0,30 a 0,40 I/m?, segun absorcién y porosidad de la piedra.
Incluso limpieza general del paramento soporte, eliminacion de polvo, restos sueltos y partes mal
adheridas, proteccidon de elementos préximos, aplicaciéon del hidrofugante mediante rodillo,
brocha, pulverizador o pistola, repasos puntuales y limpieza final.
Criterio de valoracion econdmica
El precio incluye la limpieza general del paramento soporte, el suministro y aplicacion del producto
hidrofugante incoloro, la mano de obra, medios auxiliares, proteccidon de elementos proximos y
limpieza final.
No incluye limpieza intensiva mediante agua atomizada, nebulizada, chorro contfrolado o cepillado
profundo, rejuntado previo, reparacion de mamposteria, eliminacién de sales, consolidacién del
soporte, andamios especiales ni plataformas elevadoras, que se valorardn en partidas
independientes si fueran necesarias.
Incluye
Limpieza general del paramento soporte.
Eliminacién de polvo, restos sueltos y partes mal adheridas.
Comprobacién de que el soporte se encuentra seco y absorbente.
Proteccién de elementos préximos sensibles al producto.
Aplicacion de hidrofugante incoloro tipo Beyem Pro H Plus o equivalente.
Aplicacion mediante rodillo, brocha, pulverizador o pistola.
Aplicaciéon en manos sucesivas hasta correcta impregnacion.
Repasos puntuales.
Limpieza final.
Condiciones de aplicacién
El soporte deberd estar limpio, seco, sano y con suficiente absorcién. No se aplicard sobre soportes
mojados, helados, en proceso de deshielo, con riesgo de heladas, ni con temperaturas inferiores a
5°C o superiores a 35 °C.
El fratamiento no se considerard sistema de impermeabilizaciéon frente a presidn hidrostdatica,
contacto permanente con agua o situaciones bajo nivel fredtico.
Criterio de medicién de proyecto
Superficie medida segin documentacién grdfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte
base.
Criterio de medicién de obra
Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, con el mismo
criterio que el soporte base.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pilonas anexas a puente mantienen 2 4,000 6,000 48,000
bdveda de puente y paredes puente 1 15,000 5,500 82,500
MURO LATERAL OPUESTO ACTUACION 1 229,000 229,000
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NUEVOS MURQS INSTALADOS 1 178,000 178,000
PRETIL CARA INTERIOR 1 35,000 1,000 35,000
1 7,000 1.000 7,000
1 35,000 0,400 14,000
1 7,000 0,400 2,800
PUENTE CARAS EXTERIORES 2 10,000 20,000

616,300 616,300

Total m?: 616,300 1412 € 8.702,16 €

6.1.6 M2 Limpieza superficial final de paramentos de mamposteria de piedra arenisca existente, recuperada

o reconstruida, a una cara vista, para preparacién del soporte antes de la aplicacién de
fratamiento hidrofugante.

Los frabajos comprenden la retrada manual de polvo, restos sueltos, manchas superficiales de
mortero, rebabas, lechadas, pequenas adherencias y materiales mal adheridos, mediante
cepillado manual, espdtulas, agua limpia, esponja, brocha o medios suaves equivalentes, sin alterar
la textura ni el aspecto de la piedra.

Incluye el repaso puntfual de juntas con carencias localizadas, pequenas oquedades, faltas de
mortero o discontinuidades detectadas fras la ejecucion de las partidas principales de levante y
recolocacion, utilizando mortero de cal de granulometria, textura y color compatibles con la
fabrica existente.

La actuacién no constituye un rejuntado general del paramento, sino un repaso final de acabado
y preparacion para hidrofugado, debiendo quedar la superficie limpia, seca, cohesionada, libre de
polvo y sin restos de mortero fresco o material suelto.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye la limpieza superficial final del paramento, la retirada de polvo y restos de obra, el
cepillado suave, la eliminacién de pequenas manchas o rebabas de mortero, el repaso puntual de
juntas con carencias localizadas mediante mortero de cal, la limpieza final y los medios auxiliares
ordinarios necesarios para dejar la mamposteria preparada para posterior hidrofugado.

No incluye rejuntado general de la fdbrica, sustitucién de piezas de piedra, reconstruccion de
mamposteria, limpieza intensiva con chorro, agua a presién, productos quimicos, biocidas,
consolidantes, hidrofugacién posterior, andamios, plataformas especiales ni medios auxiliares
extraordinarios, que se valorardn en partidas independientes si proceden.

Incluye

Limpieza superficial manual del paramento.

Retirada de polvo, restos sueltos y materiales mal adheridos.

Eliminacién de pequeinas manchas, rebabas o restos de mortero.

Cepillado suave y limpieza con medios manuales.

Repaso puntual de juntas con carencias localizadas.

Retacado de pequenas oquedades puntuales.

Mortero de cal compatible en color, textura y granulometria.

Limpieza final del paramento.

Preparacién del soporte para posterior hidrofugado.

Medios auxiliares ordinarios.

Criterio de medicién de proyecto

Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto, correspondiente a los paramentos
de mamposteria de piedra arenisca objeto de limpieza final y preparacién para hidrofugado.
Criterio de medicion de obra

Se medird la superficie realmente limpiada y repasada, segun especificaciones de Proyecto,
dejando el soporte preparado para posterior fratamiento hidrofugante.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
nuevo muro mamposteria y pretil 1 ] 114,000 114,000
cara
pretil 2°cara 1 35,000 1,000 35,000
PUENTE CARAS EXTERIORES 2 10,000 20,000
169,000 169,000
Total m2 : 169,000 10,58 € 1.788,02 €
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6.1.7 M2 Tratamiento superficial de paramentos de hormigdn visto en muros tipo C y D, mediante proyeccién
controlada en seco de abrasivo, arena silicea, silicato de aluminio, microdrido o medio
equivalente, para eliminacion de la lechada superficial del hormigdn y obtencién de una textura
rugosa homogénea, con exposicion parcial del drido ofitico incorporado en la masa del hormigdn.
El fratamiento se ejecutard una vez desencofrado y suficientemente curado el hormigdn, sobre
paramentos sanos, secos vy sin restos de desencofrante, aplicdndose con intensidad contfrolada
para no danar aristas, juntas, encuentros, berenjenos ni producir descarnados excesivos.
La intensidad del chorreado, tipo de abrasivo, presién de trabajo y grado de exposiciéon del drido
deberdn definirse mediante muestra previa en obra, que serd aprobada por la Direccién
Facultativa antes de su ejecucion generalizada.
Incluso proteccién de elementos proximos, limpieza previa bdsica del paramento, ejecucién del
chorreado, retirada de polvo y restos de abrasivo, limpieza final y preparacién del soporte para
posterior tfratamiento hidrofugante superficial si procede.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la proteccién de elementos proximos, preparacion bdsica del soporte, proyeccion
controlada del abrasivo, maquinaria, mano de obra, retirada de polvo y residuos generados,
limpieza final y ejecucién de muestra previa de textura.
No incluye andamios especiales, plataformas elevadoras, reparacion de coqueras o defectos del
hormigdn, hidrofugacién posterior, sellado de juntas ni tratamiento anti-grafiti, que se valorardn en
partidas independientes si proceden.
Incluye
Proteccién de pavimentos, fabricas y elementos proximos.
Comprobacién del estado del hormigdn.
Limpieza previa bdsica del paramento.
Chorreado controlado con arena, silicato de aluminio, microdrido o abrasivo equivalente.
Eliminacién de lechada superficial.
Exposicidn parcial del drido ofitico.
Control de intensidad para evitar descarnados excesivos.
Respeto de aristas, juntas y encuentros.
Ejecuciéon de muestra previa para aprobacion.
Retirada de polvo y restos de abrasivo.
Limpieza final del paramento.
Criterio de medicién de proyecto
Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra
Se medird la superficie realmente tratada mediante chorreado abrasivo, segin especificaciones
de Proyecto y aprobacién de la Direccidn Facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Muro D parte 1 (drea x espesor) 1 29,200 29,200
Muro D parte 2 (drea x espesor) 1 17,100 17,100
Muro C (PARTE VISTA SOLO) 1 19,000 0,800 15,200
61,500 61,500
Total m?: 61,500 13,82 € 849,93 €
6.1.8 M2 Aplicaciéon de tratamiento superficial de proteccion hidréfuga para fachadas de hormigdn,

mediante impregnacion hidréfuga y oledfuga, incolora, a base de alcoxisiano de alquilo en base
acuosa, sin disolventes, con una profundidad media de penetracion de 6,8 mm, aplicada en
manos sucesivas hasta la saturaciéon del elemento (rendimiento: 0,3 I/m?). Incluso limpieza de la
superficie soporte.

Incluye: Limpieza general del paramento soporte. Aplicacién del hidrofugante.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto,
con el mismo criterio que el soporte base.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.

TRATAMIENTO PARA Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SALPICADURAS VIAL Y

ESCORREDURAS

Muro D parte 1 (Grea x espesor) 1 29,200 29,200
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Muro D parte 2 (Grea x espesor) 1 17,100 17,100
Muro C (PARTE VISTA SOLO) 1 19,000 0,800 15,200
61,500 61,500
Total m?: 61,500 10,51 € 646,37 €
6.2.1 Ud Reparacién puntual de ladrillos macizos antiguos deteriorados, fisurados, parcialmente
desprendidos o con pérdida de material en bdveda existente, realizada pieza a pieza mediante
saneado manual del elemento afectado, limpieza de juntas y soporte, fijacién o cosido puntual
con espigas, tacos de fibra, nylon o sistema equivalente compatible con fdbrica antigua, vy
restitucién volumétrica o sellado mediante mortero tixotrépico de reparacién, mortero compatible
de restauracién o sellador mineral adecuado, segun criterio de la Direccién Facultativa.
Los trabajos se ejecutardn desde plataforma o medio auxiliar existente, con especial cuidado para
no dafar la fabrica histérica de ladrillo, la béveda ni los elementos adyacentes, conservando en lo
posible las piezas originales. Incluso picado manual de partes sueltas o mal adheridas, limpieza de
polvo y restos, humectacién previa si procede, colocacién de espigas o tacos de fijacion,
aplicacion del mortero de reparacion en capas sucesivas, modelado y acabado superficial
compatible con la textura existente, retirada de sobrantes y limpieza final.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la reparacion individual de cada ladrillo o pieza afectada, con medios manuales,
pequeno material de fijaciéon, espigas o tacos de fibra/nylon, mortero tixotrépico o sellador
compatible, mano de obra de oficial y pedn, limpieza previa y acabado final.
No incluye medios auxiliares generales, andamios, cimbra, plataforma de trabajo, reparacion
generdlizada de la béveda, rejuntado completo, sustitucién de ladrillos, consolidacion estructural
de la fdbrica, inyecciones, cosidos estructurales calculados ni fratamientos de limpieza o
proteccién superficial, que se valorardn en partidas independientes si proceden.
Incluye
Inspeccion visual de la pieza afectada.
Saneado manual del ladrillo deteriorado.
Picado de partes sueltas o mal adheridas.
Limpieza de polvo, juntas y soporte.
Humectacion previa si procede.
Colocacién de espigas, tacos de fibra, nylon o sistema equivalente.
Cosido o fijacién puntual de la pieza.
Aplicacion de mortero tixotréopico de reparacién o sellador compatible.
Restitucion de pequenas pérdidas de volumen.
Modelado y acabado superficial compatible con la fabrica existente.
Retirada de sobrantes.
Limpieza final de la zona intervenida.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de unidades previstas de ladrillo o pieza puntual a reparar, segin inspeccién y
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra
Se medird el niUmero de unidades realmente reparadas segun especificaciones de Proyecto e
indicaciones de la Direccién Facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
prevision reparaciones ladrillos 40 40,000
bovedas danados
40,000 40,000
Total Ud : 40,000 27,40 € 1.096,00 €
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6.2.2 Ud Reparacion puntual de ladrillos macizos antiguos deteriorados, fracturados o con pérdida parcial
de volumen en bdveda existente, mediante saneado manual de la zona afectada e injerto de
fragmentos o piezas de ladrillo macizo viejo recuperado, de caracteristicas, color, textura, formato
y comportamiento compatibles con la fdbrica existente.
Los injertos se recibirdn con mortero compatible de restauracién, mortero tixotropico o mortero de
cal hidrdulica/natural adecuado al soporte, segun indicaciones de la Direccién Facultativa,
procurando la integracién material y visual de la reparacion con la bdveda existente.
Incluso picado manual de partes sueltas o mal adheridas, limpieza de polvo y restos, humectacion
previa si procede, seleccién y ajuste de fragmentos de ladrillo viejo, corte o repicado puntual de las
piezas de injerto, recibido con mortero compatible, refacado, rejuntado puntual, modelado del
acabado, retirada de sobrantes y limpieza final.
Cuando resulte necesario, se incluye apuntalamiento local provisional de la pieza o zona
intervenida, mediante puntal metdlico telescdpico, tabla, liston, cuna o elemento de madera de
reparto, para sostener o mantener en posicién el injerto durante su colocacién y fraguado inicial.
Los trabajos se ejecutardn pieza a pieza, desde plataforma o medio auxiliar existente, con especial
cuidado para no dafar la fdbrica antigua de ladrillo, las piezas colindantes ni la geometria de la
béveda.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la reparacion individual de cada ladrillo o zona puntual afectada, el saneado del
soporte, la seleccién y gjuste de fragmentos de ladrillo viejo recuperado, el recibido con mortero
compatible, el refacado, rejuntado puntual, acabado superficial, impieza final y el apuntalamiento
local provisional cuando sea necesario.
No incluye medios auxiliares generales, andamios, cimbra, plataforma de trabagjo, sustitucion
completa de piezas, reconstruccion generadlizada de la béveda, rejuntado completo, limpieza
general, consolidacién estructural, inyecciones, cosidos estructurales calculados ni tratamientos
superficiales de proteccion, que se valorardn en partidas independientes si proceden.
Incluye
Inspeccion visual de la zona afectada.
Saneado manual del ladrillo deteriorado.
Picado de partes sueltas o mal adheridas.
Limpieza de polvo, juntas y soporte.
Humectacion previa si procede.
Seleccion de fragmentos de ladrillo macizo viejo recuperado.
Corte, repicado o ajuste puntual de piezas de injerto.
Colocacién de injertos cerdmicos compatibles.
Recibido con mortero compatible de restauracion, mortero tixotrépico o mortero de cal.
Retacado de huecos y juntas.
Rejuntado puntual.
Apuntalamiento local provisional mediante puntal, tabla, listbn o cuia de madera cuando sea
necesario.
Retirada posterior del apuntalamiento local.
Modelado y acabado superficial compatible con la fdbrica existente.
Retirada de sobrantes.
Limpieza final de la zona intervenida.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de unidades previstas de ladrillo, pieza o reparacién puntual a ejecutar, segin inspeccion
y documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra
Se medird el nUmero de unidades realmente reparadas mediante injerto de ladrillo viejo, segin
especificaciones de Proyecto e indicaciones de la Direccién Facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
reparaciones ladrillo boveda con 15 15,000
injertos
15,000 15,000
Total ud : 15,000 27,51 € 412,65 €
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6.2.3 M? Rejuntado y repaso puntual de juntas en fdbrica de ladrillo antiguo visto en bdveda de puente,
mediante mortero de cal compatible con la fdbrica existente, ejecutado sobre paramento
previomente limpiado y saneado, sin incluir limpieza general previa ni tfrafamiento hidrofugante
posterior.
La actuacién comprende la revisidn visual de las juntas, retirada manual puntual de restos sueltos o
mortero degradado en zonas localizadas, humectacion controlada del soporte, aplicacion de
mortero de cal en juntas abiertas, lavadas o deterioradas, compactacién manual, perfilado y
acabado compatible con la textura existente, evitando sellados rigidos o morteros de cemento
gue puedan alterar el comportamiento higrotérmico de la fabrica antigua.
El mortero se ejecutard con cal aérea o cal hidrdulica natural compatible, drido siliceo o calizo de
granulometria y color adecuados, djustando textura, tono y profundidad de junta a muestra
aprobada por la Direccién Facultativa.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la revisién de juntas, saneado manual puntual de restos sueltos, humectacién del
soporte, suministro y aplicaciéon de mortero de cal, compactacién, perfilado, acabado, retirada de
sobrantes y limpieza puntual inmediata de restos de mortero.
No incluye limpieza general de la béveda, chorreado, cepillado general, reparacién o sustitucion
de ladrillos, cosidos, consolidaciones estructurales, tratamiento hidrofugante, medios auxiliares
especiales, andamios, apeos ni actuaciones de restauraciéon no indicadas, que se valorardn en
partidas independientes.
Incluye
Revisién visual de juntas.
Saneado manual puntual de morteros sueltos.
Humectacion controlada del soporte.
Mortero de cal compatible con fébrica antigua.
Aplicacién manual del mortero en juntas deterioradas.
Compactacion y retacado de juntas.
Perfilado y acabado superficial.
Ajuste de textura y color a muestra aprobada.
Retirada de sobrantes.
Limpieza puntual inmediata de restos de mortero.
Criterio de medicién de proyecto
Superficie medida en proyeccién real del paramento de béveda a repasar, segun documentacién
grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra
Se medird la superficie realmente repasada y rejuntada, segin especificaciones de Proyecto,
considerando actuacién puntual sobre juntas deterioradas dentro del pano medido.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUENTE 1 9,100 4,500 40,950
40,950 40,950
Total m?: 40,950 14,35 € 587,63 €
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6.3.1 M3 Muro de mamposteria ordinaria a una cara vista, de 30 cm de espesor aproximado, ejecutado con
mampuestos iregulares en basto de piedra arenisca recuperada procedente del desmontagje o
demolicién controlada del muro existente, previamente seleccionada y acopiada en obra, con sus
caras sin labrar o ligeramente repasadas, recibida con mortero de cal, compuesto por cal
hidratada o cal hidrdulica natural y arena de granulometria y color compatibles con la fdbrica
existente.
El muro se ejecutard trabado y conectado al paramento posterior de gunitado/pilotaje,
aprovechando las varillas de conexidén previamente embebidas o injertadas en el gunitado,
guedando la nueva fdbrica de mamposteria recibida, retacada y macizada en torno a dichas
varillas para mejorar su vinculacién con el soporte posterior.
Incluso seleccidon minuciosa de piezas recuperadas, limpieza bdsica de restos de mortero adherido,
replanteo del muro, colocacién y aplomado de miras de referencia, tendido de hilos entre miras,
limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada, colocacién manual de mampuestos,
acuiado con ripios, tanteo con regla y plomada, rectificacion de posicién mediante golpeo,
colocacién de perpiafios de trecho en trecho si procede, gjuste de piezas en torno a las varillas de
conexién, relleno y retacado de juntas, macizado puntual en encuentros con el gunitado,
rejuntado final del paramento visto con mortero de cal, enrase del muro y limpieza final.
Se incluye aporte puntual de piedra arenisca natural tipo Tafalla o similar, compatible con la
existente en color, textura y naturaleza, en caso de roturas, faltas de material o piezas no
aprovechables, previa aprobaciéon de la Direccidn Facultativa.
Criterio de valoracion econdmica
El precio incluye la seleccién y colocacion de la piedra arenisca recuperada acopiada en obra,
limpieza bdsica de piezas, mortero de cal para asiento, retacado, macizado y rejuntado, acunado
con ripios, formacién de encuentros, ajuste de piezas y macizado alrededor de las varillas de
conexidn previamente dispuestas en el gunitado, enrase del muro, limpieza final y medios auxiliares
necesarios.
No incluye el desmontaje o demolicidon previa del muro existente, el acopio inicial de la piedra
recuperada, cimentaciones, hormigones, zunchos, nuevos anclajes estructurales, taladros o resinas
adicionales, impermeabilizacion, drenajes, imposta, pretil superior, albardillas ni tratamientos
superficiales posteriores, que se valorardn en partidas independientes.
Incluye
Replanteo del muro.
Selecciéon de piedra recuperada acopiada en obra.
Limpieza bdsica de restos de mortero adherido.
Aporte puntual de piedra tipo Tafalla o similar si procede.
Preparacion de mortero de cal con arena compatible.
Colocacién y aplomado de miras de referencia.
Tendido de hilos entfre miras.
Limpieza y humectacién del lecho de la primera hilada.
Colocacién manual de mampuestos.
Acunado con ripios.
Tanteo con regla y plomada.
Rectificacién de posicién mediante golpeo.
Colocacién de perpianos de trecho en trecho si procede.
Ajuste de piezas en torno a varillas de conexidn previamente dispuestas.
Trabado y recibido de la fabrica al gunitado/pilotaje posterior.
Relleno y retacado de juntas con mortero de cal.
Rejuntado final del paramento visto con mortero de cal.
Macizado puntual de encuentros con el paramento posterior.
Enrase del muro.
Limpieza final del paramento.
Criterio de medicién de proyecto
Volumen medido segin documentacién grdfica de Proyecto, deduciendo todos los huecos, sea
cual fuere su superficie, al no considerar la ejecucién de dinteles, jambas, vierteaguas, albardillas ni
cornisas.
Criterio de medicién de obra
Se medird el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de Proyecto, deduciendo
todos los huecos, sea cual fuere su superficie, ya que no incluye la ejecucién de dinteles, jambas,
vierteaguas, albardillas ni cornisas.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro nuevo junto a la rampa (AREA X 1 67,060 0,300 20,118
espesor)
lateral nuevo estribo del puente 1 8,000 0,300 2,400
estribo parte superior 1 4,000 0,300 1,000 1,200
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NO

varios prevision

6.3.2

Ud Descripcién Medicién Precio Importe
1 3.000 0,300 1,000 0,900

24418 24,618

Total m®: 24,618 518,80 € 12.771,82 €

M3

Recomposicion y ejecucion de esquina de nuevo estribo mediante piezas de silleria de piedra
arenisca/caliza recuperada, procedentes del desmontaje previo y acopiadas en campa
municipal, o mediante piedra natural compatible tipo Tafalla o similar, colocadas formando
esquina vista y adaptadas a la nueva geometria descendente del muro en pendiente.

La intervencién se ejecutard con especial cuidado, seleccionando las piezas de silleria mds
adecuadas por tamaro, forma, estado de conservacion, textura y color. Podrdn emplearse piezas
de menor formato o piezas aligeradas mediante cajeado interior, formacién en “L" o rebaje de
frasdds, cuando sea necesario para reducir peso, facilitar la colocacién y mejorar su integracién
con el nuevo soporte.

La partida incluye la carga de la silleria en campa municipal, transporte hasta la obra, descarga y
acopio a pie de tajo, asi como los derribos puntuales, cajeados, rebajes y regularizaciéon del
soporte necesarios para alojar las piezas de silleria, realizados con medios manuales y herramientas
ligeras, evitando danar la fabrica existente, el nuevo estribo o los elementos a conservar.

Las piezas se colocardn recibidas con mortero de cal o mortero compatible, ajustadas a la
alineacién, pendiente, aparejo y geometria del nuevo estribo, incluyendo replanteo, presentaciéon
previa en seco, izado mediante manipulador telescépico tipo Manitou, gria pequeia o medio
equivalente, colocacién manual asistida, acuiado, nivelacion, aplomado, retacado, rejuntado y
limpieza final.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye la seleccién de piezas recuperadas en campa municipal, carga, transporte hasta
obra, descarga, acopio a pie de tajo, preparacién de piezas, pequenos cortes, cajeados, rebajes o
aligerados necesarios, derribos puntuales y preparacion del alojamiento, replanteo, presentacién,
recibido con mortero de cal o compatible, colocacién asistida con medio mecdnico de elevacion,
ajuste, acunado, retacado, rejuntado, limpieza final y medios auxiliares.

No incluye el desmontaje previo de la silleria existente, acopio inicial en campa municipadl,
cimentacion o base estructural del estribo, hormigones, anclajes estructurales especiales, resinas,
grandes trabajos de labra en taller, suministro de piezas singulares de nueva canteria de gran
formato ni fratamientos superficiales posteriores.

Incluye

Seleccion de piezas de silleria recuperada en campa municipal.

Carga de la piedra en campa municipal.

Transporte hasta la obra.

Descarga y acopio a pie de tqgjo.

Derribos puntuales para alojamiento de la silleria.

Cajeados y rebajes en fdbrica existente o soporte nuevo.

Retirada de morteros, ripios o piezas incompatibles.

Regularizacién de lechos de apoyo y laterales.

Preparacién de cama de asiento.

Aporte puntual de piedra natural tipo Tafalla o similar si fuera necesario.

Replanteo de la esquina del estribo.

Presentacion previa de piezas.

Pequena limpieza y repaso de piezas recuperadas.

Cortes, cajeados o rebajes puntuales.

Posible aligerado interior de piezas o formacién en “L".

lzado y colocacién con manipulador telescépico tipo Manitou, gria pequena o medio
equivalente.

Colocacién manual asistida.

Mortero de cal o mortero compatible de asiento.

Acunado, nivelacién y aplomado.

Ajuste a pendiente y geometria del nuevo estribo.

Retacado y rejuntado de juntas.

Limpieza final del paramento.

Criterio de medicién de proyecto

Volumen medido segiun documentacién grdfica de Proyecto, correspondiente a la silleria
realmente colocada en la esquina del estribo.

Criterio de medicién de obra

Se medird el volumen realmente ejecutado de silleria colocada, segin especificaciones de
Proyecto, deduciendo huecos o volimenes no ejecutados cuando proceda.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
nuevo estribo generado sacar esquina 2 3,000 0,500 3,000
sacar esquinas en corte con 3 0,500 0,350 6,000 3,150
termoarcilla
6,150 6,150
Total m®: 6,150 690,38 € 4.245,84 €
6.3.3 Colocacién de piezas de imposta de piedra recuperada, procedentes del desmontaje previo y

acopiadas en obra o en campa municipal, sobre nuevo muro de mamposteria, pretil, estribo o
fabrica de apoyo, respetando la posicidén, alineacién, nivel, pendiente y modulaciéon previstas en
Proyecto.

La actuacion se realizard con especial cuidado por fratarse de piezas pesadas y recuperadas,
incluyendo seleccién de piezas, comprobacion de estado, limpieza bdsica de restos de mortero
adherido, presentacion previa en seco, izado y colocacién mediante manipulador telescdpico tipo
Manitou, gria pequena, camién gria o medio de elevacién equivalente, recibido con mortero de
cal o mortero compatible, nivelacion, aplomado, acuiado, retacado de juntas, rejuntado vy
limpieza final.

Incluso carga, transporte interior y descarga a pie de tajo si las piezas se encuentran acopiadas
dentro de la obra; pequenos cortes, rebajes, ajustes o regularizaciones puntuales; proteccion de
aristas; ayuda manual a las maniobras de izado y colocacién; y medios auxiliares necesarios para
dejar la imposta correctamente colocada e integrada con la fabrica existente o nueva.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye la seleccién y preparacién de las piezas de imposta recuperada, limpieza bdsica,
fransporte interior en obra, medios mecdnicos de elevacién, colocacién asistida, mortero de cal o
compatible para asiento y rejuntado, pequenos ajustes de las piezas, retacado, rejuntado, limpieza
final y medios auxiliares.

No incluye el desmontaje previo de las impostas, el acopio inicial, fransporte desde campa
municipal si no se encuentra en obra, grandes trabajos de labra o restauracién en taller, suministro
de piezas nuevas especiales, ejecucidon del muro soporte, pretil, albardillas ni fratamientos
superficiales posteriores, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Selecciéon de piezas de imposta recuperada.

Comprobacién de estado de conservacion.

Limpieza bdsica de restos de mortero adherido.

Transporte interior y descarga a pie de tgjo si procede.

Presentacion previa en seco.

Pequenos cortes, rebajes y ajustes puntuales.

lzado y colocacién con manipulador telescédpico tipo Manitou, gria pequefa o medio
equivalente.

Ayuda manual a maniobras de elevacién y colocacion.

Recibido con mortero de cal o mortero compatible.

Nivelacion, aplomado y alineacion.

Acunado y retacado de juntas.

Rejuntado final.

Limpieza final del paramento y de las piezas.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segiun documentacién grdfica de Proyecto, correspondiente a la imposta
recuperada realmente colocada.

Criterio de medicion de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada de imposta recuperada colocada, segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
recolocar imposta recuperada 1 35,000 35,000
en estribo nuevo 1 4,000 4,000
39,000 39,000
Total m: 39,000 64,70 € 2.523,30 €
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.3.4 ud

Colocacién de pilastras, machones o piezas verticales de piedra recuperada, procedentes del
desmontaje previo y acopiadas en obra o en campa municipal, sobre nuevo muro de
mamposteria, pretil, estribo o fdbrica de apoyo, respetando la posicidén, alineacién, aplomado,
modulacién y geometria previstas en Proyecto.

La actuacion se realizard con especial cuidado por fratarse de piezas pesadas y recuperadas,
incluyendo seleccién de piezas, comprobaciéon de estado, limpieza bdsica de restos de mortero
adherido, presentacion previa en seco, preparacion del asiento, izado y colocacién mediante
manipulador telescépico tipo Manitou, gria pequeia, camidén gria o medio de elevacion
equivalente, recibido con mortero de cal o mortero compatible, nivelacién, aplomado, acunado,
retacado de juntas, rejuntado y limpieza final.

Incluso pequenos cortes, rebajes, regularizaciones o gjustes puntuales necesarios para adaptar las
piezas recuperadas a la nueva fdbrica; proteccién de aristas; ayuda manual a las maniobras de
izado y colocacién; y medios auxiliares necesarios para dejar las pilastras correctamente colocadas
e integradas con la fabrica existente o nueva.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la seleccién y preparacion de las pilastras recuperadas, limpieza bdsica, transporte
interior en obra si procede, medios mecdnicos de elevacion, colocacién asistida, mortero de cal
para asiento y rejuntado, pequenos ajustes de las piezas, acunado, retacado, rejuntado, limpieza
final y medios auxiliares.

No incluye el desmontaje previo de las pilastras, el acopio inicial, fransporte desde campa
municipal si no se encuentra en obra, grandes trabajos de labra o restauracién en taller, suministro
de piezas nuevas especiales, ejecucion del muro soporte, imposta, pretil, albardillas ni fratamientos
superficiales posteriores, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Seleccion de pilastras o piezas verticales recuperadas.

Comprobacién de estado de conservacion.

Limpieza bdsica de restos de mortero adherido.

Presentacion previa en seco.

Preparacién y regularizacién del asiento.

Pequenos cortes, rebajes y ajustes puntuales.

lzado y colocacién con manipulador telescédpico tipo Manitou, gria pequena o medio
equivalente.

Ayuda manual a maniobras de elevacién y colocacion.

Recibido con mortero de cal o mortero compatible.

Nivelacion, aplomado y alineacion.

Acunado y retacado de juntas.

Rejuntado final con mortero de cal.

Limpieza final del paramento y de las piezas.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra

Se medird el nUmero de pilastras o piezas verticales realmente colocadas segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
en estribos 2 2,000
en pretil 6 6,000
arranque pieza inferior ] 1,000

9,000 9,000

Total ud : 9,000 90,39 € 813,51 €

60



Capitulo n° 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.3.5

M

Colocacién de piezas de albardilla de piedra recuperada, procedentes del desmontaje previo y
acopiadas en obra o en campa municipal, sobre pretil de silleria, muro de mamposteria, pilastras o
fabrica de apoyo, respetando la alineacién, pendiente, modulacién, vuelo, goterdn y geometria
previstas en Proyecto.

La actuacién se ejecutard con especial cuidado por tratarse de piezas recuperadas, incluyendo
seleccion de piezas, comprobacién de estado de conservacion, limpieza bdsica de restos de
mortero adherido, presentacion previa en seco, preparacién y regularizacion del asiento,
colocacién con ayuda manual y, cuando el peso de las piezas lo requiera, mediante manipulador
telescopico tipo Manitou, gria pequena, camién gria o medio de elevacién equivalente.

Las piezas se recibirdn con mortero de cal con arena compatible, incluyendo nivelacion,
adlineacién, formacién de pendientes ligeras para evacuaciéon de agua, acunado, retacado,
rejuntado final con mortero de cal y limpieza final.

Incluso pequenos cortes, rebajes, regularizaciones o ajustes puntuales necesarios para adaptar las
albardillas recuperadas a la nueva fdbrica, proteccion de aristas, ayuda manual a las maniobras
de elevacion y colocacién, y medios auxiliares necesarios para dejar el remate correctamente
ejecutado e integrado con la fabrica existente o nueva.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la seleccion y preparacion de las albardillas recuperadas, limpieza bdsica,
fransporte interior en obra si procede, ayuda mecdnica de elevacion cuando sea necesaria,
colocacion asistida, mortero de cal para asiento y rejuntado, pequenos ajustes de las piezas,
acunado, retacado, rejuntado, limpieza final y medios auxiliares.

No incluye el desmontaje previo de las albardillas, el acopio inicial, fransporte desde campa
municipal si no se encuentra en obra, grandes trabajos de labra o restauracién en taller, suministro
de piezas nuevas especiales, ejecucidon del muro soporte, imposta, pilastras, pretil ni fratamientos
superficiales posteriores, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Seleccion de albardillas de piedra recuperada.

Comprobacién de estado de conservacion.

Limpieza bdsica de restos de mortero adherido.

Presentacion previa en seco.

Preparacién y regularizacién del asiento.

Pequenos cortes, rebajes y ajustes puntuales.

Izado y colocacién con ayuda manual o medio mecdnico de elevacién si procede.

Recibido con mortero de cal.

Nivelacion, alineacién y formacion de pendiente ligera.

Acunado y retacado de juntas.

Rejuntado final con mortero de cal.

Limpieza final del paramento y de las piezas.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segin documentacién grdfica de Proyecto, correspondiente a las albardillas
recuperadas realmente colocadas.

Criterio de medicién de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada de albardilla recuperada colocada, segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pretil de piedra 2 caras - recolocar
recolocar imposta recuperada 1 35,000 35,000
en estribo nuevo ] 4,000 4,000
1 2,000 2,000
41,000 41,000
Total m: 41,000 59,28 € 2.430,48 €
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.3.6

M3

Colocacién de piezas de pretil de silleria de piedra recuperada, procedentes del desmontaje
previo y acopiadas en obra o en campa municipal, sobre imposta, muro de mamposteria, estribo o
fabrica de apoyo, respetando la posicién, alineacién, aplomado, modulacién y geometria
previstas en Proyecto.

La actuacién se ejecutard con especial cuidado por tratarse de piezas recuperadas y de peso
significativo, incluyendo seleccidn de piezas, comprobacion de estado de conservacion, limpieza
bdsica de restos de mortero adherido, presentacion previa en seco, preparacion del asiento, izado
y colocacién mediante manipulador telescédpico tipo Manitou, gria pequena, camién gria o
medio de elevacion equivalente, recibido con mortero de cal, nivelacién, aplomado, alineacién,
acunado, retacado de juntas, rejuntado y limpieza final.

Incluso pequenos cortes, rebajes, regularizaciones o gjustes puntuales necesarios para adaptar las
piezas recuperadas a la nueva fdbrica; proteccién de aristas; ayuda manual a las maniobras de
izado y colocacién; y medios auxiliares necesarios para dejar el pretil correctamente colocado e
integrado con la fébrica existente o nueva.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la seleccién y preparacion de las piezas de pretil recuperadas, limpieza bdsica,
fransporte interior en obra si procede, medios mecdnicos de elevacién, colocacion asistida,
mortero de cal para asiento y rejuntado, pequenos ajustes de las piezas, acunado, retacado,
rejuntado, limpieza final y medios auxiliares.

No incluye el desmontaje previo del pretfil, el acopio inicial, fransporte desde campa municipal si no
se encuentra en obra, grandes frabagjos de labra o restauracién en taller, suministro de piezas
nuevas especiales, ejecucién del muro soporte, imposta, pilastras, albardillas ni tratamientos
superficiales posteriores, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Seleccion de piezas de pretil de silleria recuperada.

Comprobacién de estado de conservacion.

Limpieza bdsica de restos de mortero adherido.

Presentacion previa en seco.

Preparacién y regularizacién del asiento.

Pequenos cortes, rebajes y ajustes puntuales.

lzado y colocacién con manipulador telescépico tipo Manitou, gria pequena, camién gria o
medio equivalente.

Ayuda manual a maniobras de elevacién y colocacion.

Recibido con mortero de cal.

Nivelacion, aplomado y alineacion.

Acunado y retacado de juntas.

Rejuntado final con mortero de cal.

Limpieza final del paramento y de las piezas.

Criterio de medicién de proyecto

Volumen medido segin documentacion grdfica de Proyecto, correspondiente al pretil de silleria
recuperado realmente colocado.

Criterio de medicidn de obra

Se medird el volumen realmente ejecutado de pretil de silleria recuperado colocado, segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pretil de piedra 2 caras - recolocar
recolocar imposta recuperada 1 35,000 0,300 0,600 6,300
en estribo nuevo 1 4,000 0,300 0,600 0,720
1 2,000 0,300 0,600 0,360
7380 7,380
Total m®: 7,380 542,94 € 4.006,90 €
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NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.4.1

M

M. Suministro y colocaciéon de banda impermeable horizontal en arranque de fdbrica de blogque
cerdmico dligerado tipo termoarcilla, de 19 o 24 cm de espesor, dispuesta sobre la cimentacién,
zuncho, solera o soporte de arranque, para corte de humedad por capilaridad antes del
levantado de la fdbrica.

Ejecutada mediante Idmina bituminosa, banda impermeable de polietieno, EPDM, PVC flexible o
material equivalente compatible, de anchura suficiente para cubrir el espesor completo de la
fdbrica y sobresalir igeramente a ambos lados, colocada sobre soporte limpio, regularizado y seco,
con solapes minimos de 10 cm en encuentros y continuidad en esquinas.

Incluso limpieza previa del soporte, replanteo, corte de la banda, colocacién, solapes, ajustes en
encuentros, pasos o esquinas, fijacidén puntual si procede y proteccion durante el arranque de la
fabrica.

Incluye: limpieza y preparacién del soporte, suministro de banda impermeable, corte a medida,
colocacién bajo fdabrica de 19 o 24 cm, solapes, encuentros, esquinas, fijaciones puntuales si
proceden y limpieza final.

No incluye: fdbrica de termoarcilla, mortero de asiento, regularizacién previa del soporte,
impermeabilizacién vertical del muro, Idmina drenante, barrera antirraices, zunchos, soleras ni
fratamientos posteriores.

Nota: La banda se colocard de forma continua bajo el primer tendel de la fdbrica, cubriendo todo
el espesor del blogue y garantizando la interrupcién de la humedad ascendente por capilaridad.
En fdbricas de 24 cm se empleard banda de anchura adecuada o doble banda solapada,
evitando discontinuidades.

Criterio de medicién de proyecto: longitud medida segun documentacién gréfica de proyecto,
correspondiente al arranque de fdbricas de termoarcilla de 19 y 24 cm.

Criterio de medicién de obra: se medird la longitud realmente ejecutada y aceptada por la
Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

levante termoarcilla 19cm pared 1 9,200 9,200
contra puente

jardineras junto a puente

1 3,410 3,410

1 3,000 3,000

temoracilla 24cm entre acera y parte 1 17,350 17,350

alta (m2)

jardineras nuevas fras pasarela (ladrillo 0,75 7,050 5,288
12cm, reduccion cuantia)

6.4.2

M2

0.75 6,000 4,500
42,748 42,748
Total ml : 42,748 4,07 € 173,98 €

Muro de carga de 19 cm de espesor de fdbrica armada de blogque cerdmico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm, para revestir, resistencia a compresién 10 N/mm?, con juntas
horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, con juntas horizontales de 10 mm de espesor,
junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel,
reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de didmetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45
m/m2.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formacién de
los dinteles de los huecos del paramento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocacién y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las
aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resoluciéon de
huecos. Limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién gréfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m?2.

No incluye: revestimientos, aplacados, impermeabilizacién, cdmara drenante, zunchos horizontales,
dinteles, anclajes especiales a estructura ni encuentros singulares no definidos en proyecto.
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

levante termoarcilla 19cm pared ] 9,200 4,000 36,800

contra puente

jardineras junto a puente

6.4.3

M2

] 3,410 1,000 3,410
] 3,000 1,000 3,000
43210 43,210
Total m? : 43,210 48,28 € 2.086,18 €

Muro de carga de 24 cm de espesor de fdbrica armada de bloque cerdmico aligerado
machihembrado, 30x19x24 cm, para revestir, resistencia a compresion 10 N/mm?, con juntas
horizontales de 10 mm de espesor, junta rehundida, con juntas horizontales de 10 mm de espesor,
junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel,
reforzado con armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de didmetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45
m/m?2.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formacién de
los dinteles de los huecos del paramento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocacién y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las
aristas. Colocacién de las piezas por hiladas a nivel. Colocacion de las armaduras de tendel
prefabricadas entre hiladas. Realizacién de todos los trabajos necesarios para la resoluciéon de
huecos. Limpieza.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacion grdfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m?2.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m?2.

No incluye: revestimientos, aplacados, impermeabilizacién, cédmara drenante, zunchos horizontales,
dinteles, anclajes especiales a estructura ni encuentros singulares no definidos en proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

temoracilla 24cm entre acera y parte 1 84,500 84,500

alta (m2)

6.4.4

84,500 84,500
Total m?: 84,500 53,94 € 4.557,93 €

Zuncho horizontal de 19 cm de espesor, de bloques en "U" cerdmicos aligerados, 20x19x19 cm, para
revestir, resistencia a compresion 10 N/mm?2, recibidos con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7.5, suministrado a granel; con refuerzo de hormigdn de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en
obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4,3 kg/m; para muro de
carga de fdbrica armada. Incluso alambre de atar y separadores.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacién
en obra.

Incluye: Colocacién de los bloques. Colocacién de las armaduras. Preparaciéon del hormigdn.
Vertido, vibrado y curado del hormigdn.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

levante termoarcilla 19cm pared 2 9,200 18,400

contra puente

18,400 18,400

Totalm: 18,400 26,14 € 480,98 €
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Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.4.5

M

Zuncho horizontal de 24 cm de espesor, de bloques en "U" cerdmicos aligerados, 20x19x24 cm, para
revestir, resistencia a compresiéon 10 N/mm?2, recibidos con mortero de cemento industrial, color gris,
M-7.5, suministrado a granel; con refuerzo de hormigdn de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en
obra, vertido con medios manuales, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantia 4,3 kg/m; para muro de
carga de fdbrica armada. Incluso alambre de atar y separadores.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion
en obra.

Incluye: Colocacién de los bloques. Colocacién de las armaduras. Preparacién del hormigdn.
Vertido, vibrado y curado del hormigdn.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacién grafica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

zunchos termoarcilla 24cm 2 17,400 34,800

6.4.6

MZ

34,800 34,800
Totalm: 34,800 28,83 € 1.003,28 €

Muro de 12 cm de espesor de fdbrica de ladrillo cerdmico perforado, para revestir, 25x12x7 cm,
resistencia a compresion 10 N/mm?2, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor,
recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel.

Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye los zunchos horizontales ni la formacién de
los dinteles de los huecos del paramento.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocacién y
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocacion de plomos fijos en las
aristas. Colocacion de las piezas por hiladas a nivel.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grdfica de Proyecto,
sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2
m?2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

jardineras nuevas tras pasarela 1 7,050 1,000 7,050

6.4.7

M2

1 6,000 1,000 6,000

13,050 13,050
Total m?: 13,050 5717 € 746,07 €

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSlIl W2, a buena vista, de
15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso,
para servir de base a un posterior revestimiento, con colocacién de malla de fibra de vidrio
antidlcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo y reforzarlo. Incluso, colocacién de
malla de fibra de vidrio antidlcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formacién de juntas, rincones,
maestras con separacién entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles,
remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su
superficie.

Incluye: Colocacién de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de
pafos de trabajo. Realizacion de maestras. Aplicaciéon del mortero. Realizacion de juntas vy
encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grdfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre 4 m2.

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDINERAS PARA IMPERMEABILIZAR 2 5,600 1,000 11,200
2 5,500 1,000 11,000
22,200 22,200
Total m?: 22,200 18,76 € 372,07 €
6.4.8 Suministro y colocacion de albardilla de piedra natural caliza, arenisca tipo Tafalla o piedra similar a

la existente, de anchura aproximada 20 a 25 cm, espesor segun detalle de proyecto, con acabado
superior liso, cantos vistos labrados o biselados y goterdn inferior si procede, colocada sobre
levantes de ladrillo, pretiles, muretes o remates de fabrica.

Recibida con mortero de cemento o mortero compatible, incluso replanteo, humectacion previa si
procede, extendido de mortero de asiento, nivelacién, alineacion, formacién de pendientes ligeras
para evacuacién de agua, cortes, ajustes, encuentros, rejuntado con mortero compatible, limpieza
final y retirada de restos.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye el suministro de la albardilla de piedra natural, su colocaciéon sobre levante de
ladrillo o fabrica existente, mortero de asiento, cortes, ajustes, nivelacion, rejuntado, limpieza final y
medios auxiliares.

No incluye la ejecucién del levante de ladrillo, demolicién previa, impermeabilizaciéon bajo
albardilla, piezas especiales de gran formato, labra singular, restauracion de piedra existente ni
andamios o plataformas especiales, que se valorardn en partidas independientes si proceden.
Incluye

Suministro de albardilla de piedra natural caliza/arenisca tipo Tafalla o similar.

Acabado superior liso.

Cantos vistos labrados, biselados o repasados.

Goterdn inferior si procede.

Replanteo y alineacién.

Mortero de asiento.

Colocacién sobre levante de ladrillo, pretil o murete.

Nivelacion y formacién de pendiente ligera.

Cortes y gjustes.

Encuentros y remates.

Rejuntado con mortero compatible.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
jardinera 1 izq 1 7,000 7,000
jardinera 2 dcha 1 6,000 6,000
13,000 13,000
Total m: 13,000 45,01 € 585,13 €
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6.4.9

M

Suministro y colocacién de albardilla de piedra natural caliza, arenisca tipo Tafalla o piedra similar a
la existente, de anchura aproximada 30 a 35 cm, espesor segun detalle de proyecto, con acabado
superior liso, cantos vistos labrados o biselados y goterdn inferior si procede, colocada sobre
levantes de ladrillo, pretiles, muretes o remates de fabrica.

Recibida con mortero de cemento o mortero compatible, incluso replanteo, humectacion previa si
procede, extendido de mortero de asiento, nivelacién, alineacién, formacion de pendientes ligeras
para evacuacion de agua, cortes, ajustes, encuentros, rejuntado con mortero compatible, limpieza
final y retirada de restos.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el suministro de la albardilla de piedra natural, su colocaciéon sobre levante de
ladrillo o fabrica existente, mortero de asiento, cortes, ajustes, nivelacion, rejuntado, limpieza final y
medios auxiliares.

No incluye la ejecucién del levante de ladrillo, demolicién previa, impermeabilizacién bajo
albardilla, piezas especiales de gran formato, labra singular, restauraciéon de piedra existente ni
andamios o plataformas especiales, que se valorardn en partidas independientes si proceden.
Incluye

Suministro de albardilla de piedra natural caliza/arenisca tipo Tafalla o similar.

Acabado superior liso.

Cantos vistos labrados, biselados o repasados.

Goterdn inferior si procede.

Replanteo y alineacion.

Mortero de asiento.

Colocacioén sobre levante de ladrillo, pretil o murete.

Nivelacion y formacién de pendiente ligera.

Cortes y ajustes.

Encuentros y remates.

Rejuntado con mortero compatible.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
jardinera puente 1 1 3,000 3,000
jardinera puente 2 1 3,400 3,400
sobre muro que sube antes de 1 7,350 7,350
barandilla alta
13,750 13,750
Totalm: 13,750 57,71 € 793,51 €

6.4.10

M2, Suministro y colocacién de banda impermeable bajo albardilla, vierteaguas o alfeizar, sobre
fébrica de termoarcilia, ladrillo cerdmico de 12 cm, bloque cerdmico, peto o murete, incluso
regularizacion previa del soporte mediante mortero de cemento o mortero compatible, para
formacién de plano continuo y ligeramente pendiente antes de la impermeabilizacion.

Ejecutada mediante capa de regularizacién de mortero de espesor medio aproximado 1,5 cm,
adhesivo cementoso mejorado C2 E, Idmina impermeabilizante flexible tipo EVAC o similar, banda
de refuerzo en encuentros, solapes y puntos singulares, dejando el soporte preparado para el
recibido posterior de la albardilla, vierteaguas o alfeizar.

Incluye: limpieza del soporte, regularizacién previa con mortero, formacién de ligera pendiente si
procede, adhesivo cementoso C2 E, [dmina impermeabilizante flexible, banda de refuerzo, solapes,
remates, encuentros, mano de obra y limpieza final.

No incluye: suministro ni colocacién de albardilla, vierteaguas o alfeizar; mortero de asiento de la
pieza; sellado final de juntas entre piezas; goterones; impermeabilizacién vertical del muro ni
fratamientos hidrofugantes posteriores.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
jardinera 1 izq 1 7,000 7,000
jardinera 2 dcha ] 6,000 6,000
jardinera puente 1 1 3,000 3,000
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jardinera puente 2

1 3,400 3,400

sobre muro que sube antes de ] 7.350 7,350

barandilla alta

6.4.11

M2

26,750 26,750
Totalm: 26,750 6,71 € 179.49 €

Formacién de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSlll W1, maestreado, de 15
mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial fratasado, con
colocaciéon de malla de fibra de vidrio antidlcalis en el centro del espesor del mortero, para armarlo
y reforzarlo. Incluso, formacién de juntas, rincones, maestras con separacién entre ellas no superior
a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos,
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

Incluye: Despiece de pafos de trabajo. Colocacién de reglones y tendido de lienzas. Colocacion
de tientos. Realizacion de maestras. Aplicacion del mortero. Realizacién de juntas y encuentros.
Acabado superficial. Curado del mortero.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grdfica de Proyecto,
sin deducir huecos menores de 4 m? y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el
exceso sobre 4 m2

Criterio de medicién de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m?, el exceso sobre 4 m2,

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro Sur termoarcilla 24cm (Grea m2) 1 43,210 43,210

Muro Termoarcillas 19cm (drea m2) 1 84,500 84,500

jardineras

6.4.12

M2

1 7,700 1,000 7,700
] 7,000 1,000 7,000
1 3,500 1,000 3,500
| 3,700 1,000 3,700
149410 149,610
Total m?: 149,610 29,91€ 4.47484 €

Revestimiento exterior con piezas de piedra arenisca natural de Salamanca, procedente de
Espafia, en piezas regulares de 60x40x3 cm,con textura natural aserrada o apomazada (segun
acabado requerido). SOPORTE: paramento de muro de hormigdn o fdbrica de piezas macizas,
vertical, de mdés de 3 m de dltura. COLOCACION: en capa fina con adhesivo cementoso
mejorado, C2 TE, segun UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado y con
grapas embebidas en la fdbrica con adhesivo cementoso. REJUNTADO: con mortero de juntas
cementoso mejorado, con absorcion de agua reducida y resistencia elevada a la abrasion tipo CG
2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso separadores de PVC, para juntas
horizontales.

Incluye: Preparacion de la superficie soporte. Replanteo de los niveles, de la disposicion de piezas y
de las juntas. Corte y cajeado de las piezas. Preparacion y aplicaciéon del material de colocacion.
Formacién de juntas de movimiento. Colocaciéon de las piezas. Rejuntado. Acabado vy limpieza
final. Incluso grapas de anclaje, adhesivo compatible, cortes, remates, encuentros, piezas
especiales ordinarias, rejuntado, limpieza final y medios auxiliares ordinarios.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segin documentacién grdfica de Proyecto,
deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m?, anadiendo a cambio la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la
medicién por roturas y recortes, ya que en la descomposiciéon se ha considerado un 5% mds de
piezas.

Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m? anadiendo a cambio la
superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Muro Sur termoarcilla 24cm (Grea m2) 1 43,210 43,210

68



Capitulo n° 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Muro Termoarcillas 19cm (Grea m2) 1 84,500 84,500
jardineras 1 7,700 1,000 7,700
1 7,000 1,000 7,000
1 3,500 1,000 3,500
1 3,700 1,000 3,700

149610 149,610

Total m?: 149,610 159,43 € 23.852,32 €

6.5.1 Ud Abertura de paso a través de carpinteria exterior compuesta por rejilla para trdnsito de aire de

aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, con marco telescépico y aletas en forma de "V,
caudal mdximo 35 1/s, de 400x160 mm. Incluso elementos de fijacion.

Incluye: Replanteo. Colocacién y fijacion.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ventilacién cdmara aire termoarcilla 8 8,000
8,000 8.000
Total Ud : 8,000 69,79 € 558,32 €
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6.5.2 ud

Formacién de abertura de ventilacién infegrada en muro de mamposteria de piedra, mediante
suministro y colocacién de pieza de piedra natural arenisca/caliza tipo Tafalla o piedra similar a la
existente, con acabado compatible con la mamposteria del entorno y perforaciones pasantes
para ventilacion.

La pieza se colocard recibida en la fdbrica de mamposteria, quedando enrasada o ligeramente
retranqueada respecto al paramento, con perforaciones circulares, ranuradas o geometria
discreta definida por la Direccién Facultativa, procurando su integracién visual en el conjunto del
muro y evitando la apariencia de rejilla metdlica convencional.

Por la cara interior de la abertura se dispondrd malla anti-insectos de acero inoxidable AlSI 316 o
equivalente, de luz adecuada para permitir la ventilacién e impedir la entrada de insectos, hojas y
pequenos elementos, fijada mediante marco oculto, pletinas, tornilleria inoxidable o sistema
equivalente, procurando que no resulte visible desde el exterior.

Incluso apertura o reserva del hueco, regularizaciéon de jambas, recibido de la pieza con mortero
compatible, nivelacién, aplomado, rejuntado perimetral, colocacién de malla interior, remates,
limpieza final y medios auxiliares necesarios.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la pieza de piedra natural perforada, la apertura o regularizaciéon del hueco, el
recibido con mortero compatible, la colocacién, nivelacién, rejuntado, limpieza final, la malla
interior anti-insectos de acero inoxidable y su fijacién oculta.

No incluye la ejecucién general del muro de mamposteria, restauracion amplia del paramento,
conductos interiores, compuertas regulables, ventiladores, rejillas metdlicas vistas ni tratamiento
hidrofugante general del muro, que se valorardn en partidas independientes si proceden.

Incluye

Suministro de pieza de piedra natural tipo Tafalla o similar.

Perforaciones pasantes para ventilacion.

Acabado liso, abujardado suave o compatible con la piedra existente.

Apertura o regularizacién del hueco.

Recibido con mortero compatible.

Nivelacion y aplomado.

Rejuntado perimetral.

Malla anti-insectos interior de acero inoxidable AlSI 316 o equivalente.

Fijacién oculta mediante marco, pletinas o tornilleria inoxidable.

Remate interior.

Limpieza final.

Medios auxiliares necesarios.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ventilacién cdmara aire 4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 366,66 € 1.466,64 €

70



Capitulo n° 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
6.5.3 Ud Suministro y colocacién de puerta registrable rellenable, de dimensiones aproximadas 30 x 50 cm,
integrada en muro de mamposteria de piedra, para inspeccién, mantenimiento y limpieza de
cdmara drenante interior y del caz o canal de recogida situado en su fondo, permitiendo la
intfroduccién de cdmara de inspeccién, manguera de limpieza, Util de desatasco o elemento
equivalente.
La puerta estard formada por marco y hoja de acero galvanizado, con sistema de cierre mediante
llave triangular, preparada para recibir acabado de integracién en su cara vista mediante piedra
natural tipo Tafalla, mortero, plaqueta pétrea o solucidon equivalente aprobada por la Direccidon
Facultativa. Se colocard con el borde inferior situado aproximadamente a 10 cm sobre el
pavimento o cota de suelo terminado, salvo indicacién contraria en obra.
Incluso apertura o reserva del hueco, regularizacién de jambas, recibido del marco, colocacion de
hoja registrable, bisagras, cierre con llave triangular, relleno/acabado de la hoja registrable con
material compatible con el paramento, ajuste de la puerta, sellado perimetral, remates de
mamposteria, limpieza final y comprobacion de apertura y cierre.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la puerta registrable rellenable completa de 30 x 50 cm aprox., marco, hoja,
bisagras, cierre con llave triangular, recibido en mamposteria, regularizacién del hueco, acabado
de integracion de la hoja, remates, sellado perimetral, limpieza final y comprobacion de
funcionamiento.
No incluye la ejecucién general del muro de mamposteria, formacién de cdmara drenante, caz
interior, impermeabilizacién, drenajes, conducciones, limpieza periddica ni medios auxiliares
especiales.
Incluye
Apertura o reserva del hueco en fdbrica de mamposteria.
Regularizacién de jambas y apoyo.
Suministro de puerta registrable rellenable de 30 x 50 cm aprox., con marco y hoja de acero
galvanizado.
Cierre mediante llave triangular.
Bisagras, herrajes y sistema de apertura.
Colocacién a 10 cm aproximadamente sobre cota de suelo terminado.
Relleno o acabado de la hoja con piedra tipo Tafalla, mortero o material compatible.
Recibido del marco con mortero compatible.
Sellado perimetral.
Remates de mamposteria.
Comprobacién de apertura, cierre y accesibilidad para inspeccion.
Limpieza final.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA INSPECCION CAMARA EN 1 1,000
MAMPOSTERIA
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 384,38 € 384,38 €
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6.5.4 Ud Suministro y colocacién de puerta registrable rellenable, de dimensiones aproximadas 30 x 50 cm,
integrada en fdbrica de termoarcilla, para inspeccién, mantenimiento y acceso a cdmara de aire
interior y registro eléctrico, permitiendo la intfroduccién de cdmara de inspeccidn, herramienta de
mantenimiento, Util de limpieza, cableado, manguera o elemento equivalente.
La puerta estard formada por marco y hoja de acero galvanizado, con sistema de cierre mediante
llave triangular, preparada para recibir en su cara vista acabado de integracién mediante loseta o
plagueta de piedra natural tipo Tafalla o similar, de formato, color y textura compatibles con el
paramento previsto, o solucién equivalente aprobada por la Direccidn Facultativa.
Se colocard con el borde inferior situado aproximadamente a 10 cm sobre el pavimento o cota de
suelo terminado, salvo indicacién contraria en obra, procurando su integracién visual en el
paramento y garantizando la apertura suficiente para inspeccion de la cdmara de aire y acceso all
registro eléctrico.
Incluso apertura o reserva del hueco en fdbrica de termoarcilla, regularizacidon de jambas, recibido
del marco, colocacién de hoja registrable, bisagras, cierre con llave triangular, colocacién del
acabado exterior de loseta de piedra natural, adhesivo o mortero compatible, ajuste de la puerta,
sellado perimetral, remates de fabrica y revestimiento, limpieza final y comprobacién de apertura y
cierre.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la puerta registrable rellenable completa de 30 x 50 cm aprox., marco, hoja,
bisagras, cierre con llave triangular, recibido en fdbrica de termoarcilla, regularizaciéon del hueco,
acabado exterior de integraciéon con loseta o plaqueta de piedra natural tipo Tafalla o similar,
adhesivo o mortero compatible, remates, sellado perimetral, limpieza final y comprobacion de
funcionamiento.
No incluye la ejecucién general de la fdbrica de termoarcilla, formacién completa de la cdmara
de aire, instalacién eléctrica interior, cableado, mecanismos, cajas de registro, impermeabilizacién,
drenajes, conducciones, limpieza periddica ni medios auxiliares especiales.
Incluye
Apertura o reserva del hueco en fdbrica de termoarcilla.
Regularizacién de jambas y apoyo.
Suministro de puerta registrable rellenable de 30 x 50 cm aprox., con marco y hoja de acero
galvanizado.
Cierre mediante llave friangular.
Bisagras, herrajes y sistema de apertura.
Colocacién a 10 cm aproximadamente sobre cota de suelo terminado.
Acabado exterior de la hoja con loseta o plaqueta de piedra natural tipo Tafalla o similar.
Adhesivo, mortero o sistema compatible para fijacién de la loseta.
Recibido del marco con mortero compatible.
Sellado perimetral.
Remates en fdbrica de termoarcilla y revestimiento.
Comprobacién de apertura, cierre y accesibilidad para inspeccion de cdmara de aire.
Comprobacién de accesibilidad para registro eléctrico.
Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra
Se medird el niUmero de puertas registrables realmente colocadas segin especificaciones de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
PUERTA INSPECCION CAMARA EN 1 1,000
TERMOARCILLA
ELECTRICIDAD 1 1,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 301,16 € 602,32 €
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Capitulo n° 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

6.6.1

6.6.2

6.6.3

ud

ud

ud

Alquiler, durante 60 dias naturales, de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10
m de altura mdxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente,
de 48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, compuesto
por plataformas de frabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y rodapié, y barandilla delantera con una barra;
para la ejecucion de fachada de 160 m?, considerando como superficie de fachada la resultante
del producto de la proyeccién en planta del perimetro mds saliente de la fachada por la altura
mdxima de trabajo del andamio. Incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno
100%.

Incluye: Revisidon peridédica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Amortizacién en forma de alquiler diario, segin condiciones definidas
en el contrato suscrito con la empresa suministradora, considerando un minimo de 250 m? de
fachada y 15 dias naturales.

Nota: El plazo de alquiler previsto comprende el periodo ordinario de utilizacion del apeo vy
plataforma conforme a la planificacion de obra. Las ampliaciones de plazo derivadas de la
organizacion, retrasos o reprogramaciones imputables al contratista no serdn de abono
independiente, salvo autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa por causa no imputable al
confratista.

Total Ud : 1,000 945,54 € 945,54 €

Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura
madxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecucién
de fachada de 160 m?, segun planos de montaje, considerando una distancia mdxima de 20 m
entre el punto de descarga de los materiales y el punto mds alejado del montaje. Incluso montaje y
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de poliefileno 100%, accesorios,
sistemas de proteccioén, anclajes y reposiciones.

Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo y proteccién
de los espacios afectados. Montaje y colocaciéon de los componentes. Colocacién de la
plataforma de trabajo. Colocaciéon de los elementos de proteccién, acceso y sefializaciéon. Prueba
de carga. Desmontaje y retirada del andamio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Nota: El plazo de alquiler previsto comprende el periodo ordinario de utilizacion del apeo y
plataforma conforme a la planificacién de obra. Las ampliaciones de plazo derivadas de la
organizacion, retrasos o reprogramaciones imputables al contratista no serdn de abono
independiente, salvo autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa por causa no imputable al
confratista.

Total Ud : 1,000 1.243,91 € 1.243,91 €

Transporte y refirada de andamio tubular normalizado, fipo mulfidireccional, hasta 10 m de altura
mdxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin
duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecucién
de fachada de 160 m2.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Total Ud : 1,000 346,28 € 346,28 €

Parcial n® 6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS : 94.043,73 €
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

711

M3

Losa de cimentacién de hormigdn armado, realizada con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado en
central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de 95
kg/m?; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formacién de foso
de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas,
cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

Criterio de valoracién econdémica: El precio incluye la elaboracién y el montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocacién en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen
en la misma. Colocacién de separadores y fijacion de las armaduras. Conexionado, anclaje y
embogquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido y compactacién del hormigdn.
Coronacién y enrase de cimientos. Curado del hormigdn.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacién,
segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacién no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PARTIDA PREVISION PRECIO POR SI ES 1 0,010 0,010
NECESARIO ATADO INFERIOR DE
PILOTAJE MAYOR

0,010 0,010

Total m®: 0,010 300,05 € 3,00 €
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

7.1.2

M2

Resumen

Paso peatonal elevado de hormigdn HF-4,0 para trdfico pesado, incluso rampas al 5 %.

Descripciéon

Formacién de paso peatonal elevado sobre vial existente, en dmbito previamente cajeado,
mediante firme rigido de hormigdn para tréfico pesado, compuesto por capa de hormigdn HF-4,0,
con resistencia a flexotraccién a veintiocho dias de 4,0 MPa, cemento de clase resistente 32,5 N o
superior, dosificacién de cemento = 300 kg/m?3, relacién agua/cemento a/c = 0,46, tamano
maximo del arido grueso inferior a 40 mm y coeficiente de Los Angeles del érido grueso inferior a 35.
El paso elevado incluird la formacion de meseta superior y rampas de transicién al 5 %, de 2,00 m
de longitud, para salvar una altura méxima de 10 cm respecto a la rasante del vial existente,
incluyendo formacion de pendientes, encuentros con el pavimento existente y remates laterales.
Incluso preparacion y regularizacion de la superficie de asiento previamente cajeada, colocacion
de elementos de guia, ejecucidn de juntas longitudinales con barras de unidén de acero B500S, de
12 mm de didmetro y 80 cm de longitud, colocadas a separacion aproximada de 1 m, ejecucion
de juntas fransversales cada 3,50 m, puesta en obra del hormigdn, extendido, vibrado, regleado,
terminacion superficial antideslizante, curado con agente filmdgeno, serrado y sellado de juntas
con corddn sintético y masila bicomponente, limpieza final y preparacidén para posterior
sefalizacién horizontal.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el estudio y obtencidén de la férmula de trabajo del hormigén de firme,
preparacién de la superficie de asiento previamente cajeada, fabricacién, fransporte y puesta en
obra del hormigdn, formacion de meseta y rampas, colocacion de elementos de juntas, barras de
union, ejecucion de juntas frescas y serradas, acabado superficial anfideslizante, curado, sellado
de juntas, limpieza final y tramo de prueba si fuera necesario.

No incluye el cajeado previo, demolicion de pavimentos existentes, corte previo del asfalto,
fransporte de materiales excavados, gestion de residuos, sefadlizacién horizontal, pintura vial,
sefalizacién vertical, balizamiento, cortes de trdfico ni permisos, que se valorardn en partidas
independientes.

Incluye

Preparacién de superficie de asiento previamente cajeada.

Formacién de firme rigido de hormigdn HF-4,0.

Formacién de meseta superior del paso peatonal elevado.

Formacién de rampas de transicidon al 5 %, de 2,00 m de longitud.

Altura mdxima sobre vial existente: 10 cm.

Colocacién de elementos de guia.

Colocacién de barras de unidn en juntas longitudinales.

Ejecucién de juntas transversales cada 3,50 m.

Puesta en obra, extendido y vibrado del hormigén.

Regleado y terminacién superficial antideslizante.

Numeracién y marcado de losas si procede.

Curado con agente filmdgeno.

Serrado de juntas.

Sellado de juntas con corddn sintético y masilla bicomponente.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Superficie medida en proyeccidon horizontal, segin documentacion grdfica de Proyecto,
incluyendo meseta superior y rampas de transicion.

Criterio de medicidn de obra

Se medird, en proyeccion horizontal, la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de
Proyecto, incluyendo la superficie de meseta elevada y rampas ejecutadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

PASO CEBRA ELEVADO 1 75,000 75,000
75,000 75,000
Total m?: 75,000 40,14 € 3.010,50 €

M2

Film impermeable de polietilieno de baja densidad (LDPE) de 0,3 mm de espesor y 300 g/m? de
masa superficial, color negro. Colocacién en obra: con solapes, directamente sobre el terreno,
sobre un encachado o sobre una superficie de hormigon.

Incluye: Colocacién de la Idmina separadora. Resolucidn de solapes y uniones.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segun documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
SOLERA EN pasarela 1 27,000 27,000
SOLERA EN TRASDOS EN ZONAS VERDES 1 35,000 0,800 28,000
Y PEVIO A ADOQUIN PIEDRA
Acera 1 316,150 316,150
371,150 371,150
Total m?: 371,150 3,69 € 1.369,54 €
7.1.4 M2 M2 Solera de hormigdn armado de 12 cm de espesor, para base de pavimentos exteriores, aceras,

zonas de transicién, frasdoses, reparaciones de urbanizacién y dreas pavimentadas, realizada con
hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camidén, armada con malla
electrosoldada de acero B500T ME 20x20 @8-8 mm o equivalente, colocada sobre separadores
homologados.

Ejecutada sobre explanada, base granular, relleno compactado o soporte previamente preparado
y aceptado, incluso preparacién superficial del apoyo, replanteo de niveles, formacion de juntas
de retraccién mediante corte con disco de diamante, juntas perimetrales de dilatacién con panel
de poliestireno expandido o material compresible equivalente, vertido, extendido, regleado,
vibrado, curado y limpieza final.

Incluye: preparacion de la superficie de apoyo, replanteo, colocacién de separadores, suministro y
colocacién de malla electrosoldada, vertido de hormigén HM-20/B/20/X0, extendido, regleado,
vibrado, curado, formacién de juntas perimetrales, corte de juntas de retraccion y limpieza final.

No incluye: excavacion previa, zahorras, rellenos, compactacion de explanada, film de polietileno,
impermeabilizacién, capa de regularizacion ni  formacion de pendientes previa a
impermeabilizacién de tablero, pavimento de acabado, adoquines, losas de piedra, cama de
arena, cama de mortero, bordillos, rigolas, arquetas ni canalizaciones.

Nota: Esta partida corresponde a la ejecucidén de solera base para pavimentos exteriores. No
incluye la capa especifica de regularizacién y formacién de pendientes sobre tablero o losa de
puente previa a impermeabilizacion, que se valorard en partida independiente. No serdn de
abono recrecidos, sobreespesores o regularizaciones adicionales derivados de defectos de
nivelacioén, errores de replanteo o falta de planeidad imputables al contratista.

Criterio de medicion de proyecto: superficie medida en proyeccidon horizontal segin
documentacién grdfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente ejecutada y aceptada por la
Direccién Facultativa, sin incluir sobreanchos, sobreespesores ni recrecidos no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
NUEVA ACERA 1 250,000 250,000
PARTE DE SOLERA DOBLE ARMADO -1 30,000 -30,000
deduccion
SOLERA EN TRASDOS EN ZONAS VERDES 1 35,000 0,800 28,000
Y PEVIO A ADOQUIN PIEDRA
reparaciones dafios vial y ampliar 1 12,000 12,000
acera zona arriba
prevision solera pendientes y armada 1 5,500 5,300 29,150
en pasarela
SOLERA EN pasarela 1 27,000 27,000

316,150 316,150

Total m?: 316,150 35,78 € 11.311,85 €
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

715

M2

Solera de hormigén con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigdn HM-
20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camién, con malla electrosoldada superior como
armadura de reparto, ME 20x20 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual
mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retraccién de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm
de espesor, para la ejecucién de juntas de dilatacién.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye la base de la solera.

Incluye: Preparaciéon de la superficie de apoyo del hormigdn. Replanteo de las juntas de
construccién y de dilatacién. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas.
Riego de la superficie base. Formacién de juntas de construccion y de juntas perimetrales de
dilataciéon. Colocaciéon de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del
hormigén. Curado del hormigdén. Replanteo de las juntas de retraccién. Corte del hormigdn.
Limpieza final de las juntas de retraccién.

Criterio de medicidn de proyecto: Superficie medida segun documentaciéon gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

reparacién acera izquierda de 1 78,000 1,000 78,000

carretera

reparacién acera derecha de 1 86,750 0,550 47,713

carretera

M2

125,713 125,713
Total m?: 125,713 39.80 € 5.003,38 €

Solera de hormigdn con malla electrosoldada de 15 cm de espesor, realizada con hormigdn HA-
25/F/20/XC2 fabricado en central, con malla electrosoldada superior como armadura de reparto,
ME 15x15 @ 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 y con malla electrosoldada inferior, ME 20x20 & 8-8 B
500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin fratamiento de
su superficie; con juntas de refraccidn de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucion de juntas
de dilatacion.

Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye la base de la solera.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoyo del hormigdn. Replanteo de las juntas de
construccién y de dilatacién. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas.
Riego de la superficie base. Formacién de juntas de construccion y de juntas perimetrales de
dilatacion. Colocacién de la malla electrosoldada con separadores homologados. Conexionado,
anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. Vertido, extendido y vibrado del
hormigén. Curado del hormigdn. Replanteo de las juntas de retraccion. Corte del hormigdn.
Limpieza final de las juntas de retraccion.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida segiun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la superficie realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ATADO INFERIOR PILOTAJE BAJO 1 30,000 30,000
PUENTE + EXTRA HACIA ABAJO

SOLERA EN puente

1 42,000 42,000
72,000 72,000

Total m?: 72,000 54,99 € 3.959,28 €
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

7.21

M2

M2, Suministro y colocacién de pavimento exterior de losas de piedra natural similar a la existente
en el enforno, de naturaleza arenisca dura, caliza compacta o piedra natural equivalente
aprobada por la Direccidon Facultativa, en piezas rectangulares de formato, color, textura y
despiece compatible con el pavimento actual, con espesor minimo de 6 cm, acabado superficial
abujardado, apiconado fino, flameado o equivalente antideslizante, apto para uso exterior y
frafico ocasional.

Colocadas sobre solera, base rigida o soporte previamente ejecutado y aceptado, mediante
cama de mortero de cemento M-5/M-7,5 o mortero compatible, con formacién de pendientes,
alineacién con pavimentos existentes, cortes, ajustes, encuentros, juntas de anchura similar a las
existentes y rejuntado con mortero compatible.

Incluso replanteo del despiece, presentacién previa de piezas, seleccidon de tono y textura,
comprobacion de niveles, humectacion del soporte si procede, extendido de mortero de asiento,
colocacién individual de losas, nivelacion, macizado completo del reverso, cortes, remates contra
bordillos, rigolas, adoquines, arquetas, fachadas o elementos existentes, rejuntado, limpieza final y
retirada de restos.

Incluye: suministro de losa de piedra natural similar a la existente, espesor minimo 6 cm, acabado
antideslizante, mortero de asiento, colocacion, cortes, ajustes, formacidén de pendientes,
encuentros, rejuntado y limpieza final.

No incluye: demolicién del pavimento existente, excavacion, ejecuciéon de solera o base rigida,
zahorras, transporte exterior de residuos, gestion de residuos, bordillos, rigolas, arquetas,
senalizacién, pintura vial ni fratamiento hidrofugante.

Nota: Antes de la colocacién se presentard muestra de piedra, acabado, espesor, formato y junta
para aprobacién de la Direccion Facultativa. No se admitirdn piezas de 2 cm de espesor en zonas
susceptibles de paso de vehiculos.

Criterio de medicion de proyecto: superficie medida en proyecciéon horizontal segin
documentacién grdfica.

Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente ejecutada y aceptada por la
Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

nueva acera 1 250,000 250,000
reparacion pavimento en zona ] 20,000 20,000
superior
pavimento puente 1 27,520 27,520
Acera uniones con paso cebra 'y
previo a escalera circular

1 27,640 27,640

1 5,000 5,000

1 9,000 9,000

339,160 339,160

Total m?: 339,160 49,78 € 16.883,38 €
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

722 M?2

M2, Suministro y colocacién de pavimento exterior de losas de piedra natural similar a la existente
en el enforno, de naturaleza arenisca dura, caliza compacta o piedra natural equivalente
aprobada por la Direccidon Facultativa, en piezas rectangulares de formato, color, textura y
despiece compatible con el pavimento actual, con espesor minimo de 6 cm, acabado superficial
abujardado, flameado, apiconado fino o equivalente antideslizante, apto para uso exterior y
fréfico ocasional de vehiculos de mantenimiento o acceso.

Colocadas sobre solera, base rigida o soporte previamente ejecutado y aceptado, mediante
cama de mortero de cemento M-5/M-7,5 o mortero compatible, con formacién de pendientes,
alineacién con pavimentos existentes, cortes, ajustes, encuentros, juntas de anchura similar a las
existentes y rejuntado con mortero compatible.

Incluso replanteo del despiece, presentacién previa de piezas, seleccidon de tono y textura,
comprobacion de niveles, humectacion del soporte si procede, extendido de mortero de asiento,
colocacién individual de losas, nivelacion, macizado completo del reverso, cortes, remates contra
bordillos, rigolas, adoquines, arquetas, fachadas o elementos existentes, rejuntado, limpieza final y
retirada de restos.

Incluye: suministro de losa de piedra natural similar a la existente, espesor minimo 6 cm, acabado
antideslizante, mortero de asiento, colocacion, cortes, ajustes, formacidén de pendientes,
encuentros, rejuntado y limpieza final.

No incluye: demolicién del pavimento existente, excavacion, ejecuciéon de solera o base rigida,
zahorras, transporte exterior de residuos, gestion de residuos, bordillos, rigolas, arquetas,
senalizacién, pintura vial ni fratamiento hidrofugante.

Nota: Antes de la colocacién se presentard muestra de piedra, acabado, espesor, formato y junta
para aprobacion de la Direccién Facultativa, debiendo garantizarse su compatibilidad visual con el
pavimento existente y su aptitud para exterior y tréfico ocasional. No se admitirdn piezas de 2 cm
de espesor en zonas susceptibles de paso de vehiculos.

Criterio de medicion de proyecto: superficie medida en proyecciéon horizontal segin
documentacién grdfica de proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird la superficie realmente ejecutada y aceptada por la
Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
reparacién de pavimento en zona de ] 15,000 15,000
actuacion parte superior
15,000 15,000
Total m?: 15,000 97,95 € 1.469,25 €

723 M

M. Suministro y colocacién de rigola prefabricada de hormigdn, de dimensiones y seccién
compatibles con la existente o con la definida en proyecto, colocada sobre base de hormigdn o
mortero de asiento previamente ejecutado, con alineacion y pendiente hacia imbornal, arqueta,
canaleta o punto de evacuacion previsto.

Incluso replanteo, preparacién bdsica del asiento, cama de mortero de cemento, colocacién de
piezas prefabricadas, nivelacién, alineacién, formacién de pendientes, cortes y ajustes en
encuentros, rejuntado con mortero de cemento, remates contra bordillos, pavimentos, arquetas o
elementos existentes, limpieza final y retirada de restos.

Incluye: suministro de rigola prefabricada, mortero de asiento, colocacién, alineacién, nivelacién,
cortes, ajustes, rejuntado, remates y limpieza final.

No incluye: excavacién previa, demolicion de rigola existente, base de hormigdn si se ejecuta
como elemento independiente, bordillos, pavimentos, imbornales, arquetas, tuberias, transporte
exterior ni gestion de residuos.

Nota: La rigola se ejecutard con continuidad hidrdulica, evitando contrapendientes, piezas sueltas,
juntas abiertas o encuentros que impidan la correcta evacuacion del agua superficial.

Criterio de medicién de proyecto: longitud medida segin documentaciéon grdfica de proyecto.
Criterio de medicién de obra: se medird la longitud realmente colocada y aceptada por la
Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

acera 2

acera 1

RECOLOCAR ARRIBA

1 85,000 85,000
1 72,000 72,000

1 2,000 2,000
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
159,000 159,000

Totalm: 159,000 52,63 € 8.368,17 €

7.24 M2 Recolocacién de pavimento exterior mediante losetas de piedra natural recuperada, procedentes

del levantado previo del puente o de zonas afectadas por la obra, previamente seleccionadas y
acopiadas en obra o en campa municipal, colocadas sobre solera o base rigida previamente
ejecutada, mediante cama de arena de asientfo.

Las losetas recuperadas se seleccionardn por dimensiones, espesor, estado de conservaciéon y
compatibiidad de acabado, descartando las piezas rotas, fisuradas o no aptas para su
recolocaciéon. La colocacion se redlizard respetando, en lo posible, el aparejo, modulacién,
pendientes y disposicién original del pavimento del puente. Las loseta se mantendrdn en obra
hasta la recolocacion.

Incluso limpieza bdsica de restos adheridos, replanteo de maestras y niveles, comprobacion de la
solera soporte, extendido y nivelacidon de la cama de arena, presentacién previa de piezas,
recolocacion manual de losetas recuperadas, formacion de pendientes, cortes y ajustes puntuales,
encuentros con bordes de confinamiento, relleno de juntas con arena fina o mortero compatible
segun criterio de la Direccién Facultativa, asentado manual o vibrado controlado cuando
proceda, barrido, limpieza final y retirada de restos.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye la seleccién y recolocacién de las losetas de piedra natural recuperada, limpieza
bdsica de piezas, cama de arena, cortes y ajustes, ejecucion de encuentros, relleno de juntas,
asentado o vibrado controlado, limpieza final y medios auxiliares ordinarios.

No incluye el levantado previo de las losetas, acopio inicial, transporte desde campa municipal si
no se encuentra en obra, ejecucién de la solera o base rigida, zahorras, bordes de confinamiento,
reposicion general con piedra nueva, restauracién singular de piezas ni tratamientos superficiales
posteriores, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Seleccion de losetas de piedra natural recuperada.

Comprobacién de estado, espesor y formato de las piezas.

Limpieza bdsica de restos adheridos.

Replanteo de maestras y niveles.

Comprobacién de la solera o base rigida existente.

Extendido y nivelacion de cama de arena.

Presentacion previa de piezas.

Colocacién de losetas recuperadas.

Formacién de pendientes.

Cortes y ajustes puntuales.

Encuentros con bordes de confinamiento.

Relleno de juntas con arena fina o mortero compatible.

Asentado manual o vibrado confrolado si procede.

Barrido y limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Superficie medida en proyeccidn horizontal, segin documentacién gréfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra

Se medird, en proyeccidén horizontal, la superficie realmente ejecutada de pavimento de losetas de
piedra natural recuperada, segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LOSAS PUENTE ORIGINAL 1 42,000 42,000
42,000 42,000
Total m?: 42,000 47,06 € 1.976,52 €
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Capitulo n® 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
7.25 M2 Regularizacion, reparacion y reperfilado puntual de firme flexible existente en zonas afectadas por
la obra, mediante aplicacién de mezcla bituminosa en caliente tipo AC 11 surf o AC 16 surf, o
mezcla equivalente aprobada por la Direccidon Facultativa, extendida en capa fina de espesor
variable, para correccién de irregularidades, pequenos blandones, encuentros con pavimentos
nuevos, bordes de zanjas, cortes de asfalto, zonas degradadas o diferencias de rasante.
La actuaciéon incluye limpieza previa de la superficie, barrido, eliminaciéon de restos sueltos,
aplicacion de riego de adherencia con emulsion bituminosa cuando proceda, extendido manual o
mecdnico de la mezcla bituminosa, rasanteo, reperfilado, compactaciéon con medios adecuados,
remates contra pavimentos existentes, bordes de hormigdn, paso elevado, rigolas, pozos, arquetas
o elementos de urbanizacién, y limpieza final.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la mezcla bituminosa en caliente, riego de adherencia si procede, fransporte a
obra, extendido, rasanteo, compactacién, remates, medios auxiliares y limpieza final.
No incluye fresado previo, corte de pavimento, demolicion de asfalto, excavaciéon, saneo profundo
de blandones, reposicién de base granular, recrecidos de hormigdn, marcas viales ni sefalizaciéon
provisional de frafico, que se valorardn en partidas independientes.
Incluye
Limpieza y barrido del firme existente.
Retirada de restos sueltos.
Riego de adherencia con emulsién bituminosa si procede.
Suministro de mezcla bituminosa en caliente fipo AC 11 surf o AC 16 surf.
Extendido en capa fina de espesor variable.
Rasanteo y reperfilado.
Compactacion.
Remates contra pavimentos existentes y elementos de urbanizacion.
Limpieza final.
Criterio de medicion de proyecto
Superficie estimada segun documentacion grdfica de Proyecto o porcentaje previsto sobre la
superficie de vial afectada.
Criterio de medicion de obra
Se medird la superficie realmente regularizada y reparada, segun especificaciones de Proyecto y
érdenes de la Direccién Facultativa.
NOTA: Esta partida se limita a la regularizacién y reparacion superficial de encuentros y zonas
afectadas, no sustituyendo a las unidades especificas de ejecucién del paso peatonal elevado,
demolicién de firme, excavacion de caja, senalizacién o marcas viales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
repaso vial completo actuacion 1 490,000 490,000

490,000 490,000

Total m?: 490,000 788 ¢€ 3.861,20 €
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NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

7.3.1

M

Ejecucién de junta lateral de dilatacién y desolidarizacién entre pavimento de adoquin colocado
sobre cama de arena y muros laterales de hormigdn, mediante colocaciéon de banda compresible
de polietileno expandido, espuma de célula cerrada o material equivalente, en todo el canto
lateral del adoquinado, y sellado superior con masilla eldstica de poliuretano o polimero MS apta
para exterior.

La junta tendrd una anchura aproximada de 10 a 15 mm, o la indicada en Proyecto, y se dispondrd
de forma continua en los encuentros laterales del adoquinado con los muros de hormigdn,
permitiendo la dilatacién, pequefios movimientos y tolerancias de ejecucién del pavimento,
evitando el contacto rigido entre adoquin y paramento vertical.

Incluso limpieza previa del encuentro, colocacidon de banda compresible, fondo de junta si
procede, imprimaciéon compatible cuando sea necesaria, aplicacion del sellador eldstico superior,
alisado, proteccién de bordes y limpieza final.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la limpieza del encuentro, banda compresible lateral, fondo de junta si procede,
imprimacién compatible, sellador eldstico superior, aplicacién, alisado, proteccién de bordes y
limpieza final.

No incluye corte o apertura previa del pavimento, retirada de piezas, reposicion de adogquines,
ejecucion del adoquinado, muros laterales, canalizaciones ni regularizacién previa de soportes,
gue se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Limpieza del encuentro lateral.

Banda compresible de polietileno expandido o espuma de célula cerrada.

Fondo de junta si procede.

Imprimacién compatible si procede.

Sellado superior con masilla eldstica PU o MS polimero.

Alisado y acabado superficial.

Retirada de cintas de proteccioén.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentacion grdfica de Proyecto, correspondiente al encuentro lateral
del adoquinado con los muros de hormigdn.

Criterio de medicidn de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada de junta lateral de dilatacién y desolidarizacion, segin
especificaciones de Proyecto.

NOTA: Se ejecutard de forma continua en todos los encuentros laterales del pavimento flexible con
paramentos rigidos, salvo indicacion contraria de la Direccion Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acera nueva baja 1 140,000 140,000
losa nueva y puente laterales 2 14,000 28,000
168,000 168,000
Totalm: 168,000 4,15 € 697,20 €
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

7.3.2 M Ejecucion de junta eldstica de encuentro y desolidarizacién entre el pavimento del puente vy los
pavimentos adyacentes, incluyendo encuentros con losas nuevas, adoquinado, pavimento de
piedra, hormigdn o pavimento asfdltico existente, mediante colocacién de banda o fondo de
junta compresible de polietileno expandido, espuma de célula cerrada o material equivalente, y
sellado superior con maisilla eldstica de poliuretano o polimero MS apta para exterior y trdnsito
peatonal.

La junta tendrd una anchura aproximada de 10 a 15 mm, o la indicada en Proyecto, y se dispondrd
de forma continua en los encuentros entre soportes o pavimentos de distinta naturaleza,
permitiendo pequenos movimientos, dilataciones, tolerancias de ejecucion y evitando el contacto
rigido entre el pavimento del puente y los elementos colindantes.

Incluso limpieza previa de labios de junta, retirada de polvo y restos sueltos, colocacion de fondo
de junta o banda compresible, imprimacién compatible cuando sea necesaria, aplicacién del
sellador eldstico superior, alisado, proteccién de bordes, retirada de cintas y limpieza final.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la limpieza de la junta, banda o fondo de junta compresible, imprimacion
compatible si procede, sellador eldstico superior, aplicaciéon, alisado, proteccidon de bordes y
limpieza final.

No incluye corte o apertura previa de junta, retirada o reposicion de pavimentos, sustitucion de
piezas, ejecucion del pavimento del puente, ejecucidn de losas nuevas, adoquinado, asfalto,
canalizaciones ni regularizacion previa de soportes, que se valorardn en partidas independientes.
Incluye

Limpieza de labios de junta.

Retirada de polvo y restos sueltos.

Colocacién de banda o fondo de junta compresible.

Imprimacién compatible si procede.

Sellado superior con masilla eldstica de poliuretano o polimero MS.

Alisado y acabado superficial.

Proteccién de bordes.

Retirada de cintas de proteccién.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentacién grdfica de Proyecto, correspondiente a los encuentros del
pavimento del puente con pavimentos o elementos adyacentes.

Criterio de medicién de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada de junta eldstica de encuentro, segun especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
encuetros en puente y pasarela 3 5,000 15,000
15,000 15,000
Totalm: 15,000 589 € 88,35 €
Parcial n° 7 PAVIMENTOS Y SOLERAS : 58.001,62 €
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Capitulo n® 8 BARANDILLAS - METALISTERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
8.1 M Suministro y colocacion de doble pasamanos metdlico accesible continuo, adosado a paramento
de mamposteria, hormigdn o fdbrica existente, formado por dos tubos circulares de acero $275JR
@40 mm, colocados a alturas aproximadas de 90-95 cm y 70-75 cm sobre pavimento terminado,
separados del paramento una distancia minima aproximada de 4 cm, conforme a criterios de
accesibilidad.
El pasamanos se fijard al paramento mediante pletinas verticales de acero de dimensiones
aproximadas 350x60x10 mm, con cartelas soldadas de refuerzo 60x60x8 mm, ancladas al muro
mediante 3 varillas roscadas M10 con taco quimico por pletina, incluyendo taladros, limpieza,
resina, varillas, arandelas y tfuercas.
Uno de los tubos incorporard ranura longitudinal inferior y preparacion en taller para alojamiento de
perfil lineal LED, con paso oculto de cableado y remates necesarios, sin incluir el suministro ni
colocaciéon del perfil LED, difusor, tira LED, fuentes de alimentacién, cableado, conexionado ni
pruebas eléctricas, que se valorardn en partida independiente.
Incluso fabricacién en taller, cortes, soldaduras, tapas, taladros oblongos 14x20 mm, lijado y
redondeo de aristas, banda de EPDM/neopreno entre pletina y paramento, galvanizado en
caliente segin UNE-EN ISO 1461, acabado con pintura de poliuretano bicomponente
microtexturada sobre galvanizado, color RAL a definir por la Direccién Facultativa, transporte a
obra, replanteo, presentacién, nivelacién, alineacién, montaje, fijacion, ajustes, repasos y limpieza
final.
Criterio de valoracion econdmica
El precio incluye el suministro y colocacién del doble pasamanos metdlico, fabricacion en taller,
fubos @40 mm, pletinas, cartelas, soldaduras, tapas, mecanizado longitudinal inferior para
alojamiento de linea LED, taladros oblongos, anclajes quimicos M10, banda EPDM/neopreno,
galvanizado en caliente, pintura de acabado sobre galvanizado, montaje, alineacién, nivelacién,
fijacién, ajustes y limpieza final.
No incluye la linea LED, perfil PDS4-PLUS o similar, difusor, tira LED, fuentes de alimentacién,
cableado eléctrico, conexionado, pruebas eléctricas, canalizaciones, cajas, arquetas ni
subcuadro, que se valorardn en partidas independientes.
Incluye
Replanteo del frazado del pasamanos.
Fabricacién en taller.
Dos tubos circulares de acero $275JR @40 mm.
Colocacién a alturas aproximadas de 90-95 cm 'y 70-75 cm.
Separacién al paramento =4 cm.
Pletinas verticales 350x60x10 mm.
Cartelas soldadas 60x60x8 mm.
Ranura longitudinal inferior en uno de los tubos para alojamiento de linea LED.
Paso oculto de cableado y remates de preparacion.
Taladros oblongos 14x20 mm.
Anclajes quimicos M10, con varilla, resina, arandela y tuerca.
Banda EPDM/neopreno entre pletina y paramento.
Soldaduras, tapas, ljado de aristas y repasos.
Galvanizado en caliente segin UNE-EN ISO 1461.
Pintura poliuretano bicomponente microtexturada, color RAL a definir por DF.
Montaje en obra.
Nivelacion, alineacién vy fijacién.
Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto
Longitud medida segun documentaciéon grdfica de Proyecto, correspondiente al desarrollo lineal
del doble pasamanos.
Criterio de medicion de obra
Se medird la longitud realmente ejecutada de doble pasamanos colocado, terminado y fijado,
segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
rampa hacia la carretera 1 71,000 71,000
rampa hacia el muro 1 9,500 9,500
barandilla muro apertura sur
80,500 80,500
Total m : 80,500 202,85 € 16.329,43 €
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NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

8.2

M

Suministro y colocaciéon de barandilla metdlica modular tipo BO1, colocada sobre muro de
hormigdn, formada por mddulos prefabricados de aproximadamente 1,50 m de longitud,
ejecutada con acero laminado S275JR, compuesta por pletina superior e inferior de 80x10 mm,
barrotes estructurales de 80x10 mm en puntos de apoyo, barrotes infermedios de 80x8 mm con
separacion libore mdxima =10 cm, doble pasamanos tubular de acero de @45 mm, cartelas
soldadas de apoyo y placas de anclaje de 160x160x12 mm.

La barandilla se anclard al muro mediante placas base con dos anclajes quimicos M12 por placa,
incluyendo varillas, resina, taladro, limpieza de taladros, tuercas, arandelas y apriete final. Los
maodulos se suministrardn elaborados en taller, con cortes, soldaduras, premontaje, repasos y
preparacién para tratamiento protector.

El acabado serd mediante galvanizado en caliente por inmersién y posterior sistema de pintura
sobre acero galvanizado, con imprimacién especifica y acabado de poliuretano, color a definir
por la Direccién Facultativa.

Incluso replanteo, presentaciéon de mddulos, nivelacion, alineacidn, fijacién, ajustes en obra, unidn
entre moédulos, remates, pequefo material, medios auxiliares, limpieza final y comprobacién de
estabilidad.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el suministro de la barandilla elaborada en taller, acero S275JR, pletinas, barrotes,
doble pasamanos tubular, placas, cartelas, soldaduras, galvanizado en caliente, pintura sobre
galvanizado, anclajes quimicos M12, montaje en obra, replanteo, nivelacién, alineacién, fijacién,
ajustes, pequeno material, medios auxiliares y limpieza final.

No incluye la ejecucién del muro de hormigdn soporte, recrecidos, reparacién del soporte,
cimentaciones, demoliciones, medios auxiliares especiales, barandillas singulares no modulares,
iluminacién integrada, pasamanos con LED, canalizaciones eléctricas ni pruebas especificas de
carga, que se valorardn en partidas independientes si proceden.

Incluye

Replanteo de la barandilla.

Fabricaciéon en taller de médulos de aproximadamente 1,50 m.

Acero laminado S275JR.

Pletina superior e inferior 80x10 mm.

Barrotes estructurales 80x10 mm.

Barrotes intermedios 80x8 mm, con separacién liore =10 cm.

Doble pasamanos tubular @45 mm.

Cartelas soldadas.

Placas de anclaje 160x160x12 mm.

Anclajes quimicos M12, dos por placa.

Galvanizado en caliente por inmersion.

Pintura sobre galvanizado con imprimacion especifica y acabado poliuretano.

Presentacién, alineacion y nivelacion.

Fijacion al muro de hormigén.

Unién y ajuste entre mddulos.

Pequeno material y consumibles.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentaciéon grdfica de Proyecto, en metros lineales de barandila
realmente prevista.

Criterio de medicidn de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada de barandilla colocada, terminada vy fijada, segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 71,000 71,000

71,000 71,000

Total mi : 71,000 354,55 € 25.173,05 €
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
8.3 Ud Pretil-barandilla metdlica especial B02, de dimensiones aproximadas 2,85 m de longitud y desarrollo
vertical total aproximado de 2,00 m, formada por altura de proteccién de 1,10 m sobre pavimento
terminado vy falddn inferior de aproximadamente 0,90 m.
El conjunto estard formado por bastidor interior de acero $275JR, ejecutado con tubos estructurales
50x50%x4 mm y angulares L 50x50x8 mm, cortados, armados, soldados y preparados en taller para
su fijacidn al canto de losa o murete lateral de hormigdn armado.
La cara interior se resolverd mediante chapa continua plegada de acero galvanizado de 5 mm de
espesor, con pliegue superior conformando pasamanos integrado y pliegues perimetrales de
rigidizacioén.
La cara exterior se ejecutard mediante chapa perforada plegada de acero galvanizado de 4 mm
de espesor, con perforacién circular regular @6 mm paso 16 mm o equivalente, pliegues
perimetrales de rigidizacion y pliegue inferior en goterdn.
El sistema se ejecutard como conjunto ventilado y drenante, evitando cdmaras cerradas
suscepftibles de acumulacion de humedad o condensaciones interiores, mediante chapa exterior
perforada, perforaciones ocultas de ventilacion y evacuaciéon en perfiles tubulares y remates
inferiores que permitan el drenaje del interior del conjunto.
Todos los elementos metdlicos se galvanizardn en caliente segun UNE-EN ISO 1461 y se protegerdn
mediante sistema de pintura poliuretano bicomponente microtexturada sobre galvanizado, color
RAL a definir por la Direccién Facultativa.
Incluso fabricacién en taller, corte, plegado, perforado, soldadura, preparacion de anclajes,
fransporte a obra, descarga e izado mediante camién gria autocargante ligero de hasta 6 1,
montaje, aplomado, nivelacion, fijacidn mediante 12 anclajes M12 por unidad, repasos puntuales
de proteccion anticorrosiva y limpieza final.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye el bastidor metdlico, chapas plegadas, chapa exterior perforada, pliegues,
rigidizadores, goterdn inferior, sistema ventilado y drenante, galvanizado en caliente, pintura
poliuretano sobre galvanizado, anclajes M12, transporte, descarga, camidén gria, montaje,
fijaciones, repasos y limpieza final.
No incluye la ejecucidén del muro o losa soporte, refuerzos estructurales del soporte,
impermeabilizacién, pavimento, junta flexible de encuentro, iluminacién integrada, canalizaciones
eléctricas, andamiaje especial ni pruebas especificas de carga.
Incluye
Fabricacién en taller.
Bastidor interior de acero $275JR.
Tubos estructurales 50x50x4 mm.
Angulares L 50x50%8 mm.
Chapa interior plegada e=5 mm, con pasamanos infegrado.
Chapa exterior perforada plegada e=4 mm, perforaciéon @6 mm paso 16 mm.
Pliegues perimetrales de rigidizacion.
Pliegue inferior en goterdn.
Sistema ventilado y drenante.
Perforaciones ocultas de evacuacion.
Galvanizado en caliente segin UNE-EN ISO 1461.
Pintura poliuretano bicomponente microtexturada, color RAL a definir.
Transporte a obra.
Descarga e izado con camién gria autocargante ligero de hasta 6 t.
Montaje, aplomado y nivelacién.
12 anclajes M12 por unidad.
Fijaciones y repasos puntuales.
Limpieza final.
juntas, separadores o bandas de neopreno/EPDM en encuentros con soporfe cuando proceda,
para evitar contacto directo metal-hormigdn/piedra y permitir pequenos ajustes de asiento.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de unidades previstas, segin documentacion grdfica de Proyecto, considerando cada
unidad de pretil-barandilla B02 de dimensiones aproximadas 2,85 m de longitud y 2,00 m de
desarrollo vertical total.
Criterio de medicién de obra
Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas, colocadas, terminadas y fijadas, segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
barandilla b02 pasarela nueva (2,85m 2 2,000
longitud cada lado)
2,000 2,000
Total ud : 2,000 2.616,33 € 5.232,66 €
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Capitulo n® 8 BARANDILLAS - METALISTERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
8.4 M2 Suministro y colocacion de falso techo registrable suspendido en exteriores, situado a altura inferior
a 4 m, constituido por subestructura metdlica oculta fijada al forjado, losa o elemento soporte
mediante varillas, anclajes, perfiles primarios y secundarios, y acabado inferior mediante paneles o
bandejas desmontables de chapa perforada de acero galvanizado, de espesor mdximo 2 mm,
con perforacién circular regular tipo @6 mm paso 16 mm o equivalente, pliegues perimetrales de
rigidizacién y acabado mediante pintura poliuretano bicomponente microtexturada, color RAL a
definir por la Direccidn Facultativa.
El sistema permitird el registro y mantenimiento de instalaciones situadas en el plenum, asi como la
ventilacién del espacio superior, evitando la formacién de cdmaras cerradas y favoreciendo la
evacuacion de humedad o condensaciones.
Los paneles se resolverdn en médulos manejables, desmontables y registrables, quedando fijados
mecdnicamente a la subestructura mediante tornilleria de acero inoxidable A2/A4 o galvanizada,
con arandela de reparto, tuerca, remache roscado, inserto o sistema equivalente. Se dispondrén
varios puntos de fijacién por panel, con un minimo de 4 fijaciones por pieza y preferentemente 6
fijaciones en piezas de mayor formato, garantizando la seguridad frente a caida accidental,
vibraciones, viento, manipulacién indebida o labores de mantenimiento. No se admitirdn paneles
simplemente apoyados sin retencidén mecdnica.
Incluso replanteo de nivel de acabado y ejes de modulacién, seializacién de puntos de anclaje,
fijacién de varillas y perfiles, nivelacion de la estructura, colocacion de perfiles perimetrales, corte,
plegado y ajuste de chapas, formacién de huecos para instalaciones, resoluciéon de encuentros y
puntos singulares, tornilleria, fijaciones, comprobacién de apriete, repasos de acabado y limpieza
final.
Criterio de valoracion econdmica
El precio incluye la subestructura metdlica oculta, varillas, anclajes, perfiles primarios y secundarios,
perfiles perimetrales, suministro y colocacién de paneles registrables de chapa perforada, corte,
plegado, rigidizadores, tornilleria de fijacion mecdnica redundante, arandelas, remaches roscados
o insertos si proceden, pintura de acabado, replanteo, nivelaciéon, montaje, resolucion de
encuentros, comprobacién de estabilidad y limpieza final.
No incluye andamiaje especial, plataformas elevadoras especiales, refuerzos estructurales del
soporte, instalaciones alojadas en el plenum, luminarias, canalizaciones, impermeabilizacion
superior, reparacién del soporte ni medios auxiliares extraordinarios, que se valorardn en partidas
independientes.
Incluye
Replanteo de nivel y modulacién.
Senalizacién de puntos de anclaje.
Varillas de suspension y anclajes.
Perfileria primaria y secundaria oculta.
Perfiles perimetrales.
Paneles registrables de chapa perforada galvanizada.
Espesor de chapa mdéximo 2 mm.
Perforacién circular tipo @6 mm paso 16 mm o equivalente.
Pliegues perimetrales y rigidizadores.
Fijaciones mecdnicas registrables y redundantes.
Tornilleria inoxidable A2/A4 o galvanizada.
Arandelas de reparto.
Remaches roscados, insertos o tfuercas remachables si procede.
Minimo 4 puntos de fijacién por panel.
Recomendado 6 puntos de fijacidén en paneles grandes.
Retencién mecdnica frente a caida accidental.
Corte y ajuste de paneles.
Formacién de huecos para instalaciones.
Resolucion de encuentros y puntos singulares.
Pintura poliuretano bicomponente microtexturada, color RAL a definir por DF.
Comprobacién de apriete y estabilidad.
Repasos de acabado.
Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto
Superficie medida entre paramentos, segin documentacién gréfica de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.
Criterio de medicién de obra
Se medird la superficie realmente ejecutada segin especificaciones de Proyecto, sin descontar
huecos para instalaciones.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
falso techo pasarela nueva 1 17,000 17,000
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Capitulo n® 8 BARANDILLAS - METALISTERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
17,000 17,000

Total m?: 17,000 135,28 € 2.299,76 €

Parcial n° 8 BARANDILLAS - METALISTERIA : 49.034,90 €
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Capitulo n® 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

9.1.1 ud

Arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigdn, de dimensiones interiores 60x60x60 cm,
sobre solera de hormigdbn en masa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de espesor, con marco y tapa
prefabricados de hormigdn armado vy cierre hermético al paso de los olores mefiticos.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del trasdds.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactacion del hormigdén en formacién de solera. Colocacion de
la arqueta prefabricada. Ejecucion de taladros para el conexionado de los colectores a la
arqueta. Conexionado de los colectores a la arqueta. Colocacién de la tapa y los accesorios.
Comprobacién de su correcto funcionamiento. Realizacion de pruebas de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
ARQUETA PLUVIALES 1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 164,25 € 164,25 €
9.1.2 M Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior
corrugada v la interior lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal 250 mm, rigidez anular nominal 8
kN/m?2, y seccion circular, con una pendiente minima del 0,50%, para conduccion de saneamiento
sin presién, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada vy
nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rinones y
posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso,
juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los equipos y la magquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la excavacién ni el
relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentacion en seco de los tubos. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocaciéon de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobacién de su correcto funcionamiento. Ejecucion del relleno
envolvente. Realizacion de pruebas de servicio.
Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida en proyeccién horizontal, entre caras interiores
de arquetas u otros elementos de unidn, segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unién,
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
TUBERIA PVC ENTERRADA 250MM 1 2,500 2,500
TRASDOS - IMBORNALES
1 12,750 12,750
1 5,800 5,800
1 8,300 8,300
1 4,380 4,380
CONEXION DE ARQETA A EXISTENTE 1 5,000 5,000
38,730 38,730
Total m : 38,730 54,93 € 2.127,44 €
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Capitulo n® 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

913

Ud Suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigdn fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de

medidas interiores, para recogida de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/P/20/X0 de 10 cm de espesor vy rejila de fundicidon ductil normalizada, clase C-250 segin
UNE-EN 124, compatible con superficies de adoquin, hormigdén o asfalto en caliente, abatible y
antirrobo, con marco de fundicidon del mismo tipo, enrasada al pavimento. Totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagUe.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el relleno del trasdés con material granular,
pero no incluye la excavacion.

Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavacién. Eliminacion de las tierras
sueltas del fondo de la excavacion. Vertido y compactaciéon del hormigdn en formacién de solera.
Colocacién del imbornal prefabricado. Empalme vy rejuntado del imbornal al colector. Relleno del
trasdds. Colocacién del marco y la rejilla.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

IMBORNALES

5 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 105,18 € 525,90 €

Canaleta prefabricada de drenaje para uso publico de polipropileno, con refuerzo lateral de acero
galvanizado, modelo DR102CN "JIMTEN-ALIAXIS", de 1000 mm de longitud, 100 mm de anchura y
170 mm de altura, con rejilla pasarela de poliamida clase C-250 segun UNE-EN 1433 y UNE-EN 124,
sobre solera de hormigdn en masa HM-25/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso piezas especiales y
sifébn en linea registrable.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno del frasdds.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Vertido y compactaciéon del hormigdn
en formacion de solera. Colocacion de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigdn.
Montaje de los accesorios en la canaleta de drenaje. Ejecucién de taladros para el conexionado
de la tuberia a la canaleta de drenagje. Empalme vy rejuntado de la tuberia a la canaleta de
drenaje. Colocacién del sifén en linea. Comprobacién de su correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida en proyeccidén horizontal, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la longitud realmente ejecutada
segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

canaletas laterales paso cebra 2 8,700 17,400

elevado

17,400 17,400

Total m: 17,400 171,70 € 2.987,58 €
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N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

9.1.5 M

Suministro y colocacién de canaleta lineal prefabricada de hormigdn polimero, tipo ULMA DOMO
100 o similar, de anchura interior aproximada 100 mm, anchura exterior aproximada 130 mm vy
altura aproximada 80 mm, para recogida de aguas superficiales en zona de acera, itinerario
peatonal o espacio compartido con bicicletas.

La canaleta se colocard sobre base de asiento de mortero u hormigdn, con pendiente hacia los
puntos de evacuacién previstos, incluyendo piezas de canal, rejilla superior transitable de fundicién
ductil, acero galvanizado o acero inoxidable, clase de carga minima C250 segun UNE-EN 1433, con
disefo anfitacén y apto para paso de bicicletas, fijaciones, cierres, piezas especiales, cortes,
encuentros y limpieza final.

La partida incluye salidas puntuales mediante fubo de PVC @90 mm hasta el vial o punto de vertido
superficial previsto, con una separacién aproximada de 3 m entre salidas, incluyendo piezas de
conexidn, tubo, recibido, ajuste, sellado y remate de los encuentros.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye canaleta prefabricada, rejilla C250 antitacdn/apta para bicicletas, base de
asiento, colocacién, nivelacién, alineacién, formacién de pendiente, fijaciones, piezas especiales,
salidas puntuales mediante tubo de PVC @75 mm cada 3 m aprox., conexiones, recibido, sellado,
remates laterales y limpieza final.

No incluye excavacién o cajeado previo, demolicién de pavimentos existentes, transporte de
residuos, ejecucion de arquetas, red general de saneamiento/pluviales, reposicion de pavimentos
colindantes ni conexiones alejadas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3.350 3.350
2 4,750 9,500
2 3.000 6,000
18850 18,850
Total m: 18,850 100,68 € 1.897.82€

Arqueta de conexion eléctrica, prefabricada de hormigdn, sin fondo, registrable, de 40x40x40 cm
de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de acero galvanizado y fapa de hormigdn armado aligerado, de
49,5x48,5 cm, para arqueta de conexion eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN.

Incluye: Replanteo. Colocacién de la arqueta prefabricada. Ejecucidon de taladros para
conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocacion de la tapa vy los
accesorios.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

nota: Las arquetas correspondientes a alumbrado y riego deberdn quedar identificadas de forma
independiente, sin compartir canalizaciones, registros ni pasos de cable/tuberia salvo indicacién
expresa de la Direccién Facultativa. Las tapas deberdn quedar enrasadas con el pavimento
acabado y ser aptas para la carga de uso prevista

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

ARQUETAS ALUMBRADO

ARQUETA DE RIEGO

11 11,000
1 1,000
12,000 12,000

Total Ud : 12,000 72,69 € 872,28 €
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9.1.7 M

Canalizacién de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresiéon
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisdn vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rifones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Instalacion enterrada. Incluso cinta de sefalizacion.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los equipos y la magquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la excavacién ni el
relleno principal.

Incluye: Replanteo. Ejecucién del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacién del tubo.
Colocacién de la cinta de seializacion. Ejecucién del relleno envolvente de arena.

Incluso guia pasacables de nylon o acero galvanizado, tapones provisionales en extremos durante
la obra, sellado provisional para evitar enfrada de tierras o agua, y limpieza interior previa al
tendido del cableado.

Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segin documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

La medicién corresponde a longitud de tubo realmente colocado. Cuando se dispongan varios
tubos en la misma zanja, se medird cada tubo de forma independiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CANALIZACIONES 40MM
bovedas 2 4,000 8,000
pevision riegos a jardineras 1 15,000 15,000
23,000 23,000
Total m: 23,000 8,37 € 192,51 €
9.1.8 M Canalizacion de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietieno de doble pared (interior lisa y

exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de didmetro nominal, resistencia a la compresiéon
450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada
con pisdn vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los rinones y posterior
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Instalacion enterrada. Incluso cinta de senalizacién.

Criterio de valoracion econdmica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposicion en obra de los elementos, pero no incluye la excavacién ni el
relleno principal.

Incluye: Replanteo. Ejecucién del lecho de arena para asiento del tubo. Colocacién del tubo.
Colocacién de la cinta de senalizacion. Ejecucién del relleno envolvente de arena.

Incluso guia pasacables de nylon o acero galvanizado, tapones provisionales en extremos durante
la obra, sellado provisional para evitar entfrada de fierras o agua, y limpieza interior previa al
tendido del cableado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

La medicién corresponde a longitud de tubo realmente colocado. Cuando se dispongan varios
tubos en la misma zanja, se medird cada tubo de forma independiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CANALIZACIONES 50MM
previsiones conexiones y varios ] 25,000 25,000
sumninistro a caja registro bajo puente ] 10,000 10,000
nuevo
canalizacion por camara de aire ] 60,000 60,000
95,000 95,000
Totalm : 95,000 8,70 € 826,50 €
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9.1.9 M

Canalizaciéon subterrdnea de proteccién del cableado de alumbrado publico, formada por tubo
protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de didmetro, resistencia a compresién mayor
de 250 N, suministrado en rollo. Incluso hilo guia. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocacion del tubo.

Incluso guia pasacables de nylon o acero galvanizado, tapones provisionales en extremos durante
la obra, sellado provisional para evitar entrada de tierras o agua, y limpieza interior previa al
tendido del cableado.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

La medicién corresponde a longitud de tubo realmente colocado. Cuando se dispongan varios
tubos en la misma zanja, se medird cada tubo de forma independiente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

canalizacion 63mm
CONEXIONES ELECTRICAS
acera inferior previsiones 2 65,000 130,000
farolas jardin arriba 1 5,000 5,000
final de acera a carretera 1 3,000 3,000
JARDIN MENCOS
farola arriba 1 7,000 7,000
prevision arquetas desplazadas y 3 5,000 15,000
nuevas
Cota superior

1 9,000 9,000

1 6,000 6,000

1 13,150 13,150
cruce de puente 3 15,000 45,000
arqueta final a puente 1 4,000 4,000
cruzar paso cebra prevision 2 9,000 18,000

255,150 255,150

Total m: 255,150 517 € 1.319,13 €

93



Capitulo n® 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

9.2.1 ud

Ejecucién de toma de tierra para instalacién de alumbrado exterior, mediante electrodo de acero
cobreado de 1,5 m de longitud y 14 mm de diédmetro, conductor de cobre desnudo de 35 mm?,
caja de conexién y proteccidn con fusibles, bornes de conexién, elementos de apriete y pequeno
material auxiliar, instalada en arqueta o punto previsto de la red de alumbrado.

Incluso hincado del electrodo, tendido del conductor de cobre, conexidén a caja o punto de
comprobacién, apriete y proteccion de conexiones, identificacion del conductor, comprobacién
de continuidad y limpieza final.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye electrodo de foma de tierra, conductor de cobre desnudo de 35 mm?, caja de
conexién y proteccién con fusibles, bornes, elementos de conexidn, pequeno material, mano de
obra, comprobacién de continuidad y limpieza final.

No incluye arqueta nueva, candlizaciones generales, zanjas, reposicion de pavimentos, cuadro
eléctrico, protecciones generales, legalizacién ni medicién reglamentaria certificada de resistencia
de puesta a tierra, salvo indicacion expresa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bovedas del puente 1 1,000
balizas puente ] 1,000
columna 1 1,000
farolas mencos 1 1,000
farolas jardin de arriba ] 1,000
farolas desplazadas (2 lineas, arriba'y 2 2,000

en mencos)

fira led 1 1,000

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 72,03 € 576,24 €

94



Capitulo n® 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

9.2.2

Ud Suministro y colocacién de luminaria mural de superficie para exterior, tipo Sam 180 mm de LedsC4,

ref. 05-E068-Z5-EH, o luminaria equivalente aprobada por la Direccidn Facultativa, con cuerpo de
aluminio acabado gris urbano o color a definir, difusor de policarbonato semitransparente,
tecnologia LED integrada, potencia total aproximada 18,5 W, alimentacién 100-240 V 50/60 Hz,
funcionamiento ON-OFF, temperatura de color seleccionable 2700/3200/4000 K, éptica extensiva
fipo FLOOD 77°, flujo luminoso aproximado 1458 Im, indice de reproduccién cromdtica CRI = 80,
vida Util 50.000 h L80B20, grado de proteccion IP66 y resistencia mecdnica IK10.

La luminaria se instalard en paramento, muro, pilastra o punto previsto en Proyecto, procurando
una integracién discreta con la obra y evitando deslumbramientos directos no deseados.

Incluso replanteo del punto de colocacién, fijacidn mecdnica al soporte, soportes o herrajes
necesarios, pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas, tornilleria, conexién al punto
de alimentacién préximo previsto, comprobacién de encendido y verificacidon del correcto
funcionamiento.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el suministro de la luminaria mural LED, elementos de fijacion, pequefo material
auxiliar, montaje, conexionado préximo y comprobacién de funcionamiento.

No incluye canalizaciones eléctricas, cableado de alimentacién exterior hasta la luminaria, cajas
de derivacién alejadas, arquetas, toma de tierra, protecciones eléctricas, cuadro eléctrico,
regulaciéon especial, obra civil, ayudas de albaidileria, legalizaciéon de la instalacion ni medios
auxiliares especiales, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Replanteo del punto de colocacion.

Suministro de luminaria mural LED tipo Sam 180 mm, ref. 05-E068-Z5-EH, o similar.

Cuerpo de aluminio.

Difusor de policarbonato semitransparente.

Potencia aproximada 18,5 W.

Temperatura de color seleccionable 2700/3200/4000 K.

Optica extensiva FLOOD 77°.

Grado de proteccién IPé6.

Resistencia mecdnica IK10.

Fijacion mecdnica al paramento.

Pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas y tornilleria.

Conexionado al punto de alimentacién préximo previsto.

Comprobacién de encendido y correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird el nimero de unidades realmente colocadas y en funcionamiento segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

balizas en puente 8 8,000
8,000 8,000
Total Ud : 8,000 271,58 € 2.172,64 €
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9.2.3 Ud Suministro y colocacién de aplique/proyector mural LED para iluminacién indirecta de la béveda o

arco del puente, modelo PLANE 30W AP30-1-27-1-B, acabado bronce, o luminaria equivalente
aprobada por la Direccién Facultativa, con éptica asimétrica 45°x150°, temperatura de color 2700
K, potencia aproximada 30 W, flujo luminoso aproximado 3.750 Im, indice de reproduccion
cromdtica CRI/Ra > 80, alimentacién 100-240 V, grado de proteccién IP66, resistencia mecdnica
IK08, proteccién contra sobretensiones 2 kV y vida Util L8B0B20 > 60.000 h.

La luminaria se instalard en el paramento o punto previsto del arco del puente, orientada para
producir iluminacién indirecta sobre la béveda, evitando deslumbramientos directos y procurando
una integracién discreta con la fébrica existente.

Incluso replanteo del punto de colocacién, fijacidn mecdnica al soporte, soportes o herrajes
necesarios, pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas, tornilleria, conexién al punto
de alimentacién préximo previsto, orientacién y ajuste del haz luminoso, comprobacién de
encendido y verificacién del correcto funcionamiento.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el suministro del aplique/proyector LED, elementos de fijacién, pequeio material
auxiliar, montaje, conexionado préoximo, orientacion, djuste del haz luminoso y comprobacion de
funcionamiento.

No incluye canalizaciones eléctricas, cableado de alimentacién exterior hasta la luminaria, cajas
de derivacién alejadas, arquetas, toma de tierra, protecciones eléctricas, cuadro eléctrico,
regulacion especial, obra civil, ayudas de albanileria, legalizaciéon de la instalacion ni medios
auxiliares especiales, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Replanteo del punto de colocacion.

Suministro de aplique/proyector LED fipo PLANE 30W AP30-1-27-1-B o similar.

Acabado bronce o color aprobado por la Direccion Facultativa.

Optica asimétrica 45°x150°.

Temperatura de color 2700 K.

Potencia aproximada 30 W.

Flujo luminoso aproximado 3.750 Im.

CRI/Ra > 80.

Grado de proteccién IPé6.

Resistencia mecdnica IK08.

Fijacién mecdnica al paramento.

Pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas y tornilleria.

Conexionado al punto de alimentacién préximo previsto.

Orientaciéon para iluminacion indirecta de béveda.

Comprobacién de encendido y correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra

Se medird el nimero de unidades realmente colocadas y en funcionamiento segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

bovedas del puente 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 265,33 € 530,66 €
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9.2.4 Ud Suministro y colocacién de linea LED continua integrada en pasamanos metdlico o barandilla,

alojada en ranura longitudinal inferior o ubicacién prevista en Proyecto, mediante perfil de aluminio
tipo PDS4-PLUS o similar, difusor, tapas finales, accesorios de fijacién, tira LED flexible 12 W/m,
temperatura de color 2700 K, grado de proteccién IP68, alimentacién 24 V, y parte proporcional de
fuentes de alimentacion tipo HLG 320 W, considerando una fuente por cada 20 m de tira LED
aproximadamente.

La instalacion se ejecutard en dos dmbitos diferenciados: lineas LED en pasarela, formadas por
framos de aproximadamente 3 m por lado, y linea LED contfinua en barandilla/pasamanos de
muro, con longitud aproximada de 65 m, segin documentacion gréfica de Proyecto.

PARTIDA VALIDA PARA led en techo de pasarela.

Incluso replanteo, corte y ajuste de perfiles, fijacion del perfil en la ranura o alojamiento previsto,
colocacion de difusor y tapas, conectores, empalmes estancos, paso oculto de cableado por el
interior del pasamanos o barandilla, conexidn a fuentes de alimentacién, comprobaciéon de
polaridad, continuidad, encendido y correcto funcionamiento.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el suministro del conjunto formado por perfil PDS4-PLUS o similar, difusor, tira LED 12
W/m 2700 K IP68 24 V, tapas, accesorios y parte proporcional de fuentes de alimentacién HLG 320
W cada 20 m, asi como la colocacién, fijacién, cortes, empalmes estancos, pequeio material
eléctrico, conexionado y comprobacion.

No incluye el pasamanos metdlico, mecanizado del tubo, canalizaciones generales, cableado
exterior de alimentacidon hasta caja técnica, arquetas, foma de ftierra, cuadro eléctrico,
protecciones generales, legalizacién ni obra civil auxiliar.

Incluye

Replanteo de linea LED.

Suministro de perfil PDS4-PLUS o similar.

Difusor compatible.

Tira LED 12 W/m, 2700 K, IP68, 24 V.

Tapas finales y accesorios.

Parte proporcional de fuentes HLG 320 W cada 20 m aprox.

Corte y ajuste de perfiles.

Fijacion del perfil al pasamanos o barandilla.

Colocacién de difusor y tapas.

Conectores y empalmes estancos.

Cableado interior o de interconexion inmediato.

Conexionado a fuentes de alimentacién.

Comprobacién de polaridad y continuidad.

Prueba de encendido.

Comprobacién de correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentaciéon gréfica de Proyecto, correspondiente al desarrollo lineal
de linea LED integrada en pasamanos o barandilla.

Criterio de medicién de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada de linea LED integrada, instalada, conectada y en
funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bovedas del puente 2 3,000 6,000
pasamanos 1 65,000 65,000
71,000 71,000
Total Ud : 71,000 51,98 € 3.690,58 €
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9.2.5

Ud Suministro y colocacién de punto de luz para iluminacién de cruce y paso peatonal, formado por

columna cilindrica de 9 m de altura y 200 mm de didmetro, de acero al carbono S-235-JR,
galvanizada y pintada en color RAL7016 o color a definir por la Direccién Facultativa, con
portezuela enrasada y mecanizada para alojamiento, fijacidn y orientacién de 5 proyectores.
Incluye suministro y montaje de 5 proyectores LED tipo Moon 3, ref. ARM3-36-3-27-7 o similar, de 36
W, sistema DALI, temperatura de color 2700 K, éptica 60°, CRI>80, grado de proteccidon P46,
resistencia mecdnica K09 y vida Util L80B20 > 80.000 h.

Incluso placa base, pernos y elementos de fijacidon a cimentacion existente o prevista, nivelacion,
izado y aplomado de la columna mediante camidn gria, montaje de proyectores, orientacion
individual de cada proyector, conexionado eléctrico interior de la columna y proyectores,
pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas, fijaciones, tornilleria, comprobacién de
encendido y verificacion del correcto funcionamiento.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la columna cilindrica, los 5 proyectores LED, soportes, herrgjes, fijaciones, izado,
aplomado, montaje, conexionado interior de columna y proyectores, orientacién y comprobacién
de funcionamiento.

No incluye cimentacién de la columna, arquetas, canalizaciones enterradas, cableado de
alimentaciéon exterior hasta la columna, toma de tierra, pica, conductor de tierra, protecciones
generales, cuadro eléctrico, legalizacidn de la instalacion ni obra civil asociada, que se valorardn
en partidas independientes.

Incluye

Replanteo del punto de luz.

Suministro de columna cilindrica de 9 m, @200 mm, RAL7016 o similar.

Portezuela enrasada.

Mecanizado para 5 proyectores.

Suministro de 5 proyectores LED Moon 3 36 W o similar.

Soportes y fijaciones.

Placa base y elementos de fijacion a cimentacién.

lzado con camién grda.

Aplomado y nivelacién de columna.

Montaje de proyectores.

Conexionado eléctrico interior de columna y proyectores.

Orientacién individual de proyectores.

Pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas y tornilleria.

Comprobacién de encendido y correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird el nUmero de puntos de luz realmente colocados y en funcionamiento, segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total Ud : 1,000 4.302,54 € 4.302,54 €
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9.2.6

Ud Suministro y colocacion de punto de luz formado por columna cuadrada Prisma de 6 m de altura,

seccion 120x120 mm, de acero al carbono $-235-JR, galvanizada y pintada en color RAL7016 o
color a definir por la Direccién Facultativa, con portezuela enrasada, y luminaria LED tipo Prisma
Slim 3, ref. PRS3-75-2-27-4 o similar, de 75 W, temperatura de color 2700 K, regulacién multinivel, flujo
luminoso aproximado 9.500 Im, eficiencia aproximada 125 Im/W, optica asimétrica 04, CRI>80,
grado de proteccion P64, resistencia mecdnica IK08 y vida Util L8OB20 > 100.000 h.

Incluso placa base, pernos y elementos de fijacidén a cimentacion existente o prevista, nivelacion,
izado y aplomado de la columna mediante medio de elevacion, montaje de Iluminaria,
orientacién, conexionado eléctrico interior de la columna y luminaria, pequeno material eléctrico,
conectores, prensaestopas, fijaciones, torilleria, comprobacién de encendido y verificacion del
correcto funcionamiento.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la columna cuadrada, la luminaria LED, soportes, herrgjes, fijaciones, izado,
aplomado, montadje, conexionado interior de columna y luminaria, orientacién y comprobacién de
funcionamiento.

No incluye cimentacién de la columna, arqguetas, canalizaciones enterradas, cableado de
alimentaciéon exterior hasta la columna, toma de tierra, pica, conductor de tierra, protecciones
generales, cuadro eléctrico, legalizacién de la instalacion ni obra civil asociada, que se valorardn
en partidas independientes.

Incluye

Replanteo del punto de luz.

Suministro de columna cuadrada Prisma de 6 m, 120x120 mm, RAL7016 o similar.

Portezuela enrasada.

Suministro de luminaria LED Prisma Slim 3 75 W o similar.

Soportes y fijaciones.

Placa base y elementos de fijacidon a cimentacion.

Izado con medio de elevacién.

Aplomado y nivelacién de columna.

Montaje de luminaria.

Conexionado eléctrico interior de columna y luminaria.

Orientacién de luminaria.

Pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas y tornilleria.

Comprobacién de encendido y correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird el nimero de puntos de luz realmente colocados y en funcionamiento, segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

LUMINARIAS MENCOS 6M 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 1.750,21 € 3.500,42 €
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9.2.7 Ud Suministro y colocacion de punto de luz formado por columna cuadrada Prisma de 8 m de altura,
seccion 120x120 mm, de acero al carbono $-235-JR, galvanizada y pintada en color RAL7016 o
color a definir por la Direccién Facultativa, con portezuela enrasada, y luminaria LED tipo Prisma
Slim 3, ref. PRS3-75-2-27-4 o similar, de 75 W, temperatura de color 2700 K, regulacién multinivel, flujo
luminoso aproximado 9.500 Im, eficiencia aproximada 125 Im/W, optica asimétrica 04, CRI>80,
grado de proteccion P64, resistencia mecdnica IK08 y vida Util L8OB20 > 100.000 h.
Incluso placa base, pernos y elementos de fijacidén a cimentacion existente o prevista, nivelacion,
izado y aplomado de la columna mediante medio de elevacion, montaje de Iluminaria,
orientacién, conexionado eléctrico interior de la columna y luminaria, pequeno material eléctrico,
conectores, prensaestopas, fijaciones, torilleria, comprobacién de encendido y verificacion del
correcto funcionamiento.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la columna cuadrada, la luminaria LED, soportes, herrgjes, fijaciones, izado,
aplomado, montadje, conexionado interior de columna y luminaria, orientacién y comprobacién de
funcionamiento.
No incluye cimentacién de la columna, arqguetas, canalizaciones enterradas, cableado de
alimentaciéon exterior hasta la columna, toma de tierra, pica, conductor de tierra, protecciones
generales, cuadro eléctrico, legalizacién de la instalacion ni obra civil asociada, que se valorardn
en partidas independientes.
Incluye
Replanteo del punto de luz.
Suministro de columna cuadrada Prisma de 8 m, 120x120 mm, RAL7016 o similar.
Portezuela enrasada.
Suministro de luminaria LED Prisma Slim 3 75 W o similar.
Soportes y fijaciones.
Placa base y elementos de fijacidon a cimentacion.
Izado con medio de elevacién.
Aplomado y nivelacién de columna.
Montaje de luminaria.
Conexionado eléctrico interior de columna y luminaria.
Orientacién de luminaria.
Pequeno material eléctrico, conectores, prensaestopas y tornilleria.
Comprobacién de encendido y correcto funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra
Se medird el nimero de puntos de luz realmente colocados y en funcionamiento, segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LUMINARIAS Jardin arriba 8m 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 217045 € 4.340,90 €
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9.2.8 Ud Recolocacion de farola existente previamente desmontada, desplazada y acopiada en obra o en

zona préxima, formada por columna ornamental y luminaria existente, para su nueva ubicacién en
zona gjardinada o espacio peatonal, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.

La actuacién incluye revisién visual del estado de la farola acopiada, limpieza bdsica, transporte
interior hasta el punto de colocacién, izado manual asistido o con medio mecdnico ligero,
colocacién sobre cimentacion, placa base, pernos o sistema de ancloje existente o previsto,
aplomado, nivelacién, fijacidn, conexionado interior, pequeio material eléctrico, comprobacién
de estabilidad, encendido y correcto funcionamiento.

Incluso ajuste de portezuela, revision de fijaciones, tornilleria, prensaestopas, bornes, limpieza final y
ayuda manual para colocacién.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la manipulacion, transporte interior, izado, recolocacién, aplomado, fijacién,
conexionado interior, pequeno material eléctrico y comprobacion de funcionamiento de la farola
existente acopiada.

No incluye suministro de nueva farola, nueva luminaria, cimentacién, pernos nuevos especiales,
canalizaciones, arquetas, cableado exterior de alimentacién, toma de tierra, pica, cuadro
eléctrico, protecciones, legalizacién ni reparacién/restauracién importante de la farola existente,
que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Revisién visual de farola acopiada.

Limpieza bdsica.

Transporte interior hasta punto de colocacién.

lzado manual asistido o con medio mecdnico ligero.

Colocacién sobre base o cimentacién prevista.

Aplomado y nivelacién.

Fijacién de columna.

Revisidbn de portezuela y tornilleria.

Conexionado interior.

Pequeno material eléctrico.

Comprobacién de estabilidad.

Comprobacién de encendido y funcionamiento.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra

Se medird el nUmero de farolas existentes realmente recolocadas y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

farolas desplazadas 3 3,000
3,000 3.000
Total Ud : 3,000 143,63 € 430,89 €
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9.2.9 Ud Suministro y colocacion de nueva cabeza/luminaria ornamental LED sobre columna existente, tipo
Villa Pro16LED 20 W, 2700 K, regulaciéon multinivel, ref. VIP16-2-27-01, o similar aprobado por la
Direccién Facultativa, para sustitucién de luminaria existente en farolas de zona ajardinada.

La luminaria tendrd potencia aproximada 20 W, temperatura de color 2700 K, flujo luminoso
aproximado 2.900 Im, eficiencia aproximada 145 Im/W, dptica simétrica, indice de reproduccion
cromdtica CRI>80, grado de proteccién IP66, resistencia mecdnica IK10 y vida Ufil L80OB20 > 100.000
h.

La actuacién incluye desmontaje de la cabeza o luminaria existente, desconexién eléctrica,
refirada y acopio o carga para gestion segun indicaciones de la Direccidn Facultativa, adaptacion
al soporte existente, suministro y montaje de la nueva luminaria, pequefio material eléctrico,
conectores, fijaciones, orientacién, conexionado interior y comprobacién de funcionamiento.
Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el desmontaje de la luminaria existente, suministro de nueva luminaria Villa
Pro16LED o similar, adaptacion al soporte existente, fijaciones, pequefio material eléctrico, montaije,
conexionado interior y comprobacién de funcionamiento.

No incluye sustitucién de columna, cimentacion, canalizaciones, arquetas, cableado exterior de
alimentacién, toma de tierra, pica, cuadro eléctrico, protecciones generales, legalizacion, trabajos
de restauracién de columna ni medios auxiliares especiales, que se valorardn en partidas
independientes.

Incluye

Desmontaje de cabeza o luminaria existente.

Desconexion eléctrica.

Retirada y acopio del elemento desmontado.

Suministro de luminaria Villa Pro16LED 20 W 2700 K o similar.

Adaptacion a columna existente.

Fijaciones, tornilleria y pequeio material.

Conexionado interior.

Comprobacién de encendido.

Verificacion de correcto funcionamiento.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidn de obra

Se medird el nUmero de luminarias realmente sustituidas, colocadas y en funcionamiento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
farolas desplazadas 3 3,000
farolas existentes mencos 4 4,000
7,000 7,000
Total Ud : 7,000 532,03 € 3.724,21 €
9.2.10 M Cableado para red subterrdnea de alumbrado publico, formado por 4 cables unipolares RZ1-K (AS)

reaccion al fuego clase Cca-slb,d1,al, con conductores de cobre de 6 mm? de seccidn, siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.

Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun documentacién gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Totalm: 10,14 €
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9.2.11 M

Suministro e instalaciéon de cable multipolar para red de alumbrado puUblico exterior, tipo RZTMZ1-K
(AS), tension asignada 0,6/1 kV, con conductor de cobre flexible clase 5 (-K) de 3Gé6 mm? de
seccién, dislamiento de polietileno reticulado (R), cubierta interna de compuesto termopldstico a
base de poliolefina libre de haldégenos (1), armadura de alambres de acero galvanizado (MZ1) y
cubierta externa de compuesto termopldstico a base de poliolefina libre de haldgenos (Z1).

El cable se instalard en canalizacién existente o prevista para alumbrado publico, en zanja, tubo,
arqueta, canalizaciéon enterrada o tramo protegido, segin documentacién grdfica de Proyecto,
incluyendo tendido, guiado, identificaciéon, conexionado en arquetas, columnas, cajas de
derivacién, subcuadro o punto de alimentacién, accesorios, elementos de sujecidn y
comprobacién de continuidad y correcto funcionamiento.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el suministro del cable, tendido, guiado, accesorios, sujeciones, conexionado,
identificacion y comprobacién de funcionamiento.

No incluye candlizacién, tubos, zanjas, arquetas, reposicion de pavimentos, cuadros eléctricos,
protecciones, luminarias, tomas de fierra ni legalizacién de la instalaciéon, que se valorardn en
partidas independientes.

Incluye

Suministro de cable RZIMZ1-K (AS) 0,6/1 kV 3Gé mm?2.

Tendido en canalizacién de alumbrado publico.

Guiado del cable.

Identificacion de circuitos.

Accesorios y elementos de sujecion.

Conexionado en arquetas, columnas, cajas o subcuadro.

Comprobacién de continuidad.

Comprobacién de correcto funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
cableado sobre puente 2 9,000 18,000
nuevas farolas - repasos 5 5,000 25,000
led y varios 1 8,000 8,000
farolas desplazadas revision 3 5,000 15,000

66,000 66,000

Total m: 66,000 19,75 € 1.303,50 €

9.2.12 M M. Suministro y tendido de cable eléctrico de cobre de 2,5 mm? de seccién, tipo RZ1-K (AS), HO7RN-

F, RV-K o equivalente segin ubicacién y criterio de la Direccidn Facultativa, para derivaciones
finales de alumbrado exterior desde arqueta, caja de conexién, registro o linea principal hasta
luminaria, baliza, perfil LED, pasamanos iluminado o elemento terminal.

Incluso guiado por canalizacién existente o previamente ejecutada, identificacion de conductores,
pequeno material, conexiones en caja o luminaria, terminales, punteras, bridas, prensaestopas si
proceden, comprobacién de continuidad y limpieza final.

Incluye: suministro de cable 2,5 mm? tendido, guiado, identificacion, pequeno material de
conexion, terminales, punteras, conexionado en caja o luminaria y comprobacién bdsica.

No incluye: candlizacién, tubo, excavacién, arquetas, cajas estancas, luminarias, fuentes de
alimentacién, drivers LED, protecciones eléctricas, toma de tierra, cuadro eléctrico, legalizacion ni
cableado principal de alimentacién de 6 mma2.

Nota: Esta partida se aplicard exclusivamente a derivaciones finales o framos secundarios de
pequena longitud. No sustituye al cableado principal de alimentacién de 6 mm? ni serd acumulable
con este en el mismo tramo salvo indicacidon expresa en planos o autorizaciéon de la Direccidon
Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto: longitud medida segun documentacién gréfica de proyecto,
correspondiente a derivaciones finales.

Criterio de medicién de obra: se medird la longitud realmente tendida y conexionada, aceptada
por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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riego alimentacion 1 8,000 8,000
Apliques bovedas 2 4,000 8,000
balizas 2 14,000 28,000
44,000 44,000
Total m: 44,000 12,26 € 539,44 €
9.2.13 Ud Suministro e instalacién de caja técnica estanca para proteccion, derivacion y control secundario
de alumbrado exterior, alojada en registro previsto en fdbrica de termoarcilla o cdmara de aire del
muro, destinada a la conexién de la nueva instalaciéon de iluminaciéon a la red de alumbrado
existente, distribucion de circuitos, alojamiento de protecciones, elementos de mando y control,
bornes de conexidén, prensaestopas, pequeno material y, en su caso, drvers o fuentes de
alimentacién LED.
La caja dispondrd de envolvente estanca con grado de proteccidon minimo IP65, carril DIN, bornes
de fase, neutro y ftierra, prensaestopas, etiquetado de circuitos y espacio de reserva para
mantenimiento. Incluird interruptor automdatico magnetotérmico, interruptor diferencial si procede,
interruptor crepuscular, interruptor horario programable o astronémico equivalente, y elementos
auxiliares necesarios para el control local de la instalaciéon, salvo que dichos elementos queden
infegrados en el cuadro de alumbrado existente.
Incluso montaje, fijacion en el interior del registro, conexionado interior, identificacién de circuitos,
ajuste bdsico de horario/crepuscular, comprobacién de continuidad, prueba de encendido y
verificacion de funcionamiento.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la caja técnica estanca, carril DIN, bornes, prensaestopas, magnetotérmico,
diferencial si procede, interruptor crepuscular, interruptor horario programable o astronémico,
pequeno material eléctrico, etiquetado, montaje, conexionado, ajuste bdsico y comprobacién de
funcionamiento.
No incluye cuadro general de alumbrado publico, IGA general de la instalacién, contactores de
potencia, modificacién del cuadro municipal existente, canalizaciones, arquetas, cableado
exterior, toma de tierra, legalizacion, boletin ni actuaciones de compania o servicios municipales,
que se valorardn en partidas independientes si proceden.
Incluye
Caja técnica estanca IP65 o superior.
Carril DIN.
Bornes de fase, neutro y tierra.
Prensaestopas y pasamuros.
Interruptor automdtico magnetotérmico.
Interruptor diferencial si procede.
Interruptor crepuscular.
Interruptor horario programable o astronémico equivalente.
Pequeno material eléctrico.
Etiqguetado de circuitos.
Espacio de reserva para drivers/fuentes LED si procede.
Montaje en registro del muro.
Conexionado interior.
Ajuste bdsico de encendido/apagado.
Comprobacién de funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de cajas técnicas previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra
Se medird el nUmero de cajas técnicas realmente instaladas, conectadas y en funcionamiento.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
CAJA MANIOBRA EN PARED BAJO 1 1,000
PUENTE
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 490,39 € 490,39 €
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9.2.14 Ud Trabajos de conexidn de la nueva instalacién de iluminacién exterior a la red o cuadro de
alumbrado publico existente, incluyendo identificacion de circuito disponible, comprobacion de
tension, verificacién de protecciones existentes, corte y reposicién del servicio cuando proceda,
conexionado de la nueva linea en caja, arqueta, subcuadro o punto de alimentacién existente,
efiqguetado de circuitos, pruebas de encendido y comprobacién de funcionamiento.
La actuacion se realizard por instalador autorizado, en coordinacién con la Direccidn Facultativa,
propiedad municipal, servicio de mantenimiento de alumbrado puUblico o compania conservadora
si procede, garantizando la correcta integracién de la nueva instalacion con el alumbrado
existente.
Incluso pequeio material eléctrico, bornes, conectores, terminales, prensaestopas, identificacion
de conductores, comprobacién de continuidad, polaridad, tfierra si procede, encendido manual
de prueba, comprobacién de funcionamiento de luminarias y limpieza final.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye los trabajos de conexidn a la red o cuadro de alumbrado existente,
comprobaciones previas, pequeno material eléctrico, identificacion y etiquetado, pruebas de
encendido y puesta en servicio.
No incluye ejecucion de nuevas canalizaciones, arquetas, zanjas, cableado general, cuadros
nuevos, protecciones generales, modificacion sustancial del cuadro municipal, tasas, legalizacion,
boletin, OCA ni documentacién reglamentaria, que se valorardn en partidas independientes si
proceden.
Incluye
Identificacion de circuito existente.
Comprobacién de tensidén y protecciones existentes.
Coordinacién con mantenimiento municipal si procede.
Corte y reposicién del servicio si fuera necesario.
Conexionado de nueva instalacion a punto existente.
Bornes, conectores, terminales y pequeno material.
Efiqguetado de circuitos.
Comprobacién de continuidad y polaridad.
Prueba de encendido.
Comprobacién de funcionamiento de luminarias.
Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de conexiones previstas, segin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicidn de obra
Se medird el nUmero de conexiones realmente ejecutadas, comprobadas y puestas en servicio.
nota: La conexidon se ejecutard sobre punto de alimentacién existente apto y disponible, previa
comprobacién de tension, protecciones y compatibilidad por instalador autorizado. Cualquier
modificacién sustancial del cuadro municipal, ampliacién de potencia, sustitucidén de protecciones
generales, actuacién de compania suministradora o adaptacién no prevista del punto de
alimentaciéon existente se valorard de forma independiente, previa autorizacién de la Direccién
Facultativa.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
conexionados a existente 3 zonas 3 3,000
3,000 3.000
Total Ud : 3,000 91,40 € 274,20 €

105



Capitulo n® 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

9.2.15

ud

Trabajos de revisidon, verificacion, documentacion y puesta en servicio reglamentaria de la
instalacion eléctrica de alumbrado exterior ejecutada, realizados por empresa instaladora
autorizada, incluyendo comprobacion de la instalacion, revision de conexiones, protecciones,
continuidad de conductores de proteccion, toma de tierra, aislamiento, funcionamiento de
circuitos y emisién de documentacién técnica necesaria para su enfrega.

Incluye elaboracién de certificado de instalacidén eléctrica o boletin, memoria técnica o
documentacién simplificada si procede, esquemas unifilares actualizados, identificacién de
circuitos, relaciéon de receptores instalados, resultados de comprobaciones, coordinaciéon con la
Direccién Facultativa y entrega de documentacién final para archivo de obra o tramitacion ante el
organismo competente, cuando sea exigible.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la revision de la instalacion por instalador autorizado, pruebas reglamentarias
bdsicas, emision de boletin/certificado de instalacién, documentaciéon final, esquemas,
identificacion de circuitos y puesta en servicio.

No incluye tasas administrativas, inspeccién por Organismo de Control Autorizado, proyectos
eléctricos visados, modificaciones sustanciales del cuadro existente, reparaciéon de defectos ajenos
a la instalacion ejecutada ni actuaciones de compania suministradora, que se valorardn en
partidas independientes si fueran exigibles.

Incluye

Revisién de la instalacion ejecutada.

Comprobacién de continuidad.

Comprobacién de aislamiento.

Comprobacién de toma de tierra.

Verificacién de protecciones.

Prueba de funcionamiento de circuitos.

Identificacién y etiquetado final.

Esquema unifilar actualizado si procede.

Relacién de luminarias y receptores instalados.

Emision de boletin/certificado por instalador autorizado.

Entrega de documentacion final.

Coordinacién con Direccidn Facultativa.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de instalaciones o actuaciones previstas, segin alcance de Proyecto.

Criterio de medicién de obra

Se medird la unidad de instalacién revisada, documentada y puesta en servicio.

NOTA: La documentacién incluida se limita a la correspondiente a la instalacién ejecutada en el
dmbito del proyecto. No incluye legalizacién de instalaciones preexistentes, subsanacién de
defectos ajenos a la obra ni regularizacion administrativa del cuadro municipal existente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

boletin

9.3.1

M3

1 1,000
1,000 1,000
Total Ud : 1,000 262,73 € 262,73 €

Excavacién de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de
terreno, con medios mecdnicos, y carga a camién.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo general y fijacidon de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccién de tierras. Refinado de fondos vy laterales a mano, con extraccidon de las tierras. Carga
a camidn de los materiales excavados.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacién grdfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavaciéon
no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la seccién tedrica por defectos imputables al
Contratista. Se medird la excavacién una vez redlizada y antes de que sobre ella se efectie ningin
fipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavacion antes de conformada la medicién, se
entenderd que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecucién de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

COLUMNA

1 0,800 0,800 0,600 0,384
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LUMINARIAS nuevas 4 0,700 0,700 0,600 1,176
FArolas desplazadas 3 0,500 0,500 0,500 0,375
NUEVAS ARQUETAS CAJEADO 11 0,500 0,500 0,500 1,375

3.310 3.310

Total m®: 3,310 22,54 € 74,61 €

9.3.2 m:

Zapata de cimentacién de hormigdn armado, realizada con hormigdn HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido desde camién, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
50 kg/m?3. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la elaboracién de la ferralla (corte, doblado y
conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion
en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otfros elementos estructurales que
apoyen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y
compactacién del hormigdn. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigdn.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacién,
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el volumen tedrico ejecutado segin especificaciones de
Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavaciéon no autorizados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COLUMNA 1 0,800 0,800 0,600 0,384
LUMINARIAS nuevas 4 0,700 0,700 0,600 1,176
FArolas desplazadas 3 0,500 0,500 0,500 0,375

1,935 1,935

Total m*: 1,935 211,90 € 410,03 €

9.3.3 ud

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro cenfral, de 300x300
mm y espesor 12 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16
mm de didmetro y 50 cm de longitud total, embutidos en el hormigén fresco, y atornillados con
arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigdn del cimiento. Incluso mortero
autonivelante expansivo para relleno del espacio resultante entre el hormigdn endurecido vy la
placa y proteccién anticorrosiva aplicada a las tuercas y extremos de los pernos.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas
especiales y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes.
Colocacién vy fijacién provisional de la placa. Aplomado y nivelacion. Relleno con mortero.
Aplicacion de la proteccién anticorrosiva.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
COLUMNA 1 1,000
LUMINARIAS nuevas 4 4,000
FArolas desplazadas 3 3.000

8,000 8,000

Total Ud : 8,000 75,99 € 607,92 €
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9.4.1 Ud Conexidn de nueva red de riego a ramal existente de riego, mediante ejecucion de derivaciéon en
tuberia existente, instalacién de arqueta de registro en zona ajardinada o superficie de hierba, llave
de corte y tramo de tuberia de polietieno hasta el punto de conexidn de la nueva red interior de
riego.
La actuacién comprende la localizacidén y comprobacion del ramal existente, corte o toma
mediante accesorio compatible, colocacién de llave de corte, arqueta prefabricada de
polipropileno de dimensiones aproximadas 30x30x30 cm o similar, colocada sobre solera de
hormigdén en masa, y tendido de tuberia de polietileno PE 40, @20 mm, PN 10 atm, de longitud
aproximada 7 m, colocada sobre lecho de arena, con relleno envolvente de arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tuberia.
Incluso accesorios, racores, manguitos, enlaces, codos, adaptadores, cinta de senalizacion si
procede, conexidon al ramal existente, conexién a la nueva red de riego, montaje de tapa de
arqueta, prueba de estanqueidad y comprobacion de funcionamiento.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la conexién al ramal existente de riego, llave de corte, arqueta prefabricada en
zona agjardinada, solera de apoyo, tuberia PE @20 mm PN10 en longitud aproximada de 7 m, cama
y envolvente de arena, accesorios, montaje, conexion, prueba de estanqueidad y comprobacién
de funcionamiento.
No incluye excavacién de zanja, relleno principal de la excavacion, retirada de tierras sobrantes,
rotura o reposicidén de pavimentos, conexién a red general municipal o de empresa suministradora,
contador, permisos, tasas ni trabagjos sobre conducciones no localizadas, que se valorardn en
partidas independientes si proceden.
Incluye
Replanteo y trazado de la conexién.
Localizacion y comprobacién del ramal existente de riego.
Conexidon al ramal existente mediante accesorio compatible.
Llave de corte.
Arqueta prefabricada de polipropileno 30x30x30 cm o similar.
Solera de hormigdn en masa para apoyo de arqueta.
Tuberia de polietileno PE 40 @20 mm PN10.
Longitud aproximada de tuberia: 7 m.
Lecho de arena bajo tuberia.
Relleno envolvente de arena hasta 10 cm sobre generatriz superior.
Accesorios, racores, enlaces, manguitos y codos.
Conexidn a nueva red de riego.
Colocacién de tapa de arqueta.
Prueba de estanqueidad.
Comprobacién de funcionamiento.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto, considerando una
conexidn completa a ramal existente, arqueta y framo de tuberia de longitud aproximada 7 m.
Criterio de medicién de obra
Se medird el nimero de conexiones realmente ejecutadas, montadas, probadas y en
funcionamiento, segun especificaciones de Proyecto.
NOTA: La partida se ejecutard sobre ramal existente de riego localizado, operativo y con presion
suficiente. En caso de inexistencia, mal estado, falta de presién, afeccion a acometidas no
localizadas, necesidad de contador, permisos, intervencién de compafiia o conexidén a red
general, los trabagjos adicionales se valorardn de forma independiente previa autorizacién de la
Direccién Facultativa.
Total Ud : 1,000 256,74 € 256,74 €
9.4.2 Ud Aspersor aéreo de giro por impacto, de latén, con arco ajustable, radio de 10 a 37 m regulable con

tornillo, conexion de 1/2" de didmetro. Incluso accesorios de conexion a la tuberia de
abastecimiento y distribucién. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Instalacion en el terreno y conexidn hidrdulica a la fuberia de abastecimiento vy
distribucion. Limpieza hidrdulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realizacién de pruebas
de servicio.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

NOTA: Los aspersores se empleardn Unicamente en zonas de césped o pradera afectadas por las
obras, ajustando arco, caudal y radio para evitar riego sobre pavimentos, muros, luminarias,
paramentos de piedra o zonas de paso peatonal.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
REPARACIONES DE ZONAS AFECTADAS 10 10,000
HIERBA Y REPOSICIONES
10,000 10,000
Total Ud : 10,000 37,69 € 376,90 €

9.4.3 ud

9.4.4 M

Suministro e instalacion de conjunto de control para riego automdtico de nuevas jardineras,
formado por programador electrénico sencillo para riego automdtico, con alimentacién mediante
transformador 230/24 V, apto para el control de varias estaciones, y electrovdlvulas de riego a 24V,
alojadas en arqueta o punto registrable, para sectorizacion y control del riego por goteo.

La instalacién se conectard a la tuberia principal de riego de polietieno @20 mm, reduciendo
posteriormente en las jardineras a tuberia de goteo o microtubo, segun disposicién de plantacion y
documentacién grdfica de Proyecto.

Incluso suministro y montaje de programador, electrovdlvulas, conexiones roscadas, racores,
enlaces, reducciones, pequenos tramos de tuberia, cableado de maniobra a 24 V entre
programador y electrovdlvulas, pequefo material eléctrico e hidrdulico, pruebas de apertura y
cierre, regulacién bdsica de tiempos de riego y comprobacion de funcionamiento.

Criterio de valoracion econdmica

El precio incluye el programador electronico, electrovdlvulas, conexiones hidraulicas, pequeno
material, cableado de maniobra, montaje, conexionado, programacion inicial y pruebas de
funcionamiento.

No incluye la acometida de riego, tuberia general de @20 mm fuera del entorno inmediato del
cabezal, red completa de goteo en jardineras, goteros, tubo portagoteros, arquetas nuevas,
excavacion, rellenos, conexidon eléctrica de alimentacion si no existe punto préximo, ni legalizacion
eléctrica si fuera exigible, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Programador electrénico sencillo de riego automatico.

Transformador 230/24 V.

Electrovdlvulas de riego a 24 V.

Conexion a tuberia principal de riego PE @20 mm.

Reducciones hacia tuberia de goteo en jardineras.

Racores, enlaces, codos y piezas especiales.

Cableado de maniobra entre programador y electrovdlvulas.

Pequeno material eléctrico e hidrdulico.

Montaje y conexionado.

Programacién inicial.

Prueba de apertura y cierre de electrovdlvulas.

Comprobacién de funcionamiento.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de conjuntos de control de riego previstos, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra

Se medird el nUmero de conjuntos realmente instalados, conexionados, programados y en
funcionamiento.

NOTA: La alimentacién eléctrica del programador se realizard desde punto préximo disponible
previsto en proyecto. En caso de requerirse nueva linea eléctrica, protecciones adicionales,
canalizacion independiente o modificacién del cuadro existente, se valorard en partida
independiente.

Total Ud : 1,000 289,81 € 289,81 €

Tuberia de abastecimiento y distribucién de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40
de color negro con bandas de color azul, de 20 mm de didmetro exterior y 2,8 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta
los rinones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior
de la tuberia. Incluso accesorios de conexion y. Totalmente montada, conexionada y probada.
Criterio de valoracién econdémica: El precio no incluye la excavacion ni el relleno principal.

Incluye: Replanteo y trazado. Eliminacion de las tierras sueltas del fondo de la excavacion. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Ejecucion del relleno envolvente.
Criterio de medicidn de proyecto: Longitud medida segun documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segin especificaciones
de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Capitulo n® 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
SUMINISTRO A JARDINERAS 1 7,000 7,000

7,000 7,000

Total m: 7,000 7,35€ 51,45 €

9.4.5 M Tuberia de riego por goteo, formada por tubo de polietiieno, color marrén, de 12 mm de didmetro

exterior, con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 30 cm. Incluso
accesorios de conexiéon. Totalmente montada, conexionada y probada.

Incluye: Replanteo y frazado. Colocaciéon de la tuberia.

Criterio de medicion de proyecto: Longitud medida segin documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente ejecutada segun especificaciones
de Proyecto.

Incluye tapones finales, piezas de conexidn, pequeias fijaciones y prueba de funcionamiento del
sector, garantizando reparfo uniforme de riego en las jardineras previstas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDINERAS 4 2,000 8,000
8000 8,000
Totalm: 8,000 3,38¢€ 27,04 €
Parcial n° 9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS : 39.147,25 €
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Capitulo n° 10 JARDINERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

10.1

ud

Suministro y plantacién de drbol ejemplar de gran porte, especie Almez — Celtis australis, con
perimetro de tronco 30/35 cm, suministrado en cepelldn o contenedor adecuado a su tamano,
seleccionado en vivero, sano, bien formado y con porte equilibrado, para reposicion o
compensacion de arbolado afectado por las obras. Incluso apertura de hoyo de plantacion de
dimensiones suficientes, retirada de ftierras sobrantes, aporte de fierra vegetal mejorada,
colocacién del ejemplar, relleno, aplomado, entutorado o anclaje subterrdneo, formacion de
alcorque, primer riego, limpieza final y medios auxiliares necesarios.

Criterio de valoraciéon econdmica:

El precio incluye el suministro del drbol ejemplar, transporte hasta obra, descarga, apertura del
hoyo, plantaciéon, aporte de tierra vegetal, entutorado o anclaje, primer riego vy limpieza final. No
incluye red de riego permanente, mantenimiento posterior prolongado ni garantia de arraigo, salvo
indicacién expresa en Proyecto.

Incluye:

Suministro de Almez de gran porte. Transporte a obra. Descarga y manipulacién. Apertura de hoyo
de plantacién. Retirada de tierras sobrantes. Aporte de tierra vegetal mejorada. Colocaciéon y
aplomado del ejemplar. Relleno y compactacion ligera. Entutorado o anclaje. Formaciéon de
alcorque. Primer riego. Limpieza final de la zona de frabajo.

Criterio de medicion de proyecto:

NUmero de unidades previstas, segun documentacion grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra:

Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas y plantadas segun especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
prevision precio en caso de no poder 1 0,010 0,010
mover roble
0,010 0.010
Total Ud : 0,010 1.957,26 € 19.57 €
10.2 Ud Descripcion
Suministro y plantaciéon de drbol ejemplar de gran porte, especie Tilo — Tilia tomentosa o Tilia
cordata, con perimetro de tronco 30/35 cm, suministrado en cepelldn o contenedor adecuado a
su tamano, seleccionado en vivero, sano, bien formado y con copa equilibrada, para reposiciéon o
compensacion de arbolado afectado por las obras. Incluso apertura de hoyo de plantacion de
dimensiones suficientes, retirada de fierras sobrantes, aporte de fierra vegetal mejorada,
colocaciéon del ejemplar, relleno, aplomado, entutorado o anclaje subtferréneo, formacion de
alcorque, primer riego, limpieza final y medios auxiliares necesarios.
Criterio de valoracion econdmica:
El precio incluye el suministro del drbol ejemplar, transporte hasta obra, descarga, apertura del
hoyo, plantacién, aporte de tierra vegetal, entutorado o anclaje, primer riego y limpieza final. No
incluye red de riego permanente, mantenimiento posterior prolongado ni garantia de arraigo, salvo
indicacién expresa en Proyecto.
Incluye:
Suministro de tilo de gran porte. Transporte a obra. Descarga y manipulacién. Apertura de hoyo de
plantacién. Retirada de tierras sobrantes. Aporte de tierra vegetal mejorada. Colocacion y
aplomado del ejemplar. Relleno y compactacion ligera. Entutorado o anclaje. Formacién de
alcorque. Primer riego. Limpieza final de la zona de frabajo.
Criterio de medicién de proyecto:
NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra:
Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas y plantadas segun especificaciones de
Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
prevision precio en caso de no poder 1 0,010 0,010
mover roble
0,010 0.010
Total Ud : 0,010 1.655,50 € 16,56 €
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Capitulo n° 10 JARDINERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

10.3

ud

Plantaciéon ornamental en jardinera, formada por 1 a 2 unidades de planta trepadora ornamental
de hoja caduca con coloracién otoial, tipo Parthenocissus quinquefolia, Parthenocissus
tfricuspidata, hiedra ornamental no invasiva o especie equivalente aprobada por la Direccién
Facultativa, y 3 unidades de plantas aromdticas, tipo Lavandula angustifolia, Lavandula dentata,
Rosmarinus officinalis rastrero, Thymus, Salvia, Santolina o especies equivalentes adaptadas a
exterior.

La trepadora se colocard guiada mediante tutor, varilla, cable, malla ligera o soporte
independiente, evitando en lo posible su fijacién directa sobre muros histéricos, fébricas de piedra,
juntas de cal o elementos patrimoniales, salvo indicacion expresa de la Direccién Facultativa.
Incluso suministro de plantas, apertura de hoyos, preparacién puntual del sustrato, aporte de tierra
vegetal o sustrato de plantacién, enmienda orgdnica si procede, plantacion, tutorado o guiado
inicial, formacién de alcorque, primer riego, limpieza final y retirada de restos.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el suministro y plantacién de las especies vegetales, preparaciéon puntual del
sustrato, aporte de fierra vegetal o sustrato, tutor o sistema bdsico de guiado para la trepadora,
primer riego, limpieza final y medios auxiliares ordinarios.

No incluye la ejecucién de la jardinera, impermeabilizacion, drenaje, red de riego por goteo,
programador, electrovdlvulas, mantenimiento posterior, reposicion de marras ni podas futuras, que
se valorardn en partidas independientes si proceden.

Incluye

Suministro de 1 a 2 trepadoras ornamentales por jardinera.

Suministro de 3 plantas aromdticas por jardinera.

Apertura de hoyos de plantacion.

Preparacién puntual del sustrato.

Aporte de tierra vegetal o sustrato de plantacion.

Enmienda orgdnica si procede.

Plantaciéon de trepadora.

Plantacién de aromdticas.

Tutorado o guiado inicial de frepadora.

Separacién o control para evitar danos sobre muro histérico.

Formacién de alcorque.

Primer riego.

Limpieza final.

Retirada de restos vegetales y envases.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de jardineras previstas, segun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra

Se medird el nUmero de jardineras realmente plantadas, segun especificaciones de Proyecto.
NOTA: La eleccién definitiva de especies se redalizard con aprobacion de la Direccidn Facultativa,
priorizando especies rusticas, de bajo mantenimiento, no invasivas y compatibles con el entorno
histérico y las condiciones de soleamiento/riego existentes.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

JARDINERAS

10.4

M3

4 4,000
4,000 4,000
Total Ud : 4,000 88,47 € 353,88 €

M3, Aporte y extendido de tierra vegetal cribada, limpia de piedras, raices, restos de obra,
escombros o materiales impropios, destinada a relleno de zanjas ajardinadas, jardineras y parterres
afectados por las obras, incluso descarga a pie de tajo, extendido en tongadas, reparto manual o
mecdnico ligero, rasanteo final y limpieza de la zona de trabajo.

Incluye: suministro de tierra vegetal cribada, transporte a obra, descarga, extendido, reparto,
rasanteo, adaptacion a bordes, jardineras, muros o pavimentos existentes, y limpieza final.

No incluye: excavacién previa, retirada de tierras sobrantes, gestion de residuos, formacion de
drenajes, geotextiles, [dminas antirraices, plantaciones, acolchados, red de riego ni mantenimiento
posterior.

Criterio de medicién de proyecto: volumen medido segin documentaciéon grdfica de proyecto.
Criterio de medicidén de obra: se medird el volumen realmente aportado y extendido, segin
especificaciones de proyecto y previa aceptacion de la Direccidn Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

reparacidén zona jardinera arriba 1 14,000 1,000 1,000 14,000
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Capitulo n° 10 JARDINERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

reparacién zona Mencos
parterre definitivo 01
parterre definitivo 02

parterre definitivo 03

10.5 M?2

1 30,000 0,200 6,000
1 43,000 0,200 8,600
1 100,000 0,200 20,000
48,600 48,600
Total m*: 48,600 35,21 € 1.711,21 €

Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sélido de liberacion répida, extendido con
medios mecdnicos, mediante fractor agricola equipado con abonadora, con un rendimiento de
0,05 kg/m?, procurando un reparto uniforme.

Incluye: Humectacién previa del terreno. Abonado del terreno. Senalizacidén y proteccién del
terreno abonado.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccidon horizontal, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
reparacién zona jardin arriba 1 126,000 126,000
reparacién zona Mencos
parterre definitivo 01 ] 30,000 30,000
parterre definitivo 02 1 43,000 43,000
parterre definitivo 03 1 100,000 100,000

10.6 M2

299,000 299,000
Total m?: 299,000 0,19 € 56,81 €

Rastrilado del terreno suelto, para dar el perfil de acabado, con medios manuales, mediante
rastrillo.

Incluye: Laboreo del terreno. Senalizacion y proteccién del terreno.

Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccion horizontal, segin
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
reparacién zona jardin arriba 1 126,000 126,000
reparacion zona Mencos
parterre definitivo 01 1 30,000 30,000
parterre definitivo 02 1 43,000 43,000
parterre definitivo 03 1 100,000 100,000

299,000 299,000

Total m?: 299,000 6,09 € 1.820,91 €
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Capitulo n° 10 JARDINERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

10.7

M2

Resiembra de césped existente en zonas afectadas por la obra, sobre terreno previamente
regularizado y preparado, mediante rastrillado superficial, refino manual, distribucidon de abono de
presiembra, siembra de mezcla de semillas para césped, cubricidn ligera con mantillo o sustrato
fino si procede, pase de rodillo ligero y limpieza final.

La actuacion se limita a la recuperacion superficial de la pradera existente, sin incluir aporte
generdlizado de tierra vegetal, instalacion o funcionamiento de riego, laboreo profundo ni
formacién completa de nueva pradera.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye el rastrillado y refino superficial, suministro y distribucién de abono de presiembra,
suministro y distribucién de semilla, cubriciéon ligera con mantillo o sustrato fino, pase de rodillo ligero
si procede, limpieza final y medios auxiliares ordinarios.

No incluye aporte de tierra vegetal, riego, laboreo profundo, desbroce, retirada de capa vegetal,
nivelaciéon general del terreno, mantenimiento posterior, siegas ni reposicién de marras, que se
valoran en partidas independientes.

Incluye

Rastrillado superficial.

Refino manual de la superficie.

Abono de presiembra.

Suministro y distribucién de semilla de césped.

Cubricion ligera con mantillo o sustrato fino si procede.

Pase de rodillo ligero si procede.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Superficie medida segun documentacion grdfica de Proyecto, correspondiente a zonas de césped
existente a resembrar.

Criterio de medicién de obra

Se medird la superficie realmente resembrada segin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
reparacién zona jardinera arriba 1 126,000 126,000
reparacién zona Mencos
parterre definitivo 01 1 30,000 30,000
parterre definitivo 02 1 43,000 43,000
parterre definitivo 03 1 100,000 100,000
299,000 299,000
Total m?: 299,000 3,21 € 959,79 €
10.8 M3 Tierra vegetal fertilizada y cribada, suministrada a granel, colocada en jardinera con medios
manuales.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camidén o
contenedor de los restos.
Criterio de medicién de proyecto: Volumen a extender, segun documentacion grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medird el volumen realmente ejecutado segun especificaciones
de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDINERAS 4 2,000 1,000 8,000
8,000 8.000
Total m3: 8,000 92,31 € 738,48 €
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Capitulo n° 10 JARDINERIA

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

10.9 M?2

Cubricién decorativa, readlizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de
permeabilidad al agua, expresada como indice de velocidad y 90 g/m? de masa superficial, con
funcion antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8
mm de didmetro; y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 8/15 mm, con medios
manuales, hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor minimo.

Incluye: Colocacién de la malla antihierbas. Extendido de la capa de proteccidn. Riego.

Criterio de medicién de proyecto: Superficie medida en proyeccidén horizontal, segun
documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicidon de obra: Se medird, en proyeccidén horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
JARDINERAS 4 2,000 8,000
8,000 8.000
Total m?: 8,000 16,14 € 129,12 €
10.10 M2 Riego con medios manuales, mediante, manguera conectada a boca de riego, con un
rendimiento de 5 I/m?, procurando un reparto uniforme.
Incluye: Humectacion del terreno.
Criterio de medicion de proyecto: Superficie medida en proyeccidon horizontal, segin
documentacién grdfica de Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird, en proyeccién horizontal, la superficie realmente
ejecutada segun especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
reparacién zona jardin arriba 1 126,000 126,000
reparacién zona Mencos
parterre definitivo 01 ] 30,000 30,000
parterre definitivo 02 1 43,000 43,000
parterre definitivo 03 1 100,000 100,000
299,000 299,000
Total m?: 299,000 0,12 € 35,88 €
Parcial n° 10 JARDINERIA : 5.842,21 €
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Capitulo n° 11 SENALIZACION Y PINTURA VIALES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

1.1

Ud Ud. Suministro y colocacién definitiva de hito cilindrico flexible de polietileno, poliuretano, caucho o

material elastomérico equivalente, de didmetro aproximado 200 mm vy altura aproximada 500 mm,
color azul o color a definir por la Direccidén Facultativa/Ayuntamiento, con bandas
retrorreflectantes, destinado a delimitar la zona de circulacion y evitar la aproximacién de
vehiculos, camiones o maquinaria al pretil, paramento, estribo o zona sensible del puente.

Fijado mecdnicamente sobre pavimento asfdltico, hormigdn o base existente mediante placa de
anclaje, tornilleria, tacos, pernos, resinas o sistema equivalente del fabricante, apto para uso
exterior, impactos ocasionales, intemperie y mantenimiento urbano.

Incluso replanteo de dalineacién, marcaje de posicidn, taladros, limpieza de perforaciones,
colocacién de anclajes, fijacion del hito, apriete, comprobacién de estabilidad, sustitucion de
fijaciones defectuosas si procede, limpieza final y retirada de restos.

Incluye: suministro del hito flexible, bandas retrorreflectantes, base o placa de fijacion, tomilleria y
anclajes, taladros, colocacion definitiva, alineacién, apriete, comprobacién de estabilidad y
limpieza final.

No incluye: demolicibn o reparaciéon del pavimento existente, formacién de cimentaciones
especiales, sefalizacidén horizontal, cortes de trdfico, balizamiento provisional de obra, reposicion
de pavimento ni mantenimiento posterior.

Nota: Los hitos tendrdn cardcter definitivo y se colocardn como elemento de protecciéon y guiado
para impedir la aproximacién de vehiculos al puente y a sus elementos histéricos o estructurales. No
se admitirdn hitos simplemente apoyados, lastrados o sin fijacidn mecdnica permanente al
pavimento.

Criterio de medicién de proyecto: nUmero de unidades previstas segun documentacion grafica de
proyecto.

Criterio de medicién de obra: se medird el nUmero de unidades realmente colocadas y aceptadas
por la Direccién Facultativa.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

DELIMITACION ARCEN CERCA PUENTE 12 12,000
12,000 12,000
Total Ud : 12,000 38,12 € 457,44 €

M

Repintado de marcas viales lineales sobre pavimento asfdltico existente, correspondientes a lineas
de delimitacién de borde de calzada, lineas laterales, linea central de eje o separacién de carriles,
mediante pintura vial acrilica, alcidica, termopldstica en frio o producto equivalente aprobado por
la Direccién Facultativa, de color blanco o amarillo segun normativa y documentacién gréfica de
Proyecto.

La actuacién incluye limpieza previa de la superficie, replanteo de las marcas, encintado o guiado
si procede, aplicaciéon de pintura vial con medios manuales o mecdnicos, incorporaciéon de
microesferas de vidrio retrorreflectantes si procede, proteccidén durante el secado, retfirada de
protecciones y limpieza final.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la limpieza superficial, replanteo, aplicacién de pintura vial, microesferas
retrorreflectantes si proceden, medios auxiliares, proteccién durante el secado y limpieza final.

No incluye fresado o borrado de marcas existentes, regularizacion del pavimento, senalizaciéon
vertical provisional, cortes de trdfico, balizamiento especial, paso de peatones, simbolos, flechas,
textos o marcas superficiales especiales, que se valorardn en partidas independientes.

Incluye

Limpieza superficial del asfalto.

Replanteo de lineas.

Encintado o guiado si procede.

Aplicaciéon de pintura vial.

Microesferas de vidrio refrorreflectantes si procede.

Proteccién durante el secado.

Retirada de protecciones.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

Longitud medida sobre el eje de la marca vial, segiun documentacién grdfica de Proyecto.

Criterio de medicién de obra

Se medird la longitud realmente pintada de marca vial lineal, segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

linea acera 2

1 100,000 100,000
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Capitulo n° 11 SENALIZACION Y PINTURA VIALES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
linea acera 1 1 100,000 100,000
linea central 1 100,000 100,000

11.3 ud

300,000 300,000
Total m: 300,000 1,78 € 534,00 €

Pintado de marca vial especial sobre pavimento asfdltico existente, formada por inscripcion
horizontal STOP en calzada vy linea fransversal de detencidén, mediante pintura vial de alta
resistencia para exterior, de color blanco, con microesferas de vidrio refrorreflectantes si procede,
segun dimensiones, ubicacion y geometria indicadas en documentacion grafica de Proyecto o por
la Direccidon Facultativa.

La actuacion incluye limpieza previa del soporte, replanteo, marcado de letras y linea de
detencién, utilizacién de plantilla o trazado manual, aplicaciéon de pintura vial, espolvoreo de
microesferas si procede, proteccidon durante el secado, retirada de plantillas y limpieza final.

Criterio de valoracién econdmica

El precio incluye la limpieza superficial, replanteo, planfilas o marcado manual, pintura vial,
microesferas retrorreflectantes si proceden, aplicacion, protecciéon durante el secado y limpieza
final.

No incluye fresado o borrado de marcas existentes, cortes de trdfico, balizamiento especial,
senalizacién vertical, semaforizacion, paso de peatones ni otras marcas viales no indicadas, que se
valorardn en partidas independientes.

Incluye

Limpieza superficial del asfalto.

Replanteo de inscripcién STOP.

Replanteo de linea de detencioén.

Plantillas o trazado manual.

Aplicaciéon de pintura vial blanca.

Microesferas de vidrio retfrorreflectantes si procede.

Proteccién durante el secado.

Retirada de plantillas.

Limpieza final.

Criterio de medicién de proyecto

NUmero de unidades previstas, formadas por una inscripciéon STOP y su correspondiente linea de
detencién.

Criterio de medicion de obra

Se medird el nUmero de conjuntos realmente ejecutados, segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

pintado STOP y linea ] 1,000
1,000 1,000
Total ud : 1,000 97,39 € 97,39 €
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Capitulo n° 11 SENALIZACION Y PINTURA VIALES

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe
11.4 Ud Pintado de paso de peatones sobre pavimento de paso elevado, de dimensiones aproximadas
9,00 m de ancho por 7,35 m de desarrollo longitudinal, mediante pintura vial blanca de alta
resistencia, apta para pavimentos de hormigdn o asfalto, con acabado antideslizante vy
retrorreflectante  mediante incorporacion de microesferas de vidrio o drido antideslizante
compatible, segun indicaciones de la Direccién Facultativa.
La actuaciéon comprende la limpieza previa del soporte, replanteo de bandas, encintado o uso de
plantillas, aplicacién de pintura vial blanca, espolvoreo de microesferas y/o carga antideslizante si
procede, proteccién durante el secado, refirada de cintas o plantillas y limpieza final.
Las bandas se adaptardn a la geometria del paso elevado, incluyendo meseta superior y rampas
de transicién cuando asi se indique en Proyecto, manteniendo la continuidad visual y funcional del
paso peatonal.
Criterio de valoracién econdmica
El precio incluye la limpieza superficial, replanteo, encintado o plantillas, pintura vial blanca,
microesferas retrorreflectantes y/o carga antideslizante, aplicacion, proteccién durante el secado y
limpieza final.
No incluye fresado o borrado de marcas existentes, reparacion del pavimento, cortes de trafico,
balizamiento especial, senalizacion vertical ni otras marcas viales complementarias, que se
valorardn en partidas independientes.
Incluye
Limpieza superficial del pavimento.
Replanteo del paso de peatones.
Encintado o uso de plantillas.
Pintado de bandas blancas.
Pintura vial de alta resistencia.
Microesferas de vidrio refrorreflectantes.
Carga antideslizante si procede.
Proteccién durante el secado.
Retirada de cintas o plantillas.
Limpieza final.
Criterio de medicién de proyecto
NUmero de unidades previstas, segun documentacién gréfica de Proyecto, considerando paso de
peatones completo de dimensiones aproximadas 2,00 x 7,35 m.
Criterio de medicién de obra
Se medird el nUmero de pasos de peatones realmente ejecutados, completos y terminados segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
pintado paso de cebra elevado 1 1,000
nuevo
1,000 1,000
Total ud : 1,000 307,62 € 307,62 €
11.5 Ud Suministro y colocacién sobre el soporte de sefnal vertical de trdfico de acero galvanizado, circular,
de 60 cm de didmetro, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornilleria vy
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
RECOLOCAR ALTURAS DE GALIBO EN 2 2,000
PUENTE
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 82,79 € 165,58 €
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11.6 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de seccién cuadrada, de 50x50x2 mm,
para soporte de senalizacion vertical de trafico, hincado con medios mecdnicos al terreno. Incluso
replanteo.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Hincado del poste.
Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paso de cebra y denivel en vial 2 2,000
2000 2,000
Total Ud : 2,000 31,22 € 62,44 €
11.7 Ud Suministro y colocacién sobre el soporte de senal vertical de tréfico de acero galvanizado,
triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, torilleria y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paso de cebra y denivel en vial 2 2,000
2000 2,000
Total Ud : 2,000 95,92 € 191,84 €
11.8 Ud Suministro y colocacién sobre el soporte de sefal vertical de tréfico de acero galvanizado,
cuadrada, de 60 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). Incluso accesorios, tornilleria y
elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segun
especificaciones de Proyecto.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
paso de cebra y denivel en vial 2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 87,54 € 175,08 €
Parcial n° 11 SENALIZACION Y PINTURA VIALES : 1.991,39 €
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Delimitacion de hueco horizontal en excavaciones de pilotes o muros pantalla mediante vallado
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, con dos pies metdlicos, amortizables en 20 usos.
Criterio de medicién de proyecto: Longitud medida segun Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y
Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird la longitud realmente montada segin especificaciones de
Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Totalm: 35,000 4,27 € 149,45 €

Proteccién de hueco abierto de pozo de registro durante su proceso de construccién, mediante
barandilla de seguridad, de 1 m de altura y formando un cuadrado de 1,20x1,20 m, compuesta por
pasamanos de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, travesano intermedio de tabloncillo
de madera de pino de 15x5,2 cm y rodapié de tablén de madera de pino de 20x7,2 cm, todo ello
fijado con clavos de acero a cuatro montantes de madera de pino de 7x7 cm colocados en sus
esquinas e hincados en el terreno. Amortizable en 4 usos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 2,000 2716 € 54,32 €

Proteccién de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de seccidn, durante su proceso de
construccién hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera
de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a ofro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en
su parte inferior por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en
su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su
movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 10,000 16,01 € 160,10 €

Acometida provisional de fontaneria enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexion a
la red provisional de obra, hasta una distancia méxima de 8 m.

Incluye: Excavacién manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo del recorrido de la acometida. Presentacién en seco de la tuberia. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocacién de la tuberia. Montaje, conexionado y comprobacién de su
correcto funcionamiento. Reposicidén del pavimento con hormigdn en masa. Desmontaje del
conjunto.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

No incluye modificaciéon de acometidas municipales existentes, tasas de compania, aumento de
potencia nilegalizaciones ajenas a la instalacién provisional de obra.

Total Ud : 1,000 155,03 € 155,03 €

Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexiéon al
cuadro eléctrico provisional de obra, hasta una distancia méxima de 50 m.

Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientacion de los
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en
muros. Instalacion de las cajas de derivacion y proteccidén. Montaje, conexionado y comprobacion
de su correcto funcionamiento. Desmontaje del conjunto.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de mediciéon de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
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Total Ud : 1,000 265,06 € 265,06 €

Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexién a la red general municipal, hasta una distancia méxima de 8 m.

Incluye: Excavacién manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado.
Replanteo del recorrido de la acometida. Presentacién en seco de los tubos. Vertido de la arena
en el fondo de la zanja. Colocacidn de los colectores. Montaje, conexionado y comprobacién de
su correcto funcionamiento. Reposicion del pavimento con hormigdn en masa. Desmontaje del
conjunto.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.

Total Ud : 1,000 625,12 € 625,12 €

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 1,70x0,90x2,50 m (1,60
m?2), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontaneria, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidréfugo con capa
anfideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro y lavabo y puerta de madera en
inodoro.

Criterio de valoracidén econdmica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Amortizaciéon en forma de alquiler mensual, segun condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

nota El periodo de alquiler previsto corresponde al plazo estimado de obra. Ampliaciones
derivadas de retrasos imputables al contratista no serdn de abono independiente salvo
autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.

Total Ud : 5,000 114,83 € 574,15 €

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de dimensiones 4,20x2,33x2,50 m
(9,80 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminaciéon de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacién de electricidad, tubos fluorescentes
y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna vy rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con PVC contfinuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.

Incluye: Montaje, instalacion y comprobacioén.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.

nota El periodo de alquiler previsto corresponde al plazo estimado de obra. Ampliaciones
derivadas de retrasos imputables al contratfista no serdn de abono independiente salvo
autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.

Total Ud : 5,000 152,04 € 760,20 €
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12.9 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,50 m
(18,40 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con terminacién de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacién de electricidad, tubos fluorescentes
y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna vy rejas, puerta de entrada de chapa, suelo
de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y
revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoracidon econdmica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
nota El periodo de alquiler previsto corresponde al plazo estimado de obra. Ampliaciones
derivadas de retrasos imputables al contratista no serdn de abono independiente salvo
autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa.
Total Ud : 5,000 277,33 € 1.386,65 €
12.10 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacenamiento en obra de los materiales, la
pequena maquinaria y las herramientas, de dimensiones 3,43x2,05x2,50 m (7,00 m?), compuesta por:
estructura metdlica, ceramiento de chapa con terminacién de pintura prelacada, cubierta de
chapa, instalacion de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa y suelo de aglomerado hidréfugo.
Criterio de valoracidén econdmica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacion.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Amortizaciéon en forma de alquiler mensual, segun condiciones
definidas en el confrato suscrito con la empresa suministradora.
nota El periodo de alquiler previsto corresponde al plazo estimado de obra. Ampliaciones
derivadas de retrasos imputables al contratista no serdn de abono independiente salvo
autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa.
Total Ud : 5,000 129,74 € 648,70 €
12.11 Ud Mes de alqguiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones
4,78x2,42x2,50 m (10,55 m?), compuesta por: estructura metdlica, cerramiento de chapa con
terminacién de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalacién de
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas,
puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con
apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.
Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta
durante el periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalacion y comprobacioén.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Amortizacién en forma de alquiler mensual, segin condiciones
definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora.
nota El periodo de alquiler previsto corresponde al plazo estimado de obra. Ampliaciones
derivadas de retrasos imputables al contratfista no serdn de abono independiente salvo
autorizacion expresa de la Direccion Facultativa.
Total Ud : 5,000 186,40 € 932,00 €
12.12 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), taquilla individual (amortizable en 3 usos), 10 perchas, 2 bancos

para 5 personas (amortizables en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera
(amortizable en 3 usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. Incluso montaje e
instalacion.

Incluye: Colocacién y fijacién de los elementos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
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Total Ud : 1,000 383,42 € 383,42 €
12.13 Ud Radiador (amortizable en 5 usos), mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5
personas (amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortizable
en 5 usos) y depdsito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de obra para comedor.
Incluso montaje e instalacién.
Incluye: Colocacién y fijacion de los elementos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nimero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Total Ud : 1,000 428,59 € 428,59 €
12.14 Ud Bofiquin de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodon hidrdfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos, un par de fijeras, pinzas,
guantes desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmddicos, analgésicos, ténicos
cardiacos de urgencia, un torniquete, un termdmetro clinico vy jeringuillas desechables, fijado al
paramento con tornillos y tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocacién vy fijacién mediante tornillos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente colocadas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Total Ud : 1,000 151,07 € 151,07 €
12.15 Ud Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra
objetos duros e inméviles, amortizable en 10 usos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Total Ud : 10,000 0,35€ 3,50 €
12.16 Ud Gafas de proteccidon con montura universal, de uso bdsico, con dos oculares integrados en una
montura de gafa convencional con proteccién lateral, amortizable en 5 usos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Total Ud : 10,000 3,90 € 39,00 €
12.17 Ud Par de guantes confra riesgos mecdnicos, de algoddn con refuerzo de serraje vacuno en la palma,
resistente a la abrasién, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforacién, amortizable en 4 usos.
Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
Total Ud : 10,000 5,06 € 50,60 €
12.18 Ud Juego de orejeras, esténdar, compuesto por un casquete disefhado para producir presién sobre la

cabeza mediante un anés y ajuste con almohadillado central, con atenuacién acustica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Bdsico de
Seguridad y Salud.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente suministradas segin
especificaciones de Estudio o Estudio Bdsico de Seguridad y Salud.
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Total Ud : 10,000 1,50 € 15,00 €
Parcial n° 12 SEGURIDAD Y SALUD : 6.781,96 €
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13.1 Ud Ensayo a redlizar en laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente, sobre una muestra
de hormigdén fresco, tomada en obra segin UNE-EN 12350-1, para la determinacion de las
siguientes caracteristicas: consistencia del hormigdn fresco mediante el método de asentamiento
del cono de Abrams segUn UNE-EN 12350-2 y resistencia caracteristica a compresion del hormigén
endurecido con fabricacién y curado de dos probetas probetas cilindricas de 15x30 cm segun UNE-
EN 12390-2, refrentado y rotura a compresién de las mismas segun UNE-EN 12390-3. Incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccion de informe
de los resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segun documentacién del Plan de control de
calidad.

nota: La distribucién de los ensayos por lotes, elementos estructurales y jornadas de hormigonado
serd definida por la Direccidon Facultativa conforme al plan de control, pudiendo ajustarse la
medicién a los ensayos realmente ordenados.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,000
5,000 5,000
Total Ud : 5,000 110,31 € 551,55 €
13.2 Ud Ud. Ensayo de control de integridad, confinuidad o comprobacién especifica de micropilote

ejecutado mediante perforacién de @200 mm y armado tubular de acero, readlizado por
laboratorio o entidad de confrol competente, mediante procedimiento compatible con
micropilotes tubulares y con la solucién realmente ejecutada, a definir por la Direccién Facultativa
en funcién de la accesibilidad, geometria, longitud y caracteristicas del micropilote.

El ensayo podrd consistir en comprobacion de integridad mediante método sénico, impedancia
mecdnica, eco, ensayo no destructivo equivalente, inspeccién especifica de cabeza, control
documental de ejecucién, o combinacién de procedimientos compatibles, segin criterio del
laboratorio y aprobacién de la Direccién Facultativa.

Incluso desplazamiento de personal técnico a obra, preparaciéon bdsica de la zona de ensayo,
comprobacién de accesibilidad a la cabeza del micropilote, toma de datos, interpretacién de
resultados, emision de informe técnico, conclusiones y recomendaciones.

Criterio de valoraciéon econdmica:

El precio incluye el desplazamiento a obra, readlizacién del ensayo o comprobacién compatible
con micropilote tubular, toma de datos, andlisis, interpretacion y emisién de informe.

No incluye: instrumentacion previa con tubos sdnicos embebidos, perforaciones auxiliares,
descabezados, reparaciéon de cabezas de micropilote, ensayos de carga, pruebas destructivas,
apeos, medios auxiliares extraordinarios ni repeticion de ensayos por defectos imputables al
confrafista.

Incluye:

Desplazamiento de equipo técnico a obra.

Preparacién bdsica del punto de ensayo.

Comprobacién de accesibilidad a la cabeza del micropilote.

Ejecucién de ensayo no destructivo o comprobacién compatible.

Toma de datos.

Interpretacién de resultados.

Informe técnico de control.

Recomendaciones si procede.

Nota:

El tipo de ensayo se adaptard a la solucién realmente ejecutada de micropilotes @200 mm con
armadura tubular, no considerdndose incluida la instrumentacion previa con tubos sdnicos salvo
gue esté expresamente prevista en proyecto. La Direccidn Facultativa determinard los micropilotes
objeto de comprobacién.

Criterio de medicion de proyecto:

NUmero de unidades previstas segun Plan de Control de Calidad.

Criterio de medicién de obra:

Se medird el nUmero de ensayos realmente ejecutados y documentados mediante informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000
2,000 2,000
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Capitulo n® 13 CONTROL DE CALIDAD

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

13.3

ud

Total Ud : 2,000 391,90 € 783,80 €

Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el drea técnica correspondiente, sobre una muestra
de baldosa de hormigdn, tomada en obra, para la determinacién de las siguientes caracteristicas:
aspecto superficial segun UNE-EN 1339. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe
de resultados.

Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realizacién de ensayos. Redaccion de informe
de los resultados de los ensayos realizados.

Criterio de medicién de proyecto: Ensayo a realizar, segun documentacién del Plan de control de
calidad.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

13.4

ud

2 2,000
2,000 2,000
Total Ud : 2,000 82,00 € 164,00 €

Ud. Control documental y, en su caso, ensayo de adoquin prefabricado de hormigdn para
pavimentacién exterior, correspondiente al suministro previsto en proyecto, incluyendo
comprobacién de documentacién del fabricante, marcado CE/declaracién de prestaciones
cuando proceda, caracteristicas dimensionales, resistencia mecdnica, absorcion de agua,
resistencia al desgaste, resistencia al deslizamiento o resbaladicidad, resistencia a hielo-deshielo si
procede, y demds caracteristicas exigibles conforme a normativa aplicable y especificaciones del
proyecto.

El control podrd redlizarse mediante revisibn documental de fichas técnicas, certificados de
producto, declaracién de prestaciones y marcado correspondiente, y/o mediante toma de
muestra y ensayo en laboratorio cuando asi lo determine la Direccién Facultativa o el Plan de
Control de Calidad.

Incluso toma de muestras en obra si procede, identificacién del lote, transporte al laboratorio,
realizacién de ensayo, emisién de informe de resultados y valoracion de conformidad respecto a
las exigencias del proyecto.

Criterio de valoraciéon econdmica:

El precio incluye la revisibn documental del producto suministrado y, en su caso, toma de muestra,
ensayo de laboratorio e informe técnico de conformidad.

No incluye: ensayos de pavimento ferminado in situ, pruebas de carga, levantado de piezas
colocadas, reposiciones derivadas de resultados no conformes, ensayos contradictorios solicitados
por el contratista, ni control de losas de piedra natural, rigolas u otros productos no incluidos en esta
partida.

Incluye:

Revision de documentacién del fabricante.

Comprobacién de marcado y prestaciones declaradas.

Identificacién de lote suministrado.

Toma de muestra si procede.

Transporte al laboratorio.

Ensayo de caracteristicas dimensionales y prestaciones exigibles.

Informe de resultados.

Valoracién de conformidad.

Nota:

Esta partida sustituye al ensayo genérico de baldosa de hormigdn y se aplicard al adoquin
prefabricado de hormigdn realmente empleado en la obra. Si la Direccién Facultativa acepta el
control documental del producto suministrado, no serd necesario ensayo fisico salvo indicacion
expresa.

Criterio de medicion de proyecto:

NUmero de controles o ensayos previstos segun Plan de Control de Calidad.

Criterio de medicién de obra:

Se medird el nUmero de controles o ensayos realmente realizados y documentados mediante
informe.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,000

2,000 2,000

Total Ud : 2,000 288,92 € 577,84 €
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Capitulo n® 13 CONTROL DE CALIDAD

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

Parcial n° 13 CONTROL DE CALIDAD : 2.07719 €
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Capitulo n° 14 GESTION DE RESIDUOS

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

14.1

M3

Transporte de tierras con camidén de los productos procedentes de la excavacién de cualquier tipo
de terreno a vertedero especifico, instalacion de fratamiento de residuos de construccion y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminacién de residuos, situado a una
distancia mdxima de 10 km.

Criterio de valoracidn econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el vigje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.

Incluye: Transporte de tierras a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de residuos, con
proteccién de las mismas mediante su cubricidon con lonas o toldos.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las
excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de
esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.

Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de fierras
realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Excavacién paso bajo losa 1 195,750 195,750
excavacion terreno duro 1 335,448 335,448
excavacion terreno blando 1 310,400 310,400
zanjas 1 32,200 32,200
zanjas cimentacion 1 51,320 51,320
zanjas instalaciones 1 4,375 4,375

929,493 929,493

Total m?: 929,493 520¢€ 4.833,36 €

14.2 M3 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavacion, en vertedero especifico,

instalacion de fratamiento de residuos de construcciéon y demolicién externa a la obra o centro de
valorizacién o eliminacién de residuos.
Criterio de valoraciéon econdmica: El precio no incluye el transporte.
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de las

excavaciones,

esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.
Criterio de medicion de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras
realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Excavacién paso bajo losa ] 195,750 195,750
excavacion terreno duro 1 335,448 335,448
excavacién terreno blando 1 310,400 310,400
zanjas 1 32,200 32,200
zanjas cimentacion 1 51,320 51,320
zanjas instalaciones 1 4,375 4,375

929,493 929,493

Total m*: 929,493 2,61€ 2.425,98 €
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Capitulo n° 14 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

14.3 M3 Transporte con camién de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de
construccién y/o demolicién, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacién de residuos,
sifuado a 8 km de distancia.

Criterio de valoracidn econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el vigje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion grdfica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segin especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pétreos mixtos no reutilizables ] 74,931 74,931
Hormigones, morteros y prefabricados 1 89,685 89,685
Mezclas bituminosas 1 19,311 19,311

183,927 183,927

Total m?: 183,927 543 € 998,72 €

14.4 M3 M3 Canon de vertido por entrega de residuos no peligrosos de construcciéon y demolicidon a gestor

autorizado, planta de tratamiento de RCD, centro de valorizacién o instalaciéon autorizada,
correspondientes a residuos inertes y asimilables procedentes de las demoliciones y levantados
previstos en proyecto, incluyendo hormigones, morteros, prefabricados, mamposteria no
reutilizable, restos pétreos, adoquines, baldosas de piedra, capas de asiento y mezclas bituminosas
no peligrosas procedentes de firmes asfdlticos.

Incluye aceptacién del residuo en planta, canon o coste de tratamiento, control de entrada,
pesaje o cubicacion si procede, justificante de entrega y documentacién bdsica de trazabilidad
conforme a normativa vigente.

Criterio de valoracion econdmica: el precio incluye exclusivamente el canon, tasa o coste de
aceptacion y tratamiento del residuo en instalacién autorizada. No incluye carga en obra,
fransporte hasta la instalacién, demolicién, levantado, corte previo, fresado, separacién selectiva
en obra, gestién de tierras, gestién de residuos vegetales ni gestiéon de residuos peligrosos.

Incluye: entrega y aceptacién en gestor autorizado, canon o coste de tratamiento, control de
entrada, justificante de entrega y documentacién de frazabilidad.

No incluye: carga en obra, transporte, demolicién o levantado de los elementos que generan el
residuo, corte de pavimentos, gestion de fierras, gestion de residuos vegetales, gestion de residuos
peligrosos ni clasificacién selectiva adicional no prevista.

Cédigos LER orientativos:

17 01 01 Hormigdn

17 01 07 Mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas de 17 01 06

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 03 01

Nota: La presente partida agrupa, a efectos de valoracién econdémica, la entrega a gestor
autorizado de las fracciones no peligrosas de RCD generadas por las demoliciones y levantados
previstos. La separaciéon o aceptacién diferenciada por céddigos LER se realizard conforme a los
criterios del gestor autorizado y a la documentacién de trazabilidad emitida durante la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Pétreos mixtos no reutilizables 1 74,931 74,931
Hormigones, morteros y prefabricados 1 89,685 89,685
Mezclas bituminosas 1 19,311 19,311

183,927 183,927

Total m*: 183,927 10,85 € 1.995,61 €
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Capitulo n° 14 GESTION DE RESIDUOS

NO

Ud Descripcién Medicién Precio Importe

14.5

ud

Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construccién y/o
demolicién, con contenedor de 7 m? a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o eliminacion de
residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: Carga a camidén del contenedor. Transporte de residuos de construccién a vertedero
especifico, instalacién de fratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o
centro de valorizacién o eliminacién de residuos.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente transportadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

contenedores en obra escombro 3 3,000
limpio prevision construccion

14.6

ud

3,000 3,000
Total Ud : 3,000 299,95 € 899,85 €

Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de biddn de 100 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construccion o demolicion.

Criterio de valoracién econdmica: El precio no incluye el recipiente ni el transporte.

Criterio de medicién de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentacién grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente entregadas segun
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

bidones para mezclas, tubos efc.. 4 4,000

14.7

ud

4,000 4,000
Total Ud : 4,000 145,17 € 580,68 €

Bidén de 100 litros de capacidad para residuos peligrosos procedentes de la construccion o
demolicién.

Incluye: Suministro y ubicacién. Marcado del recipiente con la etiqueta correspondiente.

Criterio de medicidn de proyecto: NUmero de unidades previstas, segun documentaciéon grdfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medird el nUmero de unidades realmente ejecutadas segin
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

bidones para mezclas, tubos efc.. 4 4,000

14.8

M3

4,000 4,000
Total Ud : 4,000 60,17 € 240,68 €

Transporte con camién de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de
solares, poda y tala de drboles, a vertedero especifico, situado a 5 km de distancia.

Criterio de valoracién econdmica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las
operaciones de carga, el vigje de ida, la descarga vy el vigje de vuelta, pero no incluye la carga en
obra.

Criterio de medicién de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion grdfica
de Proyecto.

Criterio de medicién de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente transportado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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Capitulo n° 14 GESTION DE RESIDUOS

N° Ud Descripcién Medicién Precio Importe

prevision m3 (los arboles llevan gestion 1 12,000 12,000
en la partida) prevision 2 contenedor
de vegetal de 8m3

12,000 12,000
Total m*: 12,000 6,83 € 81,96 €
14.9 M3 Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los frabajos de limpieza

de solares, poda y tala de drboles, en vertedero especifico.

Criterio de valoracion econdmica: El precio no incluye el transporte.

Criterio de medicidén de proyecto: Volumen tedrico, estimado a partir del peso y la densidad
aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, segun documentacion grdfica
de Proyecto.

Criterio de medicidén de obra: Se medird, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos
realmente entregado segun especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
prevision m3 (los arboles llevan gestion 1 12,000 12,000
en la partida) prevision 2 contenedor
de vegetal de 8m3
12,000 12,000
Total m3: 12,000 24,57 € 294,84 €
Parcial n° 14 GESTION DE RESIDUOS : 12.351,68 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de ejecucién material

1 ACTUACIONES PREVIAS, IMPLANTACION Y SEGURIDAD
2 PILOTAJE, LOSA Y ESTRUCTURA DE CONTENCION

3 DEMOLICIONES, EXCAVACIONES Y APERTURA DEL PASO
4 DRENA JES, RELLENO E IMPERMEABILIZACIONES

5 CIMENTACIONES Y MUROS HORMIGON ARMADO

6 MAMPOSTERIA, SILLERIA Y TRATAMIENTOS

7 PAVIMENTOS Y SOLERAS

8 BARANDILLAS - METALISTERIA

9 INSTALACIONES CANALIZACIONES Y ARQUETAS

10 JARDINERIA

11 SENALIZACION Y PINTURA VIALES

12 SEGURIDAD Y SALUD

13 CONTROL DE CALIDAD

14 GESTION DE RESIDUOS

17.736,15 €
131.692,79 €
53.688,84 €
20.889,16 €
24.118,60 €
94.043,73 €
58.001,62 €
49.034,90 €
39.147,25 €
5.842,21 €
1.991,39 €
6.781,96 €
207719 €
12.351,68 €

517.397,47 €

Total QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS.
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Entorno del Puente del Portal Nuevo, Tafalla

CUADROS DE PRECIOS

04. CUADROS DE PRECIOS




Adecuacién de un Itinerario Peatonal accesible en la Avenida Estella,
Entorno del Puente del Portal Nuevo, Tafalla

CUADRO DE MAQUINARIA
Importe
N° Caédigo Designacion Precio Cantidad Total
(€) (Horas) (€)

1 |mo003 Oficial 1? electricista. 27,000 66,735 1.800,73
2 |mo008 Oficial 1¢ fontanero. 27,000 6,280 169,52
3 |mo010 Oficial 1% instalador de gas. 27,000 3,005 81,14
4 |mo015 Oficial 1* montador de falsos techos. 27,000 5,100 137,70
5 |mo018 Oficial 1¢ cerrajero. 27,000 59,150 1.597,05
6 |mo019 Oficial 19 soldador. 27,000 43,223 1.167,06
7 |mo020 Oficial 1% construccioén. 27,000 436,324 11.781,44
8 |mo021 Oficial 1% construccién en trabajos de 27.000 148.940 4.021.68

albadileria. ' ' e
9 |mo022 Oficial 1? colocador de piedra natural. 27,000 593,201 16.017,02
10 |mo029 _Oficiol 19 opl?codor de l&dminas 27.000 74,437 2.009,79

impermeabilizantes.
11 |mo032 inciol 19 opl?codor de productos 27,000 18,119 488,95

impermeabilizantes.
12 |mo038 Oficial 19 pintor. 27,000 220,292 5.949,43
13 |mo040 Oficial 1¢ jardinero. 27,000 54,232 1.464,24
14 |mo041 Oficial 1* construccién de obra civil. 27,000 296,671 8.013,00
15 |mo042 Oficial 1% estructurista. 27,000 339,000 9.153,00
16 |mo043 Oficial 19 ferrallista. 27,000 140,319 3.789,52
17 |mo044 Oficial 1* encofrador. 27,000 44,984 1.214,50
18 |mo045 Oficial 1¢ estructurista, en trabajos de 27.000 15.286 413.03

puesta en obra del hormigon. ' ' !
19 |mo046 Oficial 1* montador de estructura 27 000 0.003 0.07

prefabricada de hormigén. ' ' ’
20 |mo047 Oficial 1* montador de estructura 27.000 4464 120 56

metdlica. ' ' !
21 |mo052 Oficial 1* metalista 27,000 14,200 383,40
22 |mo059 Ayudante cerrajero. 23,000 35,000 805,00
23 |mo0s0 Ayudante colocador de piedra natural. 23,000 625,634 14.388,98
24 mo067 Ayudante aplicador de Idminas 23.000 74,437 1.712.05

impermeabilizantes. ’ ’ o
25 |mo070 Ayudante aplicador de productos 23,000 18.119 416.98

impermeabilizantes. ’ ' !
26 |mo076 Ayudante pintor. 23,000 8,500 197,00
27 |mo077 Ayudante construccion. 23,000 52,347 1.203,99
28 |mo082 Ayudante montador de falsos techos. 23,000 4,250 97,75
29 |mo08é Ayudante jardinero. 23,000 56,944 1.308,69
30 |mo087 Ayudante construccidén de obra civil. 23,000 386,415 8.891,39




32
33

34

35

36

37
38
39
40
41

42

43
44

45

mo089
mo090
mo091

mo092

mo093

mo094

mo099
mo102
mo107
mo112
mol13

mol14

mol15
mol19

mo120

Adecuacién de un Itinerario Peatonal accesible en la Avenida Estella,

Entorno del Puente del Portal Nuevo, Tafalla

CUADRO DE MAQUINARIA

Ayudante estructurista.
Ayudante ferrallista.
Ayudante encofrador.

Ayudante estructurista, en frabajos de
puesta en obra del hormigén.

Ayudante montador de estructura
prefabricada de hormigdn.

Ayudante montador de estructura
metdlica.

Ayudante metalista

Ayudante electricista.

Ayudante fontanero.

Pedn especializado construccion.
Pedn ordinario construccion.

Pedn ordinario construccién en trabajos
de albahileria.

Pedn jardinero.
Oficial 1% Seguridad y Salud.

Pedn Seguridad y Salud.

23,000
23,000

23,000

23,000

23,000

23,000
23,000
23,000
22,000
23,000

22,000

22,000
22,000
25,000

22,000

339,000
147,492

45,991

62,145

0,003

4,464
7,100
53,711
2,988
751,268

1.032,388

163,161
39,005
22,804

84,989

Total mano de obra

7.797,00
3.392,79

1.057,74

1.429,26

0,06

102,64
163,30
1.236,48
65,74
17.277,72

22.717,31

3.589,40
858,30
570,86

1.870,57

160.923,83




Adecuacién de un Itinerario Peatonal accesible en la Avenida Estella,

Entorno del Puente del Portal Nuevo, Tafalla

CUADRO DE MAQUINARIA
Importe
N° Caodigo Designacion Precio Cantidad Total
(€) (€)
1 |egr002 Gestion de residuos pétreos/inertes no 8000 183.927 m3 1.471 42
reutilizables, con esponjamiento 10% ' ' T
2 mqg01exn010j Miniretroexcavadora sobre 51530 71 449 h 3.682.06
neumaticos, de 43 kW. ’ ' I
3 |mg0lexn020a Retroexcavadora hidrdulica sobre 51910 10.238 h 531.19
neumadticos, de 105 kW. ' ' !
4 |mqg0lexn020b Retroexcavadora hidrdulica sobre 54230 1.404 h 76.21
neumdticos, de 115 kW. ' ' !
5 Img01exn050c Retroexcavadora sobre neumdticos, 72.800 116.576 h 8.485 41
de 85 kW, con martillo rompedor. ’ ' N
6 |mg01Tmot010b Motoniveladora de 154 kW. 83,880 4,070 h 342,55
7 |mqg0lpan010a Pala cargadora sobre neumdaticos de 46,760 0.931 h 43.72
120 kW/1,9 m3. ’ ' ’
8 |mqgOlret010 Miniretrocargadora sobre neumdticos 45.860 59 410 h 2.722 50
de 15kW. ’ ' e
9 |mqgO0lret020b Retrocargadora sobre neumdticos, 40,800/  104.679 h 4.270.70
de 70 kW. ’ ' -
10 |mqg01ret020c Retrocargadora sobre neumdticos, 47.130 57876 h 2.726 62
de 74,9 kW. ’ ' e
11 |mqg01ret020rt Retroexcavadora mixta para 48.000 0.024 h 116
apertura de hoyo y apoyo ' ' ’
12 |mqg02cia020j Camién cisterna, de 8 m® de 118.900 5750 h 685.72
capacidad. ’ ' !
13 |mg02rod010a Bandeja vibrante de guiado manual,
de 170 kg, anchura de frabajo 50 cm, 4760 132.644 h 632.73
reversible. ' ' ’
14 |mg02rod010d Bandeja vibrante de guiado manual,
de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, 7.160 22 504 h 160.53
reversible. ' ' !
15 |mqg02rop020 Pisén vibrante de guiado manual, de
80 kg, con placa de 30x30 cm, fipo 3.920 41088 h 161.02
rana. ' ' !
16 |mqg02rot030b Compactador tdndem
autopropulsado, de 63 kW, de 9,651, 45,920 2940 h 137.20
anchura de trabajo 168 cm. ' ' !
17 |mg02rov010i Compactador monocilindrico
vibrante autopropulsado, de 129 kW,
de 16,2 t, anchura de trabajo 213,4 69 780 7122 h 498 57
cm. ' ' ’
18 |mqg03per010sd Equipo ligero de perforacién / taladro 38.000 9000 h 342 00
rotopercutor con corona o barrena ’ ' ’
19 |mqg03pva020 Equipo para inyecciones profundas,
con bomba de baja presién y carro 236,320 127.125 h 30.043.88
de perforacion. ’ ' o
20 | mqg03pva050a Transporte, puesta en obra y retirada
de equipo completo para ejecucion
de micropilotes, a una distancia de 2.800.000 1.000 Ud 2.800,00
hasta 50 km. B ' o
21 |mg03pvabé0a Paralizacién del equipo completo en
la ejecucién de micropilotes, por
causas gjenas a la empresa 192,600 8,000 Ud 1.540.80
suministradora. ' ' T
22 |mqg03tab050 Equipo de hinca de postes, sobre 49 460 0.094 h 464

neumdticos.
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mqg04cab010a
mqg04cab010c

mqg04cag010a
ma04cag010b
mqg04cag010c

mqg04cam010cc

mqg04cam010cd

mqg04cap020hb
mqg04cap0200a

mqg04dua010DM

mqg04dua020b

mqg04res010doa

mq04res025ka

mq04res035a

maq04tkt020
mq04tkt030
mMg05mai030
mqg05mai040

ma05pdm010a
mg05pdm110
mq0é6cor010

mq06cor020
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Camién basculante de 8 t de carga,
de 132 kW.

Camidn basculante de 12t de carga,

de 162 kW.
Camidén con grua de hasta 6 1.

Camidén con gria de hasta 10 1.
Camidén con grua de hasta 3.5 t.

Camidn para carga o movimiento
interior de tierras y restos

Camidén para transporte y descarga

Camién de transporte de 12t con
una capacidad de 10 m®y 3 ejes.

Camién de transporte de 15t con
una capacidad de 12 m3y 2 ejes.
DUmper o minidUmper para
movimiento interior de piedra y
mortero

Dumper de descarga frontal de 2 t
de carga Util.

Carga y cambio de contenedor de 7
m?3, para recogida de mezcla sin
clasificar de residuos inertes
producidos en obras de construccion
y/o demolicién, colocado en obra a
pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y canon de vertido
por entrega de residuos.

Canon de vertido por enfrega de
residuos vegetales producidos
durante los trabajos de limpieza de
solares, poda y tala de drboles, en
vertedero especifico, instalacion de
fratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a
la obra o centro de valorizacién o
eliminacion de residuos.

Canon de vertido por enfrega de

tierras procedentes de la excavacion,

en vertedero especifico, instalacion
de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a
la obra o centro de valorizacion o
eliminacion de residuos.

Transporte de aglomerado.
Transporte de hormigdn.
Martillo neumdtico.

Martillo eléctrico.

Compresor portdtil eléctrico 2 m3/min
de caudal.

Compresor portdtil diesel media
presion 10 m3/min.

Cortadora/radial de piedray
pequeno equipo de ajuste

Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigén.

48,000

44,990
55,380
64,860

48,000

48,000

48,000

99.430

65,000

32,000

10,380

285,500

20,000

2,140
0,120
0,290
4,740

3,140

4,430

8,040

12,000

10,640

3,690 h

103,047 h
4,176 h
2,847 h

9.750 h

15,856 h

72,139 h

9.564 h

1,200 h

16,002 H

33,762 h

3,000 Ud

14,028 m?

1.290,453 m?®
588,000 tkm
1.095,450 m®«m

122,760 h

47,850 h

65,911 h

18,738 h

13,335 h

921.815h

17712

4.637,11
231,28
184,63

468,00

761,47

3.462,67

950,90

78,00

512,05

349,76

856,50

280,56

2.761,28
68,60
318,00
582,40

150,80

292,78

150,24

160,02

977.15
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mqg06gun010
mqg06éhor010

mMmg06mms010

mq0évib020

mq07cce010a

mq07gte010c

mq07gte010gr

mqg07man010tel

mg07mon010DDD

mq07ple010di

mq07ple020di

maq08lch010

mqg08lch020b

maq08sol010

mq08sol010rad
mq08s0l020

ma09mot010
mqg0%9rod010

mq09sie010g
mq0%tra040

mq10mbc010

mqgl1lcom010
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Gunitadora de hormigdn por via
hUumeda 33 kW.

Hormigonera eléctrica con una
capacidad de amasado de 160 1.

Mezclador continuo con silo, para
mortero industrial en seco,
suministrado a granel.

Regla vibrante de 3 m.

Camidén con cesta elevadora de
brazo articulado de 16 m de altura
mdxima de frabajo y 260 kg de carga
maxima.

Grua autopropulsada de brazo
telescopico con una capacidad de
elevacion de 30ty 27 m de altura
mdxima de trabagjo.

Camidén gria o gria ligera para
descarga y colocacién
Manipulador telescédpico tipo
Manitou o medio de elevacion
equivalente

Magquinillo, montacargas ligero o
polipasto para elevacion de piedray
mortero al andamio

Alqguiler diario de cesta elevadora de
brazo telescdpico, motor diésel, de 20
m de altura mdxima de frabajo,
incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.

Transporte a obra y refirada de cesta
elevadora de brazo telescdpico,
motor diésel, de 20 m de altura
mdxima de trabagjo.

Equipo de chorro de arena a presion.

Equipo de chorro de agua a presién,
con adaptador para agua
atomizada o nebulizada.

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxigeno como
comburente.

Equipo de corte/radial, incluso
consumibles

Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

Motocultor 60/80 cm.
Rodillo ligero.

Motosierra, incluso combustible y
mantenimiento

Tractor agricola, de 44 kW de
potencia, equipado con abonadora.

Central asfdltica continua para
fabricacién de mezcla bituminosa en
caliente, de 200 t/h.

Compactador de neumdticos
autopropulsado, de 12/22 t.

27,500

3,450

1,940

5,400

57,590

75,040

82,000

58,000

12,000

175,000

130,000

3,000

5,150

8,230

5,500

3,420
3,020

3,920

4,500

33,600

346,080

65,180

208,583 h

0.847 h

40,321 h

82,645 h

1,194 h

0,002 h

5,020 h

31,716 h

18,464 h

12,000 ud

4,000 Ud

165,032 h

31,320 h

8,808 h

0,340 h

40,275 h
17,342 h

149,500 h

1,500 h

0,299 h

2,940 h

2,940 h

5.737.41

2,83

78,88

446,13

68,76

0,15

411,64

1.839,53

221,56

2.100,00

520,00

496,78

160,80

72,47

1,87

138,70
53,82

586,04

6,76

8,97

1.019,20

191,10




67

68

69

70

71

72

73

74

75

mqglleqc010
mq11ext030

mqg11phc010
mql1phc020
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Cortadora de pavimento con
arranque, desplazamiento y
regulacién del disco de corte
manuales.

Extendedora asfdltica de cadenas,
de 81 kW.

Pavimentadora de encofrados
deslizantes, con equipo de insercion
de pasadores, barras de unién,
tendido, vibrado, enrasado y
fratasado de pavimentos de
hormigén.

Texturador/ranurador de pavimentos
de hormigén.

Pulverizador de producto filmdgeno
para curado de pavimentos de
hormigén.

Mdaqguina pintabandas o equipo
manual de aplicaciéon

Equipo manual/mecdnico de
aplicaciéon de pintura vial

Alqguiler diario de m? de andamio
tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
mdxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con frampilla,
barandidlla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para ejecucion de
fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

Repercusidn, por m?, de montaje de
andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
mdxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para ejecucion de
fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

42,640

227,250

369,150

23,520

20,160

45,000

45,000

0,100

4,440

11,942 h

2,940 h

0,450 h

0,150 h

0,150 h

3,010 h

1,250 h

9.000,000 Ud

160,000 ud

509,42

666,40

165,75

3,75

3,00

135,45

56,25

900,00

710,40
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mq13ats013a

mq13ats020a
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Repercusidn, por m?, de desmontaje
de andamio tubular normalizado, tipo
multidireccional, de 10 m de altura
mdxima de trabajo, constituido por
estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de didmetro y 3,2 mm de espesor, sin
duplicidad de elementos verticales,
fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; compuesto de
plataformas de trabajo de 60 cm de
ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con trampilla,
barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para ejecucion de
fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

Repercusidn, por m?, de transporte a
obra y retirada de andamio tubular
normalizado, fipo multidireccional, de
10 m de altura méxima de trabajo,
constituido por estructura tubular de
acero galvanizado en caliente, de
48,3 mm de didmetro y 3,2 mm de
espesor, sin duplicidad de elementos
verticales, fabricado cumpliendo las
exigencias de calidad recogidas en
la norma UNE-EN ISO 9001, segUn UNE-
EN 12810 y UNE-EN 12811; compuesto
de plataformas de trabagjo de 60 cm
de ancho, dispuestas cada 2 m de
altura, escalera interior con frampilla,
barandilla trasera con dos barras y
rodapié, y barandilla delantera con
una barra; para ejecucion de
fachada; incluso red flexible, tipo
mosquitera monofilamento, de
polietileno 100%.

Alqguiler diario de m® de andamio de
volumen, de 10 m de altura méxima
de trabajo, constituido por estructura
fubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de didmetro y
3.2 mm de espesor, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, segUn UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; incluso p/p de escalera interior
con trampilla y barandilla con dos
barras y rodapié.

2,960

2,060

0,120

160,000 Ud

160,000 Ud

22.500,000 ud

473,60

329,60

2.700,00
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Repercusidn, por mé, de montaje de
andamio de volumen, de 10 m de
altura méxima de trabajo, constituido
por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de didmetro y 3,2 mm de espesor,
fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 9001, segun UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; incluso p/p de
escalera interior con trampilla y
barandilla con dos barras y rodapié.

Repercusion, por m3, de desmontaje
de andamio de volumen, de 10 m de
altura méxima de trabajo, constituido
por estructura tubular de acero
galvanizado en caliente, de 48,3 mm
de didmetro y 3,2 mm de espesor,
fabricado cumpliendo las exigencias
de calidad recogidas en la norma
UNE-EN ISO 92001, segun UNE-EN 12810
y UNE-EN 12811; incluso p/p de
escalera interior con trampilla y
barandilla con dos barras y rodapié.

Repercusiéon, por m?, de transporte a
obra y retirada de andamio de
volumen, de 10 m de altura mdxima
de trabajo, constituido por estructura
tubular de acero galvanizado en
caliente, de 48,3 mm de didmetro y
3,2 mm de espesor, fabricado
cumpliendo las exigencias de calidad
recogidas en la norma UNE-EN ISO
9001, segUun UNE-EN 12810 y UNE-EN
12811; incluso p/p de escalera interior
con frampilla y barandilla con dos
barras y rodapié.

Alguiler diario de m? de plataforma
de trabajo de chapa perforada de
acero.

Repercusion, por m?, de montaje de
plataforma de trabajo de chapa
perforada de acero.

Repercusidn, por m?, de desmontaje
de plataforma de frabajo de chapa
perforada de acero.

Repercusidn, por m?, de transporte a
obra y retirada de plataforma de
trabajo de chapa perforada de
acero.

Miniretroexcavadora / pala pequena
con punzén o martillo ligero

11,480

4,500

1,040

0,120

11,480

4,360

1,870

42,000

200,000 Ud

200,000 Ud

300,000 Ud

7.500,000 ud

100,000 Ud

100,000 Ud

100,000 Ud

4,943 h

2.296,00

900,00

312,00

900,00

1.148,00

436,00

187,00

207,59

Total Maquinaria

106.975,56




Adecuacién de un Itinerario Peatonal accesible en la Avenida Estella,

Entorno del Puente del Portal Nuevo, Tafalla

CUADRO DE MATERIALES

NO

Caédigo

Designacion

Importe

Precio

(€)

Cantidad

Total

(€)

MATO1

MATICHAPpISmm

MAT2CHAPP3

MAt01b2

PINTO1

TRATOI1

ancO1
anclajeM12resi

mq13vigH20

mtO0lara010a

mt01ard030b

mt01arg00é

mt01arg007b

mt01aro010p

mt01arp020a

mtOlarp021c

mt01arp060a

mt01arp120afda

Acero laminado S275JR elaborado en
taller, pletinas, tubo @45, cartelas, placas,
corte, soldadura y premontaje

Chapa interior plegada e=5 mm, con
pasamanos/remate superior intfegrado,
pliegues y rigidizadores

Chapa exterior perforada plegada e=3
mm, @6 paso 16 mm, con pliegues y
goterdn inferior

Bastidor tubular S275JR 50x50x4 mm y
angulares L 50x50x8 mm, cortado, armado,
soldado y perforado

Pintura sobre acero galvanizado,
imprimacién especifica y acabado
poliuretano

Galvanizado en caliente por inmersion

Anclaje quimico M12, varilla, resing,
taladro, impieza, fuerca y arandela

Anclajes M12, incluidos taladros,
resinas/tacos y colocacion

Viga de madera H20 de 4,90 m para
apoyo, reparto y apuntalamiento del
sistema de cimbra/andamio fubular de
volumen bajo puente, incluida su utilizacién
durante el periodo previsto de obra.

Arena con granulometria de 0 a 5 mm de
didmetro, limpia.

Grava filtrante sin clasificar.

Arena de cantera, para hormigén
preparado en obra.

Arido grueso homogeneizado, de tamafo
mdaximo 12 mm.

Arido reciclado mixto de hormigén y
material cerdmico, de granulometria
comprendida entre 40 y 80 mm,
suministrado mediante camion.

Arena natural, fina y seca, de 2 mm de
tamano mdximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos.

Arena de granulometria comprendida
entre 0,5y 5 mm, no conteniendo mds de
un 3% de materia orgdnica y arcilla. Se
tendrd en cuenta lo especificado en UNE
83115 sobre la friabilidad y en UNE-EN 1097-
2 sobre la resistencia a la fragmentacién de
la arena.

Filler calizo, para mezcla bituminosa en
caliente.

Material granular para la fabricacién de
mezcla bituminosa en caliente AC 32 base
S, segun UNE-EN 13108-1, coeficiente de Los
Angeles <=30, adecuado para tréfico T1,
segun PG-3. Segun UNE-EN 13043.

3,750

65,000

90,000

3,750

16,000

1,150

7,500

10,000

0,500

14,300

2,000

17,500

16,640

9.210

0,350

24,000

41,000

8,900

3.976,000 kg

12,400 m2

12,400 m2

240,000 kg

654,900 m2

5.565,100 kg
189,570 ud

24,000 ud

16,000 ud

23,372 m?

80,270 t
0,706 t

1,430 t

0,020 t

396,160 kg

20,964 m?

1,960 t

29,890 t

10

14.910,00

806,00

1.116,00

900,00

10.478,40

6.399,87

1.422,13

240,00

8,00

334,14

722,66

12,36

23,84

0,18

138,66

503,13

78,40

264,60
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mt06crl010f
mtOéear015a
mt06maa010a
mt06maa020
mt06pil020b
mt06pre010
mt07aag010Fbt

mt07aag010ebe
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Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
didmetro.

Grava de cantfera, de 20 a 30 mm de
didmetro.

Cinta plastificada.
Zahorra natural caliza.

Blogue cerdmico aligerado
machihembrado, 30x19x19 cm, para
revestir, para uso en fdbrica protegida
(pieza P), categoria Il resistencia a
compresion 10 N/mm?, densidad 859 kg/m?.
Segun UNE-EN 771-1.

Blogue cerdmico aligerado
machihembrado, 30x19x24 cm, para
revestir, para uso en fdébrica protegida
(pieza P), categoria ll, resistencia a
compresion 10 N/mm?, densidad 859 kg/m3.
Segun UNE-EN 771-1.

Blogue en "U" cerdmico aligerado, 20x19x19
cm, para revestir, resistencia a compresiéon
10 N/mm?2. Segun UNE-EN 771-1.

Blogue en "U" cerdmico aligerado, 20x19x24
cm, para revestir, resistencia a compresiéon
10 N/mm?2. Segun UNE-EN 771-1.

Fragmento o pieza de ladrillo macizo viejo
recuperado compatible

Ladrillo cerdmico perforado, para revestir,
25x12x7 cm, para uso en fdbrica protegida
(pieza P), categoria |, resistencia a
compresién 10 N/mm?2, densidad 1010
kg/m?, segun UNE-EN 771-1.

Albardilla de piedra recuperada acopiada
en obra

Imposta de piedra recuperada acopiada
en obra

Pilastra/pieza vertical de piedra
recuperada acopiada en obra

Piedra arenisca recuperada acopiada en
obra

Aporte puntual de piedra arenisca tipo
Tafalla o similar

Aporte puntual de piedra natural tipo
Tafalla o similar

Pretil de silleria de piedra recuperada
acopiada en obra

Arido fino seleccionado para ajuste de
granulometria/color, si procede

Armadura de tendel prefabricada de
acero galvanizado en caliente con
recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm
de didmetro y 75 mm de anchura, con
dispositivos de separacién, geometria
disenada para permitir el solape vy sistema
de autocontrol del operario (SAO). Segun
UNE-EN 845-3.

Ferralla elaborada en taller industrial con

acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, de varios diémetros.

11,500

10,000
0,300

10,000

0,520

0,620

0,490

0,620

1,500

0,240

0,010

0,010

0,010

0,010

170,000

310,000

0,010

0,080

2,410

1,600

2,645 1

315,000 t
4,813 m

117,010 t

771,299 ud

1.508,325 Ud

96,600 Ud

182,700 Ud

15,000 ud

657,720 ud
41,000 m
39,000 m

9,000 m®
32,003 m?
2,462 M3
1,968 m®
7,380 m

40,950 KG

312,890 m

11.246,734 kg

11

30,40

3.150,00
1,44

1.170,10

400,99

935,42

47,29

113,45

22,50

157,91

0,41

0,39

0,09

0,25

418,51

610,08

0,07

3,28

753,49

17.994,78
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Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080
B 500 S, suministrado en obra en barras sin
elaborar, de varios didmetros.

Separador homologado para
cimentaciones.

Separador homologado para vigas.
Separador homologado para muros.

Acero corrugado B500S @32 mm, cortado y
colocado

Separador homologado para losas
macizas.

Separador homologado para malla
electrosoldada.

Separador homologado para malla
electrosoldada superior.

Separador homologado para malla
electrosoldada inferior.

Acero laminado $275 en placa 200x200
mm, e=10 mm

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, para aplicaciones estructurales.
Trabajada y montada en taller, para
colocar con uniones atornilladas en obra.

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfil plano laminado en
caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones
estructurales.

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en
pieza para apoyo de placa prefabricada
de hormigdn en hueco de forjado,
compuesta por perfiles laminados en
caliente de las series L, LD, Ty pletina,
trabajado en taller, acabado galvanizado
en caliente.

Malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Mallla electrosoldada ME 15x15 @ 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Mallla electrosoldada ME 20x20 @ 8-8 B 500
T 6x2,20 UNE-EN 10080.

Malla electrosoldada B500T ME 15x15 @6-6

Perfil tubular con rosca para armado de
micropilotes, de acero calidad EN ISO
11960 N-80, con limite eldstico 562 N/mm?y
carga de rotura 690 N/mm?, de 139,7 mm
de didmetro exterior y 9,0 mm de espesor,
incluso suministro, manipulacion, empalmes
roscados, colocacién en el interior de
perforacién de 200 mm de didmetro y
preparacién para posterior inyeccién con
lechada de cemento.

Placa alveolar prefabricada de hormigén
pretensado de 25 cm de canfoy 120 cm
de anchura, con junta lateral abierta
superiormente, momento flector Ultimo de
172 kNm por m de ancho. Segun UNE-EN
1168.

1,220

0,150
0,090

0,060

1,600

0,090

0,090

1,060

0,480

2,200

2,950

0,900

5,270

2,520

8,410

6,700

4,800

24,650

82,980

3.128,471 kg

520,076 Ud
18,000 Ud

1.327,352 Ud
1.829,900 kg
68,850 Ud
0,030 ud
1.027,726 Ud
144,000 Ud

455,300 kg

67,824 kg

15,360 m

0,010 kg
0,012 m?
86,400 m?

616,636 m?

305,921 M2

864,450 m

0,010 m2

12

3.815,62

78,01
1,62

79.64

2.927,55

6,20

0,00

1.089,39

69,12

1.001,95

200,08

14,36

0,05

0,03

726,48

4.131,46

1.468,42

21.306,15

0.83
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Separador homologado de pldstico, para
armaduras de cimentaciones de varios
didmetros.

Juego de arandelas, tuerca 'y
contratuerca, para perno de anclaje de 16
mm de didmetro.

Agua.

Cemento Portland CEM | 42,5 N, en sacos,
segun UNE-EN 197-1.

Cemento Portland CEM | 52,5 R, en sacos,
segun UNE-EN 197-1.

Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color
gris, en sacos, segun UNE-EN 197-1.

Madera de pino.

Agente filmdgeno, para el curado de
hormigones y morteros.

Agente desmoldeante, a base de aceites
especiales, emulsionable en agua, para
encofrados metdlicos, fendlicos o de
madera.

Producto desencofrante

Madera para encofrar, de 26 mm de
espesor.

Paneles metdlicos de varias dimensiones,
para encofrar elementos de hormigdn.

Fleje de acero galvanizado, para
encofrado metdlico.

Paneles metdlicos modulares, para
encofrar muros de hormigdén de hasta 3 m
de altura.

Estructura soporte de sistema de encofrado
vertical, para muros de hormigdn a dos
caras, de hasta 3 m de altura, formada por
tornapuntas metdlicos para estabilizacién y
aplomado de la superficie encofrante.

Fibras de vidrio resistentes a los dlcalis (AR),
con un contenido minimo de zirconio del
17.1%, de 13 mm de longitud y 13,5 micras
de didmetro, con 100 filamentos por hebra
unidos entre si mediante adhesivo, limite
eldstico 74000 N/mm?, resistencia a
traccién 1620 MPa, para prevenir fisuras por
retraccién en elementos de hormigdn,
segun UNE-EN 15422.

Biddn de 100 litros de capacidad, apto
para almacenar residuos peligrosos.

Canon de vertido por enfrega a gestor
autorizado de residuos peligrosos de biddn
de 100 litros de capacidad, con residuos
peligrosos procedentes de la construccion
o demolicién.

Abrasivo para limpieza mediante chorro a
presion, formado por particulas de silicato
de aluminio.

Electrodos, discos, pequeno material de
soldaduray limpieza

Tablero de encofrar/fendlico recuperable,
amortizable

0,160

1,800

1,500

0,110

0,120

0,100

355,500

1,560

1,800

2,500

401,190

52,000

0,290

208,410

286,570

8,730

54,190

138,180

0,150

2,500

8,000

4,262 Ud

32,000 ud

92,009 m?
33.900,000 kg
1.000,000 kg

526,515 kg

0,225 m®

26,1761

5,539 |

7,965 |
1,019 m®
0,887 m?

5915 m

0,202 m?

0,202 Ud

7,390 kg

4,000 Ud

4,000 Ud

2.447,244 kg
145,000 UD

26,550 m2

13

0,85

57,60

139.74

3.729,00

120,00

52,61

80,01

40,64

9,31

19,91

408,96

46,10

1,77

42,00

57,81

64,29

216,76

552,72

366,09

362,50

212,40
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Pequeno material auxiliar, cepillos,
espdtulas, esponjas, cubos, agua y Utiles

Pequeno material auxiliar, cuias, reglas,
hilos, Utiles y limpieza

Pequeno material auxiliar, tomilleria
galvanizada/inox, sellador y fijaciones

Pequeno material, paletines, llagueros,
cepillos manuales y esponjas

Pequeno material auxiliar, cunas, reglas,
hilos, agua y Utiles

Pequeno material auxiliar, brocas, cepillos,
agua y impieza

Cinta, Utiles de limpieza, espdtulas y
pequeno material

Cinta, plantillas, Utiles de replanteo y
limpieza

Pequeno material, cinta, Utiles de
replanteo y limpieza

Alambre galvanizado para atar, de 1,30
mm de didmetro.

Puntas de acero de 20x100 mm.

Clavos, tornilleria, listones, cunas y pequeio
material

Pasamuros de PVC para paso de los
tensores del encofrado, de varios didmetros
y longitudes.

Mortero de cal con arena compatible,
para asiento, retacado, rejuntado y
macizado

Espiga, taco de fibra/nylon o fijacién
compatible para fébrica

Mortero de juntas cementoso mejorado,
con absorcién de agua reducida y
resistencia elevada a la abrasion, tipo CG2
W A, segun UNE-EN 13888, color blanco,
para juntas de 2 a 20 mm, a base de
aglomerantes especiales, dridos
seleccionados, aditivos especiales, fibras,
resinas sintéticas y pigmentos, con efecto
antimoho, antiverdin y preventivo de las
eflorescencias, hidrorrepelente, de
fraguado y endurecimiento rdpido,
especial para rejuntado de todo tipo de
piezas cerdmicas y piedras naturales en
zonas de proliferacién de microorganismos.

Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE,
segun UNE-EN 12004, con deslizamiento
reducido y tiempo abierto ampliado, color
blanco, a base de cemento de alta
resistencia, dridos seleccionados, aditivos y
resinas sintéticas, para la colocacion en
capa fina de todo tipo de piezas
cerdmicas en paramentos verticales
interiores y pavimentos interiores y
exteriores.

Adhesivo cementoso mejorado, C2, segun
UNE-EN 12004, color gris.

8,000

8,000

12,000

8,000

8,000

1,200

8,000

18,000

8,000

1,560

8,750

2,000

1,410

150,000

0,650

2,720

0,500

0,410

14

25,350 ud
24,618 UD
3,000 ud
40,950 UD
42,000 UD
55,000 UD
1,200 ud
1,000 ud
7,000 ud

126,164 kg

9,442 kg

10,620 kg

11,562 Ud

12,279 m3

80,000 UD

76,301 kg

634,346 kg

13,320 kg

202,80

196,94

36,00

327,60

336,00

66,00

9,60

18,00

56,00

196,31

83,04

21,24

16,19

1.841,75

52,00

207,96

31717

5,55
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Mortero de rejuntado para revestimientos,
interiores o exteriores, de piedra natural,
pulida o para pulir, compuesto de
cemento, dridos a base de polvo de
mdrmol, pigmentos resistentes a los dlcalis y
aditivos especiales.

Mortero industrial para albadileria, de cal,
color Natural, categoria M-5 (resistencia a
compresidn 5 N/mm?2), compuesto de call
hidrdulica natural, tipo NHL 3,5, segun UNE-
EN 459-1 y dridos siliceos seleccionados,
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albadileria, de cal,
color Natural, categoria M-15 (resistencia a
compresion 15 N/mm?), compuesto de cal
hidraulica natural, tipo NHL 5, segin UNE-EN
459-1 y dridos siliceos seleccionados,
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

Mortero de juntas cementoso mejorado,
tipo CG2 W A, segun UNE-EN 13888, con
absorcién de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasién, color beige
compuesto de cemento blanco, cemento
gris, dridos calcdreos, resinas sintéticas,
aditivos orgdnicos e inorgdnicos especificos
y pigmentos minerales, con muy bajo
contenido de sustancias orgdnicas voldatiles
(VOC), extrafino e impermeable al agua,
para rejuntado de todo tipo de piezas
cerdmicas y piedras naturales, para juntas
de hasta 3 mm.

Mortero de juntas cementoso mejorado,
tipo CG2 W A, segin UNE-EN 13888, con
absorcién de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasiéon, color Marfil,
compuesto de cemento blanco, cemento
gris, dridos calcdreos, resinas sintéticas,
aditivos orgdnicos e inorgdnicos especificos
y pigmentos minerales, con muy bajo
contenido de sustancias orgdnicas voldatiles
(VOC), extrafino e impermeable al agua,
para rejuntado de todo tipo de piezas
cerdmicas y piedras naturales, para juntas
de hasta 3 mm.

Mortero industrial para albadileria, de
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresidn 5 N/mm?),
suministrado en sacos, segun UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albadileria, de
cemento, color gris, categoria M-5
(resistencia a compresién 5 N/mm?),
suministrado a granel, segun UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albadileria, de
cemento, color gris, categoria M-7,5
(resistencia a compresidon 7,5 N/mm?),
suministrado a granel, segun UNE-EN 998-2.

Mortero industrial para albadileria, de
cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-10 (resistencia a compresion
10 N/mm?2), suministrado en sacos, segin
UNE-EN 998-2.

1,800

150,000

150,000

1,230

1,230

53,480

50,200

53,900

65,980

15

0,553 kg

1,440 t

1,734 1

8,664 kg

6,150 kg

1,749 t

2,765 1

0,982 t

0,337 t

1,08

216,00

260,15

10,83

7,38

93,81

138,23

53,15

22,25
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Mortero industrial para albadileria, de
cemento, color gris, con aditivo hidréfugo,
categoria M-15 (resistencia a compresion
15 N/mm?2), suministrado en sacos, segun
UNE-EN 998-2.

Mortero autonivelante expansivo, de dos
componentes, a base de cemento
mejorado con resinas sintéticas.

Mortero compatible para recibido y
remates

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo
M-5, confeccionado en obra con 250
kg/m? de cemento y una proporcién en
volumen 1/6.

Mortero tixotrépico de reparacién o
mortero/sellador compatible

Malla de fibra de vidrio tejida, con
impregnacion de PVC, de 10x10 mm de luz
de malla, antidlcalis, de 115 a 125 g/m?y
500 ym de espesor, para armar revocos
fradicionales, enfoscados y morteros.
Hormigdn HA-25/F/20/XC2, fabricado en
cenfral.

Hormigdn HAF-25/P-1,5-1,5/F/12-48/XC2,
fabricado en central, con un contenido de
fibras de refuerzo con funcién estructural
de 3 kg/m?, con aditivo hidréfugo.
Hormigdn HAF-30/F/12/XD3+XF2, con drido
ofitico, fibras 3 kg/m?y aditivo hidréfugo
Hormigdn para proyectar, HA-30/F/12/XD2,
con una dosificacién de cemento de 400
kg/m?, fabricado en central.

Hormigén HF-4, resistencia a flexotraccion a
veintiocho dias de 4 MPa, con cemento de
clase resistente 32,5 N, dosificacién de
cemento >= 300 kg/m? de hormigdn fresco,
relacion ponderal de agua/cemento (a/c)
<= 0,46, tamarnio mdximo del drido grueso <
40 mm, coeficiente de Los Angeles del
drido grueso < 35, fabricado en central,
segun PG-3.

Hormigdén HM-20/B/20/X0, fabricado en
central.

Hormigdn HM-20/P/20/X0, fabricado en
cenfral.

Hormigdn HM-25/F/20/X0, fabricado en
central.

Hormigdn HM-25/B/20/X0, fabricado en
cenftral.

Hormigdn en masa HM-20/P/20/X0,
fabricado en central.

Hormigdn de limpieza HL-250/B/20,
fabricado en central.

Fijaciones, tapas, piezas especiales y
pequeno material de canaleta

Pequeno material, manguito/remate de
boca y fijaciones

73,550

0,950

0,550

115,300

1,500

1,550

92,200

112,760

236,000

100,700

114,400

89,060

81,800

92,000

88,000

77,400

85,250

12,000

6,500

16

1,400 t

43,200 kg

24,000 KG

2,956 m®

90,000 KG

185,063 m?

99,930 m?

10,625 m?

17,304 m?®

20,858 m?

15,750 m?
68,785 m®

0,351 m®
16,852 m?

6,339 m®
31,800 m®
15,176 m®
18,850 ud

15,000 ud

103,00

41,04

13,20

340,68

135,00

287,15

9.213,50

1.186,84

4.083,74

2.099,73

1.801,50

6.125,16

28,73

1.550,38

557,46

2.461,32

1.293,69

226,20

97.50




126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

mt11ade020e

mt11ade100a

mt11arh010d

mtllarh011a

mt11arh020d

mt11arp050c

mt11arp100a

mt11cap020foDD

mt11cnj020md

mt11cun120c

mt11pvj020b

mt11rej010a

mt11rej020

mt11sup030i

Adecuacién de un Itinerario Peatonal accesible en la Avenida Estella,

Entorno del Puente del Portal Nuevo, Tafalla

CUADRO DE MATERIALES

Tubo para saneamiento de PVC de doble
pared, la exterior corrugada vy la interior
lisa, color teja RAL 8023, didmetro nominal
250 mm, didmetro exterior 250 mm,
didmetro interior 227,5 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m?, segun UNE-EN 13476-1,
coeficiente de fluencia inferior a 2, longitud
nominal é m, unién por copa con junta
eldstica de EPDM.

Lubricante para unién mediante junta
eldstica de tubos y accesorios.

Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigdn fck=25 MPa, de
60x60x60 cm de medidas interiores, para
saneamiento.

Imbornal con fondo vy salida frontal,
registrable, prefabricada de hormigén
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas
interiores, para saneamiento.

Marco y tapa prefabricados de hormigdn
armado fck=25 MPa, para arquetas de
saneamiento de 60x60 cm, espesor de la
tapa 6 cm, con cierre hermético al paso de
los olores mefiticos.

Tapa de PVC, para arquetas de fontaneria
de 30x30 cm, con cierre hermético al paso
de los olores mefiticos.

Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.

Canaleta prefabricada de hormigdn
polimero tipo ULMA DOMO 100 o similar

Canaleta prefabricada de drenaje para
uso publico de polipropileno, con refuerzo
lateral de acero galvanizado, modelo
DR102CN "JIMTEN-ALIAXIS", de 1000 mm de
longitud, 100 mm de anchuray 170 mm de
altura, con rejilla pasarela de poliamida
clase C-250 segUn UNE-EN 1433 y UNE-EN
124, incluso piezas especiales.

Pieza prefabricada de hormigdn bicapa
para rigola, 7/10x25x50 cm.

Sifon en linea de PVC, "JIMTEN-ALIAXIS",
color gris, registrable, con unién
macho/hembra, de 110 mm de didmetro.

Marco y rejilla de fundicién ductil, clase C-
250 segUn UNE-EN 124, abatible y provista
de cadena antirrobo, de 300x300 mm, para
imbornal, incluso revestimiento de pintura
bituminosa y relieves anfideslizantes en la
parte superior.

Rejilla antitacdn apta para bicicletas,
fundicién ductil/acero galvanizado, clase
C250

Sumidero sifonico de PVC, de salida

vertical de 90 mm de didmetro, con rejilla
de PVC de 250x250 mm.

27,990

23,120

77,010

28,320

30,810

32,470

53,060

25,000

130,000

1,750

30,000

32,640

30,000

25,950

17

40,667 m

0,736 kg

1,000 Ud

5,000 ud

1,000 Ud

1,000 Ud

1,000 Ud

18,850 Ud

17,400 ud

333,900 Ud

7,250 Ud

5,000 Ud

18,850 ud

1,000 Ud

1.138,27

17,11

77,01

141,60

30,81

32,47

53,06

471,25

2.262,00

585,12

217,50

163,20

565,50

25,95
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Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada vy la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado a lo largo de
un arco de 220° en el valle del corrugado,
para drenaje, rigidez anular nominal 4
kN/m?, de 110mm de didmetro nominal,
146 mm de didmetro interior, segin UNE-EN
13476-1, longitud nominal 6 m, unién por
copa con junta eldstica de EPDM.

Tubo ranurado de PVC de doble pared, la
exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, con ranurado total a 360° en
el valle del corrugado, para drenagje,
rigidez anular nominal 4 kN/m?2, de 200 mm
de didmetro nominal, 182,4 mm de
didmetro interior, segun UNE-EN 13476-1,
longitud nominal 6 m, unién por copa con
junta eldstica de EPDM.

Kit de accesorios de montaje, piezas
especiales y elementos de sujecién, para
saneamiento.

Tubo de PVC liso, de varios didmetros.

Subestructura metdlica oculta para falso
techo exterior, con perfiles
primarios/secundarios, varillas, anclajes y
perfiles perimetrales

Kit de accesorios de montaje para la
fijacion de techo

Panel registrable de chapa perforada
galvanizada e=2 mm, @6 paso 16 mm o
equivalente, con pliegues perimetrales

Pintura poliuretano bicomponente
microtexturada sobre galvanizado, color
RAL a definir

Perfil en U 20/15/3000 mm, color blanco, de
aluminio lacado, segun UNE-EN 13964,

Tornilleria inoxidable/galvanizada,
remaches roscados, arandelas de reparto y
sistema de fijacion registrable redundante

Banda autoadhesiva para estanqueizacion
de solapes en l[dminas drenantes.

Emulsién bituminosa, tipo ECR-1, a base de
betlUn asfdltico, segin PG-3.

BetUn asfdltico B40/50, segun PG-3.

Ldmina drenante de estructura nodular de
poliefileno de alta densidad (PEAD/HDPE),
con nédulos de 7,5 mm de altura, con
geotextil de polipropileno incorporado,
resistencia a la compresion 150 kN/m?
segun UNE-EN ISO 604, capacidad de
drenaje 51/(s'm) y masa nominal 0,7 kg/m?2.

Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la fraccién longitudinal de 1,63
kN/m, una resistencia a la traccién
fransversal de 2,08 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforacién dindmica
segUn UNE-EN ISO 13433 inferior a 27 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,4 kN y
una masa superficial de 200 g/m?, segun
UNE-EN 13252.

6,800

9,000

0,750

6,910

22,500

1,000

72,080

18,000

0,830

0,500

1,450

0,240

292,740

3,130

0,970
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1,000 Ud

0,530 m
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17,000 Ud

17,000 m
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17,000 m

17,000 ud
81,480 m

245,000 kg

1,470 t

149,380 m?

292,629 m?

679,39

422,28

0,75

3.71

382,50

17,00

1.225,36
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14,11
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58,80
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Geotextil no tejido compuesto por fibras de
poliéster unidas por agujeteado, con una
resistencia a la traccion longitudinal de 3,45
kN/m, una resistencia a la traccién
fransversal de 3,45 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforaciéon dindmica
segun UNE-EN ISO 13433 inferior a 15 mm,
resistencia CBR a punzonamiento 0,8 kN y

una masa superficial de 300 g/m?, segun 2
UNE-EN 13252. 1510 155150 m
Emulsién asfdltica de base acuosa, tipo EA 2,820/ 248,200 kg

segun UNE 104231.

Banda/fondo de junta compresible de
poliefileno expandido o espuma de célula 0,850 15,000 m
cerrada

Ldmina impermeabilizante flexible de PVC-
P, (fv). de 1,2 mm de espesor, con

armadura de velo de fibra de vidrio, y con
resistencia a la intemperie, segin UNE-EN 10,920 77.595 m?
13956.

Perfil colaminado de chapa de acero y
PVC-P, plano, para remate de
impermeabilizacién en los extremos de las
l[dminas de PVC-P y en encuentros con 2,620 29,560 m
elementos verticales.

Banda impermeable
bituminosa/EPDM/PVC, anchura 25-30 cm 2400 42748 m

Cartucho de masilla monocomponente a
base de poliuretano, de 300 cm?, con
dureza Shore A aproximada de 25, segun

UNE-EN ISO 868 y elongacién a rotura >= 5690 45.750 Ud
250%, segun UNE-EN ISO 8339. ' '
Imprimacién compatible para labios de 16.000 0.150 |

junta, si procede

Clavo de acero de 62 mm de longitud, con
arandela blanda de polietileno de 36 mm

de didmetro, para fijacién de ldmina 0.710/ 271,600 Ud
drenante.

Perfil de remate. 1,870 40,740 m

Banda impermeable
ggrtér:]r:noso/EPDM/PVC flexible, anchura 25— 2,800 30,763 m

Adhesivo a base de poliuretano, Seal Plus
"REVESTECH", color marrén, para el sellado 19.370 0,888 kg
de juntas. ' '

Ladmina impermeabilizante flexible tipo CPE,
Ecodry80 30 "REVESTECH", compuesta de
una doble hoja de poliolefina
termopldstica con acetato de vinil etileno,
con ambas caras revestidas de fibras de
poliéster reciclado no tejidas, de 0,8 mm de
espesory 625 g/m?, suministrada en rollos
de 1,5 m de anchura y 30 m de longitud, 2
segun UNE-EN 13956. 15310 24,420 m

Complemento para refuerzo de puntos
singulares en fratamientos
impermeabilizantes mediante piezas para
la resolucién de dngulos internos, Ecodry 21 444 Ud
Cornerin "REVESTECH". 8210 o v
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3,55




170

17

173

174

175

176

177

178

179

180

18

182

mt15s5ja030aa

mt15sja100

mt1épea020c

mt16png010e

mt16png020i

mt18acc040a

mt18aph010c

mt18apn010aa

mt18bpn010ja

mt18bpn011ab
mt18pla020

mt19pesO10p

mt20apn010vg
mt20apn010vw

mt20gal010b

Adecuacién de un Itinerario Peatonal accesible en la Avenida Estella,

Entorno del Puente del Portal Nuevo, Tafalla

CUADRO DE MATERIALES

Fondo de juntas para sellado en cordones
de poliefileno expandido, de 15 mm de
didmetro, para limitar la profundidad de la
junta de dilatacién.

Cartucho de maisilla de silicona neutra.

Panel rigido de poliestireno expandido,
segUn UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 30 mm de espesor, resistencia
térmica 0,8 m2K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de dilatacion.

Film de polietileno de 0,25 mm de espesory
230 g/m? de masa superficial.

Film impermeable de polietilieno de baja
densidad (LDPE) de 0,3 mm de espesor y
300 g/m? de masa superficial, color negro.

Separadores de PVC, para juntas
horizontales en paramentos de piedra
natural.

Adoquin bicapa de hormigdn, formato
rectangular, 200x100x80 mm, acabado
superficial liso, color gris, cuyas
caracteristicas técnicas cumplen la UNE-EN
1338 y una serie de propiedades
predeterminadas: coeficiente de absorcién
de agua <= é%; resistencia de rotura
(splitting test) >= 3,6 MPa; carga de rotura
>= 250 N/mm de la longitud de rotura;
resistencia al desgaste por abrasién <= 23
mm y resistencia al
deslizamiento/resbalamiento (indice USRV)
> 60.

Loseta de piedra natural recuperada
acopiada en obra

Piezas de piedra natural, procedente de
Espana, Golden Shell, 40x40x2 cm,
acabado apomazado, densidad 2040
kg/m?, segun UNE-EN 1936, resistencia a
compresion 22 MPa, segun UNE-EN 1926,
resistencia a flexion 4 MPa, segun UNE-EN
12372, absorcién de agua por capilaridad
menor de 5 kg/m?2 min'z, segun UNE-EN
1925, coeficiente de absorcidn de agua <=
3,45%, segun UNE-EN 13755, Euroclase Al
de reaccién al fuego, segun Comisidon
96/603/EC, carga de rotura superior a 0,429
kN; segun UNE-EN 1469.

Pavimento de losa de piedra natural similar
a la existente, apta para tréfico ocasional

Loseta/plagqueta de piedra natural tipo
Tafalla o similar para acabado exterior

Grapa de anclaje, de acero inoxidable AlSI
304, de 2,4 mm de didmetro y de 70 mm de
longitud, para fijacion oculta de piezas de
piedra natural en paramentos verticales.

Albardilla de piedra natural tipo Tafalla o
similar, ancho 20-25 cm, acabado liso

Albardilla de piedra natural tipo Tafalla o
similar, ancho 30-35 cm, acabado liso

Gargola de aluminio lacado en color, de
50x200x50 mm, realizada a partir de perfil
cuadrado de aluminio y terminada con
corte formando dngulo de 45°.
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2,010
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1,730

0,020
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0,010

54,020

57,000

60,000

0,060

24,000

34,000

2,600

168,000 m

0,400 Ud

29,389 m?

93,500 m?

426,823 m?

1.196,880 Ud

17.805,900 ud

44,100 m?

157,091 m?

15,750 m?
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2.393,760 Ud

14,300 m

15,125 m
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Cartucho de 310 cm?® de masilla de
poliuretano impermeable.

Cartucho de 250 cm? de imprimacién para
masillas.

Cartucho de 300 ml de silicona neutra
oximica, de elasticidad permanente y
curado rdpido, color gris, rango de
temperatura de trabajo de -60 a 150°C,
con resistencia a los rayos UV, dureza Shore
A aproximada de 22, segun UNE-EN ISO 868
y elongacion a rotura >= 800%, segun UNE-
EN ISO 8339.

Anclaje mecdnico con taco de expansiéon
de acero galvanizado, tuerca y arandela.

Anclaje quimico M10 completo, con varilla,
resina, arandela y tuerca

Banda EPDM/neopreno tras pletina

Mecanizado longitudinal inferior en tubo
@40 mm para alojamiento de perfil LED

Acero S275JR frabajado en taller: tubos
@40 mm, pletinas 350x60x10 mm, cartelas
60%x60x8 mm, tapas, corte, soldadura y
premontaje

Puerta registrable rellenable 30x50 cm
aprox., de acero galvanizado, con marco,
hoja, bisagras y cierre con llave triangular

Pintura vial para marcas lineales sobre
asfalto

Pintura vial blanca de alta resistencia

Imprimacién de secado rdpido, formulada
con resinas alquidicas modificadas y
fosfato de zinc.

Impregnante hidrorrepelente incoloro tipo
Beyem Pro H Plus o equivalente

Disolvente formulado a base de
hidrocarburos aromdticos de alto punto de
ebullicién.

Mortero industrial para revoco y enlucido
de uso corriente, de cemento, fipo GP CSllI
W1, suministrado en sacos, segun UNE-EN
998-1.

Mortero industrial para revoco y enlucido
de uso corriente, de cemento, fipo GP CSllI
W2, suministrado en sacos, segun UNE-EN
998-1.

Revestimiento eldstico, color rojo teja, a
base de copolimeros acrilicos en dispersién
acuosa, 1,35 g/cm?® de densidad y 110-130
poises de viscosidad Brookfield RVT a 20 °C,
segun UNE 53413 y UNE 53410.

Columna cilindrica 9 m @200 mm,
mecanizada para 5 proyectores, RAL7016 o
similar

Luminaria Prisma Slim 3 75 W 2700 K éptica
asimétrica 04 o similar

Luminaria mural LED tipo Sam 180 mm
LedsC4 ref. 05-E068-25-EH o similar, 18,5 W,
IP66 IK10
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0,900

6,000

4,000
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3,800

3,800
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Columna cuadrada Prisma 6 m, 120x120
mm, RAL7016 o similar

Columna cuadrada Prisma 8 m, 120x120
mm, RAL7016 o similar

Aplique LED tipo PLANE 30W AP30-1-27-1-B
o similar, 2700 K, éptica 45°x150°, acabado
bronce

Farola existente recuperada y acopiada en
obra

Perfil aluminio tipo PDS4-PLUS o similar, con
difusor y tapas

Parte proporcional de fuente de
alimentaciéon 24 V, conectores y accesorios

Proyector LED Moon 3 36 W DALI 2700 K
Optica 60° o similar

Luminaria Villa Pro16LED 20W 2700K Reg.
Multinivel

Potencia 20W consumo real, flujo luminico
luminaria 2.900Im, eficiencia luminaria
145Im/W, optica

simétrica 01, 2700K, CRI>80, IP66 e IK10.
Vida Util L8OB20 > 100.000 horas

Caja de conexion y proteccion, con
fusibles.

Tubo curvable, suministrado enrollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugada), de color naranja, de
40 mm de didmetro nominal, para
canalizacién enterrada, resistencia a la
compresion 450 N, resistencia al impacto 15
julios, con grado de proteccion IP549 segun
UNE 20324. Segun UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

Tubo curvable, suministrado enrollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa'y
exterior corrugadal), de color naranja, de
50 mm de didmetro nominal, para
canalizacién enterrada, resistencia a la
compresidn 450 N, resistencia al impacto 15
julios, con grado de proteccién IP549 segin
UNE 20324, con hilo guia incorporado.
SeguUn UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

Tubo curvable, suministrado enrollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y
exterior corrugadal), de color naranja, de
63 mm de didmetro nominal, para
canalizacién enterrada, resistencia a la
compresion 250 N, con grado de
proteccién IP549 segun UNE 20324, con hilo
guia incorporado. Segun UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.

Arqueta de conexion eléctrica,
prefabricada de hormigdn, sin fondo,
registrable, de 40x40x40 cm de medidas
interiores, con paredes rebajadas para la
enfrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN.

Marco de acero galvanizado y tapa de
hormigdén armado aligerado, de 49,5x48,5
cm, para arqueta de conexién eléctrica,
capaz de soportar una carga de 125 kN.

1.100,000

1.500,000

225,000

0,010

29,000

7,000

450,000

460,000

6,010

2,490
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2,830
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2,000 ud
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Interruptor automdtico magnetotérmico
para circuito de alumbrado

Bornes, carril DIN, prensaestopas,
etiquetado y pequeno material

interruptor diferencial para proteccién
secundaria, si procede

Espacio/adaptacién para drivers o fuentes
LED, ventilacién y fijaciones

Interruptor crepuscular con célula
fotoeléctrica, incluso accesorios de
montaje.

Interruptor horario programable.

Caja técnica estanca IP65/IP66 para
derivacion y proteccion secundaria
30*50CM

Cable multipolar RZIMZ1-K (AS), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5
mm? de seccidn, con aislamiento de
polietileno reticulado (R), cubierta inferna
de compuesto termopldstico a base de
poliolefina libre de haldgenos (1),
armadura de alambres de acero
galvanizado y cubierta externa de
compuesto termopldstico a base de
poliolefina libre de haldégenos (Z1). Segin
UNE 21123-4.

Cable multipolar RZIMZ1-K (AS), siendo su
tension asignada de 0,6/1 kV, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3Gé
mm? de seccidn, con aislamiento de
polietileno reticulado (R), cubierta inferna
de compuesto termopldstico a base de
poliolefina libre de haldgenos (1),
armadura de alambres de acero
galvanizado y cubierta externa de
compuesto termopldstico a base de
poliolefina libre de haldégenos (Z1). Segin
UNE 21123-4.

Comprobaciones bdsicas de tensién,
continuidad, polaridad y funcionamiento

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm?2

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 um, fabricado en acero,
de 14 mm de didmetro y 1,5 m de longitud.

Pequeno material eléctrico, conectores,
fijaciones y tornilleria

Pequeno material eléctrico, conectores,
prensaestopas, fijaciones y tornilleria
Columna

Cinta de senalizacién de polietileno, de 150
mm de anchura, color amarillo, con la
inscripcion "JATENCION! DEBAJO HAY
CABLES ELECTRICOS" y tridngulo de riesgo
eléctrico.

Tubo PVC serie B @90 mm para salidas
puntuales hasta vial

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de
didmetro y 3 mm de espesor, con extremo
abocardado, segun UNE-EN 1329-1.

18,000

55,000

45,000

35,000

55,000

75,000

95,000

10,720

16,190

25,000

2,810

16,000

6,000
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0,250

2,590

3,590
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1,000 Ud

1,000 Ud
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6,221 ud
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Vdlvula de esfera de latdn niquelado para
roscar de 1/2", con mando de cuadradillo.

Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm
de didmetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm
de espesor, segun UNE-EN 12201-2, incluso
accesorios de conexion y piezas
especiales.

Tubo de polietileno PE 40 de color negro
con bandas de color azul, de 20 mm de
didmetro exterior y 2,8 mm de espesor,
PN=10 atm, segun UNE-EN 12201-2, con el
precio incrementado el 10% en concepto
de accesorios y piezas especiales.

Collarin de toma de PP con dos tornillos,
para tubo de 25 mm de didmetro exterior,
con toma para conexién roscada de 1/2"
de didmetro, PN=16 atm, con juntas
eldsticas de EPDM, segun UNE-EN ISO
15874-3.

Collarin de toma en carga de fundicién
ductil con recubrimiento de resina epoxi,
para fubos de polietilieno o de PVC de 63
mm de didmetro exterior, con toma para
conexién roscada de 3/4" de didmetro,
PN=16 atm, con juntas eldsticas de EPDM.

Relleno/acabado de hoja registrable con
piedra tipo Tafalla, mortero o material
compatible

Rejilla para trdnsito de aire de aluminio
lacado en color a elegir de la carta RAL,
con marco telescépico y aletas en forma
de "V", caudal méximo 35 1/s, de 400x160
mm, para colocar en la parte inferior de la
puerta interior, de 30 a 55 mm de espesor,
con elementos de fijacién.

rejilla ventilacion de piedra caliza con
perforaciones y malla

Barras de unién de acero B 500 S UNE
36068, de 12 mm de didmetro y 80 cm de
longitud, para juntas longitudinales en
pavimentos de hormigdn.

Corddn sintético y masilla bicomponente
de alquitrdn, para sellado de juntas en
pavimentos de hormigdén.

Arido/carga antideslizante compatible
Microesferas de vidrio refrorreflectantes

Repercusidon de plantilla para inscripcién
STOP

Enmienda orgdnica o abono de fondo

Planta aromdtica tipo lavanda, salvia,
tomillo, santolina o similar, en contenedor

Aspersor aéreo de giro por impacto, de
latén, con arco ajustable, radio de 10 a 37
m regulable con tornillo, conexién de 1/2"
de didmetro, intervalo de presiones
recomendado de 1,5 a 4 bar.

Proteccion de cepelldn: arpillera, malla,
cinchas y pequeno material

7,550

1,100

1,220

2,190

83,640

85,000

34,630

300,000

0,210

3,320
1,500

1,200

12,000

0,750

5,500

22,300

160,000
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1,001 Ud

7,000 m

7,000 m

10,000 Ud

1,000 Ud

1,000 UD

8,000 Ud

4,000 Ud

14,250 kg

28,950 m
5,000 kg

19,700 kg

1,000 ud

8,000 kg

12,000 UD

10,000 ud

1,000 ud

7,56

7,70

8,54

21,90

83,64

85,00

277,04

1.200,00

12,75

96,00
7,50

23,04

12,00

6,00

66,00

223,00

160,00




25

252

253

254
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264

265
266
267
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Tilo, Tilia tomentosa o Tilia cordata,
perimetro 30/35 cm, en cepellén o
contenedor

Almez (Celtis australis) de30-35cm de
perimetro de tronco a 1 m del suelo;
suministro en contenedor de 50 litros, D=50
cm.

Trepadora ornamental tipo Parthenocissus,
hiedra ornamental controlada o similar, en
contenedor

Electrovdlvula para riego por goteo,
cuerpo de pldstico, conexiones roscadas,
de 1/2" de didmetro, alimentacién del
solenoide a 24 Vca, presion maxima de 8
bar.

Malla de polipropileno no tejido, de 150
mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como indice de velocidad,
segun ISO 11058, y 90 g/m? de masa
superficial, con funcién antihierbas,
permeable al aire y a los nutrientes,
quimicamente inerte y estable tanto a
suelos adcidos como alcalinos y con
resistencia a los rayos UV.

Anclaje de acero corrugado en forma de
U, de 8 mm de didmetro, para sujecion de
redes y mallas al terreno.

Corteza de pino, calidad exira, de 8/15
mm, para uso decorativo.

Programador electronico para riego
automdtico, para 3 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por
programa, alimentacién por transformador
230/24 V interno, con capacidad para
poner en funcionamiento varias
electrovdlvulas simultdneamente y
colocacién mural en exterior en armario
estanco con llave.

Retirada y gestion de tierras sobrantes y
restos vegetales

Gestidon de restos vegetales

Tierra vegetal/sustrato de plantacién
enriguecido

Abono mineral complejo NPK 15-15-15.

Tierra vegetal cribada, suministrada a
granel.

Tierra vegetal cribada vy fertilizada,
suministrada a granel.

Mantillo limpio cribado.
Abono para presiembra de césped.
Abono mineral sélido, de liberacién rdpida.

Mezcla de semilla para césped.

1.100,000

1.250,000

14,000

24,520

0,630

0,340

56,700

179,810

120,000

12,000

0,120

0,830

23,700

33,360
0,030
1,440
2,400

6,270

25

0,010 ud

0,010 ud

8,000 Ud

2,000 Ud

8,800 m?

40,000 ud

0,400 m®

1,000 Ud

1,020 ud

2,000 ud

160,000 |

1,000 kg
59,930 m?

8,000 m?
448,500 kg
29,900 kg
14,950 kg

8,970 kg

11,00

12,50

112,00

49,04

5,52

13,60

22,72

179.81

122,40

24,00

19,20

0.83

1.420,58

266,88
14,95
41,86
35,88

56,81
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Tubo de polietileno, color marrén, de 12
mm de didmetro exterior, con goteros
autfocompensables y autolimpiables
integrados, situados cada 30 cm,
suministrado en rollos, con el precio
incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

Panel de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), Rootbarrier RollRib "PROJAR",
de 118 cm de alturay 1,5 mm de espesor,
con doble borde superior y dispositivos de
anclaje al terreno incorporados, para
contrarrestar el empuje provocado por el
crecimiento de las raices; con tornillos para
la unidn de los paneles.

Malla de polipropileno no tejido,
Rootbarrier 325 "PROJAR", de 100 cm de
anchura y 0,8 mm de espesor, con una
resistencia a la traccion longitudinal de 24,3
kN/my 325 g/m? de masa superficial, con
revestimiento impermeabilizante de
polipropileno extruido en una de sus caras.

Cinta adhesiva por ambas caras, de
polietileno tejido, con revestimiento de
goma butilica, Rootbarrier "PROJAR", de 25
mm de anchura y 0,6 mm de espesor.

Tutor, varilla, cable o sistema bdsico de
guiado de frepadora

Entutorado o anclaje subterrdneo de darbol
de gran porte

Tuberia de longitud regulable con dos
codos artficulados en sus extremos, de 1/2"
de didmetro.

Ensayo para determinar el aspecto
superficial de una muestra de baldosa de
hormigdn, segun UNE-EN 1339, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra e
informe de resultados.

Repercusién de desplazamiento a obra
para la toma de muestras.

Ensayo para determinar la consistencia del
hormigdn fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams segin
UNE-EN 12350-2 y la resistencia
caracteristica a compresién del hormigén
endurecido con fabricacion y curado de
dos probetas cilindricas de 15x30 cm segun
UNE-EN 12390-2, con refrentado y rotura a
compresion segun UNE-EN 12390-3, incluso
desplazamiento a obra, toma de muestra
de hormigdn fresco segun UNE-EN 12350-1
e informe de resultados.

Toma de muestra de adoquin prefabricado
de hormigdn, identificacién, embalaje y
transporte a laboratorio

Informe de resultados, revision documental

de marcado CE/declaracion de
prestaciones y valoracién de conformidad

1,420

17,300

6,500

1,760

8,000

120,000

3,590

78,050

25,000

105,000

45,000

55,000

26

8,000 m

11,858 m?

49,000 m?

147,000 m

4,000 ud

0,020 ud

10,000 ud

2,000 Ud

2,000 Ud

5,000 ud

2,000 Ud

2,000 Ud

11,36

205,10

318,50

258,72

32,00

2,40

35,90

156,10

50,00

525,00

90,00

110,00
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Ensayo/control de adoquin prefabricado
de hormigdn: caracteristicas dimensionales,
aspecto, resistencia mecdnica,
absorcién/desgaste o prestaciones
exigibles segun documentacién del
fabricante y normativa aplicable

Ensayo ultrasdnico para comprobar la
integridad estructural de un pilote de hasta
60 cm de didmetro segun ASTM D6760,
incluso instrumentacion previa con dos
tubos de acero, una diagrafia,
desplazamiento a obra e informe de
resultados.

Etiquetas, cunas, palets y pequeno material
de acopio

Capazos, bateas, eslingas, cubos y
pequeino material auxiliar de elevacién

Cinta reflectante para balizamiento, de
material pldstico, de 10 cm de anchura y
0,1 mm de espesor, impresa por ambas
caras en franjas de color rojo y blanco.

Baliza luminosa intermitente para
senalizacién, de color dmbar, con ldmpara
Led y enganche metdlico para soporte.

Pila de 6V tipo 4R25 estdndar.

Barrera de seguridad portdtil fipo New
Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de
lastrado de 150 |, color rojo o blanco.

Hito cilindrico flexible de polietileno, de 200
mm de didmetro y 500 mm de altura, color
azul, con 2 bandas de retrorreflectancia
nivel 1 (E.G.), segun UNE 135363.

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para aseos en obra, de 1,70x0,90x2,50 m
(1,60 m?), compuesta por: estructura
metdlica mediante perfiles conformados
en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalaciones de fontaneria,
saneamiento y electricidad y fuerza con
toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y
punto de luz exterior; termo eléctrico de 50
litros de capacidad; ventanas correderas
de aluminio anodizado, con luna de 6 mm
y rejas; puerta de entrada de chapa
galvanizada de 1 mm con cerradurag; suelo
contrachapado hidréfugo con capa
fendlica antideslizante; revestimiento de
tablero melaminado en paredes; inodoro, y
lavabo, de fibra de vidrio con terminacién
de gel-coat blanco y pintura antideslizante;
puerta de madera en inodoro y cortina en
ducha. Segun R.D. 1627/1997.

150,000

373,030

12,000

18,000

0,100

25,200

6,480

120,000

31,680

109,300

27

2,000 Ud

2,000 Ud

14,272 ud

24,618 ud

150,000 m

0,300 Ud

6,000 Ud

0,900 Ud

12,000 ud

5,000 Ud

300,00

746,06

171,27

443,12

15,00

7,56

38,88

108,00

380,16

546,50
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Mes de alquiler de caseta prefabricada
para almacenamiento en obra de
mafteriales, pequena maquinaria y
herramientas, de 3,43x2,05x2,50 m (7,00 m?),
compuesta por: estructura metdlica
mediante perfiles conformados en frio;
cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; instalacion de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de é mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado hidréfugo de 19 mm.

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para despacho de oficina en obra, de
4,78x2,42x2,50 m (10,55 m?), compuesta
por: estructura metdlica mediante perfiles
conformados en frio; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con
terminacién de pintura prelacada; cubierta
de chapa galvanizada ondulada
reforzada con perfil de acero; aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido; instalacion de
electricidad y fuerza con toma exterior a
230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de é mm y rejas;
puerta de enfrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
seccién trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes.

Mes de alquiler de caseta prefabricada
para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,50
(18,40) m?, compuesta por: estructura
metdlica mediante perfiles conformados
en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de é mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradurg; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Segun
R.D. 1627/1997.

123,490

177,420

263,970

28

5,000 ud

5,000 Ud

5,000 ud

617,45

887,10

1.319.85
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Mes de alquiler de caseta prefabricada
para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,50
(9.80) m2, compuesta por: estructura
metdlica mediante perfiles conformados
en frio; cerramiento de chapa nervada y
galvanizada con terminacién de pintura
prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil
de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalacién de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos
fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de é mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada
de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo
de 2 mm y poliestireno de 50 mm con
apoyo en base de chapa galvanizada de
seccion trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Segun
R.D. 1627/1997.

Cartel informativo impreso a color y
plastificado, formato A3/A2

Botiquin de urgencia provisto de
desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algoddn hidréfilo, venda,
esparadrapo, apodsitos adhesivos, un par
de ftijeras, pinzas, guantes desechables,
bolsa de goma para agua vy hielo,
antiespasmaddicos, analgésicos, tonicos
cardiacos de urgencia, un torniquete, un
termdmetro clinico y jeringuillas
desechables, con tomillos y tacos para fijar
al paramento.

Casco contra golpes, EPI de categoria |l
segun EN 812, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad segun el
Reglamento (UE) 2016/425.

Gafas de proteccién con montura
universal, EPl de categoria Il, segun UNE-EN
166, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el Reglamento (UE)
2016/425.

Par de guantes contra riesgos mecdnicos,
EPI de categoria Il, segun UNE-EN 420 y
UNE-EN 388, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad segun el Reglamento (UE)
2016/425.

Juego de orejeras, estdndar, con
atenuacién acustica de 15 dB, EPI de
categoria Il, segun UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad segun el Reglamento (UE)
2016/425.

Bridas, cinta, tornilleria ligera y pequeno
material de fijaciéon

Acometida provisional eléctrica a caseta
prefabricada de obra.

Acometida provisional de saneamiento a
caseta prefabricada de obra.

144,720

5,000

138,470

3,320

18,620

19,230

14,300

1,500

252,290

595,010
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5,000 Ud

10,000 UD

1,000 Ud

1,000 Ud

2,000 Ud

2,500 Ud

1,000 Ud

10,000 UD

1,000 Ud

1,000 Ud

723,60

50,00

138,47

3.30

37,20

48,10

14,30

15,00

252,29

595,01
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Acometida provisional de fontaneria a
caseta prefabricada de obra.

Senal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), segun la Instruccion 8.3-IC.

Senal provisional de obra de chapa de
acero galvanizado, de indicacion,
rectangular, 60x?0 cm, con
refrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segun la
Instruccion 8.3-IC.

Cartel general indicativo de riesgos, de
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con é
orificios de fijacion.

Caballete portdtil de acero galvanizado,
para senal provisional de obra.

Percha para vestuarios y/o aseos.

Espejo para vestuarios y/o aseos.
Portarrollos industrial de acero inoxidable.
Jabonera industrial de acero inoxidable.
Radiador eléctrico de 1.500 W.

Taquilla metdlica individual con llave para
ropa y calzado.

Depdsito de basuras de 800 .

Banco de madera para 5 personas.
Mesa de melamina para 10 personas.
Horno microondas de 18 1y 800 W.
Nevera eléctrica.

Tabloncillo de madera de pino,
dimensiones 15x5,2 cm.

Tablén de madera de pino, dimensiones
20x7,2 cm.

Montante de madera de pino, de 7x7 cm.
Tablén de madera de pino, de 20x7,2 cm.

Puntal metdilico telescédpico, de hasta 3 m
de altura.

Mortero de cal compatible para rejuntado
de fdbrica antigua, preparado en obra o
premezclado

Brida de nylon, de 4,8x200 mm.

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm
de didmetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de didmetro,
acabado galvanizado, para delimitaciéon
provisional de zona de obras, incluso
argollas para unién de postes.

147,560

40,000

65,000

15,480

10,000

9,350
17,140
38,070
36,400

81,320

108,840
253,280
128,520
252,290
286,820

472,100

424,800

439,200
2,590

6,320

19,250

0,550

0,040

17,500
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1,000 Ud

2,400 Ud

1,600 Ud

0,999 Ud

4,000 ud
10,000 ud
1,000 Ud
0,330 Ud
0,330 ud

0,400 Ud

0,330 ud
0,100 Ud
2,000 ud
0,250 Ud
0,200 Ud

0,200 Ud
0,152 m®

0,045 m®
2,000 m

1,182 m

0,813 Ud

124,381 kg

18,000 ud

9,000 Ud

147,56

96,00

104,00

15,45

40,00
93,50
17,14
12,56
12,01

32,52

35,92
25,33
257,04
63,07
57,36

94,42

64,60

19,78
518

7,68

15,68

68,50

0,72

157,50
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Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada
por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de
paso de malla, con alambres horizontales
de 5 mm de didmetro y verticales de 4 mm
de didmetro, soldados en los extremos a
postes verticales de 40 mm de didmetro,
acabado galvanizado, con puerta
incorporada para acceso peatonal, de
una hoja, de 0,90x2,00 m, incluso argollas
para unién de postes y lengUetas para
candado.

Base prefabricada de hormigdn, de
65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con
varillas de acero, para soporte de valla
frasladable.

Soporte rigido ligero de policarbonato, PVC
espumado o similar, amortizable

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m,
color amarillo, con barrotes verticales
montados sobre bastidor de tfubo, con dos
pies metdlicos, incluso placa para
publicidad.

Tubo reflectante de PVC, color naranja,
para mejorar la visibilidad de la valla.

Poste de tubo de acero galvanizado, de
seccién cuadrada, de 50x50x2 mm, para
soporte de sefalizacién vertical de trdfico.

Senal vertical de frafico de acero
galvanizado, circular, de 60 cm de
didmetro, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), segun UNE-EN 12899-1, incluso
accesorios, tomilleria y elementos de
anclaje.

Senal vertical de trafico de acero
galvanizado, triangular, de 90 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segin
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios,
tornilleria y elementos de anclaje.

Senal vertical de frafico de acero
galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado,
con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), segin
UNE-EN 12899-1, incluso accesorios,
tornilleria y elementos de anclaje.

Mortero de cemento M-5/M-7,5 para
regularizacion

250,000

2,500

5,000

50,400

2,880

7,430

56,790

67,890

61,310

115,000

0,400 ud

12,800 Ud

10,000 UD

0,860 Ud

0,400 ud

6,000 m

2,000 Ud

2,000 Ud

2,000 Ud

0,401 m3

100,00

32,00

50,00

43,43

1,12

44,58

113,58

135,78

122,62

46,28

Total Materiales

224.075,58
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