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1- OBJETO Y SITUACIÓN 

ANTECEDENTES. 

Como consecuencia de procedimiento promovido por el ayuntamiento de Berrioplano  para la 
adjudicación de la asistencia técnica para la redacción de proyecto  y dirección de las obras 
necesarias de Protección y Conservación del Palacio de Berriosuso, se adjudicó a arpearquitectos   slp   los 
trabajos de redacción de proyecto y dirección de las obras. 

El equipo redactor está formado por los arquitectos: 

- Rafael Aristu Alcelay. 

-  Eugenia Erro Biurrun. 

- José Miguel Rodríguez Ezpeleta. 

Los trabajos proyectados pretenden la conservación y protección del Palacio de Berriouso. Se trata 
de un antiguo palacio fortificado, del cual se conservan pocos elementos ya que por falta de uso y 
mantenimiento se han arruinado parte de estos. 

La configuración original del palacio se organizaba alrededor de un patio, flanqueado por cuatro 
cuerpos perimetral, y una torre fortificada en su esquina sur-este. 

De este conjunto se conserva la torre el cuerpo norte semiderruido, y el lienzo este que enlaza ambos 
elementos arquitectónicos. 

La actuación se plantea en la recuperación de los volúmenes este y norte, destinando la partida 
asignada en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 

Como la asignación presupuestaria está limitada  se trata de alcanzar la mayor cantidad de trabajos 
priorizando los trabajos de protección y consolidación de las edificaciones. 

En concreto se van a ejecutar los siguientes trabajos: 

- Cimentaciones, fachadas, cubiertas. 

- Estructura. 

- Carpintería exterior. 

- Acometidas e infraestructuras enterradas: abastecimiento, saneamiento, pluviales, baja 
tensión, telecomunicaciones y gas natural. 

Por tanto no es posible acometer trabajos de adecuación interior. 

Por otra parte se desconoce el uso al que se destinará el edificio, puesto que al día de la fecha el 
consistorio no  lo ha acordado. 
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(Para ampliar la información relativa al edificio y a las obras proyectadas nos remitimos al resto de 
documentos que componen el proyecto). 

2- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y  CRITERIOS Y OBJETIVOS 

ANTECEDENTES. 

Por otra parte se desconoce el uso al que se destinará el edificio, puesto que al día de la fecha el 
consistorio no  lo ha acordado. 

Esto supone una dificultad añadida a la hora de  diseñar y dimensionar los elementos constructivos, y 
se han manejado los siguientes criterios: 

- Se plantea que en toda caso el uso más desfavorable, pública concurrencia. 

- No se descarta el uso administrativo. 

- El edificio se organiza totalmente accesible, previendo la instalación a futuro de un 
ascensor. 

- Se organiza un posible núcleo de servicios en cada planta. 

- Se prepara una sala para instalaciones. 

- Se realizan las acometidas a los servicios  y las infraestructuras interiores enterradas, entre 
ellas abastecimiento, saneamiento, pluviales e incendios. 

- Se realiza una instalación básica de baja tensión, necesaria para las labores de 
conservación, control, vigilancia y mantenimiento del edificio. 

 

3- SUPERFICIES  

Se desconoce el uso al que se va a destinar el edificio, pero se presupone que se tratará un uso de 
pública concurrencia. 

PLANTA BAJA 

Torre 24,30 m2 

Ala este 69,40 m2 

Ala norte 114,17 m2 

Sala instalaciones 19,18 m2 

Superficie útil planta baja 227,05 m2 

Superficie construida planta baja 316,95 m2  
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PLANTA PRIMERA 

Torre 24,30 m2 

Ala este 63,42 m2 

Ala norte 123,65 m2 

Superficie útil planta primera 211,37 m2 

Superficie construida planta primera 293,46 m2 

 

PLANTA SEGUNDA 

Torre 19,62 m2 

Superficie útil planta segunda 19,62 m2 

Superficie construida planta segunda 40,62 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 458,04 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 651,03 m2 

 

4- ABASTECIMIENTO 

Aunque se desconoce la distribución definitiva va a realizarse una acometida a la red de 
abastecimiento para cubrir unas necesidades básicas de mantenimiento de la edificación. 

NECESIDADES DE SUMINISTRO 

 Aparatos: en esta fase no se va a instalar ningún equipo, a excepción de un grifo porta-
gomas en la sala de instalaciones, sin embargo se trabaja con la hipótesis de que el edifico 
albergará dos aseos dotados de inodoro y lavabo, un vertedero para limpieza, necesidades de 
suministro de la sala de caldera, y posibles necesidades de riego del ajardinamiento del patio. 

 Caudal previsto: se estima una caudal máximo comprendido entre 1-2 l/seg. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACOMETIDA 

Según se comprueba en fotos de la calle norte previas al derrumbe de la fachada, existen una caja 
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registro de fundición para alojar el contador. 

- Partiendo de esta caja se localiza se instala un conducto de PEBD Ø 32 mm. Se protege 
con coquilla aislante de polietileno de 15 mm de espesor. 

- Se aloja en caja dos llaves de corte, compactas, metálicas, Greiner, racord de enlace, 
una a cada lado del contador. 

- La tubería se entierra 70 cm, se apoya sobre cama de gravillín de 10 cm, y se reviste con 
gravillín 10 cm por encima de la clave.  

- Pasatubos de PVC Ø 160. 

- Distribuidor principal: trazado por la cámara sanitaria ,hasta el patio, y en zanja hasta la 
sala de instalaciones.  Conducto de PEBD Ø 32 mm. Se protege con coquilla aislante de 
polietileno de 15 mm de espesor. 

- Sala de instalaciones: se instalan los siguientes elementos: 

o Llave de corte 

o Válvula antirretorno 

o Filtro 

o Llave de corte. 

- Aparatos: grifo portagomas en sala de instalaciones. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 

 Tuberías de Polietileno de baja densidad: PE 40 PN 10 BAR SDR 7,4 

 Vávula de corte: VÁLVULA DE BRONCE CON ESFERA 

ROSCA HEMBRA -/- UNIÓN TUBO POLIETILENO 

 

5 - SANEAMIENTO DE FECALES Y PLUVIALES 

Aunque se desconoce la distribución definitiva va a realizarse una acometida a la red de 
saneamiento de fecales  para cubrir unas necesidades básicas de mantenimiento de la edificación. 

DESCRIPCION DE LA ACOMETIDA 

FECALES 
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La red pública dispone de un pozo de cabecera frente a la fachada este. 

De este pozo parte un colector-acometida de PVC Ø 250 hacia el edificio.  La cota roja del colector 
es de -3,07 m. 

Como este pozo se sitúa a 5 metros de la fachada y es la única acometida que recibe, se considera 
que la acometida se encuentra suficientemente registrada, por lo que se propone no construir otro 
pozo a pie de parcela, sobre todo porque una vez atravesada la fachada, en el interior del edificio, 
se instala un pozo para reunir todos  los vertidos, manteniendo la máxima rasante hidráulica. 

Una vez el colector alcance el patio, se construye un pozo de salto, y a partir de este punto los 
colectores se ubican a cota más superficial con el fin de reducir los volúmenes de excavación. 

Esta solución permite mantener la rasante hidráulica lo más baja posible, en previsión de futuras 
necesidades. 

Interiormente se completa la instalación realizando las infraestructuras enterradas: 

- Se realiza, bajo la cámara sanitaria, el colector que desaguará los futuros aseos. 

- Se prolonga el colector hasta la sala de instalaciones. 

PLUVIALES 

Con objeto de recoger las aguas procedentes de la evacuación de las cubiertas se realiza una red 
de aguas pluviales. 

La red dispondrá de los siguientes elementos: 

- arquetas de pie de bajante. 

- Colectores  

- Acometida a la red pública. 

DESCRIPCIÓN DE LA instalación 

La red pública dispone de un pozo de cabecera frente a la fachada este. 

De este pozo parte un  único colector-acometida de PVC Ø 315 hacia el edificio.  La cota roja del 
colector es de -2,61 m. 

Junto a la fachada se ubica un pozo que reúne todos los vertidos y los entrega a la acometida. Este 
pozo conserva la máxima rasante hidráulica disponible, para conseguir desaguar futuras 
necesidades. 

Las arquetas de pie de bajante conducen las aguas hacia el interior del edificio a reunirse en otros 
colectores, excepto en el caso de la fachada principal, que se conducen bajo la acera al pozo de 
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nueva creación, de este modo se evita el costoso trabajo de atravesar los muros existentes. 

Una vez el colector alcance el patio, se construye un pozo de salto, y a partir de este punto los 
colectores se ubican a cota más superficial con el fin de reducir los volúmenes de excavación. 

Esta solución permite mantener la rasante hidráulica lo más baja posible, en previsión de futuras 
necesidades. 

Interiormente se completa la instalación realizando las infraestructuras enterradas 

Los tramos de muro que presentan contra terreno con relación a la rasante del pavimento interior, se 
drenan con un colector de PVC ranurado, conducido al pozo de pluviales. 

 

6- SUMINISTRO DE AGUA PARA INSTALACIONES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Aunque se desconoce uso definitivo, se ha comprobado que para uso “pública concurrencia”, con 
una superficie superior a 500 m2 es preceptiva la instalación de bocas de incendio equipadas de 25 
mm. 

En esta fase no sería necesaria dicha instalación,  pero aprovechando las obras de cajeo, 
cimentaciones y zanjeado prevista para esta fase, las cuales van a descubrir la acometida prevista 
para incendios, se propone realizar la acometida hasta el interior del edificio, y realizar la 
infraestructura interior enterrada. 

DESCRIPCION DE LA ACOMETIDA. 

Junto a la fachada este se ha dejado instalado un registro con un tubería FN Ø 80, con llave de 
corte. Desde el registro y hacia el edificio avanza dicha tubería. Por tanto se trata de localizar la 
tubería y realizar la conexión y el enlace con tubería FN Ø 80. 

Por medio de un pasatubos de PVC 160, seatraviesa la fachada. 

Una vez en el interior la tubería se instala un nicho en la fachada este para albergar la cámra de  
válvulas, con el siguiente despiece: 

- Válvula de corte FN 80 mm 

- Válvula antirretorno FN 80 mm 

- Filtro FN 80 m 

- Válvula antirretorno FN 80 mm 

- Válvula de corte FN 80 mm 

- Válvula de corte FN 80 mm 

- Colector y ramales acero galvanizado UNE 23.500 

- Derivación y válvula de corte 60 mm 
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- Derivación y válvula de corte 80 mm 

 

Desde la cámara de vávulas se realizan dos derivaciones: 

- Derivación FN 60 mm hasta pantallas de ascensor; atravesando la cámara sanitaria. Por 
medio de un codo, y un tramo recto se deja la tubería 30 cm  por encima de la solera, 
cegada con una brida ciega. 

- Derivación FN 80 mm hasta arqueta en patio, en previsión de futuras necesidades; 
atravesando la cámara sanitaria. La tubería se registra en una arqueta de terminación y 
se ciega con una brida ciega. 

Se dimensiona la sección hidráulica para permitir el funcionamiento de las 2 Bies más desfavorables, 
manteniendo una presión de 2kp/cm2. 

No obstante previamente a la ejecución de la instalación deberá comprobarse tanto la presión 
disponible, como el caudal garantizado por la suministradora del servicio, si esta no fuera suficiente 
se prescribiría un grupo de presión, o un depósito. 

 

7- CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN Y MATERIALES 

Zanjas: 

Una vez realizada la zanja se colocará una capa de gravillín de 10 cm sobre la que apoyará el 
colector de saneamiento. 

Se va a utilizar tubería de PVC de color gris PN 6, con campana y junta de goma bilabiada. 

El colector se recubrirá con una capa de gravillín de 10 cm. 

La zanja se rellenará hasta la base de la pavimentación con zahorra artificial de segunda ZA-60 
compactada en tongadas de 30 cm al 98% del P.M. 

La separación del colector de saneamiento con la red de abastecimiento será de 70 cm entre ejes y 
los cruzamientos tendrán una separación vertical de 20 cm. 

Pozos de hormigón prefabricado: 

Tal y como se describe en los planos, se proyectan diferentes registros en la red de saneamiento. 

Los pozos de registro son prefabricados, con hormigón HA-25 y junta estanca entre los diversos  
módulos.  Los pozos de poca profundidad se fabrican in situ. La tubería se conecta al registro 
mediante junta de goma. A la solera de los pozos se les realiza una media caña para mejorar la 
corriente de los vertidos. Las tapas de los registros son de fundición nodular de 600 mm. de diámetro. 
Tendrán cierre de llave articulado e irán atornillados al pozo prefabricado. Los pates trepadores son 
de aluminio o de acero protegido con polipropileno. 

 

Todos los materiales a instalar deberán contar con la aceptación de SCPSA. 

 



1666  Proyecto para conservación y protección del palacio de Berriosuso. Berrioplano. 
ANEJO Nº 3 MEMORIA INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, PLUVIALES E INCENDIOS (BIES)   Pág.8 
 
 

arpearquitectos    Plaza  Eguzki 2 trasera. 31192 Mutilva Alta, Navarra   T 948 248 297 I F 948 246 750  arpeinfo@arpearquitectos.com 

 

Tuberías:  

- Fundición nodular: revestida interiormente con mortero de cemento y tratamiento exterior de 
cincado y pintura bituminosa. Fabricada según UNE – EN 545 e ISO 2531. DN 80 mm. 100 mm. 150 mm. 

Protección de manga de polietileno colocada con cinta y cable plastificado.  

Tipos de juntas: 

Junta automática flexible. Aro de goma según ISO 4633 Terminación en chaflán (9,3) K=9. Presión de 
prueba: 60 bar. 

Junta mecánica express de fundición. Se empleará en todas las piezas especiales de fundición que 
no sean a brida. 

Junta de bridas. Se emplearán para unir válvulas, carretes, piezas especiales. Serán PN-16, DIN 2533, 
empleándose juntas de PVC o Plásticos (etileno – propileno PZ-70) y tornillos bicromatados. 

 

Polietileno de baja densidad para 10 atm, fabricada según UNE 53.151 y 53.133  con homologación 
MOPU y registro sanitario del Ministerio de Sanidad.  

- Junta mediante accesorios para tuberías de polietileno con casquillo interior cónico 
partido. Cumplirán con las siguientes Normas UNE:   

UNE 53.405 

UNE 53.406   

UNE 53.407  

UNE 53.408 

Piecerío: 

- Fundición nodular a enchufe, según ISO 2531 y 4683. 

Fundición nodular a bridas: según normas ISO 2531 y 4683. Se montarán para la 
unión de piezas con terminación a bridas. En tubería de fundición nodular o 
polietileno. 

Las bridas serán PN-16 DIN 2533, empleándose juntas de PVC o etileno-
propileno y tornillos bicromatados. Se dotarán de anclajes y contrarrestos. 

- Acometida abastecimiento: Polietileno de baja densidad. DN 32 mm. Para 10 atm. Según 
norma. 

Collarín de toma: abrazadera de llanta forjada o acero inoxidable, cuerpo de fundición 
gris o nodular. 
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Tornillería M-16 

Junta del cuerpo goma nirtrilo shore 90º. 

Junta de la banda goma nitrilo shore 72º. 

- Válvula de esfera compacta GREINER: Cuerpo de latón. 

Racord contador 

Apertura y cierra 1/4 de vuelta 

Presión de trabajo: 16Kg/cm² (PN-16 

- Tubería saneamiento: Tubos de PVC, color gis claro RAL 7037, fabricada según UNE 539362 
EX. PN-6. 

Junta de Enchufe y Campana con Aro elastómero tipo EPDM Delta  bilabiada, SEGÚN 
NORMA  UNE EN-681-1. 

Diámetros:  315 MM, 250 mm., 200 mm. y 160 mm.  

- Pozos de registro: De hormigón armado prefabricado. 

Compuestos por: base de diámetro interior 100 cm. y espesor 12 cm. 

Compuestos por: anillo de diámetro interior 100 cm. y espesor 12 cm. 

Compuestos por: Cono reducción de diámetro interior 100/60 cm. y espesor   12 cm. 

Compuestos por: Losa armada. Espesor 28 cm. Hormigón HA-30. Acero AEH-500N. 

Junta elástica entre anillos estanca. 

Tapa y marcos: Fundición nodular dúctil de resistencia 40 Tn. Clase D 400.  1 Articulada. 
(EN 124). Anclada por medio de 4 spit de 12. 

- Arqueta acometida: fabricación in situ de hormigón en masa H-200 40.40 cm. y profundidad 
menor de 70 cm. 

Marco y tapa: fundición nodular 12,5 TN (125 Nw) (EN 124). Tipo B125. 

7- PRUEBAS, LIMPIEZA Y SEINFECCIÓN. 

 

SANEAMIENTO 
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PRUEBAS 

Todas las conducciones de la red de abastecimiento así como los elementos y acometidas 
que componen la misma, se probarán a presión 

La presión de prueba será: 

- Para zonas con presión estática hasta 8 kg/cm²: Presión de prueba de 12  kg/cm² 

- Para zonas con presión estática hasta 10 kg/cm²: Presión de prueba de 15  kg/cm² 

La pérdida admisible será de 1,0 kg/cm² en el periodo de prueba que será de 60 minutos (1 
hora). 

Dentro de la pérdida admisible se intentará localizar y eliminar la causa de pérdida de presión 
de prueba. 

LIMPIEZA. PUESTA EN SERVICIO Y RECEPCIÓN 

Limpieza. Durante la ejecución de la obra se tendrá en cuenta la eliminación de residuos en 
las tuberías. 

La limpieza previa al a puesta en servicio de la red se hará por sectores, mediante el cierre de 
las válvulas de seccionamiento adecuadas. 

Se abrirán las descargas de sector aislado y se hará circular el agua alternativamente a través 
de cada una de las conexiones del sector en limpieza con la red general. La velocidad de 
circulación se recomienda que no sobrepase de 1 m/seg. 

En los casos que así lo requieran se realizará una desinfección con introducción de cloro 
estando la red llena de agua, aislada con las descargas cerradas. Al cabo de 24 horas la cantidad 
de cloro residual en el punto más alejado de la introducción deberá superar los 10 mg/l. De no ser así 
se procederá a una nueva introducción de cloro. 

Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular de nuevo el 
agua  hasta que se obtenga un valor de cloro residual a 0,5 a 2 mg/l. 

Puesta en servicio. Una vez finalizadas las pruebas, limpieza y desinfección con resultado 
satisfactorio puede procederse a poner la red en servicio, efectuando el llenado de la misma y 
facilitándose la salida de aire; cuando éste ya no salga por la boca más alta se habrá completado 
el llenado de la red. Al cerrar la boda de aire correspondiente, la red alcanzará la presión estática 
de servicio. 

Recepción. Entre tanto no sean recibidas las redes el abastecimiento a las propias obras de 
construcción de viviendas, industrias, etc. únicamente podrá realizarse de una manera provisional 
para su obra. Antes de la aceptación definitiva de la red se comprobarán todos aquellos elementos 
accesibles (válvulas, ventosas, hidrantes, arquetas, etc.) para verificar su correcta instalación así 
como la idoneidad de la arquetas en los cuales están alojados. En ese momento por parte de la 
Dirección de Obra, se facilitarán los planos definitivos de las redes, en los cuales se recojan las 
modificaciones realizada. 
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Una vez comprobados todos los extremos mencionados se dará conformidad a las obras 
realizadas, y se pasará a la presentación del Servicio de Abastecimiento a través de dicha Red. 

 

SANEAMIENTO 

RECEPCIÓN DE TUBERÍAS Y PRUEBAS EN ZANJA 

Recepción de tuberías. Pruebas en fábrica. La totalidad de los tubos de hormigón en Masa o 
Armado con destino a una Red de Saneamiento deberán haber sido probados en fábrica a la 
presión de 1 Kg/cm² de conformidad a la Norma ASTM, o bien mediante el procedimiento de 
depresión interior con aire, previa autorización de S.C.P.S.A. 

Todos los Tubos de Hormigón en Masa o Armado llevarán en su exterior una inscripción que 
certifique por parte del suministrador que dicho tubo ha sido sometido a prueba en fábrica. 
igualmente en dicha inscripción deberá señalarse la Clase ASTM del tubo, el tipo de cemento con 
que se ha fabricado y la fecha de fabricación. 

Todos los tubos de PVC deberán venir identificados en su exterior indicando PVC UNE 53332; 
estos tubos de PVC deberán tener acreditada la correspondiente Marca de Calidad de AENOR (N). 

PRUEBAS EN OBRA. Todas las Redes de Saneamiento que vayan a transportar aguas unitarias 
o fecales, deberán ser sometidas a pruebas de estanqueidad en zanja. Igualmente se procederá a 
pruebas mediante muestreo en conducciones de pluviales. 

Se someterán a pruebas individualizadas de estaqueidad todas las acometidas de diámetro 
igual o superior a 250 mm. y longitud superior a 20 ml. 

 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CON AGUA EN ZANJA 

 

Condiciones Generales 

Esta prueba es de aplicación en conducciones de Hormigón o de PVC. 

La conducción se someterá a una prueba de estanqueidad de agua a presión por tramos. Se 
procederá antes de realizar la prueba a la obturación total del tramo. 

Los tramos de prueba estarán comprendidos entre pozos de registro y podrán incluir también 
el pozo de registro de aguas arriba. En ambos casos, si la conducción o el pozo de registro reciben 
acometidas secundarias, éstas quedan excluidas de la prueba de estanqueidad. En caso de 
acometidas directas a colector los orificios se practicarán una vez hecha la prueba. 

La conducción debe estar parcialmente recubierta, siendo aconsejable el señalar las juntas 
para facilitar la localización de pérdidas, caso de que éstas se produjeran. 
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Procedimiento 

Realizada la obturación del tramo se pasará a realizar la prueba de estanqueidad, según 
proceda, de una de las dos formas siguientes: 

a) El tramo de conducción incluye el pozo de registro de aguas arriba. El llenado de agua se 
efectuará desde el pozo de registro de aguas arriba hasta alcanzar la altura de la columna de agua 
(h). Esta operación deberá realizarse de manera lenta y regular para permitir la total salida de aire 
de la conducción. 

b) El tramo de conducción no incluye pozo de registro. El llenado de agua se realizará desde 
el obturador de aguas abajo para facilitar la salida de aire de la conducción, y en el momento de la 
prueba se aplicará la presión correspondiente a la altura de columna de agua fijada en la prueba 
(h). 

En ambos casos se dejará transcurrir el tiempo necesario antes de iniciarse la prueba para 
permitir que se estabilice el proceso de impregnación del hormigón de la conducción. A partir de 
este momento se iniciará la prueba procediendo, en el caso a) a restituir la altura “h” de columna de 
agua, y en caso b) a añadir el volumen de agua necesario para mantener la presión fijada en la 
prueba. Deberá verificarse que la presión en la extremidad de aguas abajo no supere la presión 
máxima admisible. 

Criterio de Aceptación 

Periodo de impregnación veinticuatro horas para tubos de hormigón. 

Presión de prueba, 0,4 bar, equivalentes a una altura de columna de agua de 4 m., medida 
sobre solera de conducción en el pozo de registro de aguas arriba. 

En ningun caso la presión máxima será mayor de 1 Kg/cm². 

La prueba será satisfactoria si transcurridos treinta minutos la aportación en litros para 
mantener el nivel no es superior a: 

V < = π · D² (m) · L(m) Litros TUBOS HORMIGON 

V < = 0,25 · π ·D² (m) · L(m) Litros TUBOS PVC 

D= Diámetro interior colector 

L= Longitud tramo de prueba 

 

VOLUMEN MAXIMO ADMISIBLE PARA DAR POR VALIDA UNA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE 
CONDUCCION DE SANEAMIENTO 
 

 
 

DIAMETROS (mm) 
 

 
LITROS / 30 MINUTOS 

Para 50 ml. de conducción 
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Tubos hormigón 

 
Tubos PVC 

 
 
 250 

 
10,0 

 
 2,5 

 300 15,0  4,0 
 400 25,0  6,0 
 500 40,0  10,0 
 600 55,0   - 
 800 100,0   - 
 1.000 155,0   - 
 1.200 225,0   - 
 1.400 305,0   - 
 1.600 400,0   - 
   
  

4 por mil del volumen de  
agua de prueba 

 

 
1 por mil del volumen de 

agua de prueba 

 

Se tendrá en cuenta una aportación de agua suplementaria por pozo de registro de: 

Vp = 0,5 litros/m² pared de pozo 

Para conducciones de D ≥ 1.200 mm. se obturará el tramo de conducción a probar 

  
 

DIAMETRO INTERIOR 
DEL POZO (M) 

 

 
LITROS / 30 MINUTOS POR CADA M. 

DE ALTURA DE POZO 

 
1,00 

 
1,57 

1,20 1,88 
1,60 
1,80 

2,51 
2,83 

 

 

sin incluir los pozos de registro y se realizará la prueba de manera directa sin respetar el período de 
impregnación. La prueba será satisfactoria di transcurridos treinta minutos los volúmenes de 
aportación en litros  para mantener la presión inicial (0,4 bar) son menores que los fijados en la 
fórmula anterior. En caso contrario podrá efectuarse de nuevo la prueba respetando el período de 
impregnación de veinticuatro horas y controlando nuevamente la aportación transcurridos treinta 
minutos. 

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD CON AIRE EN ZANJA. La prueba de estanqueidad mediante aire a 
presión se efectúa sobre tramos de conducción sin incluir pozos. Este tipo de prueba se puede hacer 
exclusivamente a conducciones de Hormigón. 

Esta prueba se puede aplicar hasta conductos de diámetro 900 mm., no siendo 
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recomendable para diámetros superiores. 

Se puede realizar una vez hechos los orificios de las acometidas, pero garantizando su cierre 
perfecto para evitar pérdidas de aire por dichos puntos. 

Procedimiento 

a.) Limpiar el tramo de conducción que se va a probar, especialmente la zona donde van a 
situarse los balcones neumáticos de cierre. Estos balones deberán inflarse  a la presión interna 
marcada por el fabricante. 

b.) Introducir aire lentamente en el tramo a probar hasta que la presión interna sea de 0,27 
Kg/cm² 

c.) Una vez obtenida esta presión, dejar estabilizar el aire en cuanto a su presión y 
temperatura, por lo menos durante dos minutos, inroduciendo la cantidad de aire estrictamente 
necesaria para mantener la presión de 0,27 Kg/cm². 

d.) Después de estabilizar la presión y la temperatura se debe permitir disminuir la presión 
hasta 0,24 kg/cm². 

Criterios de Aceptación 

La prueba consistirá en comprobar que dentro de un tiempo “t”, la presión no descienda más 
de 0,07 kg/cm². 

 

PRUEBA CON AIRE A PRESION (0,24 Kg/cm²) TUBOS DE HORMIGON 

  
TIEMPO (min:seg) DURANTE EL QUE LA PRESION  
NO PUEDE DESCENDER MAS DE 0,07 Kg/cm². 

 
 

Longitud
es de 

prueba 
(m) 

 
DIAMETRO DE LA CONDUCCION (mm.) 

 

25 2:00 3:33 5:33 8:00 10:53 14:13 15:18 

35 2:48 4:58 7:4 10:12 11:54 14:13 15:18 

40 3:12 5:41 8:30 10:12 11:54 14:13 - 

45 3:26 6:24 8:30 10:12 11:54 - - 

50 4:00 6:48 8:30 10:12 - - - 

60 4:48 6:48 8:30 11:31 - - - 



1666  Proyecto para conservación y protección del palacio de Berriosuso. Berrioplano. 
ANEJO Nº 3 MEMORIA INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO, PLUVIALES E INCENDIOS (BIES)   Pág.15 
 
 

arpearquitectos    Plaza  Eguzki 2 trasera. 31192 Mutilva Alta, Navarra   T 948 248 297 I F 948 246 750  arpeinfo@arpearquitectos.com 

 

70 5:06 6:48 9:20 13:26 - - - 

80 5:06 6:48 10:40 15:21 - - - 

90 5:06 7:40 12:00 17:17 - - - 

100 5:06 8:32 13:20 19:12 - - - 

 

8- CONCLUSIÓN 

 

Con la presente memoria se ha pretendido mostrar las características técnicas de la instalación que 
nos ocupa, y que a juicio del técnico que suscribe cumple con las normas que le afectan, esperando 
que de encontrarse todo en conformidad con lo prescrito, se concedan los permisos necesarios para 
su ejecución. 

 

Pamplona, marzo de 2010. 

 

 

 

 

Rafael Aristu Alcelay     Eugenia Erro Biurrun      José Miguel Rodríguez Ezpeleta  


