

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Nuevo depósito regulador de agua en Arizkun

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	DEPÓSITO	424,193.14	71.15
-01.01	-OBRA CIVIL	251,682.86	
--01.01.01	--MOVIMIENTO DE TIERRAS	28,079.96	
--01.01.02	--OBRAS DE FÁBRICA	171,931.16	
--01.01.03	--IMPERMEABILIZACIÓN	19,888.11	
--01.01.04	--CARPINTERÍA Y VENTILACIÓN	31,783.63	
-01.02	-INSTALACIONES HIDRÁULICAS	100,217.81	
--01.02.01	--TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES	39,645.86	
--01.02.02	--EQUIPOS DE FILTRACIÓN E IMPULSIÓN	42,277.16	
--01.02.03	--DRENAJES Y DESAGÜE	18,294.79	
-01.03	-INSTALACIÓN ELÉCTRICA	23,957.41	
--01.03.01	--CUADRO GENERAL	5,340.83	
--01.03.02	--INSTALACIÓN	4,029.79	
--01.03.03	--INSTRUMENTACIÓN	1,600.00	
--01.03.04	--TELEMANDO	10,000.00	
--01.03.05	--TOMAS TIERRA	1,436.79	
--01.03.06	--LEGALIZACIÓN	1,550.00	
-01.04	-URBANIZACIÓN Y ACCESOS	48,335.06	
02	CONDUCCIONES EXTERIORES	125,406.39	21.03
-02.02	-CONEXIÓN CON ARTERIA MANANTIALES Y ARIZKUN	5,217.91	
-02.03	-CONEXIÓN A AINTZIALDE	39,613.79	
-02.04	-CONEXIÓN A PERTALATS	51,733.99	
-02.05	-ACOMETIDA ELÉCTRICA	13,817.29	
-02.06	-CONEXIÓN DESAGÜE	15,023.41	
03	DEMOLICIÓN DEPÓSITO	9,000.00	1.51
04	SERVICIOS AFECTADOS	3,500.00	0.59
05	RESTAURACIÓN AMBIENTAL	1,000.00	0.17
06	GESTIÓN DE RESIDUOS	24,633.83	4.13
07	SEGURIDAD Y SALUD	8,499.33	1.43
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		596,232.69	
10.00% Gastos generales		59,623.27	
6.00% Beneficio industrial		35,773.96	
SUMA DE G.G. y B.I.		95,397.23	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		691,629.92	
21.00% I.V.A.		145,242.28	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		836,872.20	

Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Burlada, Febrero de 2026.

Ingeniero de Caminos, C. y P.

Daniel Apellániz de la Fuente

Colegiado nº : 36.555