
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Diligencia: Para hacer constar que el presente pliego regulador de la contratación 

para la adjudicación de obras de las Calles San Juan y Caballeros ha sido 

aprobado por Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo de fecha 30 de octubre 

de 2026. 

La secretaria general, 

 

  

Ayuntamiento de Corella - Plaza España, s/n - 31591. Corella (Navarra) - Tfno. 948 78 00 04 

Octubre 2026 

PLIEGO REGULADOR QUE HA DE REGIR LA 

CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

OBRAS DE PAVIMENTACION y RENOVACIÓN DE 

REDES DE LAS CALLES SAN JUAN Y CABALLEROS DE 

CORELLA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 

INFERIOR AL UMBRAL COMUNITARIO 
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I 

 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. RÉGIMEN JURÍDICO 

El contrato a realizar se califica como contrato administrativo, de obras, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley Foral 2/2018, de 

13 de abril, de Contratos Públicos (en adelante LFCP). 

La presente contratación tiene carácter administrativo, y se regirá en lo no 

previsto especialmente en este pliego de condiciones, por lo dispuesto en la 

Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos (LFCP), modificada 

por Ley Foral 17/21. 

Supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo 

y, en su defecto, las de derecho privado. 

Quienes concurran al presente proceso de contratación aceptan 

voluntariamente que se dé transparencia institucional a todos los datos 

derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su 

finalización. 

2. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

La contratación objeto del presente pliego será adjudicada por el 

procedimiento abierto inferior al umbral comunitario previsto en el artículo 

72 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

La tramitación del presente expediente de contratación se realiza de forma 

anticipada, de conformidad con lo previsto en el artículo 139.1 de la Ley Foral 

2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. En consecuencia, este pliego 

queda sometido a la condición de existencia de crédito adecuado y suficiente 

para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio 

correspondiente. 

3. OBJETO DEL CONTRATO 

3.1 Objeto  
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Es objeto del presente Pliego el establecimiento de los pactos y condiciones 

definidores de los derechos y obligaciones que han de regir en sus aspectos 

jurídicos, administrativos, técnicos y económicos en la contratación de las 

obras contenidas en los siguientes proyectos:  

A) Proyecto de ejecución de obras de pavimentación y renovación de 

redes de las Calles San Juan y Caballeros de Corella, redactado por el 

arquitecto técnico Alberto Mateo López, fechado en julio de 2026 

(Inversión incluida en el Plan de Inversiones Locales 2026/2028). 

B) Proyecto de obras de renovación de redes de abastecimiento y 

saneamiento en parte de la calle Caballeros y calle San Juan de Corella, 

redactado por el ingeniero técnico de la Mancomunidad de Aguas del 

Moncayo, Alfonso García Puvia, fechado en junio de 2026 (Inversión 

incluida en el Plan de Inversiones Locales 2026/2028). 

En cuanto a las obras señaladas como A la titularidad, competencia y 

ejecución de las mismas corresponde al Ayuntamiento de Corella.  

En las obras señaladas como B, corresponde la titularidad y competencia de 

las mismas a la Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 

La ejecución de estas obras, que cuentan con dos proyectos para las calles 

afectadas, están sujetas a un convenio de colaboración suscrito entre el 

Ayuntamiento de Corella y la Mancomunidad de Aguas del Moncayo para la 

gestión del expediente de contratación de las obras conjuntamente, siendo el 

Ayuntamiento de Corella el encargado de la tramitación de dicho expediente.  

De ello, toda vez que, por la singularidad de las obras que coinciden en el 

mismo ámbito y tienen un fin común, las dos administraciones han 

considerado que para el interés general supone una mayor eficacia y 

eficiencia la gestión única de las obras, así como su contratación en un único 

procedimiento.  

En virtud del convenio, los pagos se efectuarán mediante certificaciones 

diferentes y el abono al contratista de las obras de renovación de 

pavimentación y pluviales se efectuará por su titular, el Ayuntamiento de 

Corella, mientras que el abono al contratista de las obras de renovación de 

redes de abastecimiento y saneamiento, se realizará por su titular, la 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo.  

Igualmente, cada administración será responsable de cualquier reclamación 

o responsabilidad que le sea imputada derivada de las obras de su 

competencia con independencia de la entidad titular del expediente de 

contratación.  
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Las especificaciones técnicas de las obras a ejecutar se encuentran definidas 

en los referidos proyectos que operarán como Pliego de Prescripciones 

Técnicas junto a las incluidas como necesidades a satisfacer de las 

prescripciones técnicas incluidas en el presente pliego de condiciones 

particulares. 

3.2 Código C.P.V. 

La codificación de los servicios incluidos en este contrato, conforme a la 

nomenclatura Vocabulario Común de Contratos (CPV) de la Comisión 

Europea, de conformidad con el anexo I de la Ley Foral 2/2018 LFCP, es la 

siguiente: 

45000000: Trabajos de construcción 

45100000: Preparación de obras 

45200000: Construcción general de inmuebles y obras de ingeniería civil 

3.3 No división en lotes. Justificación 

El artículo 41.1 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de contratos públicos, 

determina que, con carácter general los contratos se dividirán en lotes, sin 

embargo, se considera que la realización independiente de la prestación 

comprendida en el objeto del contrato pudiera dificultar la correcta ejecución 

del mismo desde el punto de vista técnico. Ambas actuaciones constituyen 

una unidad funcional. Se trata de dos calles que confluyen y es fundamental 

que exista una continuidad constructiva y también en cuanto a las 

instalaciones y servicios urbanos. La realización independiente de las diversas 

prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultaría la correcta 

ejecución del mismo puesto que implicaría la pérdida de concordancia y 

coordinación técnica, imprescindibles para el funcionamiento de la obra 

terminada.   

3.4 Variantes 

No se admitirán variantes. 

4. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

4.1 Plazo de ejecución del contrato 

El plazo máximo de ejecución del contrato será de CUATRO MESES 

contados a partir de la firma del acta de comprobación del replanteo, que 
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deberá tener lugar en el plazo máximo de UN MES desde la formalización del 

contrato. 

No obstante, la unidad gestora se reserva la facultad de señalar, de forma 

motivada, la fecha de comienzo, fecha que iniciará el cómputo del plazo de 

ejecución de las obras. 

4.2 Lugar de ejecución del contrato 

El contrato se ejecutará en las calles de dominio público, sobre el espacio y 

condiciones fijadas en el proyecto de ejecución de las obras. 

5. IMPORTE DEL CONTRATO Y REVISIÓN DE PRECIOS 

5.1 Valor estimado del contrato 

El valor estimado de las obras asciende a la cantidad total de 135.525,12 

euros excluido el IVA, o lo que es lo mismo, 163.985,35 euros, IVA 

incluido  

El presupuesto de licitación del contrato es el siguiente:  

Presupuesto base de 
licitación, desglosado 

en: 

Sin IVA Con IVA 

Proyecto de ejecución de 

obras de pavimentación y 

renovación de redes de las 

Calles San Juan y 

Caballeros de Corella 

83.999,71 101.639,60 

Proyecto de redes de 

abastecimiento y 

saneamiento c/Caballeros 

y c/ San Juan 

51.525,41 62.345,75 

TOTAL 135.525,12 euros 163.985,35euros 
 

El cálculo del valor estimado se ha realizado conforme al art 42 LFCP, en 

cuantía suficiente para cubrir los costes directos en los que tendrá que incurrir 

la empresa adjudicataria, incluidos los costes laborales, los costes indirectos 

y gastos generales, así como un margen o beneficio industrial a lo largo de 

toda la eventual duración del contrato, a excepción del IVA correspondiente.  
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En los precios que se ofertan por parte de las personas naturales o jurídicas 

licitadoras se entenderán incluidos todos los conceptos que integran la propia 

realización del contrato, y en particular: 

o Los costes de personal, cargas sociales o fiscales y otros gastos de 

personal. 

o Los impuestos (exceptuado el IVA), tasas o arbitrios establecidos o que 

se establezcan en cualquier esfera fiscal. 

o Los gastos generales y el beneficio industrial. 

o Los gastos derivados de la realización de todos los trámites necesarios 

para la obtención de licencias permisos y autorizaciones administrativas 

que sean imputables a la adjudicataria. 

o Cualquier otro gasto necesario para la ejecución del contrato. 

La contratista no podrá repercutir ningún gasto de forma independiente sobre 

el precio acordado con el Ayuntamiento. 

5.2. Revisión de precios 

En el presente contrato no procederá la revisión de precios. 

5.3 Existencia de crédito 

El gasto derivado de este contrato se imputará con cargo a la aplicación 

presupuestaria “1.1532.6190008 pavimentación San Juan y Caballeros” del 

ejercicio 2027 o aquella que resulte equivalente. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 210 bis de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la adjudicación 

quedará sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito 

adecuado y suficiente para financiar las obligaciones de que se trate en el 

ejercicio correspondiente. 

6. ÓRGANO DE CONTRATACIÓN, UNIDAD GESTORA Y MESA DE 
CONTRATACION 

6.1 Órgano de Contratación 

El Órgano de Contratación es la Junta de Gobierno Local  

La Unidad Gestora del contrato es el alcalde del Ayuntamiento de Corella, 

quien será el responsable del contrato y podrá dictar las instrucciones 
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necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación 

contratada. 

Corresponde a la dirección facultativa la interpretación técnica de los 

proyectos y la facultad de dictar las órdenes para su desarrollo. 

El contratista no podrá aducir, en ningún caso, indefinición de los proyectos. 

Si a su juicio, adoleciesen de alguna indefinición, deberá solicitar por escrito 

de la dirección facultativa procedente, la pertinente definición con la 

antelación suficiente a su realización, quien deberá contestar en el plazo de 

7 días naturales a la citada solicitud. 

Corresponde a la dirección facultativa la inspección, comprobación y vigilancia 

para la correcta realización de la obra ejecutada, pudiendo dictar, en caso de 

ser necesario, instrucciones de interpretación técnica al contratista.  

6.2 Mesa de Contratación 

La Mesa de Contratación estará formada por: 

Presidente: D. Gorka García Izal, alcalde de Corella.  

Suplente: D. Félix Bienzobas Lázaro, concejal del Ayuntamiento de Corella. 

1er Vocal: D. Jose Ramón Martínez Zardoya, vicepresidente de la 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 

Suplente: D. Tirso Calvo Zardoya, presidente de la Mancomunidad de Aguas 

del Moncayo 

2º vocal Dña. Catalina Bernaola Olivares, arquitecta del Ayuntamiento de 

Corella. 

Suplente: D. Manuel Contreras Sampayo, arquitecto del Ayuntamiento de 

Cintruénigo. 

3º Vocal: D. Alfonso García Puvía, técnico de la Mancomunidad de Aguas del 

Moncayo especializado en la materia objeto del contrato. 

Suplente: Persona a designar por Mancomunidad de Aguas del Moncayo. 

4º Vocal: D. Alberto Mateo López, técnico especializada en la materia objeto 

del contrato. 

Suplente: D. Agustín Fernández Prada, técnico especializada en la materia 

objeto del contrato. 

5º Vocal: D.  Aitor Laparra Navarro, interventor del Ayuntamiento de Corella.   
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Suplente: Dª Ruth Abad Bericat, apoyo intervención del Ayuntamiento de 

Corella. 

Vocal-secretario: Dña. Ana Isabel Enrique Escribano, apoyo secretaría del 

Ayuntamiento de Corella. 

Suplente: Dña. Rosa Ferrer García, secretaria del Ayuntamiento de Corella. 

7. CAPACIDAD Y SOLVENCIA DE LAS PERSONAS LICITADORAS 

7.1 Capacidad 

Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales 

o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal 

de empresarios, con plena capacidad de obrar, que no estén incursas en 

alguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar, no se hallen 

en una situación de conflicto de intereses y acrediten una solvencia 

económica, financiera y técnica o profesional suficiente para ejecutar la 

prestación contractual demandada, según lo dispuesto en el art. 12.1 LFCP. 

Quien licite deberá contar, asimismo, con la habilitación empresarial o 

profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o 

prestación que constituya el objeto del contrato. 

En el caso de las empresas no españolas de Estados miembros de la Unión 

Europea o de los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico 

Europeo, deberán acreditar que, con arreglo a la legislación del Estado en que 

estén establecidas, se encuentran habilitadas para realizar la prestación de 

que se trate. 

Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas 

empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada 

organización para poder llevar a cabo en él la prestación del contrato, deberán 

acreditar que cumplen este requisito (art. 14.3 LFCP). 

Asimismo, podrán optar a la presente licitación Uniones Temporales de 

Empresas o personas que participen conjuntamente. Dicha participación se 

instrumentará mediante la aportación de un documento privado en el que se 

manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, se indique el porcentaje de 

participación de cada uno de las personas licitadoras y se designe un 

representante o apoderado único con facultades para ejercer los derechos y 

cumplir las obligaciones derivadas del contrato hasta la extinción del mismo, 

sin perjuicio de la existencia de facultades mancomunadas para cobros y 

pagos (art. 13.1 LFCP, en su redacción dada por la Ley Foral 15/2019). 
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En cualquier caso, los contratistas responderán solidariamente de las 

obligaciones contraídas (art. 13.2 LFCP). 

No será necesaria la constitución en escritura pública de la Unión Temporal 

de Empresas hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su 

favor (art. 13.3 LFCP). 

7.2 Solvencia. Umbrales de solvencia económica y financiera, y 

técnica o profesional 

La solvencia económica y financiera deberá acreditarse mediante la 

presentación de la siguiente documentación: 

a) Declaración sobre el volumen global de negocios relacionados con el 

objeto del presente contrato, referida a los tres últimos ejercicios 

disponibles en función de la fecha de creación o inicio de las actividades 

del empresario. El volumen de negocios correspondiente a cada ejercicio 

será, al menos, de 1,5 veces el importe del presupuesto base de 

licitación, IVA excluido (135.525,12 x 1,5 =203.287,68 euros). 

Para su justificación se aportará declaración responsable, conforme al 

modelo que se adjunta en el Anexo I del presente pliego debidamente 

firmado por quien licita.  

b) Declaración jurada, conforme al modelo adjunto en el Anexo II 

debidamente firmada, sobre cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

c) Declaración formulada por entidad financiera conforme al modelo del 

Anexo VI 

Estas declaraciones las presentará el licitador que obtenga la mayor 

puntuación. 

La solvencia técnica y profesional deberá acreditarse mediante la 

presentación de la siguiente documentación:  

a) Relación de las principales obras de construcción ejecutadas en el curso 

de los últimos cinco años, avaladas por certificados de buena ejecución 

de obra así como fechas de replanteo y recepción de las mismas, 

expedidas por el promotor o por la dirección facultativa (no serán 

válidos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el 

propio licitador) con indicación de si se realizaron conforme a las reglas 

por la que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen 
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término. El importe, como requisito mínimo de solvencia a cumplir, será 

haber ejecutado al menos dos obras en el conjunto de los ejercicios 

señalados por importe igual o superior al importe del presupuesto base 

de licitación, IVA excluido (135.525,12 euros).  

b) Curriculum vitae del encargado destinado a esta obra, expresando su 

titulación y experiencia en obras. 

c) Deberá existir un director técnico que como requisito mínimo disponga 

de alguna de las titulaciones siguientes: arquitecto superior, arquitecto 

técnico, aparejador, ingeniero superior o ingeniero técnico competente 

en la materia y experiencia mínima contrastada de haber participado al 

menos en una obra de similares características. 

d) El adjudicatario formalizará una póliza de seguro de responsabilidad 

civil general por el importe mínimo de 600.000 euros 

Las coberturas deberán incluir cualquier tipo de siniestro y sin franquicia 

alguna, con una duración que cubra el periodo de vigencia del contrato. 

El seguro, que cubrirá los daños a las instalaciones, así como los 

posibles daños a personas o cosas que pudieran producirse con ocasión 

de la ejecución de los trabajos contratados, extenderá la condición de 

asegurado al Ayuntamiento de Corella, así como a sus representantes, 

funcionarios y agentes intervinientes en la obra. Todos los gastos 

correspondientes a estas pólizas serán de cuenta del adjudicatario.   

Tanto la solvencia económica y financiera como la solvencia técnica o 

profesional exigidas deberán mantenerse durante toda la vigencia del 

contrato. 

En el caso de que la solvencia se acredite mediante la subcontratación, quien 

licita deberá aportar un documento que demuestre la existencia de un 

compromiso formal con los subcontratistas para la ejecución del contrato, 

sumándose en este caso la solvencia de todas ellas. Asimismo, deberá 

acreditar que las personas subcontratistas disponen de los medios necesarios 

para la ejecución del contrato. 

Las solvencias tanto económica como técnica se presentarán por el licitador 

que obtenga la mayor puntuación. 

8. OBLIGACIONES ESENCIALES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Se advierte que el contrato que adjudique el Ayuntamiento de Corella se halla 

sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
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convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, 

protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, 

de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, 

prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral e 

inserción socio-laboral de las personas con discapacidad y a la obligación de 

contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad 

y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio 

colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector 

en el que se encuadre la actividad a contratar.  

Las obras a ejecutar, deberán compatibilizarse con las de Mancomunidad de 

Aguas del Moncayo. Además, deberán tenerse en cuenta todas las 

indicaciones y criterios fijados por el Sindicato de Riegos, si las hubiere, 

relativas a ejecución de obras y compatibilidad con riegos. 

9. PRESENTACIÓN, FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

9.1 Presentación 

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse 

exclusivamente a través de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra 

(PLENA), que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de 

Contratación de Navarra (www.contrataciones.navarra.es), de acuerdo con lo 

establecido en los párrafos siguientes. 

Asimismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que 

procedan con los interesados, se efectuarán a través de la citada plataforma. 

El plazo de presentación de las ofertas será de VEINTE DÍAS 

NATURALES a partir de la fecha de publicación en el Portal de Contratación 

de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 a) de la LFCP 

2/2018. 

La empresa licitadora podrá designar como confidencial información incluida 

en su oferta por formar esta parte de su estrategia empresarial y en particular 

por contener secretos técnicos o comerciales, pero no podrá extenderse a 

toda la oferta. 

Cuando la oferta no indique nada expresamente al respecto, se entenderá 

que no contiene información de carácter confidencial. 

9.2 Forma y contenido de las proposiciones 

Cada licitador únicamente podrá presentar una sola proposición. 
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Los licitadores que participen conjuntamente no podrán presentar 

proposiciones individuales, ni integrados en otra unión temporal o en 

concurrencia con empresas distintas. 

El incumplimiento de esta prohibición dará lugar a la inadmisión de todas las 

ofertas suscritas por el licitador infractor. 

La presentación simultánea de ofertas por parte de empresas vinculadas 

supondrá, igualmente, la inadmisión de dichas ofertas. 

Las ofertas presentadas vinculan a los licitadores hasta la adjudicación 

definitiva y firma del contrato con el adjudicatario. 

Las personas interesadas podrán solicitar al email que figura en el anuncio de 

licitación las aclaraciones sobre el contenido del contrato que estimen 

pertinentes, que serán contestadas hasta tres días naturales antes de la fecha 

límite de presentación de ofertas, siempre que se hayan solicitado con seis 

días naturales antes del último día de presentación de ofertas. Las preguntas 

y respuestas serán publicadas en la Plataforma de Licitación Electrónica de 

Navarra (PLENA). 

Las proposiciones serán secretas, no pudiendo divulgar el Órgano de 

Contratación la información facilitada por los licitadores que hayan designado 

como confidencial. 

La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 

empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones 

previstas en los pliegos que rigen este contrato, sin salvedad o reserva 

alguna. 

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al 

espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra (PLENA) donde 

cualquier persona interesada en la licitación puede descargar una aplicación 

de escritorio que le permite la preparación y presentación de ofertas mediante 

sobre digital. Esta aplicación debe descargarse una única vez, siendo válida 

para cualquier licitación posterior a través de PLENA por parte de cualquier 

entidad sometida a la misma. 

Las ofertas son cifradas en el escritorio de quien vaya a licitar utilizando 

mecanismos estándares de cifrado, y una vez presentadas, son depositadas 

en el repositorio seguro. 

La oferta deberá estar firmada mediante firma electrónica reconocida, 

válidamente emitida por un Prestador de Servicios de Certificación y que 

garantice la identidad e integridad del documento, la oferta y todos los 
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documentos asociados a la misma, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica y demás disposiciones de 

contratación pública electrónica. 

El tamaño permitido de cada fichero individual que se anexa en la oferta 

electrónica es de 50 MB. El tamaño total de la oferta, con todos los 

documentos que la forman tendrá un tamaño máximo de 100 MB. La 

plataforma no establece límite alguno en el número de archivos que se 

pueden adjuntar a una oferta. 

Los formatos admitidos por PLENA para los documentos que se anexan en la 

presentación de la oferta son los utilizados habitualmente (doc, docx, xls, 

xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, 

zip.), y como medida alternativa, para adjuntar archivos de otros formatos, 

se pueden envolver en un archivo comprimido (ZIP). 

En caso de discordancia entre los valores objetivos introducidos en los 

formularios de la plataforma y los documentos anexos que dan respaldo a 

cada criterio, prevalecerán los documentos y anexos suscritos 

electrónicamente por la entidad o empresa licitadora o quien tenga poder de 

representación. 

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta su presentación fuera 

de plazo sobre la que se ha recibido una huella, ésta se validará si la huella 

coincide y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas. En 

tal caso la oferta se dará por válida y se abrirá. 

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera 

del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose en 

ningún caso su contenido. 

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa 

o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la 

presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta 

existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso 

de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la 

Plataforma, la oferta presentada será admitida. El desconocimiento del 

licitador o problemas técnicos ajenos a la Plataforma no justificarán la 

extemporaneidad en la presentación de la oferta y conllevarán la exclusión. 

Las propuestas se presentarán de acuerdo con la estructura establecida para 

esta oferta en PLENA y contendrán 3 sobres, identificados como: 

Sobre 1: Documentación Administrativa  
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Sobre 2: Propuesta Técnica 

Sobre 3: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante fórmulas 

La propuesta deberá contener 3 sobres, en el siguiente sentido:  

Sobre 1: Documentación Administrativa  

Se incluirán necesariamente los siguientes documentos:  

a) Declaración responsable del cumplimiento condiciones para contratar, 
de conformidad con el Anexo III del presente Pliego. 

 
b) Compromiso de formalización de Unión Temporal de Empresarios 

(UTE), Anexo V. 

 
 

La falta de presentación de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada 

la subsanación de su presentación, dará lugar a la inadmisión del licitador 

que no aporte la misma.  

Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de 

prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de 

la Ley Foral de Contratos 2/2018. 

Sobre 2: Propuesta Técnica 

En este sobre/archivo se adjuntará toda la documentación que aporte la 

empresa licitadora para que se valoren y puntúen los criterios de adjudicación 

establecidos en este pliego excepto el de la oferta económica y resto de 

criterios cuantificables mediante fórmulas objetivas y consistirá en: 

a) Plan de Obra: Planteamiento cronológico para el desarrollo idóneo de 

la obra. Programa de trabajo y planificación de las obras con justificación 

de su adaptación a las circunstancias específicas de la obra. 

b) Medios adscritos: Medios técnicos y humanos adscritos a la obra, con 

aportación de experiencia en obras similares. 

c) Problemática y análisis: Análisis, conocimiento de la actuación y 

observaciones. 

o Conocimiento de los trabajos a realizar, el desarrollo de la obra y el 

estudio adecuado de los materiales, maquinaria y detalles 

específicos de la obra.  

o Conocimiento de los puntos críticos y particularidades con 

propuestas para solventarlas en consonancia a la actuación y sin que 

impliquen alteraciones sustanciales. 
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La documentación técnica deberá presentarse en DIN A-4, letra Time 

New Roman, tamaño mínimo 11. 

No existirá limitación en la cantidad de información aportada en los anexos, 

sin embargo, los licitadores deberán tener en cuenta que se valorará de 

manera favorable aquellas ofertas que adjunten sólo aquella información que 

se considera necesaria para explicar mejor o complementar la oferta. La 

documentación referente a planos tendrá la consideración de anexos. 

Las ofertas presentadas por los licitadores deberán ser claras y concisas, 

introduciendo esquemas que señalen todos los aspectos realmente ofertados 

y dejando constancia de la coherencia entre todos los apartados que 

componen la oferta de modo que no existan contradicciones o dudas acerca 

de lo realmente propuesto. 

Sobre 3: Documentación relativa a criterios cuantificables mediante 

fórmulas 

En este sobre se incluirá toda la documentación para que su oferta se valore 

y puntúe conforme a los criterios de adjudicación cuantificables mediante 

fórmulas establecidos en el presente pliego, que consisten en: 

a) La oferta económica, según el modelo del Anexo IV del presente 

Pliego. 

b) Garantías complementarias: deberá presentarse conforme al modelo 

establecido en el Anexo IV de este pliego. 

c) Oferta relativa a los criterios sociales. La propuesta social deberá 

contener la documentación que el concursante estime necesaria para 

que la mesa de contratación pueda conocer y valorar su propuesta. En 

concreto, y con carácter no exhaustivo, deberán tratarse los siguientes 

aspectos: 

o Compromiso de destinar a la ejecución del contrato a un número 

determinado de personas con contratos indefinidos. 

o Compromiso de dedicar a la ejecución del contrato al menos a una 

persona perceptora de renta garantizada, víctima de violencia de 

género o persona desempleada de larga duración. 

En la oferta que realice el contratista se entenderá incluido el IVA, si bien 

dicho impuesto deberá indicarse como partida independiente. Si el licitador 

está exento del pago del IVA, deberá hacerlo constar así en su oferta y 

acreditarlo. 
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No se aceptarán aquéllas que tengan omisiones, errores o tachaduras 

que impidan conocer, claramente, lo que la Administración estime 

fundamental para considerar la oferta. 

Respecto de las cantidades recogidas en las proposiciones prevalecerán las 

cantidades expresadas en letra respecto de las expresadas en cifras. Deberán 

estar firmadas por el licitador o persona que lo represente. 

Las proposiciones que superen el presupuesto del contrato establecido en la 

cláusula quinta, de este pliego como precio base de licitación, serán 

desechadas. 

9.3. Reutilización de la documentación acreditativa de la aptitud para 

contratar 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.bis de la Ley Foral de 

contratos 2/2018, la documentación acreditativa de la capacidad,  

representación, solvencia y habilitación empresarial o profesional de la que 

ya dispusiera el Órgano de Contratación porque hubiera sido presentada por 

quien licita en el marco de un procedimiento anterior del que hubiera 

resultado adjudicatario, podrá ser reutilizada, siempre y cuando no hubiesen 

variado las circunstancias acreditativas y no hubieran transcurrido tres años 

desde la adjudicación anterior.  

Para que pueda aplicarse, deberá ser solicitado por quien licita en el momento 

de la presentación de la oferta, indicando el procedimiento anterior del que 

hubiera resultado adjudicatario y cuya documentación pretenda reutilizar, 

manifestando que las condiciones acreditadas siguen vigentes. 

Una vez examinada la documentación a reutilizar si se considerase incorrecta 

o insuficiente, se le requerirá para que la subsane en el plazo de 5 días 

naturales, con los efectos previstos en el artículo 1.2 de la Ley Foral 2/2018 

de Contratos Públicos. 

10. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN  

Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la mejor oferta 

se atenderá a varios criterios de adjudicación: la mejor oferta apreciada 

desde la perspectiva mejor calidad-precio. _ 

Para el cálculo de la mejor oferta se tendrá en cuenta lo siguiente: 

10.1 Sobre 2. Propuesta Técnica: 40 puntos 
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a) Plan de Obra. Hasta 15 puntos 

Se valorará el correcto planteamiento cronológico de la obra para un 

desarrollo idóneo de la misma, identificando los diferentes aspectos 

contemplados tanto en la memoria como en el Pliego.  

b) Medios adscritos: Hasta 10 puntos 

Se valorará la adecuación cualitativa y cuantitativa de los medios 

destinados a la obra. En este sentido, la capacitación técnica de personal 

con experiencia en ejecución de obras de pavimentaciones, redes de 

abastecimiento y saneamiento y alumbrado público y deberá especificarse 

si se cuenta con personal propio o subcontratado, fijo o con contratación 

temporal y su dedicación previa. 

c) Problemática y análisis. Hasta 15 puntos 

Se valorará el análisis adecuado y exhaustivo de la actuación y el 

planeamiento de las soluciones técnicas pertinentes para resolver la 

problemática que, en su caso, pudiera existir con el fin de cumplir el 

objetivo de finalizar la obra en los plazos máximos previstos en los 

proyectos, valorándose en este sentido aquellas propuestas que justifiquen 

reducción de plazo, ya que es condición especial el plazo previsto en la 

concesión de la financiación de las obras de PIL por el Gobierno de Navarra.  

De ningún modo los datos reflejados por las licitadoras en los estudios de 

este apartado podrán reflejar o dejar intuir la oferta económica, pero sí los 

plazos ofertados. 

10.2 Sobre 3. Criterios cuantificables mediante fórmulas: 60 puntos 

a) Oferta económica. Hasta un máximo de 45 puntos  

Las valoraciones de las ofertas económicas se realizarán con arreglo a la 

siguiente fórmula. Se otorgarán 45 puntos a la oferta más económica y el 

resto se puntuará proporcionalmente conforme a dicha fórmula. 

PX=45*(Omin/OX) 

PX: puntos otorgados al licitador X 

Omin: oferta mínima de todas las presentadas 

OX: oferta del licitador X 
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En todos los cálculos se utilizarán como máximo dos decimales. 

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga 

frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio 

sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 

salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las 

mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social. 

b) Garantías complementarias:  Hasta 5 puntos  

Siendo que el plazo general de garantía de la obra está establecido en 3 

años, se asignará 1 punto por cada año adicional de garantía ofertado. 

c) Criterios sociales: Hasta 10 puntos 

o Compromiso de destinar a la ejecución del contrato a personas con 

contratos indefinidos: Hasta 5 puntos. La mayor puntuación la 

obtendrá la propuesta que destine un mayor número de personas con 

contratos indefinidos, asignándose la puntuación al resto 

proporcionalmente respecto a esa mejor oferta.  

Justificación: la adjudicataria del contrato, con carácter previo a la 

ejecución del mismo, deberá facilitar a la unidad gestora del contrato 

los contratos indefinidos del personal asignado a su ejecución.  

o Compromiso de dedicar a la ejecución del contrato al menos a una 

persona perceptora de renta garantizada, víctima de violencia de 

género o persona desempleada de larga duración: 5 puntos.  

Justificación: la adjudicataria del contrato, con carácter previo a la 

ejecución del mismo, deberá facilitar a la unidad gestora del contrato, 

los contratos de las personas en las que concurran los mencionados 

requisitos. 

10.3 Ofertas anormalmente bajas 

Tendrán esta consideración aquellas ofertas que supongan una baja respecto 

al importe máximo del contrato superior a 20 puntos porcentuales del 

presupuesto máximo de licitación.  

En el caso de que sea presentada una oferta anormalmente baja, se abrirá 

un procedimiento contradictorio (art 98 LFCP) en el que se le exigirá un 

análisis y justificación exhaustiva que, en caso de no resultar suficiente 

precisa, viable y coherente con la oferta técnica y con la calidad del servicio 

a desarrollar, conllevará la exclusión de la licitación. 
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10.4 Criterios de desempate 

En caso de empate entre dos o más licitadores, se dirimirá, sucesivamente, 

a favor de la empresa que presente acreditación de: 

o El mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad igual o 

superior al 33%, siempre que la empresa o profesional tenga en plantilla 

un porcentaje superior al 2% de trabajadores con discapacidad en el 

momento de la acreditación de su solvencia. 

o El menor porcentaje de trabajadores eventuales, siempre que éste no 

sea superior al 10%. 

o La acreditación de la realización de buenas prácticas en materia de 

igualdad de género. 

Para su aplicación se requerirá a las empresas afectadas la documentación 

pertinente, otorgándoles un plazo de cinco días para su aportación. 

En el caso de que en la aplicación de los criterios anteriores persistiera el 

empate, éste se resolverá mediante sorteo. 

11. OBLIGACIONES PREVIAS A LA ADJUDICACIÓN 

En el plazo máximo de siete días naturales desde que la Mesa de contratación 

comunique al licitador a cuyo favor vaya a recaer la propuesta de adjudicación 

dicha circunstancia, este deberá acreditar la posesión y validez de los 

documentos siguientes: 

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la 

representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en: 

1.1. Si la empresa está inscrita en el Registro Voluntario de Licitadores de la 

Comunidad Foral de Navarra, regulado por el Decreto Foral 236/2007, de 5 

de noviembre, será suficiente para acreditar la personalidad y la 

representación de la empresa la presentación de la copia del certificado de 

inscripción en dicho Registro obtenida electrónicamente a través de Internet, 

junto con una declaración responsable de su vigencia. Toda la información al 

respecto está disponible en la siguiente dirección: 

https://licitadores.tracasa.es/ 

Si la empresa está inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 

Clasificadas del Sector Público a que se refiere el artículo 96.1 de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, será suficiente 

para acreditar la personalidad y representación de la empresa la certificación 

del órgano encargado de dicho Registro. 
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1.2. Si la empresa no está inscrita en ninguno de los Registros a que se refiere 

el subapartado precedente, habrá de acreditar su personalidad y 

representación a través de los siguientes medios: 

1.2.1. Si los licitadores son personas jurídicas, será obligatoria la 

presentación de: 

a) Escritura de constitución o, en su caso, de modificación, inscrita en el 

Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la 

legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación 

de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o 

documento de constitución, de modificación, estatutos o acto 

fundacional, en el que consten las normas por las que se regula su 

actividad, inscritos en su caso en el correspondiente Registro oficial. 

b) Poder notarial, inscrito en el Registro Mercantil si ello fuera obligatorio, 

a favor de la persona que hubiere firmado la proposición en nombre 

del licitador, así como D.N.I., o documento que reglamentariamente le 

sustituya, de la persona apoderada. 

1.2.2. Si los licitadores son personas físicas, será obligatoria la presentación 

del D.N.I. o del documento que reglamentariamente le sustituya. 

1.3. Si varios licitadores se presentan en participación conjunta, será 

obligatoria la acreditación respecto de cada uno de ellos de su personalidad 

y representación conforme a lo señalado en los apartados 1.1 y 1.2 

precedentes. 

1.4. Empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea o del 

Espacio Económico Europeo: si la legislación del Estado respectivo exige la 

inscripción en un registro profesional o comercial, bastará la acreditación de 

la inscripción, la presentación de una declaración jurada o de un certificado 

de los previstos el Anexo XI de la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero, 

del Parlamento Europeo y del Consejo, con arreglo a las condiciones previstas 

en el Estado miembro en el que se encuentren establecidas. 

Asimismo, deberán aportar el documento que acredite que quien presenta la 

proposición ostenta la representación legal de la empresa, así como el 

Documento Nacional de Identidad, o documento equivalente, de dicho 

representante. 

1.5. Empresas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea o al Espacio 

Económico Europeo: además de acreditar su capacidad de obrar conforme a 

la legislación de su Estado de origen y su solvencia económica y financiera, 

técnica o profesional, deberán justificar mediante informe de la respectiva 
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representación diplomática española, que se acompañará a la documentación 

que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa extranjera 

admite, a su vez, la participación de empresas españolas en la contratación 

con la Administración, en forma sustancialmente análoga. Asimismo, deberán 

aportar el documento que acredite que quien presenta la proposición ostenta 

la representación legal de la empresa, así como el Documento Nacional de 

Identidad, o documento equivalente, de dicho representante. 

2. Acreditación de que el licitador se halla al corriente de las obligaciones 

tributarias 

Deberán aportarse los siguientes documentos: 

2.1. Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades 

Económicas: Alta, si es referida al ejercicio corriente, o, en otro caso, último 

recibo, o, en su caso, declaración responsable de encontrarse exento de su 

abono. 

2.2. Certificación administrativa vigente de las Administraciones Tributarias 

de las que sea sujeto pasivo, distintas de la Hacienda Tributaria de Navarra, 

de que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias. 

2.3. Certificado oficial acreditativo y vigente de hallarse al corriente en el 

cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social.  

2.4. Certificación administrativa vigente de que se halla al corriente de sus 

obligaciones tributarias con la Hacienda Tributaria de Navarra. 

3. Documentación de acreditación de la solvencia económica y financiera, y 

técnica o profesional, en los términos establecidos en el apartado 7 del 

presente Pliego Regulador.  

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se 

constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen 

conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá 

presentar los certificados señalados. 

La documentación deberá presentarse en castellano o traducida de forma 

oficial al castellano. 

Si la documentación aportada fuera incompleta u ofreciese alguna duda se 

requerirá al licitador para que la complete o subsane otorgándole un plazo de 

5 días naturales. 
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Los certificados de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales y en materia de Seguridad Social no se exigirán en el caso de que la 

empresa autorice al Ayuntamiento de Corella para recabar esta 

documentación de las administraciones correspondientes. 

La falta de aportación de la documentación requerida tendrá los efectos 

previstos en el artículo 96 de la LFCP. 

4. Relación de las personas responsables de las siguientes funciones, con 

indicación del porcentaje de dedicación al contrato, que será como mínimo el 

que se indica a continuación para cada una de ellas:   

o Jefe/a de obra  

o Encargado/a de obra (100% de dedicación a la obra)  

o Responsable de Seguridad y Salud   

5. Original o fotocopia compulsada notarial o administrativamente de la Póliza 

y último recibo abonado del Seguro de Responsabilidad Civil con cobertura 

para los riesgos derivados de la ejecución de las obras, así como el último 

recibo abonado del Seguro de Responsabilidad Civil. Las sumas aseguradas 

por siniestro y año no podrán ser inferiores a 600.000 euros, ni el límite por 

víctima inferior a 200.000 euros.  

6. Documentación acreditativa de estar inscrito en el Registro de Constructor-

Poseedor de RCDs regulado a nivel nacional por el Real Decreto 105/2008, 

de 1 de febrero, y en Navarra por el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo. 

12. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN 

La Mesa efectuará la propuesta de adjudicación al Órgano de Contratación, 

señalando, en todo caso, las estimaciones que, en aplicación de los criterios 

establecidos en el presente Pliego, se realicen de cada proposición, en la que 

figurará el orden de prelación de los licitadores que han formulado una 

propuesta admisible, con las puntuaciones que han obtenido. 

La Mesa de Contratación podrá solicitar, antes de formular su propuesta, 

cuantos informes considere precisos. 

La propuesta de adjudicación no generará derecho alguno mientras no se 

apruebe la resolución de la adjudicación del contrato. 

13. ADJUDICACIÓN 
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13.1 Adjudicación 

El Órgano de Contratación dictará resolución adjudicando el contrato en el 

plazo máximo de un mes a contar desde la apertura de la oferta económica. 

Dicha resolución será motivada y contendrá al menos las razones por las que 

se han rechazado las ofertas, las características y ventajas de la oferta 

seleccionada. 

La adjudicación por parte del Órgano de Contratación se acomodará a la 

propuesta formulada por la Mesa de Contratación, salvo en los casos en que 

se haya efectuado con infracción del ordenamiento jurídico en los que, previo 

informe vinculante de la Junta de Contratación Pública de Navarra a este 

respecto, la licitación quedará sin efecto salvo en los casos en que la 

infracción afecte exclusivamente a la persona a cuyo favor se hace la 

propuesta, en los que la adjudicación se hará a favor de la siguiente persona 

en el orden de valoración de las ofertas que no se encuentre afectado por la 

infracción. 

13.2 Perfección del contrato 

La perfección del contrato tendrá lugar con la adjudicación del mismo. La 

eficacia del acto de adjudicación quedará suspendida durante el plazo de 10 

días naturales contados desde la fecha de remisión de la notificación de la 

adjudicación si dicha remisión se hace a través de medios electrónicos o 

durante 15 días naturales contados de igual forma si la remisión se produce 

por medios no electrónicos. 

El acto de adjudicación quedará suspendido por la mera interposición de una 

reclamación en materia de contratación pública hasta el momento en que se 

resuelva dicha reclamación o hasta que transcurra el plazo legal para 

resolverla.  

La manifestación expresa de todas las personas interesadas en el 

procedimiento señalando la renuncia a presentar una reclamación ante el 

Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra dará lugar a la 

finalización anticipada del plazo de suspensión, pudiendo continuar adelante 

con el procedimiento. Asimismo, en los procedimientos con convocatoria de 

licitación en los que se haya presentado únicamente una oferta, no se aplicará 

el plazo de suspensión previsto en este apartado, pudiendo continuar con la 

tramitación del procedimiento. 

13.3 Declaración de desierto. Renuncia y desistimiento 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 101.5 de la Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos, el Órgano de Contratación podrá, de 

forma motivada, declarar desierto el procedimiento de adjudicación. 

En los términos previstos en el artículo 103 de la LFCP, el Órgano de 

Contratación podrá renunciar a la adjudicación del contrato por razones de 

interés público debidamente justificadas o desistir del procedimiento. 

13.4 Notificación y publicidad de la adjudicación 

La adjudicación, una vez acordada, será notificada a las participantes en la 

licitación y se publicará en el Portal de Contratación de Navarra de 

conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley Foral 2/2018, de 

13 de abril, de Contratos Públicos. 

14. GARANTÍA DEFINITIVA 

De conformidad con lo previsto en el artículo 70.2 LFCP 2018, el adjudicatario 

del contrato deberá llevar a cabo la constitución de garantía única definitiva 

con carácter previo a la formalización del contrato, cuyo importe económico 

será del 4% del importe de adjudicación (IVA excluido). 

La garantía quedará afecta al cumplimiento de las obligaciones del contratista 

hasta la finalización del plazo de garantía y, en particular, al pago de las 

penalidades por demora y a la reparación de los posibles daños y perjuicios 

ocasionados por el contratista durante la ejecución del contrato. 

Asimismo, dicha garantía podrá ser objeto de incautación en los casos de 

resolución del contrato por incumplimiento culpable del contratista, en la 

cuantía necesaria para cubrir los daños y perjuicios que se hayan acreditado. 

La garantía se podrá constituir de cualquiera de las siguientes formas (art. 

70.3 LCFP 2018): 

a) En metálico. 

b) Mediante aval a primer requerimiento prestado por alguno de los Bancos, 

Cajas de Ahorros, Cooperativas de Crédito y Sociedades de Garantía 

Recíproca autorizado para operar en España. 

c) Por contrato de seguro de caución celebrado con una entidad aseguradora 

autorizada para operar en el ramo de caución. 

En caso de que la fianza se constituya mediante aval, éste será con 

responsabilidad solidaria, con renuncia expresa al beneficio de orden, división 

y excusión y pagadero al primer requerimiento del Ayuntamiento de Corella. 
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Los avales y los certificados de seguro de caución que se constituyan como 

garantía para el cumplimiento de las obligaciones deberán ser autorizados 

por apoderados de la entidad avalista o aseguradora que tengan poder 

suficiente para obligarla, debiendo ser estos poderes bastanteados con 

carácter previo por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Corella. 

El aval o cualquiera de las otras formas de garantía tendrá duración 

indefinida, permaneciendo vigente hasta que el Ayuntamiento de Corella 

resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la 

cancelación y/o devolución. 

La garantía será devuelta una vez finalizado el periodo de garantía del 

contrato, siempre que hubiera transcurrido el mismo sin objeciones por parte 

de la Administración. 

15. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo 

máximo de 5 días naturales contados desde la finalización del plazo de 

suspensión de la adjudicación. 

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, 

el Órgano de Contratación podrá optar por resolver el contrato, previa 

audiencia del interesado, con incautación de las garantías constituidas para 

la licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 

por 100 del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de 

daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder 

un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades 

previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la 

ejecución del contrato. 

Al contrato se unirá como anexo un ejemplar del presente pliego junto con 

sus correspondientes anexos, que serán firmados en prueba de conformidad 

por el adjudicatario. 

16. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

16.1 Disposiciones generales 

Los trabajos se iniciarán conforme a lo previsto en la condición 4ª de este 

pliego. 
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El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las especificaciones 

contendidas en este Pliego, en el proyecto de ejecución en el que se concretan 

los trabajos a realizar y conforme a las instrucciones que en interpretación 

técnica de éste diera a la contratista la dirección facultativa de las obras. 

Cuando dichas instrucciones sean de carácter verbal, deberán ser ratificadas 

por escrito en el plazo más breve posible, para que sean vinculantes para las 

partes. 

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, 

la entidad o empresa contratista será responsable de los defectos que en la 

obra puedan advertirse.  

16.2 Limpieza de las obras 

Es obligación de la empresa o entidad contratista limpiar las obras y sus 

inmediaciones, escombros de materiales, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales, así como adoptar las medidas para que las obras ofrezcan un 

buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa, siendo a cargo de la 

contratista la limpieza general de la obra a su terminación.  

Todo se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente 

limpias y en condiciones estéticas y técnicas acordes a su puesta en uso. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato y, por tanto, no serán 

objeto de abono aparte por su realización. 

17. RIESGO Y VENTURA 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del adjudicatario 

según lo dispuesto en el artículo 104 LFCP 2018 y serán por cuenta de éste 

las pérdidas, averías o perjuicios que experimente durante la ejecución del 

contrato sin perjuicio de su aseguramiento por el interesado. 

En particular, la adjudicataria no podrá deducir reclamación alguna fundada 

en circunstancias como la tasa de absentismo o en cualquier otro coste laboral 

que deba soportar para la ejecución del contrato, siendo éstos y otros riesgos 

propios de la gestión empresarial de su cargo. 

18. REPLANTEO E INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En el plazo máximo de un mes tras la formalización del contrato, se procederá 

a la comprobación del replanteo entre los servicios técnicos designados por 

el Ayuntamiento, para las obras de su competencia, y los designados por 
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Mancomunidad de Aguas del Moncayo para los suyos, y la empresa o entidad 

contratista, cuyo resultado se formalizará en dos actas, una para el 

Ayuntamiento y otra para la Mancomunidad de Aguas del Moncayo.   

El plazo establecido para la ejecución de las obras comenzará a contar desde 

el día siguiente a la formalización del acta de comprobación del replanteo si 

no tuviera reservas, o, si las tuviera, desde el siguiente al de la notificación 

al contratista de la resolución autorizando el inicio de las obras. 

19. DERECHOS Y OBLIGACIONES SOCIALES, MEDIO AMBIENTALES Y 
DE IGUALDAD DE GÉNERO  

19.1 Condiciones generales 

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, 

reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de 

Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, 

igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones 

de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia 

laboral, inserción socio laboral de las personas con discapacidad, y a la 

obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con 

discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último 

convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en 

el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.  

La oferta económica deberá ser adecuada para que la empresa adjudicataria 

haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio 

sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los 

salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las 

mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.  

Todas las condiciones especiales de ejecución que formen parte del contrato 

serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que participen de la 

ejecución del mismo.  

El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la entidad o empresa 

contratista, o de las subcontratistas, en su caso, o la infracción de las 

disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico por ellos 

designados, no implicarán responsabilidad alguna para la Administración 

contratante. 

19.2 Condiciones especiales de ejecución 
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En toda la documentación que se genere como consecuencia de la ejecución 

del contrato, la empresa o entidad adjudicataria deberá utilizar un lenguaje 

no sexista en la documentación y materiales, así como emplear una imagen 

con valores de igualdad entre mujeres y hombres, roles de género no 

estereotipados y corresponsabilidad en los cuidados. 

Verificación: El cumplimiento de esta condición especial de ejecución se verificará 

mediante la revisión, por parte de la persona responsable del contrato, de la 

documentación, publicaciones y materiales que la empresa o entidad adjudicataria 

elabore o utilice en ejecución del contrato. 

El plazo máximo de ejecución de las obras previsto en el presente pliego 

deberá cumplirse estrictamente, siendo considerado su incumplimiento como 

FALTA MUY GRAVE, que dará lugar además de imposición de penalidades a 

considerarse por sí solo causa de resolución contractual culpable del 

contratista, por tener la condición de obligación contractual esencial. Además, 

su incumplimiento llevará aparejada, la exigencia de los daños y perjuicios 

que suponga y la tramitación del expediente de prohibiciones de contratación 

pertinente. 

20. FORMA DE PAGO 

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los 

términos establecidos en los artículos 152 y siguientes y concordantes de la 

Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos y en el presente 

Pliego. 

Se emitirán mensualmente dos certificaciones, según se indica: 

o Una para el Ayuntamiento de Corella, titular de las obras según Proyecto 
de ejecución de obras de pavimentación y renovación de redes de las 

Calles San Juan y Caballeros de Corella, redactado por el arquitecto 
técnico Alberto Mateo López, fechado en julio de 2026 (Inversión 

incluida en el Plan de Inversiones Locales 2026/2028). 
 

o Una para la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, titular de las obras 

de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en parte de la 

calle Caballeros y calle San Juan, según proyecto único redactado por el 

ingeniero técnico de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, Alfonso 

García Puvia, fechado en junio del 2026 (Inversión incluida en el Plan de 

Inversiones Locales 2026/2028). 
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Y dos facturas diferentes en función de la obra y del titular de las misma, en 

virtud del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Mancomunidad de 

Aguas del Moncayo. 

La empresa o entidad contratista, conforme indica el artículo 152.2 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, tiene la obligación de 

responder de los salarios impagados a los trabajadores o trabajadoras 

afectados por subrogación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social 

devengadas, aun en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos 

sean subrogados por el nuevo contratista, sin que en ningún caso la 

obligación corresponda a este último. En este caso, la Administración, una 

vez acreditada la falta de pago de los citados salarios, procederá a la 

retención de las cantidades debidas a la contratista para garantizar el pago 

de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto 

no se acredite el abono de éstos, que no podrá ser más desfavorable que los 

previstos en la normativa vigente en materia de lucha contra la morosidad en 

las operaciones comerciales.  

Abonos a los subcontratistas, en su caso. El Órgano de Contratación, 

conforme a la previsión del artículo 107.6 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de 

abril, de Contratos Públicos, realizará pagos directos a los subcontratistas, 

sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos para el pago al contratista 

principal y siempre que se acredite el impago por parte de éste a su 

subcontratista. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán 

realizados por cuenta de la contratista principal, manteniendo en relación con 

el Órgano de Contratación la misma naturaleza de abonos a buena cuenta 

que la de las certificaciones de obra. 

Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a 

expensas del resultado de la certificación final. 

La Administración actuante, tanto el Ayuntamiento de Corella como la 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo, deberá abonar al contratista el precio 

del contrato en el plazo de treinta días naturales desde la expedición de las 

certificaciones de obra, sin perjuicio de las reglas contenidas en el artículo 

155 de la Ley Foral de Contratos Públicos. 

La Administración local sólo admitirá para su tramitación, en su relación con 

terceros, la presentación de facturas en formato electrónico, a través del 

Registro Electrónico del Ayuntamiento de Corella y de la Mancomunidad de 

Aguas del Moncayo. El formato electrónico obligatorio en que los terceros 

deberán emitir sus facturas, así como el correspondiente procedimiento y 

requisitos, será el que en cada momento se indique en la sede electrónica del 
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Ayuntamiento de Corella y de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, 

atendiendo a la normativa que sea de aplicación en dicha materia. 

A tal efecto, la sede electrónica facilitará información adecuada tanto del 

formato electrónico vigente en cada momento, como de los enlaces y/o 

programas adecuados, en su caso, para la correcta confección de las facturas 

en formato electrónico. 

21. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

Serán gastos a satisfacer por la contratista, entre otros, los siguientes:  

o Los que se requieran para la obtención de autorizaciones, licencias, y 

recogida de documentos o cualquier otra información de Organismos o 

particulares y que deban ser soportados por el adjudicatario.  

o Los correspondientes a pruebas, ensayos de materiales, envío y 

recogida de documentación, y, en general, a cuantos trabajos e informes 

sean necesarios para el cumplimiento de los fines del contrato, así como 

para su comprobación. 

o Los impuestos, derechos, tasas, compensaciones y demás gravámenes 

y exacciones que resultan de aplicación según las disposiciones vigentes 

con ocasión o como consecuencia del contrato o de su ejecución.  

o Los gastos a que hubiera lugar para la realización de contrato, como 

financieros, seguros, transportes, desplazamientos, honorarios, etc.… 

22. AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

Corresponde a la contratista la obtención de todas las autorizaciones y 

licencias, tanto oficiales como particulares, que, en su caso, se requieran para 

la elaboración de los trabajos. 

23. CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN 

La cesión del contrato y el subcontrato sólo serán admisibles en los casos y 

con los requisitos previstos en los artículos 107 y 108 de la Ley Foral 2/2018, 

de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

24. APORTACIÓN DEL EQUIPO 
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La empresa o entidad contratista queda obligada a aportar para la realización 

de los trabajos el equipo, medios auxiliares y personal necesarios para la 

buena ejecución de aquél.  

Para el caso de subcontratistas se estará a lo señalado en el artículo 107.1 

de Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

25.  MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

En materia de modificaciones contractuales, se estará a lo dispuesto en los 

artículos 114,115, 143 y 144 LFCP. 

El contrato podrá ser objeto de modificación por motivos de interés público, 

sin afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones 

estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga 

necesarias. El importe acumulado de todas las modificaciones no podrá 

exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato. 

El expediente de modificación se tramitará de acuerdo con el artículo 143 de 

la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril de Contratos Públicos. 

26. INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS  

Será obligación de la contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 

se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 

ejecución de las prestaciones objeto del contrato.  

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido causados como consecuencia 

inmediata y directa de una orden expresa y por escrito de la Administración, 

será esta responsable dentro de los límites establecidos en las Leyes. 

En el supuesto de que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en el 

proyecto se desviare en más de un 20% del coste real de la misma como 

consecuencia de errores u omisiones imputables al redactor del proyecto, se 

establece expresamente en el presente pliego el sistema de indemnización 

que consistirá en una minoración del precio del contrato de elaboración del 

proyecto, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo 

equivalente al 30% de aquél. 

El baremo de indemnizaciones aplicable será el siguiente:  

a) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u 

omisiones del proyecto sea de más del 10% y menos del 15%, la 

indemnización correspondiente será el 5% del precio del contrato. 
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b) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u 

omisiones del proyecto sea de más del 15%. 

c) En el supuesto de que la desviación como consecuencia de errores u 

omisiones del proyecto sea de más del 20% la indemnización 

correspondiente será del 30% del precio del contrato. 

El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de 

un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se 

adoptará previa tramitación de expediente con audiencia del interesado 

27. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

Se establece la siguiente clasificación de incumplimientos y los posibles 

hechos, con carácter enunciativo y no limitativo:  

27.1. Faltas leves:  

- Ejecución defectuosa leve del contrato.  

- Incumplimiento parcial leve de la ejecución de las prestaciones definidas en 

el contrato.  

- En general, cualquier incumplimiento o cumplimiento defectuoso que 

produzca perjuicios a la Administración o terceros.  

- La no retirada inmediata de materiales una vez acabados los trabajos.  

27.2. Faltas graves:  

- Ejecución defectuosa grave del contrato.  

- Incumplimiento parcial grave de la ejecución de las prestaciones definidas 

en el contrato.  

- Negligencia o descuido continuado y/o grave en el cumplimiento de las 

obligaciones.  

- Incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la Unidad Gestora del 

contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.  

- La comisión/reincidencia de 2 faltas leves en el transcurso de las obras.  

- La no aplicación a la ejecución del contrato de los recursos humanos o 

materiales necesarios.  

- La colocación de publicidad no autorizada.  
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27.3. Faltas muy graves:  

- Ejecución defectuosa reiterada o muy grave del contrato.  

- Incumplimiento parcial reiterado o muy grave de la ejecución de las 

prestaciones definidas en el contrato.  

- La comisión/reincidencia de 2 faltas graves en el transcurso de las obras.  

- Incumplimiento de las obligaciones laborales o sociales en relación con sus 

trabajadores o trabajadoras.  

- Incumplimiento de la normativa en materia de igualdad entre mujeres y 

hombres.  

- Infracción de las condiciones establecidas para la subcontratación.  

- Incumplimiento reiterado a las órdenes recibidas por parte del 

Ayuntamiento en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo.  

- Falsedad en los informes, resultados de pruebas, etc....  

- Incumplimientos de la obligación del secreto profesional, de las obligaciones 

derivadas del cumplimiento de la legislación aplicable en materia de 

protección de datos.  

- El abandono del contrato.  

- Incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato  

El retraso en la ejecución de las obras, además de la condición esencial del 

plazo, llevará aparejada, en los excesos de plazo sobre el planning previsto 

en la cláusula 8 de este pliego, la imposición de una sanción de 0,4 euros al 

día por cada 1.000 euros del importe de adjudicación (artículo 147.3 LFCP)  

Los incumplimientos se sancionarán con arreglo a la siguiente escala:  

- Incumplimientos leves: hasta el 1% del importe de adjudicación.  

- Incumplimientos graves: desde el 1% hasta el 5% del importe de 

adjudicación.  

- Incumplimientos muy graves: desde el 5% hasta el 10% del importe de 

adjudicación. Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato 

en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del 

contrato previstas en el artículo 66 de esta Ley Foral.  

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que podrán imponerse 

a una empresa o entidad contratista no podrá exceder del 20% del importe 
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de adjudicación. Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 

10% del importe de adjudicación procederá iniciar el procedimiento para 

declarar la prohibición de contratar.  

28. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 

Se señalan como causas de resolución del contrato las previstas en los 

artículos 160 y 175 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

Públicos. 

Además, serán causas de resolución del contrato, las señaladas en este pliego 

y las derivadas del incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante la 

aceptación del presente pliego. 

El procedimiento para su declaración y efectos se ajustará a lo dispuesto en 

dicha la LFCP 2018. 

Penalidades que implican la resolución del contrato 

Sin perjuicio de la tipificación de las infracciones del apartado 28 y conforme 

al artículo 160 LFCP, el contrato se resolverá en los siguientes casos: 

a) Cuando las penalidades, aislada o conjuntamente, alcancen el 20% del 

importe de adjudicación del contrato. 

b) Cuando se incumplan las condiciones especiales de ejecución del 

contrato, reguladas en el artículo 66 LFCP. 

c) Cuando durante la ejecución del contrato, el contratista incumpliese con 

su deber de abonar el salario a los trabajadores adscritos al presente 

servicio o efectuara incumplimientos graves de las condiciones 

establecidas en los convenios colectivos en vigor. 

d) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales 

esenciales. 

e) El mantenimiento prolongado de conflictos laborales o el ejercicio 

mantenido del derecho de huelga por los trabajadores o trabajadoras que 

prestan el contrato, y que impidiese la correcta ejecución contractual. 

Si el contrato se resuelve por incumplimiento culpable del contratista, éste 

deberá indemnizar a la Administración contratante, ya sea el Ayuntamiento 

y/o la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, los daños y perjuicios 

ocasionados. A estos efectos será incautada la garantía depositada para el 

cumplimiento de las obligaciones en la cuantía necesaria para cubrir los daños 

y perjuicios que se hayan acreditado. Si la garantía resultase insuficiente, la 
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Administración podrá resarcirse a través de los mecanismos establecidos para 

los ingresos de Derecho Público, por vía administrativa. 

La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a percibir 

el precio de los trabajos que efectivamente se hubiesen realizado con arreglo 

al contrato y que hubiesen sido recibidos por la Administración. 

29. RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

La empresa o entidad contratista deberá ejecutar la totalidad de las obras 

contratadas, dentro del plazo, y comunicar a la Administración contratante la 

finalización y entrega de las mismas. Por la Administración contratante, tanto 

Ayuntamiento de Corella como Mancomunidad de Aguas del Moncayo, se 

procederá al examen de las obras ejecutadas y en caso de estimarse 

incumplidas las prescripciones técnicas, o de observarse deficiencias, se 

ordenará, por escrito, corregir o completar las partes del trabajo que se fije 

y las observaciones que se estimen oportunas, dándose cuenta al Órgano de 

Contratación, en su caso, del incumplimiento del plazo a los efectos 

procedentes.  

Para la constatación del cumplimiento del contrato, tanto el Ayuntamiento 

como la Mancomunidad de Aguas del Moncayo realizarán un acto formal y 

positivo de recepción o conformidad de las obras que a cada uno de ellos le 

competen, en el plazo máximo de 15 días a contar desde la entrega o 

realización del objeto del contrato.  

Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del Acta de Recepción, 

deberá ser acordada y notificada a la contratista la Certificación Final, 

separando las obras correspondientes al Ayuntamiento de Corella de la 

competencia de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, y abonársele el 

pago resultante, en su caso.  

Recibidas las obras se iniciará el plazo de garantía que será de tres años, 

salvo mejora de plazo en aplicación de los criterios de adjudicación. 

Transcurrido este plazo, se devolverá, en su caso, la fianza depositada para 

garantizar el cumplimiento del contrato.  

En todo caso, la responsabilidad por vicios se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 174 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 

30. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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La empresa justificará el cumplimiento de la siguiente normativa: la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre de prevención de riesgos laborales y sus 

modificaciones; el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción; el Real Decreto 39/1997 sobre servicios de prevención de 

riesgos laborales; y el Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se 

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

La empresa dotará a las personas trabajadoras de los equipos de protección 

colectiva y de protección individual (EPIS) debidamente certificados, exigidos 

o recomendados para cada puesto de trabajo, procederá a su renovación 

periódica de acuerdo a las indicaciones de los suministradores, y formará e 

informará a los trabajadores o trabajadoras sobre la forma adecuada de 

utilizar dichos EPIS, debiendo, en general, cumplir a este respecto, de forma 

estricta, las obligaciones establecidas en la normativa vigente en la materia 

(artículos 17 y 18 de la Ley de PRL).  

Estas exigencias se harán extensivas a los equipos de trabajo utilizados por 

los trabajadores o trabajadoras de las empresas subcontratadas por la 

adjudicataria que deberán tener el marcado CE.  

Plan de Seguridad y Salud en el trabajo  

La adjudicataria redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este 

estudio a sus medios de ejecución, que deberá ser aprobado a través del Acta 

de Aprobación del Plan, tanto por el Ayuntamiento como por la 

Mancomunidad de Aguas del Moncayo, previo informe por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud designado por ambas administraciones 

para la obra de su competencia. 

El Plan de Seguridad y Salud podrá ser modificado por la contratista en 

función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución de los trabajos y 

de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de 

la obra, y siempre con la aprobación expresa en los términos del párrafo 

anterior.  

Las fechas de presentación y aprobación del Plan de Seguridad y Salud se 

reflejarán en el acta de Replanteo de la Obra. 

31. RÉGIMEN JURÍDICO Y PRERROGATIVAS 

Este contrato tiene naturaleza administrativa, rigiéndose por el presente 

Pliego y en lo no previsto en éste será de aplicación la Ley Foral de Contratos 
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Públicos, Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 

Navarra, y demás normativa aplicable. 

El presente Pliego regulador de las condiciones administrativas, económicas 

y prescripciones técnicas, sus Anexos y demás documentos que los 

acompañan, revestirán carácter contractual. En caso de discordancia entre el 

presente Pliego y cualquiera del resto de documentos contractuales, 

prevalecerá este Pliego. Asimismo, tendrá carácter contractual la oferta 

técnica y económica que resulte adjudicataria del contrato y en su caso, el 

documento de formalización del contrato. 

El desconocimiento de las cláusulas del contrato en cualquiera de sus 

términos, de los otros documentos contractuales que forman parte y de las 

instrucciones o de la normativa que resulten de aplicación en la ejecución del 

servicio pactado, no exime a la persona adjudicataria de la obligación de 

cumplirlas. 

El Órgano de Contratación ostenta la prerrogativa de interpretar el contrato, 

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de 

interés público, acordar su resolución y determinar los efectos de ésta; todo 

ello dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados 

en la Ley Foral de Contratos Públicos. 

32. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

La empresa o entidad adjudicataria no podrá utilizar para sí, ni proporcionar 

a terceros, datos alguno de los trabajos contratados ni publicar, total o 

parcialmente, el contenido de los mismos sin autorización escrita del Órgano 

de Contratación. La empresa adjudicataria adquiere, igualmente, el 

compromiso de la custodia fiel y cuidadosa de la documentación que se le 

entregue para la realización de las obras y, con ello, la obligación de que ni 

la documentación ni la información que ella contiene o a la que acceda como 

consecuencia del trabajo llegue, en ningún caso, a poder de terceras 

personas.  

La adjudicataria se compromete a cumplir, en el desarrollo de sus funciones, 

la normativa vigente relativa a la protección de datos personales y, en 

particular, el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y la libre circulación de esos datos (RGPD), la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de 

los Derechos Digitales (LOPDGDD), y demás disposiciones complementarias. 

De la misma forma, se compromete a comunicar y hacer cumplir a su 
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personal las obligaciones establecidas en el presente pliego y, en concreto, 

las relativas al deber de secreto. En atención a lo establecido en la normativa 

citada, la adjudicataria queda obligada a informar a su personal del deber de 

guardar secreto sobre los datos de carácter personal y de cualquier 

información o circunstancia relativa a las personas cuyos datos pueda conocer 

por razón de su trabajo.  

La obligación de secreto y confidencialidad obliga a las partes incluso una vez 

cumplido, terminado y resuelto el contrato.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la LOPDGDD y en el artículo 

13 del RGPD, se comunica a las empresas o entidades licitadoras lo siguiente: 

Los datos suministrados con ocasión de su participación en la licitación del 

presente contrato serán incorporados para su tratamiento por el 

Ayuntamiento, con la finalidad de gestionar su participación en la misma, y, 

en el caso de resultar adjudicataria de las obras, de controlar y ejecutar la 

relación jurídica que surja entre las partes.  

La comunicación de sus datos personales es requisito legal para ser admitido 

a la licitación, quedando excluido en caso contrario.  

Respecto a los datos de carácter personal recogidos para su tratamiento, 

tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

supresión, limitación de tratamiento, oposición y a la portabilidad de los 

datos, mediante solicitud dirigida por escrito al responsable del tratamiento, 

Ayuntamiento de Corella,  en los términos que señala la legislación vigente. 

De la misma forma, las personas interesadas pueden presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos mediante 

escrito dirigiéndose a C/ Jorge Juan, 6, 28001 (Madrid) o a través de su sede 

electrónica en www.agpd.es. 

Sus datos se conservarán hasta que sea ejecutiva la adjudicación del contrato 

y, en el caso de quien resulte adjudicataria, hasta que se reciba el contrato, 

siempre que no exista recurso o litigio pendiente, y, en su caso, hasta lo 

exigido por la vigente normativa administrativa.  

Su derecho a presentar reclamación respecto a la protección de sus datos 

ante la Agencia de Protección de Datos. 

33. TRANSPARENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 

La presentación de proposiciones presume la aceptación voluntaria de dar 

transparencia institucional a todos los datos derivados del proceso de 
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licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización conforme a lo previsto 

en el artículo 4 de la Ley Foral 1/2015, de 22 de enero, en la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 

gobierno y en Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Buen Gobierno. 

No se podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos 

hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán 

indicar en la declaración responsable la relación de documentación para los 

que propongan ese carácter confidencial. La declaración de confidencialidad 

no se podrá extender a toda la propuesta. En caso de que lo haga, el Órgano 

de Contratación, de forma motivada, determinará aquella documentación que 

no afecta a secretos técnicos o comerciales. 

El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información 

a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato. Esta obligación 

es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistirá, aunque 

haya finalizado el contrato con el responsable del tratamiento de los datos 

(Ayuntamiento de Corella), durante un plazo de cinco años desde el 

conocimiento de la información. 

34. RECURSOS Y JURISDICCIÓN 

El presente contrato es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas 

incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la 

interpretación de estas disposiciones, serán resueltas en primer término por 

el Órgano de Contratación. 

Los acuerdos que dicte el Órgano de Contratación en el ejercicio de sus 

prerrogativas de interpretación, modificación y resolución, serán 

inmediatamente ejecutivos. 

Contra este pliego y las resoluciones que se dicten en ejecución del mismo 

podrán interponerse, potestativamente, los siguientes recursos: 

o Recurso de reposición ante el órgano del Ayuntamiento de Corella autor 

del acto administrativo, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 

de la notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra. 

o Reclamación en materia de contratación pública ante el Tribunal 

Administrativo de Contratos Públicos de Navarra, debiendo fundarse 

exclusivamente en alguno de los motivos expuestos en el artículo 124.3 

de la Ley Foral de Contratos Públicos, en el plazo de diez días a contar 

desde: 
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a) El día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación para la 

impugnación de dicho anuncio y de la documentación que figura en 

él. 

b) El día siguiente al de la notificación del acto impugnado cuando se 

recurran los actos de tramitación y de adjudicación por parte de 

quienes hayan licitado. 

c) El día siguiente a la publicación de la modificación de un contrato o 

de un encargo a un ente instrumental. 

o Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el 

plazo de un mes siguiente a la notificación o publicación del acto que se 

recurra. 

o Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la 

notificación o publicación del acto que se recurra. 
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II 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

35. PROGRAMA DE NECESIDADES 

Las soluciones adoptadas quedan enmarcadas dentro de los condicionantes y 

criterios establecidos tanto por el Pliego de Condiciones del Contrato de 

Adjudicación de las obras, así como por los criterios establecidos en los 

correspondientes proyectos de ejecución. 

Además, al tratarse de una obra que es promovida por el Ayuntamiento de 

Corella y la MAM, se debe tener en cuenta de forma especial los interés y 

propuestas planteadas por dichas Entidades de cara a obtener las soluciones 

que mejor se puedan ajustar al conjunto de los intereses y minimizar los 

problemas que puedan surgir en la ejecución de los trabajos conjuntos de 

renovación de las redes y las pavimentaciones. 

36. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, CONTROL DE CALIDAD Y GESTIÓN 
DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

36.1. Seguridad y salud laboral 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que 

se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción, el contratista redactará un plan de seguridad y salud con el 

contenido mínimo establecido en el mencionado RD, en el que se analicen, 

estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 

estudio del proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

El documento contará con el previo informe favorable del CSS o DF, en su 

caso, y deberá ser aprobado por el órgano de contratación municipal con 

carácter previo al inicio de las obras. 

 36.2. Control de calidad 

Una vez firmado el contrato, previamente al inicio de las obras, el contratista 

elaborará un Plan de Control de calidad de la totalidad de las unidades de 

obra incluidas en proyecto, sobre la base del plan control de calidad incluido 

en el proyecto, así como la normativa y recomendaciones vigentes.  

Este documento, aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, marcará la 

pauta de los diferentes ensayos a realizar durante las obras.  
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36.3. Gestión de residuos de construcción y demolición 

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el 

que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, el 

contratista redactará un plan de gestión de los residuos de construcción y 

demolición (RCDs) en el que concrete cómo se aplicará el estudio del 

proyecto. 

El plan, una vez aprobado por la DF y aceptado por la propiedad, pasará a 

formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

Una vez finalizadas las obras facilitará certificado o factura de entrega, 

acreditativa de la correcta gestión de los residuos, para proceder a la 

devolución de la fianza depositada en su caso. 

37. ASISTENCIA TÉCNICA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de la obra el contratista estará obligado a presentar a la 

DF y los STM cuanta documentación, informes, planificaciones, muestras de 

materiales, etc., le sean solicitados en un plazo máximo de cinco (5) días 

naturales. 

El contratista dispondrá en todo momento en la obra de una copia completa 

de los proyectos que le afectan y a las escalas y colores que se indican en 

dichos documentos. 

El contratista tendrá obligación de llevar un control escrito de las posible 

quejas o propuestas de vecinos en relación a la repercusión de las obras, que 

podrá ser solicitado per la DF en todo momento, para su conocimiento y 

gestión.  

El contratista facilitará a la administración contratante, sin coste adicional, 

cuantos servicios profesionales se estimen necesarios por ésta para el 

correcto desarrollo y cumplimiento del objeto del contrato, como asistencia a 

reuniones explicativas, información al público, etc., hasta la extinción del 

plazo de garantía. 

38. VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El contratista deberá establecer, a su costa, un sistema y procedimiento de 

vigilancia de las obras, maquinaria, materiales e instalaciones. 
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El contratista tendrá en todo momento la obligación de obedecer las órdenes 

e instrucciones que, por escrito, le sean dictadas por el personal designado 

por los STM para la vigilancia y control de las obras. 

Una vez finalizadas las obras y firmado el acta de recepción, el contratista 

retirará de la obra todo el material y maquinaria de su propiedad en un plazo 

máximo de dos (2) semanas. 

39. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

El contratista está obligado, no sólo a la correcta ejecución de la obra, sino 

también a la conservación de la misma a su costa. 

La responsabilidad del contratista por faltas que en la obra pudieran 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban, tanto a una 

defectuosa construcción imputable al contratista, como a una indebida 

conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas 

y encontradas conformes por la DF inmediatamente después de su ejecución 

o en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. 

40. SEÑALIZACIÓN 

El contratista está obligado a señalizar las obras con arreglo a lo dispuesto 

en la normativa vigente y a su oferta.  Cumplirá las órdenes que reciba de la 

DF acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las 

ya instaladas, siendo directamente responsable de los perjuicios que la 

inobservancia de las citadas normas.  

La realización de trabajos en horario nocturno deberá ser previamente 

autorizada por la DF y ajustarse a las unidades de obra precisas. El contratista 

deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el 

director ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los 

trabajos. 

 41. DISPOSICIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS 

El contratista, además del jefe de obra -que actuará en su representación a 

todos los efectos- está obligado a situar en obra de forma permanente a su 

equipo técnico, personal de mano de obra competente y cualificado, material, 

maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la toma de decisiones 

y la correcta ejecución de las obras, en los plazos establecidos y para la 

adecuada conservación de estas de acuerdo con su oferta.   
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Al inicio de la obra el adjudicatario comunicará a la unidad gestora del 

contrato el listado telefónico, con los correspondientes teléfonos y correos 

electrónicos de contacto, de todos los técnicos intervinientes por su parte en 

la ejecución de la obra, de forma que se posibilite el contacto con los mismos 

en jornada laboral. 

La DF o los STM podrán exigir la retirada inmediata de aquellas personas que 

a su juicio tengan una actuación inadecuada o negligente, o no considere 

competentes para la realización de los trabajos que se contratan. 

42. MATERIALES  

El contratista tiene libertad para obtener, de los puntos que tenga por 

conveniente, todos aquellos materiales cuya procedencia no esté especificada 

en el Pliego de Condiciones del proyecto, no obstante, deberá tener en cuenta 

las recomendaciones que sobre los mismos consten en los documentos 

informativos y las observaciones de la DF.   

El contratista se obliga a notificar a la DF, con suficiente antelación, la 

procedencia de los materiales que se propone utilizar, así como a aportar, 

cuando le sea solicitado, las muestras y datos necesarios para demostrar su 

adecuación a lo exigido.  

La aceptación de los materiales y procedencias propuestas será requisito 

indispensable para el posterior acopio de los mismos, sin perjuicio de la 

potestad de la DF para comprobar su idoneidad en los acopios sucesivos.  

Las zonas destinadas a acopios o almacenamiento de materiales requerirán 

la aprobación de la DF, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción 

de éste una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su 

aspecto original. El almacenamiento se realizará de forma que se garantice 

la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y 

siguiendo en todo caso las instrucciones de la DF.  

La retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponden al 

contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen 

los trabajos.  

En el caso de que el contratista tenga dificultades para conseguir alguno de 

los materiales expresados en la memoria, podrá sustituirlos únicamente por 

materiales de superior calidad para la ejecución de las obras y siempre con 

el previo acuerdo del responsable del contrato. 
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43. INFRAESTRUCTURAS NO IDENTIFICADAS EN PROYECTO  

El contratista es el responsable de la obtención de la información relativa a 

redes de servicios, infraestructuras e instalaciones existentes en la zona de 

los trabajos. Está obligado a avisar con suficiente antelación a las empresas 

de servicios del comienzo y desarrollo de los trabajos, requiriendo la 

presencia de vigilantes cuando fuera necesario.  

La aparición de cualquier infraestructura cuya posición o trazado difiera de lo 

previsto en proyecto, o no apareciera reflejada allí, deberá ser puesta en 

conocimiento de la DF y de los STM en el mismo momento de su detección y 

antes de adoptar medida alguna al respecto.  

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el contratista 

ejecute, se produzcan daños a los servicios e instalaciones existentes y que 

de dichos daños se derive algún tipo de responsabilidad, ésta será asumida 

por el contratista siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.  

44. RESTOS ARQUEOLÓGICOS Y ANTIGÜEDADES 

Si durante la ejecución de las obras el contratista descubriera restos 

arqueológicos, antigüedades u objetos de características similares, lo 

comunicará de forma inmediata a la DF y los STM.  

Estos objetos serán propiedad de Ayuntamiento de Corella.  

45. PLAN DE OBRA 

Previamente al inicio de las obras, en el plazo máximo de 10 días desde la 

formalización del contrato, el contratista presentará un programa de 

ejecución, conforme a su oferta, de los trabajos ajustado a las fechas del 

calendario en que se desarrollarán los trabajos que servirá de base para el 

control de plazos, con el mayor detalle posible y especialmente con detalle 

de cómo se va a efectuar  la coexistencia entre  las obras y el régimen de 

riegos del rio Cañete, así como se va a trabajar en las fechas navideñas y 

otras festividades locales de intenso uso del ámbito afectado.  

El Plan de Obra deberá contar con el visto bueno de las distintas partes 

implicadas, Ayuntamiento, MAM y Dirección Facultativa.  

El contratista deberá actualizar el cronograma de obra mensualmente 

recogiendo los ajustes que se vayan produciendo y aportando una copia a la 

DO y los STM. 
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46. SEGUIMIENTO DE OBRA  

La DF convocará, con una periodicidad mínima semanal, reuniones para el 

seguimiento de la ejecución de las obras en las que deberá participar el JO, 

personal técnico del equipo de la DF que estimen oportuno y los STM, si lo 

consideran necesario. 

El contratista, por medio de su representante el JO, tiene la obligación de 

asistir a las mismas y prestar el máximo grado de colaboración. 

De dichas reuniones se levantará acta donde se recogerán los acuerdos, 

instrucciones y órdenes correspondientes, que serán vinculantes. El 

contratista podrá manifestar su disconformidad con lo reflejado en el acta por 

escrito y en el plazo máximo de tres (3) días naturales. Si transcurriera el 

plazo y estas no se hubieran manifestado, se entenderá que no existían. 

Asimismo, la DO o los STM podrán convocar estas reuniones u otras 

específicas siempre que lo estimen necesario. 

47. LIBRO DE ÓRDENES 

El libro de órdenes se abrirá en la fecha del acta de comprobación del 

replanteo y se cerrará en la fecha de recepción de la obra. El documento, con 

todas sus hojas numeradas y selladas, será firmado por la DO, los STM y el 

contratista. En sustitución del libro de órdenes podrá emplearse el sistema 

de actas de obra. 

Durante dicho tiempo estará a disposición de la DO que, cuando proceda, 

anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 

oportunas, autorizándolas con su firma. 

El contratista, por medio del JO, estará obligado a firmar cada instrucción o 

comunicación que figure en dicho libro. No obstante, podrá dejar constancia 

de su disconformidad, aunque estas manifestaciones no le eximirán de 

cumplir la orden dada por la DO o los STM. 

Efectuada la recepción, el libro de órdenes pasará a poder de la 

Administración, si bien podrá ser consultado en todo momento por el 

contratista. 

48. MEDICIONES Y CERTIFICACIONES 

La DF realizará periódicamente la medición de las unidades de obra 

ejecutadas durante el periodo de tiempo anterior. El contratista o su delegado 
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podrán presenciar la realización de tales mediciones, para lo cual serán 

avisados por escrito por la DO. 

Para la medición serán válidos los levantamientos topográficos y los datos 

que hayan sido conformados por la DO y por el JO. En caso de disconformidad 

de éste se considerarán válidos los de aquél, debiendo constar en el 

documento que de la medición se extienda, la disconformidad del contratista. 

La inasistencia del contratista o del jefe de obra a la medición no implicará 

su invalidez si han sido debidamente avisados, y se reputarán como válidos 

los datos que se extraigan, debiendo dejarse constancia de dicha inasistencia. 

Para las obras o partes de obras cuyas dimensiones y características hayan 

de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a 

avisar a la DF con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar 

las correspondientes mediciones y toma de datos levantando los planos que 

las definan, cuya conformidad suscribirá el contratista o su delegado. 

A falta de aviso anticipado cuya existencia corresponde probar al contratista, 

queda este obligado a aceptar las decisiones de la Administración contratante 

sobre el particular. 

La DO, tomando como base las mediciones de las unidades de obra 

ejecutadas y los precios contratados, redactará la correspondiente relación 

valorada al origen. 

La DO expedirá mensualmente una certificación de las obras realizadas en el 

mes anterior sobre la base de las relaciones valoradas realizadas, de las que 

se remitirá una copia al adjudicatario a efectos de su conformidad o reparos.  

Transcurrido el plazo de quince (15) días naturales, si el contratista no 

hubiese hecho manifestación alguna, se considerarán aceptadas por éste. 

Una vez recibidas las obras se procederá a su medición general con asistencia 

del contratista o de la persona que lo represente, formulándose por la DO la 

medición de las obras realmente ejecutadas en el plazo de un (1) mes desde 

la recepción.  

En el Proyecto de Obras que da origen al presente Pliego se deben considerar 

incluidos en el precio de las diferentes partidas, los siguientes conceptos:  

a) Los importes necesarios para la realización de ensayos, tanto definidos 

por las Normas Vigentes como por la Dirección de Obra. 

b) Las mediciones en las correspondientes liquidaciones se realizarán con 

los mismos criterios con los que se han previsto en el Proyecto. 
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c) Así mismo, se encuentran incluidos los importes de los diferentes medios 

para la puesta en obra, apeos, transporte, complementos, etc., según las 

necesidades requeridas por la propia obra y las determinadas por la 

Dirección de Obra y de acuerdo con los criterios normales de ejecución y 

buenas prácticas constructivas. 

d) Todos los requerimientos indicados en las diferentes Normativas Vigentes 

que están asociadas a las obras previstas en el presente Proyecto, así como 

las Pruebas y Ensayos que dictamina la Legislación y las que estipule la 

Dirección Facultativa de las Obras. 

e) El conjunto de los trabajos previos y/o auxiliares de: Replanteos; 

acometidas provisionales de obra; limpieza previa de los tajos o de las 

unidades de obra una vez acabados los tajos; retirada de escombros; de 

preparación adecuada de accesos provisionales (cuantas veces sea preciso); 

preparación de zonas para instalaciones propias del personal, etc.; limpieza 

esmerada y específica de la obra antes de su entrega, etc.; aquellos que no 

figuren expresamente valorados en el presupuesto general o en el 

presupuesto de proyecto de seguridad, se entienden incluidos en los gastos 

generales.  

f) La información complementaria de la incluida en el proyecto o de la que 

aporten las Compañías de servicios o la propia D.F.O., que el Contratista 

gestionará y deberá obtener del Estado de las redes subterráneas 

adyacentes, las que discurran por las obras, incluyendo localización de las 

arquetas, registros y conducciones subterráneas, establecimiento de hitos y 

referencias topográficas y de replanteo inamovibles; localización y 

jalonamiento de las conducciones subterráneas que deben respetarse, como 

gas, etc. 

La partida se entiende como conjunto para toda la actuación de las obras. 

El precio se encuentra incluido en las partidas y Gastos Generales del 

presente Presupuesto. 

g) CASETA para OFICINA y muestrario, para uso de la D.F.O., conteniendo 

un mínimo de: 

Sala de reuniones de 12 m²; aseo con inodoro y lavabo, toallero, 

portarrollos, escobillero, espejo y suministro de papel higiénico; juego de 2 

llaves a disposición de la D.F.O; pizarra de 2x1 m. tipo Velleda con sus 

rotuladores específicos; mesa y sillas para 6 personas; tomas de corriente 

eléctrica; toma de teléfono preparada para la conexión de ordenadores 

portátiles, montaje y desmontaje, solera de cimentación, acometidas de luz, 

teléfono, agua y saneamiento. 
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Dadas las características especiales de la obra, lo lógico es disponer de un 

local con las condiciones expresadas en el párrafo anterior, siempre y 

cuando no afecte a la ejecución de unidades de obra o de la terminación de 

las mismas. 

Su costo total de implantación, alquiler, uso, etc., a lo largo de toda su 

utilización, debe tenerse en cuenta por el Adjudicatario en los Gastos 

Generales de la obra contratada. 

Esta caseta puede ser aneja a las que, con igual uso, disponga la 

Constructora para su utilización como oficina de obra en el transcurso de la 

misma. 

Cuando existan discrepancias en cuanto a mediciones y precios, será la 

Dirección de Obra quien dictaminará al respecto según se prescribe en los 

Pliegos de Condiciones oficiales para Obra Civil e Instalaciones. 

49. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRA 

El Contratista dispondrá siempre del personal adecuado para la ejecución de 

cada unidad de obra, y siempre le advertirá de la forma de llevar a cabo su 

trabajo, de las dificultades o peligros en materia de seguridad, de cómo 

utilizar los medios colectivos y personales de seguridad, todos los cuales 

deberá proporcionárselos. 

En todo momento se mantendrá la obra en perfecto estado de limpieza y con 

todos los medios de seguridad (colectivos, personales, de bienestar, etc.) 

previstos en el Plan de Seguridad o los que sin constar en éste sean 

necesarios. 

No se empezarán los trabajos si previamente no se ha hecho acopio de 

materiales suficientes, o no se dispone de los medios auxiliares adecuados o 

no están dispuestos los medios de seguridad. 

La D.F.O. se reserva el derecho de, sustitutoriamente, establecer las 

limpiezas y puestas en orden de los tajos que considere conveniente, con el 

objetivo de conseguir una mayor eficacia, una mejor ejecución de las 

unidades de obra y/o una mejora de las condiciones de seguridad, todo ello 

sin costo para la Propiedad. 

En general, todos los tajos quedarán acabados de tal modo que el trabajo 

siguiente en esa zona o en ese componente de las obras requiera únicamente 

su propia preparación y no trabajos complementarios derivados de haber 

dejado los primeros inacabados, desordenados o que resulten inadecuados. 
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Terminada la obra el contratista realizará una limpieza total de la misma y de 

su entorno, de manera que el día que se indique pueda ocuparse y ponerse 

en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria. En dicha limpieza se 

considera incluida la retirada de todos los materiales sobrantes y la suciedad 

que haya podido originar cualquier empresa subcontratada que haya 

participado en la ejecución de obra.  

El contratista deberá retirar los carteles de obra en el plazo de diez (10) días 

naturales a contar desde la recepción de obra.  

50. COMPROBACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá notificar la fecha de entrega de las obras a los STM y 

DF, con un mínimo de quince (15) días naturales de antelación, al objeto de 

que éstas procedan a realizar una revisión exhaustiva de las obras en fase de 

finalización y señalen al contratista los desperfectos, obras incompletas u 

otros aspectos de necesaria corrección.  

Al finalizar la obra, el contratista deberá presentar la documentación 

acreditativa del control de calidad de la obra, de la correcta gestión de RCDs 

y la requerida por la DF. 

En la documentación de fin de obra se dejará constancia de las siguientes 

cuestiones: 

o Verificaciones y pruebas de servicio realizadas para comprobar las 

prestaciones finales de la construcción. 

o Modificaciones autorizadas por el Ayuntamiento. 

o Instrucciones de uso y mantenimiento del conjunto de instalaciones. 

o Documentación necesaria para dar de alta y suscribir contratos con las 

compañías suministradoras de servicios, en su caso. 

Asimismo, el contratista deberá entregar un reportaje fotográfico del proceso 

de ejecución de la obra, incluyendo fotografías generales con una periodicidad 

semanal y aquellas de detalle que considere oportunas. 
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 

CORELLA Y LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO 
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ANEXO I  

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE EL VOLUMEN GLOBAL DE 

NEGOCIOS 

(No se debe aportar con la documentación inicial. Únicamente se 

aportará por la licitadora que mayor puntuación obtenga) 

 

D/Dª....................................................., con DNI ............................, 

en nombre propio/en representación de (según proceda) ......................., 

con domicilio en .............................................................................., 

con NIF......................, teléfono ...................... y email......................, 

suscribe la presente DECLARACIÓN responsable, manifestando:  

Que de acuerdo con lo solicitado en el presente pliego de contratación para 

acreditar la solvencia económica y financiera conforme al art. 16 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la cifra de volumen de 

negocios en los últimos tres ejercicios disponibles en función de la fecha de 

creación o de inicio de las actividades de la persona licitadora) ha sido:  

AÑO 1: .................. Volumen (€): ...................................................  

AÑO 2: .................. Volumen (€): ...................................................  

AÑO 3: .................. Volumen (€): ...................................................  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la 

presente. 

(Lugar, fecha y firma de la entidad licitadora) 
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 ANEXO II  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE LUCHA CONTRA LA 

MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES 

(No se debe aportar con la documentación inicial. Únicamente se 

aportará por la licitadora que mayor puntuación obtenga) 

 

D/Dª....................................................., con DNI ............................, 

en nombre propio/en representación de (según proceda) ......................., 

con domicilio en .............................................................................., 

con NIF......................, teléfono ...................... y email......................, 

suscribe la presente DECLARACIÓN responsable, manifestando:  

Que cumplo / Que la entidad por mi representada (según proceda) cumple 

con la normativa vigente en materia de lucha contra la morosidad en las 

operaciones comerciales.  

 

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la 

presente.  

(Lugar, fecha y firma de la entidad licitadora) 
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ANEXO III  

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES EXIGIDAS PARA CONTRATAR CON LA 

ADMINISTRACIÓN  

A incluir en el sobre 1: “DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA”  

 

D/Dª....................................................., con DNI ............................, 

en nombre propio/en representación de (según proceda) ......................., 

con domicilio en .............................................................................., 

con NIF......................, teléfono ...................... y email......................, 

suscribe la presente DECLARACIÓN responsable, manifestando:  

 1. Que tengo / Que la entidad por mí representada tiene (según proceda) 

capacidad para contratar con la Administración, y que la persona que firma 

la proposición en nombre de la empresa o entidad licitadora cuenta con poder 

legalmente otorgado para representarle.  

2. Que reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y 

técnica o profesional.  

3. Que no estoy incursa (caso de ser persona individual) / Que ni la empresa 

ni su personal administrador están incursos (según proceda) en ninguna de 

las causas de exclusión para contratar a que se refiere el artículo 22 de la Ley 

Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.  

4. Que estoy al corriente / Que la empresa por mí representada está al 

corriente (según proceda) en el cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, 

de Seguridad Social, de Seguridad y Salud en el trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales impuestas por las disposiciones vigentes.  

5. Que: (márquese la casilla que corresponda)  

☐ Estoy al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas y 

no me he dado de baja en la matrícula del citado Impuesto.  

☐ Estoy exento/a del pago del Impuesto de Actividades Económicas.  

6. Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las 

prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los 

pliegos de contratación.  
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7. Que me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Navarra 

para todas las incidencias, con renuncia al fuero jurisdiccional que pudiera 

corresponderme.  

8. Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de 

la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.  

9. Que empleo a: (márquese la casilla que corresponda)  

☐ Menos de 50 trabajadores y trabajadoras.  

☐ 50 o más trabajadores y trabajadoras.  

☐ Cumplo con la obligación de que, entre ellas/os, al menos el 2% sean 

personas con discapacidad, establecida por el Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social.  

☐ Cumplo las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, 

de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter 

excepcional de la cuota de reserva a favor de personas con discapacidad.  

11. Que conozco y acepto el Pliego Regulador y las Prescripciones Técnicas 

del contrato.  

12. Que me comprometo a acreditar la posesión y validez de los documentos 

exigidos en el plazo máximo de siete días desde su requerimiento por el 

Órgano de Contratación.  

13. Que acepto voluntariamente dar transparencia institucional a todos los 

datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta 

su finalización, con exclusión de aquellos que resulten confidenciales.  

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la 

presente. 

(Lugar, fecha y firma de la entidad licitadora) 
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ANEXO IV  

OFERTA ECONÓMICA 

A incluir en el sobre 3: “DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CRITERIOS 
CUANTIFICABLES MEDIANTE FÓRMULAS”  

 
 

D/Dª....................................................., con DNI ............................, 

en nombre propio/en representación de (según proceda) ......................., 

con domicilio en .............................................................................., 

con NIF......................, teléfono ...................... y email..........................,  

enterado del Pliego de Condiciones reguladoras, Económicas, Administrativas 

y Técnicas que ha de regir en la “CONTRATACIÓN PARA LA 

ADJUDICACIÓN DE OBRAS DE EJECUCIÓN DE PAVAMIENTACIÓN Y 

RENOVACIÓN DE REDES DE LAS CALLES SAN JUAN Y CABALLEROS DE 

CORELLA” 

Acepta incondicionalmente el presente Pliego Regulador, con sus anexos, y 

manifiesta que desea participar en la presente licitación y se compromete al 

cumplimiento del contrato, de acuerdo con la siguiente OFERTA y DESGLOSE:  

1. OFERTA ECONÓMICA  

1.1. IMPORTE OFERTADO TOTAL...............................EUROS, (IVA 

EXCLUIDO) 

El importe ofertado se indicará en número y letras. 

1.2. DESGLOSE PROYECTOS 

A) Proyecto de ejecución de obras de pavimentación y renovación de 

redes de las Calles San Juan y Caballeros de Corella, redactado por el 

arquitecto técnico Alberto Mateo López, fechado en julio de 2026 

(Inversión incluida en el Plan de Inversiones Locales 2026/2028). 

B) Proyecto de obras de renovación de redes de abastecimiento y 

saneamiento en parte de la calle Caballeros y calle San Juan de Corella, 

redactado por el ingeniero técnico de la Mancomunidad de Aguas del 

Moncayo, Alfonso García Puvia, fechado en junio de 2026 (Inversión 

incluida en el Plan de Inversiones Locales 2026/2028). 
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No podrá superarse en ningún caso el global del presupuesto base de 

licitación. Para la valoración de este criterio se tendrá en cuenta el 

presupuesto total ofertado por las licitadoras. 

2. GARANTÍAS ADICIONALES 

AMPLIACIÓN DE GARANTÍA OFERTADA: …… años adicionales a la general. 

La ampliación de años ofertada se indicará en número y letras. 

3. COMPROMISO A DESTINAR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A 

PERSONAS CON CONTRATOS INDEFINIDOS 

N.º PERSONAS CON CONTRATO INDEFINIDO: .... PERSONAS  

4. COMPROMISO DE DEDICAR A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL 

MENOS A UNA PERSONA PERCEPTORA DE RENTA GARANTIZADA, 

VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO O PERSONA DESEMPLEADA DE 

LARGA DURACIÓN  

La empresa o entidad se compromete a dedicar a la ejecución del contrato al 

menos a una persona perceptora de renta garantizada, víctima de violencia 

de género o persona desempleada de larga duración.  

☐ SI  ☐ NO  

(Lugar, fecha y firma de la entidad licitadora) 
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ANEXO V  

COMPROMISO DE FORMALIZACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE 

EMPRESARIOS 

DATOS DE LOS INTERESADOS 

De una de las partes, D/Dª ……………………………………, con DNI número 

…………………, en nombre y representación de la mercantil 

………………………………………, con C.I.F. ………………… y domicilio a efectos de 

notificaciones en este acuerdo en ………………………………………, en su condición 

de representante legal de la empresa …………………………… en virtud de Escritura 

autorizada en ……………, el día … de ……………. de ……. por el Notario D. 

…………………………. bajo el número …... de protocolo, 

Y de otra de las partes, D/Dª ……………………………………, con DNI número 

…………………, en nombre y representación de la mercantil 

………………………………………, con C.I.F. ………………… y domicilio a efectos de 

notificaciones en este acuerdo en ………………………………………, en su condición 

de representante legal de la empresa ………………………… en virtud de Escritura 

autorizada en ……………, el día … de ……………. de ……. por el Notario D. 

………………………. bajo el número …... de protocolo, 

SE COMPROMETEN 

PRIMERO.- A concurrir conjunta y solidariamente al procedimiento abierto 

para la adjudicación de la “CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE 

LAS OBRAS DE ……………………………. 

SEGUNDO.- A constituirse en Unión de Empresarios en caso de resultar 

adjudicatarios del citado procedimiento. 

TERCERO.- La participación de cada uno de los compromisarios, en el ámbito 

de sus competencias, en la Unión Temporal de Empresarios, sería la 

siguiente: 

(Empresa 1) ……………………………………:  % 

(Empresa 2) ……………………………………:  % 

APOYO A SECRETARIA

Expediente 341238RNIF: P3107600C

Pliego diligenciado obras pavimentación calles San Juan y Caballeros - SEFYCU 404504
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CUARTO.- Designan a D/Dª ………………………………………………………, para que, 

durante la vigencia del contrato, ostente la plena representación de la Unión 

Temporal de Empresarios ante el Órgano de Contratación.  

El domicilio a efectos de notificaciones de la Unión Temporal de Empresarios 

será: ………………………………………………, y la dirección de correo electrónico: 

…………………………………………… 

Y para que conste a los efectos oportunos firmamos la presente, 

 

En …………………………………., a ……. de …………………… de 2024. 

 

Representante Empresa 1      Representante Empresa 2 

             (Firma)                   (Firma) 
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ANEXO VI  

MODELO DE CERTIFICADO BANCARIO DE SOLVENCIA 

ECONÓMICA 

(No se debe aportar con la documentación inicial. Únicamente se 

aportará por la licitadora que mayor puntuación obtenga) 

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA: 

  

CERTIFICA que la empresa (datos de la empresa) tiene solvencia económica 

y financiera suficiente para llevar a cabo la ejecución de las obras de 

.......................................................................................................... 

cuyo presupuesto asciende a la cantidad de ................ euros, IVA incluido. 
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