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Proyecto : G2212_240108

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio      importe   

uds.  unitario  

01#       ACTUACIONES PREVIAS      
(0101#)                  

0101      m2 Demolición  de  solera  o  pavimento de
hormigón.e:16 cm         
M2  Demolición  de  solera o pavimento
de  hormigón  armado  de  hasta 16 cm
de  espesor,  mediante retroexcavadora
con      martillo    rompedor,    y    carga
mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio   de  valoración  económica:  El
precio  no  incluye  la  demolición  de la
base soporte.            
Incluye:    Demolición    del    elemento.
Fragmentación   de  los  escombros  en
piezas  manejables.  Retirada  y acopio
de  escombros.  Limpieza de los restos
de        obra.     Carga    mecánica    de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio    de    medición    de  proyecto:
Superficie                medida         según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio    de    medición    de  obra:  Se
medirá        la      superficie    realmente
demolida    según  especificaciones  de
Proyecto.                
El  precio  no  incluye  el tratamiento de
resíduos de construcción.
(DMX021)                 

  66,90   10,30     689,07
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     689,07        7,29      5.023,32

0102      m3 REBAJE    TIERRAS    EN   CAJEADO
CALLE Espesor 20 cms     
M3  de excavción en cajeado de calle a
base  de  rebaje  de 20 cms de espesor
de    tierras    situadas    bajo  la  solera
demolida  (no  incluida),  Materiales del
terreno,    atacables  con  pala,  con  un
resultado  menor de 20 en el ensayo de
penetración       estándar    (SPT),    sin
rechazo.para    la    formación    de    la
explanada   de  la  calle,  incluso  carga
mecánica  a  camión.Sin  transporte de
tierras  ni  tratamiento  de  resíduos  en
vertedero.               
(01021)                  

  66,90   10,30    0,20     137,81
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     137,81        7,98      1.099,72

0103      M3 Carga y Transporte de tierras
Transporte de tierras procedentes de la
excavación   en  camino  y  accesos,  a
una    distancia   menor  de  5Km.,  con
camión  volquete de 8 Tm., y con carga
mediante   medios  mecánicos,  incluso
parte proporcional de canón de vertido. 
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.04.02)            
solera                            66,90   10,30    0,20     137,81
subbase                           66,90   10,00    0,16     107,04
zanja alumbrado                   65,00    0,50    0,70      22,75

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      6.123,04
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      6.123,04

encepados                          14    1,20    0,75    0,80      10,08
riostra                           65,00    0,50    0,50      16,25
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     293,93       10,26      3.015,72

0104      M3 Excavación de zanja      
Excavación     en    zanja    de    ancho,
profundidad  y  longitud  según  planos,
para       varios    tubos,    con    medios
mecánicos. Segun  NTE-ADZ-6.
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.02.18)               

  65,00    0,50    0,70      22,75
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      22,75       16,89        384,25

0105      M3 Relleno y compac. mecán. s/aporte
Relleno,   extendido  y  compactado  de
tierras  propias, por medios mecánicos,
en  tongadas  de  30  cm.  de  espesor,
i/regado de las mismas y p.p. de costes
indirectos.              
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.04.03)            
zanja alumbrado                   65,00    0,50    0,20       6,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       6,50        7,53         48,95

    TOTAL CAPITULO 01#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      9.571,96

Son NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos.
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02#       BASES-SOLERAS            
(0201#)                  

0201      M2 SOLERA    HORMIGON   MASA  HF40
espesor 16 cms           
M2    de    suministro   y  colocación  de
Solera  de  hormigón  con  resistencia a
flexotracción HF-40 de 16 cms espesor,
 realizada  con  hormigón  en  central  y
vertido desde camión, colocado,vibrado
y    sin    tratamiento  de  su  superficie;
incluso    encofrado   si  se  precisa,con
juntas    de    retracción   de  4  mm  de
espesor  ,  mediante corte con disco de
diamante.,  juntas  de  dilatación  según
plano    de   soleras.  Incluso  panel  de
poliestireno    expandido   de  1  cm  de
espesor  en  el encuentro con el edificio
existente,  para  la  ejecución  de juntas
de  dilatación.  El  precio  no  incluye  la
base de la solera        
(02011)                  

  66,90   10,30     689,07
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     689,07       24,67     16.999,36

0202      M2 ENCACHADO  ZAHORRA ARTIFICIAL
Z-2 Espesor :18 CM EN SUBBASE
Encachado  en  caja  en subbase de 18
cm    de   espesor,  mediante  relleno  y
extendido  en  tongadas  de espesor no
superior a 10 cm de zahorra artificial Z-
2    procedentes    de   cantera  caliza  ,
incluso  extensión  con motoniveladora;
humectación  y  posterior compactación
mediante  equipo  manual  con bandeja
vibrante    al    95%Proctor  Modificado,
incluso  refino manual de taludes,sobre
la    explanada  homogénea  y  nivelada
incluida.  No  se  incluyen  reposiciones
de  blandones  o  reposición  de  suelos
inadecuados    en   la  formación  de  la
explanada.  No se incluyen los ensayos
de compactación.         
(02021)                  

  66,90   10,30     689,07
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     689,07        9,04      6.229,19

    TOTAL CAPITULO 02#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     23.228,55

Son VEINTITRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO Euros con CINCUENTA Y CINCO Céntimos.
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03#       CIMENTACION              
(03021#)                 

0301      m3 HORM.LIMPIEZA    HM-20/P/20/I      V.
MAN                      
Hormigón    en   masa  HM-20  N/mm2,
consistencia    plástica,  Tmáx.20  mm.,
para   ambiente  normal,  elaborado  en
central    para   limpieza  y  nivelado  de
fondos  de  cimentación, incluso vertido
por    medios   manuales  y  colocación.
Según NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.
(E04CM040)               
riostra                           65,00    0,50    0,10       3,25
encepado                           14    1,20    0,75    0,10       1,26
zanja alumbrado                   65,00    0,50    0,50      16,25
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      20,76       85,51      1.775,19

0302      M3 RIOSTRA  HA30  antisulfatos 60 kg/m3
cuantía                  
Viga   de  atado  de  hormigón  armado,
realizada        con    hormigón    HA-30/
antisulfatos,    fabricado   en  central,  y
vertido desde camión, y acero UNE-EN
10080    B    500   S,  con  una  cuantía
aproximada    de    60    kg/m³.   Incluso
alambre    de   atar,  y  separadores.  El
precio    incluye    la  elaboración  de  la
ferralla  (corte,  doblado  y  conformado
de  elementos)  en  taller  industrial y el
montaje   en  el  lugar  definitivo  de  su
colocación  en  obra,  pero no incluye el
encofrado.               
(030441)                 

  65,00    0,40    0,40      10,40
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      10,40      232,32      2.416,13

0303      M3 ENCEPADO    MICROPILOTE   HA  30
Cuantía 80 kg/m3         
Encepado      de    hormigón    armado,
agrupando    cabezas   de  micropilotes
descabezados,  realizado con hormigón
HA-30/antisulfatosfabricado  en central,
y  vertido  desde camión, y acero UNE-
EN  10080  B  500  S,  con  una cuantía
aproximada          de        80        kg/m³,
correspondiente        al     conjunto    de
armaduras  propias,  de  espera  de los
elementos    de    atado  y  centrado  de
cargas  a  que  haya  lugar, y de espera
del    pilar  al  que  sirve  de  base  para
transmitir   las  cargas  al  micropilotaje.
Incluso  alambre de atar y separadores.
El  precio  incluye  la  elaboración  de la
ferralla  (corte,  doblado  y  conformado
de  elementos)  en  taller  industrial y el
montaje   en  el  lugar  definitivo  de  su
colocación  en  obra,  pero no incluye el
encofrado.               
(030551)                 

   14    1,20    0,75    0,80      10,08
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      10,08      287,16      2.894,57

0304      ML MICROPILOTE  PERFORACION  150 ,
N80 D:77 mm  e:5,5 mm    
Micropilote de hasta 15 m de longitud y

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      7.085,89
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      7.085,89

150       mm    de    diámetro    nominal,
compuesto  de  perfil tubular con rosca,
de    acero  EN  ISO  11960  N-80,  con
límite  elástico 562 N/mm², de 77,5 mm
de    diámetro    exterior  y  5,5  mm  de
espesor,  y  lechada de cemento CEM I
42,5N,  con una relación agua/cemento
de  0,4  dosificada  en peso, vertida por
el    interior  de  la  armadura  mediante
sistema  de inyección única global (IU);
para   cimentación,  y  carga  manual  a
camión  o  contenedor  de los restos de
material de relleno y otros desperdicios
producidos    durante    los  trabajos.  El
precio  incluye  el  desplazamiento  a la
obra   del  personal  especializado  y  el
traslado    del   equipo  entre  diferentes
emplazamientos   dentro  de  la  misma
obra.                    
(03661)                  

   28   10,00     280,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     280,00       86,23     24.144,40

0305      UD PUESTA      EN    OBRA    y    Retirada
EQUIPO PERFORACION       
Ud.    Transporte,    puesta   en  obra  y
retirada   de  equipo  completo  para  la
perforación,  inyección  y colocación de
sondas    geotérmicas    formado    por:
equipo    de    perforación,   compresor,
bomba    de   agua  (lodos),  equipo  de
inyección,  equipo  para  movimiento de
material  en  obra,  varillaje, entubación
recuperable,  mangueras, herramientas
de  perforación y de introducción de las
sondas,  y demás equipos auxiliares. El
precio  incluye  el  desplazamiento  a la
obra del personal especializado
(03771)                  

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    1.943,61      1.943,61

0306      UD PLACA           REPARTO        30X30X2
SOLDADA MICROPILOTES     
UD   PLACA  REPARTO  30X30X2  cm
soldada  a  tubo  de  micropilote, según
detalle de plano.        
                         
(03088)                  

   28      28,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      28,00       89,97      2.519,16

    TOTAL CAPITULO 03#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     35.693,06

Son TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES Euros con SEIS Céntimos.
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04#       ALUMBRADO PUBLICO        
(0401#)                  

0401      Ud Alimentador electrónico IP67 185w
Alimentador electrónico IP67 185 w con
cable salida 2200/650.   
Alimentador    electrónico    de   tensión
constante  24 Vcc 185W Con cables de
salida  L=220mm  y L=650mm. Vin=90-
305Vac,   47-63Hz,  Vout=24Vcc  ±5%,
Iout=6,5A,    SELV.    El  producto  está
protegido    contra  las  sobretensiones,
los  cortocircuitos, las sobrecorrientes y
las sobretemperaturas. Temperatura de
utilización: -35 °C / +70 °C.
Totalmente instalado y conexionado.
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(IEIGTOP166)             

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      129,99        129,99

040101    Ml Cond 3x6 mm2 Cu RZ10,6/1KV
Ml  Conductor  de Cobre AFUMEX UNE
21123.(RZ1        0,6/1kV).3x6.     Marca
PIRELLI,        compuesto        por    dos
conductores  de  sección  6  mm2  para
fase  y  neutro  y   conductor de 6 mm2
para tierra, instalado por canalizacion a
realizar conexionado e instalado.
(3.001)                  
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      60,00       10,56        633,60

0402      Ud Kit de empalmes para arquetas 82-B1
Kit  de empalme estanco para arquetas
de  derivación  y  paso subterráneo con
capacidad  para cable principal de 6-50
mm2  I  o  4x6  mm2  y  con  capacidad
para cable derivación 6-35 mm2 I o 4x6
mm2,   con empalme 3M referencia 82-
B1   o  equivalente  para  derivación  de
conductores.             
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.02.07)            

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       63,77        127,54

040201    Ud Dif. II 40 A, 30 mA      
Interruptor   diferencial  II  de  40  A.  de
intensidad        nominal,        con     una
sensibilidad    de    disparo  de  30  mA,
instalado.               
(4.011)                  
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       35,52         35,52

040202    Ud Mag. I+N 20 A            
Interruptor  automático magnetotermico
I+N  de  20 A, con un poder de corte de
6 Ka, instalado.         
(4.017)                  
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       11,27         11,27

040203    Ud Reloj Horario Digital 2 canales
Reloj  Horario  Digital  con  dos canales

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        937,92
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        937,92

marca orbis o similar, instalado.
(4.016)                  
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       44,63         44,63

040204    Ud Contactor II 20 A        
Contactor II de 20 A, instalado
(4.015)                  
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       11,95         11,95

040205    Ud Cableado interior        
Cableado  interior  de  Cuadro eléctrico,
compuesto   de  peines  II,  III  y  IV  de
diferentes  amperajes,  incluso puentes
con     cable    flexible    de    diferentes
secciones    de   aislamiento  0,6/1  KV,
borneros de distribución y conexion y p.
p de terminales de conexión, instalado.
(4.010)                  
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       38,86         38,86

040206    Ud Pica de tierra           
Pica  de  acero  cobrizado  de  2mts. de
longitud    y  14  mm.  de  diámetro  tipo
estandard  clavada  en  terreno.  Segun
NTE-IEP.                 
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.02.06)            

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00       21,84         87,36

040207    Ud Kit de empalmes para arquetas 82-B1
Kit  de empalme estanco para arquetas
de  derivación  y  paso subterráneo con
capacidad  para cable principal de 6-50
mm2  I  o  4x6  mm2  y  con  capacidad
para cable derivación 6-35 mm2 I o 4x6
mm2,   con empalme 3M referencia 82-
B1   o  equivalente  para  derivación  de
conductores.             
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.02.07)            

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       63,77        127,54

040301    ML Circuito linea 2x2,5+TT  
Ml  Circuito de alimentacion compuesto
por  línea  de  2x2,5 mm2+TT y tubo de
PVC    rigido    de   metrica  25  mm  de
diametro,   incluso  p.p.  de  fijaciones  ,
cajas    de    dericvación    ,   fusibles  y
pequeño      material    de    instalación,
instalado.               
(50017)                  
luminarias                          2   14,00      28,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      28,00       10,59        296,52

040302    Ml Tubo PVC 110mm. x 2.2 mm.
Tubo de polietileno alta densidad, de 2,
2mm    de    espesor    por   110mm  de
diámetro,    alma  lisa,  unión  mediante
maguito    y   montado  en  canalización
enterrada.               
Incluso    costes    indirectos  y  medios

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.544,78
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.544,78

auxiliares.              
(01.04.03.01)            

    4   65,00     260,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     260,00        6,09      1.583,40

040303    Ml Cinta plastica de aviso. 
Cinta  plastica  de  aviso con anagrama
indicativo  de  canalización eléctrica, de
21cm.    de    anchura    y   0.15mm  de
espesor, colocado según plano.
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.03.03)            

  65,00      65,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      65,00        2,20        143,00

040401    UD LUMINARIAS               
Ud  de  Luminaria  con Tecnología LED
de  53  w  con  un rendimiento lumínico
de   118,2  lm/w,  modelo  UNIVERSAL
LINE    LED        de    Luxiona.,  incluso
pequeño      material    de    instalación,
totalmente instalada y conexionada.
(LUM.1)                  
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      14,00      194,98      2.729,72

040402    Ud Arqueta de derivacion 4 tubos
Arqueta    de  derivación  realizada  con
hormigón      H-250    de    consistencia
plástica     y    árido    de    dimensiones
máximas  20mm.,  según  se  indica en
planos,  incluso  tapa y marco de acero
fundido     B-125    de    60x60cm    con
anagrama de Alumbrado Público del M.
I.Ayuintamiento  de  Tudela, totalmente
terminada.               
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.05.05)            

    4       4,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       4,00      168,07        672,28

040403    M3 Hormigón masa en zanja HM-20
Hormigón      para    zanja    H-150    de
consistencia    plastica   y  dimensiones
máximas  de  árido  de  20mm.,  vertido
desde camión.            
Incluso    costes    indirectos  y  medios
auxiliares.              
(01.04.05.06)            

  65,00    0,50    0,10       3,25
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,25       86,08        279,76

    TOTAL CAPITULO 04#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      6.952,94

Son SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS Euros con NOVENTA Y CUATRO Céntimos.
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num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio      importe   

uds.  unitario  

05#       MARQUESINA METALICA      
(03022#)                 

0501      kg ACERO  S275  JR  EN  ESTRUCTURA
SOLDADA GALVANIZADA      
kg    Acero   laminado  UNE-EN  10025
clase S275JR, en perfiles laminados en
caliente  para  vigas, pilares, zunchos y
correas,de  las  series  IPN,  IPE, HEB,
HEA,  HEM  o  UPN.  Mediante uniones
soldadas;  i/p.p.  de soldaduras, cortes,
piezas        especiales,    despuntes    y
galvanizado    en    caliente    previo   al
montaje,  montado  y  colocado,  según
NTE-EAS/EAV     y    CTE-DB-SE-A.No
incluye placas de anclaje.
(E05AAL0051)             
DIAGONALES                      
 2UPN     180                      14    3,23   44,02   1.990,58
 2UPN     180                      14    3,74   44,02   2.304,89
 _IPN     280                      14    3,33   47,90   2.233,10
 _IPN    *380                      14    3,35   75,40   3.536,26
 _IPN    *380                      14    3,39   70,02   3.323,15
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________  13.387,98        4,79     64.128,42

0502      ud PLAC.ANCLAJ.S275 60x30x2cm
Ud.Placa  de anclaje de acero UNE-EN
10025    S275JR   en  perfil  plano,  con
taladro   central  biselado,  de  600x300
mm  y  espesor  20  mm,  con 8 pernos
soldados,  de acero corrugado UNE-EN
10080  B  500 S de 20 mm de diámetro
y   80  cm  de  longitud  total.  El  precio
incluye   los  cortes,  los  despuntes,  la
preparación de bordes, las pletinas, las
piezas    especiales    y  los  elementos
auxiliares  de montaje,colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A        
                         
(E05AP0101)              

   14      14,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      14,00       95,82      1.341,48

0503      KG ACERO  EN  CORREA GALVANIZADA
TZ-EC H:175 e:2,5mm      
KG    Acero,    en    correas    metálicas
galvanizadas  marca  Kingspan modelo
TZ-EC  175  e:2,5  mm,  o  de similares
características,fijadas  a  las  vigas con
uniones  atornilladas  en obra. El precio
incluye    los  tornilloss,  los  cortes,  los
despuntes,  las  piezas  especiales,  los
casquillos y los elementos auxiliares de
montaje,  pero  no  incluye  la  chapa  o
panel que actuará como cubierta.
(03099)                  

   11   65,00    5,81   4.154,15
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________   4.154,15        3,65     15.162,65

0504      M2 PANEL  CHAPA  CORRUGADA 40/250
e:0,6                    
M2    Cubierta    inclinada    de    chapa
perfilada  de  acero  galvanizado, Onda
40  mm,  marca  Paneles  Ebro modelo
40/250  o  de  similares características,
de    0,6    mm    de  espesor,  con  una

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     80.632,55
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     80.632,55

pendiente mayor del 10%. 
(03011)                  

  65,00   10,30     669,50
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________     669,50       16,50     11.046,75

    TOTAL CAPITULO 05#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________     91.679,30

Son NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE Euros con TREINTA Céntimos.
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uds.  unitario  

06#       SEGURIDAD Y SALUD        
(01010#)                 

06011     m. ACOMETIDA    ELECT.   CASETA  4x4
mm2.                     
Acometida  provisional de electricidad a
caseta    de    obra,    desde  el  cuadro
general  formada por manguera flexible
de 4x4 mm2. de tension nominal 750 V.,
 incorporando  conductor de tierra color
verde  y  amarillo,  fijada  sobre apoyos
intermedios   cada  2,50  m.  totalmente
instalada.               
(E28BA010)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00        5,15          5,15

06012     m. ACOMETIDA    ELECT.   CASETA  4x6
mm2                      
Acometida  provisional de electricidad a
caseta    de    obra,    desde  el  cuadro
general  formada por manguera flexible
de 4x6 mm2. de tension nominal 750 V.,
 incorporando  conductor de tierra color
verde  y  amarillo,  fijada  sobre apoyos
intermedios   cada  2,50  m.  totalmente
instalada.               
(E28BA020)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00        6,37          6,37

06013     ud ACOMETIDA  PROV.FONTANERIA 25
mm.                      
Acometida    provisional   de  fontaneria
para  obra  de  la  red general municipal
de    agua  potable  hasta  una  longitud
maxima  de 8 m., realizada con tubo de
polietileno  de  25  mm. de diametro, de
alta  densidad  y para 10 atmosferas de
presion  maxima  con  collarin  de toma
de  fundicion, p.p. de piezas especiales
de  polietileno  y tapon roscado, incluso
derechos  y  permisos para la conexion,
totalmente  terminada  y funcionando, y
sin incluir la rotura del pavimento.
(E28BA030)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       82,66         82,66

06014     ud ACOMETIDA                           PROVIS.
SANEAMIENTO              
Acometida  provisional de saneamiento
de   caseta  de  obra  a  la  red  general
municipal,  hasta una distancia maxima
de    8    m.,    formada  por:  rotura  del
pavimento  con  compresor, excavacion
manual  de  zanjas  de saneamiento en
terrenos        de      consistencia    dura,
colocacion  de  tuberia  de hormigon en
masa    de  enchufe  de  campana,  con
junta  de  goma  de 20 cm. de diametro
interior,       tapado    posterior    de    la
acometida  y  reposicion  del pavimento
con    hormigon    en  masa  H-150,  sin
incluir  formacion  del  pozo en el punto
de   acometida  y  con  p.p.  de  medios

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________         94,18



PROYECTO BASICO Y EJECUCION_
Actualización Precios 8 enero 2024
Marquesina en Aparcamiento de Policía Foral en Tudela
Promotor: Departamento Interior Gobierno de Navarra
Arquitectos: José Francisco Glaría Yetano & Francisco Glaría Gastón

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO             pág.  6.  2
Proyecto : G2212_240108

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio      importe   

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________         94,18

auxiliares.              
(E28BA040)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      211,63        211,63

06015     ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.
                         
Mes   de  alquiler  (min.  12  meses)  de
caseta  prefabricada para aseo en obra
de    1.70x0.90x2,30  m.    Estructura  y
cerramiento    de    chapa   galvanizada
pintada,    aislamiento    de  poliestireno
expandido.    Ventana  de 0,84x0,80 m.
de  aluminio  anodizado, corredera, con
reja  y  luna de 6 mm., placa turca, y un
lavabo,    todo   de  fibra  de  vidrio  con
terminacion    de    gel-coat    blanco   y
pintura            antideslizante,        suelo
contrachapado    hidrofugo    con   capa
fenolitica  antideslizante  y  resistente al
desgaste.        Tuberia   de  polibutileno
aislante  y  resistente  a incrustaciones,
hielo    y    corrosiones,    inst.  eléctrica
monofasica  de  220 V. con automatico.
Con    transporte    a    100    km.    ida.
Ordenanza    General  de  Seguridad  e
Higiene del 9-3-71 Art. 38-43.
(E28BC010)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       70,68         70,68

06016     ud BOTIQUIN DE URGENCIA     
Botiquin    de  urgencia  para  obra  con
contenidos        minimos     obligatorios,
colocado.                
(E28BM110)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       66,90         66,90

06017     ud REPOSICION BOTIQUIN      
Reposicion  de  material  de botiquin de
urgencia.                
(E28BM120)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       48,18         48,18

06018     UD. DISPENSADOR          GEL        HIDRO
ALCOHOLICO               
Dispensador      gel    hidro    alcohólico
metálico, colocado en caseta de obra.
                         
(E28BM121)               

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       24,66         24,66

060201    m. ALQUILER        VALLA    ENREJADOS
GALVAN.4 meses           
Alquiler    durante    4   meses  de  valla
realizada con paneles prefabricados de
3.50x2,00  m.  de  altura,  enrejados de
80x150  mm.  y  D=8  mm.  de espesor,
soldado  a  tubos  de  D=40 mm. y 1,50
mm.  de espesor, todo ello galvanizado
en  caliente, sobre soporte de hormigon
prefabricado  separados  cada 3,50 m.,

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        516,23
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    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        516,23

incluso  accesorios  de  fijacion, p.p. de
porton, considerando un tiempo minimo
de    12    meses    de  alquiler,  incluso
montaje y desmontaje.    
(E28PCB160)              

  70,00      70,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________      70,00       10,98        768,60

060202    ud CUADRO  GENERAL OBRA Pmax= 15
kW.                      
Cuadro        general    de    mandos    y
proteccion  de  obra  para  una potencia
maxima    de   15  kW.  compuesto  por
armario  metalico  con revestimiento de
poliéster,    de    80x60  cm.,  indice  de
proteccion    IP    559,    con  cerradura,
interruptor  automatico magnetotérmico
de    4x40    A.,   interruptor  automatico
diferencial    de  4x40  A.  300  mA.,  un
interruptor  automatico magnetotérmico
de       4x30    A.,    y    5    interruptores
automaticos  magnetotérmicos de 2x25
A.,    incluyendo   cableado,  rotulos  de
identificacion   de  circuitos,  bornas  de
salida  y  p.p. de conexion a tierra, para
una    resistencia    no   superior  de  80
Ohmios,         totalmente        instalado,
(amortizable en 4 obras).
(E28PCE050)              

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00      119,58        119,58

060203    ud EXTINTOR CO2 5 kg.       
Extintor  de  nieve  carbonica  CO2,  de
eficacia    89B,    con  5  kg.  de  agente
extintor,  modelo NC-5-P, con soporte y
boquilla con difusor, segun norma UNE
23110.  Medida la unidad instalada.
(E28PCF030)              

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00       88,30         88,30

060301    ud CASCO DE SEGURIDAD       
Casco    de    seguridad  con  arnés  de
adaptacion, homologado.  B.O.E. 30-12-
74  y  Ordenanza General de Seguridad
e Higiene del 9-3-71 Art. 143 MT-1.
(E28PIA010)              

    3       3,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       3,00        2,73          8,19

060302    ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla        para    proteccion    contra
particulas,   con  sujeccion  en  cabeza,
(amortizable  en  5  usos).    Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-
71 Art. 144-145-146 MT-16.
(E28PIA060)              

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       11,86         23,72

060303    ud GAFAS ANTIPOLVO          
Gafas        antipolvo    antiempañables,
panoramicas, (amortizables en 3 usos).
 Ordenanza   General  de  Seguridad  e

    Suma y sigue                _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.524,62



PROYECTO BASICO Y EJECUCION_
Actualización Precios 8 enero 2024
Marquesina en Aparcamiento de Policía Foral en Tudela
Promotor: Departamento Interior Gobierno de Navarra
Arquitectos: José Francisco Glaría Yetano & Francisco Glaría Gastón

LISTADO DE MEDICION Y PRESUPUESTO             pág.  6.  4
Proyecto : G2212_240108

num. 
  codigo  uni            descripción           de   largo  ancho  alto    parcial  medición   precio      importe   

uds.  unitario  

    Suma anterior               _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.524,62

Higiene del 9-3-71 Art. 144-145-146 MT-
17.                      
(E28PIA090)              

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        2,51          5,02

060304    ud SEMI       MASCAR.    ANTIPOLVO    2
FILTROS                  
Semi-mascarilla  antipolvo  doble  filtro,
(amortizable  en  3  usos).    Ordenanza
General de Seguridad e Higiene del 9-3-
71 Art. 141-151 y MT-7.  
(E28PIA105)              

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       14,23         28,46

060305    ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A
Cinturon    de   seguridad  de  sujecion,
homologado,  (amortizable  en  4 usos).
Ordenanza    General  de  Seguridad  e
Higiene  del 9-3-71 Art. 151 y B.O.E. 2-
9-77 y 17-3-81. MT-13    
(E28PIC010)              

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       58,35        116,70

060306    ud TRAJE IMPERMEABLE        
Traje  impermeable de trabajo, 2 piezas
de PVC. Amortizable en un uso.
(E28PIC100)              

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        5,04         10,08

060307    ud PAR GUANTES DE USO GENERAL
Par  de guantes de uso general de lona
y serraje.               
(E28PIM040)              

    5       5,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       5,00        1,35          6,75

060308    ud PAR DE BOTAS DE AGUA     
Par de botas de agua.  Norma MT-27.
(E28PIP010)              

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00        5,93         11,86

060401    ud COSTO                MENSUAL           DE
CONSERVACION             
Costo    mensual   de  conservacion  de
instalaciones    provisionales   de  obra,
considerando  2  horas  a la semana un
oficial de 2ª.           
(E28WA030)               

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       90,88        181,76

    TOTAL CAPITULO 06#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      1.885,25

Son MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO Euros con VEINTICINCO Céntimos.
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07#       CONTROL CALIDAD          
(1101#)                  

0701      UD COMPACTACIÓN IN SITU,NUCLEAR
Ud.  Ensayo  para  la  comprobación de
compactaciones     de    terraplenes    y
rellenos, consistente en: Determinación
de  la  densidad  "in  si-  tu"  incluyendo
humedad   por  el  método  de  isótopos
radiactivos;    verificando   la  idoneidad
con la normativa de aplicación, hasta el
95% del Próctor Modificado.
                         
(11011)                  

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00       27,63         55,26

0702      UD COMPACTACION        SUELOS    S/P.
MODIFICADO               
Ud.Ensayo    para    compactación    de
suelos  con  la determinación previa del
ensayo Proctor modificado, según UNE
103-501/93    y  la  comprobación  en  5
puntos  de  la  densidad y humedad del
material  compactado,  incluso  emisión
del informe.             
                         
(11021)                  

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      115,57        231,14

0703      UD ENSAYO  RESISTENCIA  HORMIGON
6 pr0betas               
Ud.Ensayo        de        resistencia      a
flexotracción    HP-40  de  la  solera  de
hormigón, se considera un lote con dos
amasadas  por  lote y tres probetas por
amasada,    en    total    seis   probetas.
Consistente        en        determinar    la
consistencia     del    hormigón    fresco
mediante  el  método  de  asentamiento
del  cono  de  Abrams  según  UNE-EN
12350-2 y la resistencia característica a
compresión   del  hormigón  endurecido
con    fabricación    y    curado  de  seis
probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN    12390-2,   con  refrentado  y
rotura   a  compresión  según  UNE-EN
12390-3,    incluso    desplazamiento  a
obra,   toma  de  muestra  de  hormigón
fresco    según    UNE-EN    12350-1  e
informe de resultados.   
(11031)                  

    2       2,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       2,00      131,33        262,66

    TOTAL CAPITULO 07#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________        549,06

Son QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE Euros con SEIS Céntimos.
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08#       RESIDUOS CONSTRUCCION    
(0901#)                  

0801      UD ESTUDIO        GESTION    RESIDUOS
CONSTRUCCION             
Ud    de    Gestión    de    Resíduos   de
Construcción para esta obra, justificado
en    la  memoria  y  con  las  siguientes
partidas:                
1-Demolición  de soleras existentes, sin
esponjamiento            
670  m2,  profundidad  media  16 cms=
107,20 m3                
2-Excavación            Esponjamiento  de
tierras V x 1,20         
-Cajeado de calle.       
670  m2,  profundidad  media  18 cms=
120,60 m3 x 1,20= 144,72 m3 
-Zanja  de  conductos  de  alumbrado  y
baja tensión             
50    ml,  anchura  50  cm,  profundidad
media    70   cms=  17,50  m3  x  1,20=
21m3                     
                         
                         
(090111)                 

    1       1,00
    TOTAL PARTIDA               _____ _______ _______ _______ __________       1,00    3.296,96      3.296,96

    TOTAL CAPITULO 08#          _____ _______ _______ _______ __________ __________ ___________      3.296,96

Son TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS Euros con NOVENTA Y SEIS Céntimos.


