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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO
01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES.................................................................................................................... 1.385,00
02 ESTRUCTURA METÁLICA....................................................................................................................................................... 17.738,66
03 REVESTIMIENTO.......................................................................................................................................................... 40.958,00
04 CERRAJERÍA............................................................................................................................................................... 8.472,00
05 GESTION DE RESÍDUOS.....................................................................................................................................................................450,00
06 SEGURIDAD Y SALUD.....................................................................................................................................................................200,00
07 CONTROL DE CALIDAD.....................................................................................................................................................................250,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 69.453,66

15.00%  GG + BI...................................... 10.418,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 79.871,71 €

21.00% I.V.A. ...................................................................... 14.585,27

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 94.456,98 €

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de 
Pamplona a 21 de Noviembre de 2025

LA PROPIEDAD LA DIRECCIÓN FACULTATIVA



PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,01 M DESMONTAJE REMATE

Desmontaje de perfil de remate de voladizo. Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión 
de los residuos generados.

170,00 2,5 425,00

1,02 M2 DESMONTAJE DE VALLA
Desmontaje de valla perimetral existente de malla y postes 480,00 2 960,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 1.385,00



PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METÁLICA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
02.01 KG DE ESTRUCTURA DE ACERO LAMINADO

Acero laminado S275 en perfiles estructurales, cuadrados, incluso p.p. de elementos 
auxiliares de apoyo en vigas y postes (Basas de apoyo de vigas en pilares, cartelas 
rigidizadoras, ménsulas, etc) y elementos y anclajes de sujección y apoyo, en zapatas y en 
paramentos verticales de pared y forjados, depuntes , incluso p.p. de corte, mermas del 
material, cartelas en apoyo de basa y basa superior para apoyo de vigas de cubierta, así como 
cartelas y chapones de refuerzo de apoyo en vigas, granallado con dos manos de imprimación 
de fábrica, totalmente montado según es-pecificaciones de planos. Acabado galvanizado en 
caliente.
Medición realizada según pesos teóricos.
Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.

Ref Uds H Long perimetroPeso Precio
1 1 3,4 2,1 6,07
2 1 3,4 2,1 6,01
3 1 3,3 2,1 5,95
4 1 3,3 2,1 5,89
5 2 3,2 2,1 11,64
6 2 3,1 2,1 11,51
7 2 3,1 2,1 11,40
8 2 3 2,1 11,26
9 2 3 2,1 11,13
N 6 3,4 2,1 36,43
S 6 3 2,1 33,40

Total 26 35 23,1 150,68 8,89
1.339,53 5,2 6.965,54

02.02 KG  ESTRUCTURA METÁLICA EN CORREAS 
Acero, en correas metálicas formadas por piezas simples de perfiles conformados en frío 
Z.200.2, acabado galvanizado en caliente, fijadas a la estructura métalica con uniones 
atornilladas en obra. Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos 
generados.

Long kg/m
164

164
168

Total 496 6,00
828 2976 3,62 10.773,12

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METÁLICA 17.738,66



PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO 03 CERRAMIENTO

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
03.01 M2  CHAPA FACHADA GRECADA PERFORADA

Revestimiento exterior de fachada mediante chapa grecada perforada KEOPS FA 7.138.47 de 
Europerfil, de acero galvanizado con recubrimiento metálico Z-Al-Mg según EN 10346 y 
espesor nominal 0,8 mm, autoportante, dispuesta como fachada simple en posición  vertical. 
Cálculo de luces y espesores según Eurocódigo 3, con limitación de flecha máxima L/200 en 
presión y succión, de acuerdo con las tablas de cargas de Europerfil. Marcado CE conforme 
UNE-EN 14782. El perfil presenta una geometría de nervio piramidal con canto de 47 mm, 
paso de onda 138 mm y anchura útil de 966 mm, con espesores normalizados entre 0,60 y 
1,20 mm. Chapa perforada según tipología de perforación redonda KEOPS FA 7.138.47 de 
Europerfi al tresbolillo, con porcentaje de huecos equivalente al del sistema de referencia, 
según fichas de perforación de Europerfil. Acabado exterior con revestimiento orgánico 
DIAMANTE EXCEL de Europerfil o equivalente, aplicado sobre substrato Z-Al-Mg, conforme a 
EN 10169 y XP P 34.301, con clasificación RUV4, RC5 y CPI4, resistencia UV RUV3, reacción al 
fuego Euroclase A1 de la piel metálica y EPD específica de producto. Incluidos medios 
auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados. Perforado R5 T12,5.
Comportamiento a fuego CS2D0.
Hairplus 25 micras a ambas caras
Color blanco Snow 8880
Espesor 0,8 mm

Ref Precio
m2

Fachada
Norte 114
Este 168
Sur 101
Oeste 168
Lateral 4

Total 555 54 29.970,00

3,02 M2  SOPORTE GLASSROC 

Formación de soporte a base de placa GLASROC en formación de techos de porche, colocada 
sobre estructura auxiliar a base de perfiles metálicos galvanizados, incluso encintado de 
juntas si fuera necesario y colocación de aislamiento a base de EPS de 2 cm de espe-sor 
sobre ello. Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.

26 38 988,00

3,03 M2  INCREMENTO ROTULACIÓN CHAPA

Rotulación" de chapa mediante zonas sin perforar en la propia chapa para incluir dibujos y 
letras. Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.  La 
perforación tendrá en cuenta el desarrollo de la chapa KEOPS para que el dibujo mantenga 
su proporción real descrita en la documentación gráfica.

50 200 10.000,00

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA METÁLICA 40.958,00



PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
04.01 ML REMATE DE CHAPA DE ACERO R1

Suministro y colocación de remate de chapa de acero R1 de 0,75 mm de espesor, lacado en 
blanco SNOW 880, con desarrollo 215 mm y pliegues según planos. Incluso accesorios de 
fijación de las piezas, subes-tructura auxiliar anclado a los perfiles autoportantes de chapa y 
masilla de base neutra monocompo-nente, para sellado de juntas.
Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.

167 18,00 3.006,00

04.02 ML REMATE DE CHAPA DE ACERO R2
Suministro y colocación de remate de chapa de acero R2 de 0,75 mm de espesor, lacado en 
blanco SNOW 880, con desarrollo 140 mm y pliegues según planos. Incluso accesorios de 
fijación de las piezas, subes-tructura auxiliar anclado a los perfiles autoportantes de chapa y 
masilla de base neutra monocompo-nente, para sellado de juntas.
Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.

29 14,00 406,00

04.02 ML REMATE DE CHAPA DE ACERO R3
Suministro y colocación de remate de chapa de acero R3 de 0,75 mm  de espesor, lacado en 
blanco SNOW 880, con desarrollo 140 mm y pliegues según planos. Incluso accesorios de 
fijación de las piezas, subes-tructura auxiliar anclado a los perfiles autoportantes de chapa y 
masilla de base neutra monocompo-nente, para sellado de juntas.
Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.

170 14,00 2.380,00

04.02 ML REMATE DE CHAPA DE ACERO R4
Suministro y colocación de remate de chapa de acero R4 de 0,75 mm de espesor, lacado en 
blancoSNOW 880, con desarrollo 320 mm y pliegues según planos. Incluso accesorios de 
fijación de las piezas, subes-tructura auxiliar anclado a los perfiles autoportantes de chapa y 
masilla de base neutra monocompo-nente, para sellado de juntas.
Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.

14 20,00 280,00

04.03 UD  P1 - PUERTA ABATIBLE DOBLE 178X316 cm
Suministro y colocación de puerta abatible doble de dimensiones totales de 178x316 cm, en 
dos hojas, con marco y hoja en perfilería de acero galvanizado, con forro de chapa mi-
croperforada grecada como el de fachada. Bisagras en acero inox ocultas.
Incluye muelle cierrapuertas, herrajes de cierre y colgar, con bombín amaestrado.
Incluidos medios auxiliares, seguridad y gestión de los residuos generados.

2 1.200,00 2.400,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CERRAJERÍA 8.472,00



PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05,01 UD  CONTROL DE CALIDAD      

Según anexo de control de calidad.   

1,00 250 250,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD 250,00



PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

06,01 UD CONTROL DE CALIDAD
Gestión de residuos proceedentes tanto del desmontaje como de la preparación del soporte 
para la construcción, in-cluido transporte a vertedero o gestor autorizado y canon de vertido. 
Incluye documentación acreditativa de gestión de RCD.

1,00 450 450,00

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESÍDUOS 450,00



PRESUPUESTO
CIERRE DE PISTAS UPNA

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07,01 UD  SEGURIDAD Y SALUD
Seguridad y salud según RD1627 y EBS redactado.

1,00 200 200,00

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 200,00


