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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI
CAPITULO RESUMEN

EUROS
1 FASE 1. DEMOLICIONES Y ESTRUCTURAL........oittiitiiiiise ettt s be e sb s st 294.679,31
-01 -DEMOLICIONES-AMIANTO ..ottt 41.335,06
-02 SAISLAMIENTO CUBIERTA ...ttt 24.704,61
-03 -CARPINTERIAS CUBIERTA... 6.352,94
-04 SCUBIERTA . ettt bbb 59.950,63
-05 SESTRUCTURAS ...ttt ettt ene s 133.950,96
-06 SCIMENTACION. ... 1.428,00
-07 -MEDIOS AUXILIARES........cotiitiiitiatiitt ettt 19.405,60
-08 ~CONTROL DE CALIDAD...... ..ottt ettt ettt ettt 300,00
-09 SSEGURIDAD Y SALUD.......ciiiuiiieit ettt ettt ettt 5.930,72
-10 “GESTION DE RESIDUOS.........coooooveieeesisieeeseesceee et 1.320,79
2 FASE 2. CARPINTERIA Y ALBANILERIA.........criueieteiteiteresteeee ettt b st st se s es bbb es e saes 281.684,71
-001 -SANEAMIENTO.......oooviiiiiiiaane . 10.494,67
-002 -ALBANILERIA INTERIOR 74.399,26
-003 SAISLAMIENTOS. ...ttt ettt ettt eee s 57.661,86
-004 -CARPINTERIA EXTERIOR.........ooeieeecoet oot 94.585,09
-005 “CARPINTERIA INTERIOR.......coovoiveiireiisieeeses et e et 12.766,00
-006 SSOLERAS. ...ttt ettt er e 13.780,23
-007 -MEDIOS AUXILIARES. ...ttt ettt ettt 10.505,60
-008 “CONTROL DE CALIDAD...... .ottt ettt 300,00
-009 “SEGURIDAD Y SALUD.......ctiitiiiiti ettt 5.930,72
-0010 -GESTION DE RESIDUOS... 1.261,28
3 FASE 3. ACABADOS E INSTALACIONES..........cooeririiiiiriniininise s sr s s s s 237.409,68
-0001 -PAVIMENTOS Y ALICATADOS .......ccuiitiiititiie ettt ettt 52.513,30
-0002 -REVESTIMIENTOS Y PINTURAS. ...ttt 50.204,50
-0003 SFONTANERIA ......coovoiietee et 18.180,65
-0004 VENTILACION ..ottt 4.664,48
-0005 SCALEFACCION ..o 43.439,16
-0006 -ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES. ..ottt 28.161,50 [on]
-6.1 ~INSTALACION ELECTRICA GENERAL EDIFICIO..........coovvveeeeriereveersieecensieeen 12.252,53 8 Q
-6.2 ~INSTALACION ELECTRICA VIVIENDAS .......ooovveoeieeceeeeeeeeeeeee e 15.908,97 5 8
-0007 P L s 1.202,40 N E
. , O I~
-0008 -AYUDAS DE ALBANILERIA. ...ttt 4.400,00 % 8
-0009 SHERRAUES. ...ttt sttt ettt 8.783,85 B recma
-00010 “URBANIZACION-VARIOS. ..ottt e 18.570,57 ] s¢
-00011 “CONTROL DE CALIDAD...... .ottt ettt 300,00 » i”
-00012 “SEGURIDAD Y SALUD.......ciiitiiieit ettt ettt ettt 5.930,72 E ?»?“
-00013 “GESTION DE RESIDUOS.........o.oooveeireiisieeeseescees et 1.058,55 8 cj
csv
VISADO
BISATUA
825 §§§ §
=
@)
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

CAPITULO RESUMEN EUROS
TOTAL EJECUCION MATERIAL 813.773,70
10,00% GG +Bl..ccovciiiiiiiiiiiiie 81.377,37
21,00% LV.A .o 187.981,73
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.083.132,81
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.083.132,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y

UN CENTIMOS

Abaurrea Alta, a octubre de 2023.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 00 PEM REMONDEGUI

SUBCAPITULO 1 FASE 1. DEMOLICIONES Y ESTRUCTURA
APARTADO 01 DEMOLICIONES-AMIANTO

01.01 m2 DEMOLICION COBERTURA FIBROCEMENTO

Desmontaje y gestion de placas de fibrocemento con amianto de cubierta en edificio, bajantes, cana-
lones, depositos, y conducciones sobre cota de solera, incluso framitacién de permisos con Gobier-
no de Navarra, andlisis en un laboratorio homologado, para elaboracion de Plan especffico de desa-
miantado de adecuacion del residuo (embalaje y efiquetado) y eliminacion segln legislacion vigente,
con carga y transporte de los residuos de fibrocemento mediante fransporte homologado. Depdsito de
los residuos en vertedero homologado incluyendo el candn de eliminacion, con enfrega de DSC y
certificado de destruccion de residuos, incluso todos los elementos necsarios de proteccion de los tra-
bajadores, (elementos de proteccion personal especificos para trabajos con riesgo de amianto, unidad
de descontaminacion de amianto, efc.) elementos de proteccion personal y ambientalal, Pulveriza-
cion mediante encapsulante y posterior aspiracion en zona afectada.

Medida la superficie de cubierta real, incluso la refirada de revestimientos superiores e inferiores de
las placas donde fuese necesario.

Se trata de uno de los faldones de la cubierta que contiene amianto.

Este presupuesto considera que previamente se han ejecutado los trabajos propuestos para el mes
de octubre, entre los que se encuentra el desmontaje de las chiemeneas del edificio por encontrarse
en peligro de caida.

1 21,75 8,20 227,55

227,55 30,50 6.940,28
01.02 m2 DESMONTAJE DE TEJA CERAMICA PLANA
Desmontado, por medios manuales, de cubierta formada por piezas de teja ceramica plana de enca-

je, i/anulacién de todo tipo de anclajes, traslado y apilado de piezas en lugar de acopio de planta ba-
ja, para reufilizar, en la medida de los posible el material. Incluso desmontado de rastreles de apoyo,

p.p. de desmontado de elementos de acceso a cubierta, maquinaria auxiliar de obra y p.p de costes
indirectos, segin NTE/ADD-3. Incluso p/p de desmontaje de remates laterales de acero y de todo fi-
po. Queda incluido el canon de vertedero. Medida la superficie en verdadera magnitud.

Incluye la parte de la cubierta que contiene teja. Se considera un 40 % de uno de los faldones exis-
tentes. Se debe tener en cuenta que parte de la cubierta se ha cubierto por medio de una chapa para
evitar la entrada del agua de forma provisional.

N2023A1083]
§[20/11/2023

www.coavn.org/verificacion egiaztagarria 3

EXP 133
1 23,75 2,20 52,25 I s
52,25 15,00 18178
01.03 m2 DESMONTAJE DE CHAPA GRECADA PROVISIONAL b g
' L ! ' . 0| 3
Desmontaje de chapa grecada provisional instalada sobre la estructura de cubierta sujeta mediante ™| :
travesarios (15 cm de canto) de 4,50 ml entre cercgas cada metro lineal. 2 g
1 23,75 6,00 142,50 < 8
phlei 2
142,50 15,00 2.937,50
01.04 m2 DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA

@<
5=
>3
20
c
> O

Desmontado completo de estructura de madera existente, que conforma los faldones de cubierta del
edificio, y que se encuentra compuesta por:

- Sistema de cerchas existentes.

- Correas.

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

- Cumbrera
- Cabios de cubierta.
- Perrotes de aleros.

C%VN

- Zapatas, tornapuntas o durmientes de madera de apoyo de elementos estructurales de madera so-
bre muros de carga existentes.

- Quedan incluidos en esta partida: los recalces existentes de madera de nivelacion entre cabios y
ofros elementos, anclajes existentes en union de limatesas con cumbreras, refuerzos entre cabios,
refuerzos de continuidad de elementos y todo fipo de refuerzos existentes. Se presupuesta toda la
partida realizada por medios manuales y/o mecanicos, incluso limpieza y refirada de escombros a
pie de carga, transporte al vertedero, incluso con medidas de seguridad y salud y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

2 23,75 8,20 389,50

2 de noviembre de 2023 Pagina 1


https://ww2.coavn.org/verificacion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
389,50 15,00 5.842,50
01.05 m DESMONTAJE DE CANALON Y BAJANTES EXISTENTES
Levantado de canalén y bajantes de acero, sin recuperacion, incluso refirada de escombros y carga
sobre camion, para posterior transporte a v ertedero.
Canalon f.ppal. 1 23,75 23,75
Canalon f. trasera 0,4 23,75 9,50
Bajantes 1 7,10 7,10
40,35 8,00 322,80
01.06 m2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE FORJADOS DE MADERA
Demolicion de forjado de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera machihembra-
do, unido a las viguetas de madera, con medios manuales y motosierra, previo levantado del pavi-
mento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor.
El precio incluy e el levantado del pavimento.
Techo PB 1 171,32 171,32
Techo de P1 1 199,87 199,87
Escaleras -1 7,09 -7,09
364,10 28,50 10.376,85
01.07 m2 DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE HORMIGON
Demolicion de forjado unidireccional de hormign armado con viguetas prefabricadas de hormign,
enfrevigado de bov edillas ceramicas o de hormigén y capa de compresion de hormigén, por medios
manuales, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camién o contenedor.
1 1,52 1,52
1 5,37 537
1 14,82 14,82
21,71 38,50 835,84
01.08 m2 DEMOLICION DE ESCALERA PREEXISTENTE g
™
Demolicion de losa de escalera de hormigon armado y peldafios, con medios manuales, martillo neu- o S
maético y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camion o contenedor. o<.—[, QN
Incluye los revestimientos y barandillas de la misma. Asi como la parte proporcional de la cimenta- S =
. . | o
cion de la misma. =18
2 7,09 14,18 &P TR
14,18 48,00 680,64
01.09 m3 EXCAVACION EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO E é%
Excavacion en el interior del edificio, en cualquier tipo de terreno, con medios manuales, y carga 8 ‘
manual a camion o contenedor. 8 is
Criterio de valoracion economica: El precio no incluy e el fransporte de los materiales excavados. <| §¢2
Incluye: Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Excavacion en sucesi- &9 gs
vas franjas horizontales y extraccion de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extrac- :s'; 2t
cion de las terras. Carga manual a camion o contenedor de los materiales excavados. VISADO
Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion, BISATUA
segln documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro- ggg ¢ 2%
£OS EE8 g
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados, ni el relleno necesario oSEEE0 3
029 20
para reconstruir la seccion tedrica por defectos imputables al Contratista. Se medira la excavacion 55z Es
una vez realizada y antes de que sobre ella se efectlie ningln tipo de relleno. Si el Contratista cerra- E
se la excavacion antes de conformada la medicion, se entendera que se aviene a lo que unilateral- <<
mente determine el director de la ejecucion de la obra. 8
Zapatas 8 1,00 1,00 0,50 4,00
4,00 150,00 600,00
2 de noviembre de 2023
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 u APERTURA DE MECHINAL EN MURO DE FABRICA

Apertura de mechinal en muro de fabrica de ladrillo ceramico perforado para apoyo de elemento es-
tructural, de hasta 30x 30x 30 cm, realizado con medios manuales, sin afectar a la estabilidad del mu-
ro, y carga manual sobre camién o contenedor.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluy e el corte previo del contorno del hueco.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolicion del
elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camién o contenedor.

Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se mediré el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especifi-
caciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA

Vigas madera 7 7,00
Vigas HEB refuerzo 6 6,00
Viguetas 74 74,00
PLANTA SEGUNDA

Vigas Madera 6 6,00
Viguetas 78 78,00

171,00 15,20 2.599,20
01.11 u APERTURA DE HUECOS EN MURO DE MAMPOSTERIA

Apertura de hueco en muro de mamposteria de piedra caliza, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad del muro, y carga manual sobre camion o contenedor.

Criterio de valoracién econémica: El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, incluye el
montaje y desmontaje del apeo del hueco, pero no incluye la colocacion de dinteles, cargaderos ne-
cesarios, valorados a parte.

Incluye: Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolicion del
elemento. Fragmentacion de los escombros en piezas manejables. Refirada y acopio de escombros.

Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camion o contenedor. [
| | m
ol N
-PB < 8
O <
Puertas de garaje 3 2,50 2,30 17,25 N| =
Ol [~
Puerta Local 1 2,65 2,74 7,26 ql o
Z||N
P2 4 1,00 2,10 8,40 EXP FECHA
DATA
P3 2 1,20 2,10 5,04 ] se
VA 1 1,20 1,00 1,20 )
V3 2 1,20 1,00 2,40 Il 52
-P1 Ol 53
| se
PB1 1 1,20 2,10 2,52 M| s
)
V5 1 0,50 1,00 0,50 &[) 52
P4 1 1,60 2,10 3,36 Q| &8
-PBC ;‘; gz
\Z 2 1,20 1,20 2,88 VISADO
PB2 1 2,10 2,10 4,41 BISATUA
55,22 185,00 0.218.40< <
TOTAL APARTADO 01 DEMOLICIONES-AMIANTO..........c.ccoocvnnnns 41 %Qéé 2
&
Q
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 02 AISLAMIENTO CUBIERTA
02.01 m2 LAMINA IMPERMEABLE / TRANSPIRABLE
Suministro de lamina impermeable y tfranspirable modelo SPIRTCH 300, de MONIER, o similar,
colocada sobre rastrel vertical, medios auxiliares necesarios totalmente terminada.
2 23,76 8,20 389,66
389,66 6,50 2.532,79
02.02 m2 LAMINA FRENO DE VAPOR
Lamina freno de vapor, Vapor 150 de Rothoblass, o similar, membrana sintética con 3 estratos, fre-
no de vapor para aplicacion directa bajo aislamiento térmico de cubierta inclinada. Incluso p.p. de pie-
zas especiales, medios auxiliares, despuntes, empalme perimetral en aleros, efc. Totalmente coloca-
da sobre la tarima de madera bajo el aislamiento, en la zona caliente de la cubierta.
2 23,76 8,20 389,66
389,66 4,50 1.753,47
02.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO DE CUBIERTA XPS 100mm
Aislamiento térmico en cubierta, realizado con doble placa rigida de poliestireno extruido XPS de 50
mm. de espesor, espesor total de 100mm, colocado a matajunta, i/p.p. de corte y colocacion.
Por ejemplo THERMOGREEN o0 DANOPREN TL
Instalado de forma continua sobre la tabla de madera.
Conductividad de 0,038 W/mK
2 23,76 8,20 389,66
389,66 18,40 7.169,74
02.04 m2 AISLAMIENTO TERMICO DE CUBIERTA LANA DE ROCA 50 mm
Suministro y colocacion de placa de aislamiento térmico en superficies inclinadas de cubierta con pa-
nel rigido de lana de roca.
Panel rigido de Lana de Roca ISOVER, no hidréfilo, sin revestimiento. Alphatoit C ubiertas
Espesor de 50 mm o]
Conductividad 0,039 W/m-K ™| |
O| |l
<| |©
Se instalaran dos placas. g ]
ol l=
4 23,76 8,20 779,33 I B
Z 1N
779,33 17,00 37248,6dcna
DATA
TOTAL APARTADO 02 AISLAMIENTO CUBIERTA..........ccccocserrurene 24.704 GE ;
APARTADO 03 CARPINTERIAS CUBIERTA E 33
03.01 u VENTANA VELUX GGL GIRAT. 55x70 cm CKO01 8 § g
Ventana de cubierta, modelo GGL CKO01 2070 "VELUX", con apertura giratoria de accionamiento 8 §E
manual mediante barra de maniobra, de 55x70 cm, realizada en madera laminada de pino nérdico C% 5
con fratamiento fungicida, acabado pintado, color blanco, con pintura acrilica en base acuosa resisten- E f g
te alos rayos UV, con doble acristalamiento Laminado (70) (vidrio interior laminar de 3+3 mm con &
pelicula de baja emisividad térmica, cdmara de aire rellena de gas argon de 15 mm, vidrio exterior VISADO
templado de 4 mm con pelicula de baja emisividad trmica y separador de acero inoxidable), en teja- BISATUA
do de perfil ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con
cerco de estanqueidad de aluminio, modelo EDW CK02 0000. 282 28
GEZE86 S
3 300
3,00 517,00 551,00
03.02 u VENTANA VELUX GGL GIRAT. 55x98 cm CK04

Ventana de cubierta, modelo GGL CK04 2070 "VELUX", con apertura giratoria de accionamiento
manual mediante barra de maniobra, de 55x98 cm, realizada en madera laminada de pino nérdico
con fratamiento fungicida, acabado pintado, color blanco, con pintura acrilica en base acuosa resisten-
te alos rayos UV, con doble acristalamiento Laminado (70) (vidrio interior laminar de 3+3 mm con
pelicula de baja emisividad térmica, camara de aire rellena de gas argén de 15 mm, vidrio exterior
templado de 4 mm con pelicula de baja emisividad térmica y separador de acero inoxidable), en teja-
do de perfil ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con
cerco de estanqueidad de aluminio, modelo EDW CK04 0000.

2 2,00

CON
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

03.03

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

u VENTANA VELUX GGL GIRAT. 94x140 cm PK08

Ventana de cubierta, modelo GGL PK08 2070 "VELUX", con apertura giratoria de accionamiento
manual mediante barra de maniobra, de 94x140 cm, realizada en madera laminada de pino nérdico
con fratamiento fungicida, acabado pintado, color blanco, con pintura acrilica en base acuosa resisten-
te alos rayos UV, con doble acristalamiento Laminado (70) (vidrio interior laminar de 3+3 mm con
pelicula de baja emisividad térmica, camara de aire rellena de gas argén de 15 mm, vidrio exterior
templado de 4 mm con pelicula de baja emisividad térmica y separador de acero inoxidable), en teja-
do de perfil ondulado de teja, fibrocemento o materiales similares, con pendientes de 15° a 90°, con
cerco de estanqueidad de aluminio, modelo EDW PK06 0000.

4 4,00

2,00

550,97 1.101,94

TOTAL APARTADO 03 CARPINTERIAS CUBIERTA

APARTADO 04 CUBIERTA
u FORMACION DE CHIMENEA

Formacion de chimenea en cubierta, compuesta por media asta de ladrillo macizo enfoscado al inte-
rior y revestido de mortero pintado exterior. Incluso babero de plancha de zinc de 0,6 mm. de espe-
sory 25 cm de desarrollo, en el encuentro de la cubierta con la chimenea, vierteaguas alrededor de
la chimenea ejecutada con hormigén ligeramente armado, limpieza, aspirador estatico-sombrero, y
p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Totalment teminada, revocada y pintada.

Se mide la unidad acabada segun detalles planos. Se aumenta la medicion, ya que una de ellas es
de may or tamafio.

2,5 2,50

4,00

925,00 3.700,00

................ 6.352,94

m CANALON PRELACADO CIRCULAR DESARROLLO 280 mm

Canalén visto de chapa de acero prelacada de 0,6 mm de espesor, de seccion circular, con un de-
sarrollo de 280 mm, fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una
pendiente minima de 0,5% , conforme UNE-EN 612. Totalmente instalado, conexionado y probado,

i/ p.p. de piezas especiales y remates, soladuras, pequefio material y medios auxiliares. Conforme
aCTE DB HS-5.

2 23,75 47,50

2,50

1.200,00

w
o
o
=
o
o

N2023A1083] |

| 3

m BAJANTE PRELACADA D110 mm

Bajante circular de chapa de acero prelacada de 110 mm de didmefro. Totalmente instalada y cone-

xionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

4 7,10 28,40

47,50

39,00 1
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m2 COBERTURA DE TEJA PLANA

Teja plana ceramica de 12 calidad, tipo SIGN Y® de Monier o similar con NORMATIVA FRANCE-
SA'Y SELLO AENOR, color a elegir por la Propiedad, con 35 afios de garantia y colocada sobre
rastreles, incluso p/p. de cortes y materiales de fijacion. Todo totalmente instalado, incluso fijacion con
tirafondo y masilla de primera fija de tejas de alero, i/p.p. de piezas especiales y medios auxiliares.
Segun DB-HS, NTE/QTT-12'y RC-08.

2 23,75 8,20 389,50

28,40

28,00
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m CUMBRERA DE TEJA PLANA

Cumbrera realizada con teja ceramica plana fipo SIGNY de Monier o similar, con NORMATIVA
FRANCESA'Y SELLO AENOR y color a elegir, fijada con ganchos o grapas

y/o tomnilleria de ac. inox, colocacion de soporte universal de rastrel para cumbrera y colocacion de
liston de madera o perfil metalico, banda impermeable traspirable o microperforada situada bajo cum-

brera, recibidas seglin normas de disefio y colocacion recogidas en el DB-HS. Medida en verdade-
ra magpnitud.

389,50

68,00 26.486,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
23,75 31,50 748,13
04.06 m2 ENTRAMADO MACHIEMBRADO 20 mm
M2 Entarimado machiembrado de 140x 20 mm de abeto, unido a cabios y alero, clavado con puntas
de acero, fratamiento de madera Bondex o similar a poro abierto en fres manos siguiendo instruccio-
nes del fabricante, fratamiento vacsolizado, y p.p. de suministro y colocacién, cortes, nivelacion, re-
cibida y colocada, y de p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Medida la superficie eje-
cutada.
2 23,75 8,20 389,50
389,50 35,00 13.632,50
04.07 m2 ENRASTRELADO VERTICAL TABLA 10X2,8 CM
Enrastrelado vertical con tabla tratada de 10x 2,8, atornillada a cabio con tirafondo de 240 mm.
2 23,75 8,20 389,50
389,50 5,80 2.259,10
04.08 m2 ENRASTRELADO PARA TEJA
2 23,75 8,20 389,50
389,50 10,50 4.089,75
04.09 u SALIDA VENTILACION S/ CUBIERTA C/ Gorrete
Ejecucion de salida de ventilacion sobre cubierta con teja especial de cafion con gorrete. Compren-
diendo la apertura de hueco sobre cubierta, recibido del tubo abierto bajo y sobre la cubierta, imper-
meabilizacion del perimetro del conducto con plomo sobre el soporte de cubierta, salida sobre cubier-
ta con pieza especial de gorrete de ventilacion, medios auxiliares y medidas de seguridad.
Prevision de salidas de ventilacion de bafios y cocinas segin los planos de proyecto. Para las cam-
panas exfractoras se proyecta la instalacion de chimeneas de fabrica, recovadas. —
Se sustituira el gorrete por teja ventilada en los casos considerado por parte de la direccion facultat- 88
va. o &
= o
3l
| =
o <]
Al o
Z||N
o R
VIVIENDA 1 4 4,00 is
VIVIENDA 2 3 3,00 E éﬁm
VIVIENDA 3 4 4,00 9
Ventilaciones bajantes 4 4,00 ™ §§
Ql =5
15,00 85,00 11280 <
04.10 u ENYUGADO DE CABIOS DE CUBIERTA PARA INSTALACION DE VENTANAS E T§ g
csv
Partida correspondiente al corte de los cabios y el enyugado de la estructura de cubierta para la ins-
talacion de las unidades de velux de mayor tamafio, PK08 VISADO
y » PRYC. BISATUA
4 4,00
4,00 300,00 1506 885 £
04.11 u  PA REMATES DE VENTANAS 3555
Esta partida incluye el remate interior del canto de la cubierta al instalar las ventanas velux, por me- %
dio de piezas de madera o tabicas de pladur. 8:
A justificar en obra. O
9 9,00
9,00 75,00 675,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.12 u PREVISION CANALIZACION DE ALUMBRADO EN CUBIERTA

Partida alzada a justificar en obra, correspondiente a la prevision de una canalizacion eléctrica de
alumbrado segun planos bajo tubo de PVC flexible normal y blindado de diametro 16 mm, totalmente

instalado, segln especificaciones de proyecto, NTE-IEB, REBT e instrucciones técnicas comple-
mentarias.

Como prevision futura de la instalacion de puntos de Iuz en el techo de la cubierta, segln planos de
proy ecto. Se revisara en obra.

1 1,00

04.13 m CHAPA GALV. 0,8mm PRELAC. ROJO REMATES LATERALES

Remate de cantos de faldén (pifiones y fachadas largas) con chapa galvanizada prelacada en color
rojo teja, de €=0.8mm y desarrollo 140+10mm, con sujecidon mecanica y sellado.

2 23,75 47,50
4 8,20 32,80

1,00

950,00

950,00

04.14 m FRENTE DE TARIMA

Suministro y colocacion de frente de tarima de abeto de 19 mm. de espesor apoyada, colocado y fi-
jado sobre cualquier elemento resistente de cubierta, tratamiento en autoclave por doble vacio, colo-
cado con fijaciones mecanicas, p.p. medios auxiliares, material auxiliar y elementos complementa-
rios para su estabilidad, incluso suministrada con dos manos de Lasur, con una tercera mano de re-
paso en obra una vez colocados. Medida la longitud ejecutada en verdadera magnitud.

Alero 2 23,75 47,50

80,30

16,50

1.324,95

TOTAL APARTADO 04 CUBIERTA
APARTADO 05 ESTRUCTURAS
05.01 m3 PILAR DE MADERA ASERRADA C24

Pilar de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de Espafia, de 200x200
mm y 220x 220 de seccion, clase resistente C24 segin UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, calidad es-
tructural MEG segin UNE 56544; para clase de uso 1 segin UNE-EN 335, con proteccion frente a
agentes biéticos que se corresponde con la clase de penefracion NP1 segin UNE-EN 351-1, con
acabado cepillado.

Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de los pilares. Colocacion y fijacion
provisional del pilar. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Comprobacion final del aplo-
mado y de los niveles.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proyecto, apo-
yandose en las mayores dimensiones fransversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segtin especificaciones de
Proyecto, apoy andose en las may ores dimensiones fransversales para aquellas piezas que no ten-
gan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran in-
cluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Pro-
yecto.

Pilares 220x 220 8 3,06 0,22 0,22 1,18
Pilares 220x 220 8 2,99 0,22 0,22 1,16

1.662,50

59.950,63

N2023A1083]
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.02 u PIE DE PILAR CON APOYO REGULABLE

Pie de pilar regulable con base cuadrada y placa superior fija, TYP R R10 "ROTHOBLAAS" o equi-
valente, de acero S235JR, con proteccion 2275 frente a la corrosion DAC COAT, placa de
100x 100x8 mm en la zona a conectar con el pilar, 160x 160x6 mm en la conexion inferior; formando
un apoy o regulable de 190 a 250 mm de altura para pilar de madera, fijado a la estructura portante de
hormigdn con 4 anclajes quimicos estructurales mediante perforaciones, relleno de los orificios con in-
yeccion de resina de viniléster, libre de estireno, de dos componentes, VIN-FIX PRO "ROTHO-
BLAAS", y posterior insercion de varillas roscadas con fuercas y arandelas, de acero galvanizado
calidad 5.8, segun UNE-EN 1SO 898-1, INA "ROTHOBLAAS" y fijado al pilar con 8 tornillos auto-
perforantes para madera, HBS "ROTHOBLAAS", de 8 mm de diamefro y 160 mm de longitud, de
acero galvanizado con revestimiento de cromo.

Incluye: Colocacion y fijacion provisional de los elementos de unién. Aplomado y nivelacion. Regla-
jes de las piezas y ajuste definifivo de las uniones entre los diferentes componentes de la estructura.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segin documentacion gréfica de
Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segin especifi-
caciones de Proyecto.

8 8,00

05.03 m3 VIGA DE MADERA ASERRADA C24

Viga de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) procedente de Espafia, de 250x 350
mm y 200x250 mm de seccion, clase resistente C24 segin UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, cali-
dad estructural MEG segiin UNE 56544; para clase de uso 1 segun UNE-EN 335, con proteccion
frente a agentes biéticos que se corresponde con la clase de penetracion NP1 segin UNE-EN
351-1, con acabado cepillado.

Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocacion y fijacion
provisional de la viga. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Comprobacion final del
aplomado y de los niveles.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proyecto, apo-
yandose en las mayores dimensiones fransversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segtin especificaciones de
Proyecto, apoy andose en las may ores dimensiones fransversales para aquellas piezas que no ten-
gan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran in-
cluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Pro-
yecto.

SUELO PLANTA PRIMERA

25x35 1 50,95 0,25 0,35 4,46

20x25 1 15,50 0,20 0,25 0,78

SUELO PLANTA SEGUNDA

25x35 1 50,95 0,25 0,35 4,46

20.25 1 11,50 0,20 0,25 0,58

CUBIERTA

20x25 5 23,75 0,20 0,25 5,94

8,00 150,00 1.200,00

N2023A1083]
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI
CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.04 m3 VIGUETA DE MADERA ASERRADA C18

Vigueta de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sy lvestris) procedente de Espafia, de 100x200
mm y 100x 150 mm de seccidn, clase resistente C18 segun UNE-EN 338 y UNE-EN 1912, cali-
dad estructural MEG segiin UNE 56544; para clase de uso 1 segun UNE-EN 335, con proteccion
frente a agentes biéticos que se corresponde con la clase de penefracion NP1 segin UNE-EN
351-1, con acabado cepillado. Colocacion en obra: simplemente apoy ada.

Los perrotes de cubierta contaran con un dibujo similar al de los perrotes refirados, durante la fase de
demolicion.

Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de la vigueta. Colocacion y fijacion
provisional de la vigueta. Aplomado y nivelacion.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segin documentacion gréfica de Proyecto, apo-
yandose en las mayores dimensiones transversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluy endo las entregas.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segun especificaciones de
Proyecto, apoy andose en las may ores dimensiones fransversales para aquellas piezas que no ten-
gan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las entregas. Se consideran in-
cluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Pro-

yecto.
SUELO PLANTA PRIMERA
Viguetas 10x20 1 380,00 0,10 0,20 7,60
SUELO PLANTA SEGUNDA
Viguetas 10x20 1 396,20 0,10 0,20 7,92
CUBIERTA
Viguetas 10x 15 1 762,00 0,10 0,15 11,43
Perrotes 10x 15 94 1,30 0,10 0,15 1,83
ESCALERA
10x 150 2 26,00 0,10 0,15 0,78
29,56 1.100,00 32.516,00
05.05 m3 ZUNCHO DE HORMIGON ARMADO o]
Zuncho de apoy o de forjado de hormigon armado, realizado con hormigdn HA-25/F/20/XC 2 fabricado 8 Q
en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de < 8
60 kg/m®; montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metalicas ON') —
y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Incluso alambre de atar y 8 %
separadores. Z| | N
Criterio de valoracion economica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y con- i Bk
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra. ° ;
Incluye: Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocacion de las armaduras con separado- < :é
res homologados. Vertido y compactacion del hormigén. Curado del hormigon. Desmontaje del siste- Ll g
ma de encofrado. 8 g8
Criterio de medicion de proy ecto: Volumen medido seglin documentacion grafica de Proy ecto. 8 §E
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segtin especificaciones de a(o 5
Proy ecto. m| 8¢
b
Cabeza muro mamposteria 2 22,50 0,75 0,20 6,75 csv
O
6,75 740,00 4;?% A
s £8 §
%
O
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.06

05.07

05.08

05.09

05.10

m3 CERCHA LAMINADA ESCOLADA

Cercha formada por perfiles de madera laminada encolada homogénea de abeto rojo (Picea abies)
procedente del Norte y Nordeste de Europa, formada por pares, frante doble y pilarillos dobles, de
seccion segun planos, clase resistente GL-24h y clase E1 en emision de formaldehido segin
UNE-EN 14080; para clase de uso 1 segin UNE-EN 335, con proteccion frente a agentes bidticos
que se corresponde con la clase de penefracion NP1 segin UNE-EN 351-1, con acabado cepillado.

Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de la cercha. Colocacion y fijacion
provisional. Aplomado y nivelacion. Ejecucion de las uniones. Comprobacion final del aplomado y
de los niveles.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido segun documentacion gréfica de Proyecto, apo-
yandose en las mayores dimensiones fransversales para aquellas piezas que no tengan escuadrias
rectangulares o cuadradas, y la longitud incluyendo las entregas.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen realmente ejecutado segtin especificaciones de
Proyecto, apoy andose en las may ores dimensiones fransversales para aquellas piezas que no ten-
gan escuadrias rectangulares o cuadradas, incluyendo en la longitud las enfregas. Se consideran in-
cluidos todos los elementos integrantes de la estructura sefialados en los planos y detalles del Pro-
yecto.

Cerchas cubierta 6 1,26 7,56

m2 TARIMA DE PINO MACHIHEMBRADA 22 mm PINO (Forjado)

Entarimado de madera de pino machihembrada, cepillada y tratada en autoclave, de 22 mm de espe-
sor, sobre solivos estructurales, para ser vista por la parte inferior o superior. Perfectamente coloca-
day terminada. Tratada en autoclave. i/ p.p de acuchillado, lijado y bamizado de 3 manos con poliu-
retano, a una cara. Se medira la superficie en verdadera magnitud, descontando huecos superiores a
0,5m2.

Forjado de P1 1 181,09 181,09
Forjado de PBC 1 189,36 189,36

7,56

1.800,00

13.608,00

u PA MACIZADO CON HORMIGON DE LAS VIGAS DE MADERA

Partida alzada correspondiente al empotramiento de las vigas de madera en los muros de piedra
existente macizando o retacando con mortero sin refraccion, el encuentro, para garantzar el apoyo
de la estructura.

1 1,00

370,45

35,00

N2023A1083

2
3

m

20/11/2023

u PA CONSOLIDACION DE MUROS DE PIEDRA

Partida alzada correspondiente a la consolidacion de los muros de piedra perimetrales que forman
parte de la estructura portante.
Se revocaran interiormente por medio de un mortero hidréfugo.

2 108,41 216,82
2 302,98 605,96

1,00

12.500,00

2

FBSAC35CFA

o
@
<

(4] |
o
o

o

Verificable en www.coavn.org/verificac®n | !

kg DINTEL REFUERZO HUECOS MURO MAMPOSTERIA

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de las
series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM y UPN, acabado con imprimacién antioxidante, conformando
elementos de anclaje, trabajado en taller y fjado mediante tomilleria o soldadura, para refuerzo estruc-
tural colocado a una altura de hasta 3 m.

Criterio de valoracion economica: El precio incluye las soldaduras, la tornilleria, los cortes, los des-
puntes, las piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacién provisional del elemento. Nivelacion y aplomado. Ejecucion de las uniones soldadas.
Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segtin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinarg, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Pro-
yecto.

Dintel puerta garaje 3 2,90 32,80 285,36
Dintel P2 3 1,40 32,80 137,76
Dintel P3 2 1,60 32,80 104,96

822,78

15,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
Dintel V3 2 1,60 32,80 104,96
Dintel PB1 1 1,60 32,80 52,48
Dintel V5 1 0,90 32,80 29,52
Dintel P4 1 2,00 32,80 65,60
Dintel V4 2 1,20 32,80 78,72
Dintel PB2 1 2,10 32,80 68,88
1.033,20 4,32 4.463,42
05.11 kg ACERO LAMINADO EN CALIENTE PARA REFUERZO EXTRUCTURAL

Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza simple de perfiles laminados en caliente de la
serie HEB, acabado con imprimacién antioxidante, conformando elementos de anclaje, frabajado en
taller y fijlado mediante soldadura, para refuerzo estructural colocado a una altura de hasta 3 m.

Criterio de valoracion econémica: El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Incluye: Limpieza y preparacion del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocacion
y fijacion provisional del elemento. Nivelacion y aplomado. Chapas de apoyo y piezas especiales,
ejecucion de las uniones soldadas.

Criterio de medicion de proy ecto: Peso nominal medido segiin documentacion gréfica de Proyecto.
Criterio de medicion de obra: Se determinarg, a partir del peso obtenido en bascula oficial de las uni-
dades llegadas a obra, €l peso de las unidades realmente ejecutadas segin especificaciones de Pro-
yecto.

Partida correspondiente al refuerzo mediante vigas metélicas de la estructura de hormigén bajo la zo-
na de la terraza.

Seréa necesario ejecutar previamente una prueba de carga para garantizar y determinar el estado de
la estructura.

HEB refuerzo zona terraza 3 8,30 61,30 1.526,37

1.526,37 3,94 6
05.12 u FORMACION DE BALCONES

Formacion de voladizo a base de losa de hormigén armada segun detalles de planos para los balco-
nes de fachada.

Tipo 1 1 2,25 24,75
Tipo 2 1 3,56 3,56
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TOTAL APARTADO 05 ESTRUCTURAS..........coonininnnincrscsssssnnns 133 .929
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

06.01

06.02

07.01

07.02

APARTADO 06 CIMENTACION
m3 HORMIGON DE LIMPIEZA

Hormigdn HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camidn, para formacion de capa de hor-
migdn de limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, en el fondo de la excavacion previamente
realizada.

Incluye: Replanteo. Colocacion de toques y/o formacion de maestras. Vertido y compactacion del
hormigén. Coronacion y enrase del hormigén.

Criterio de medicion de proy ecto: Volumen tedrico, segiin documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

8 1,00 1,00 0,10 0,80

m3 ZAPATA DE CIMENTACION DE HA

Zapata de cimentacion de hormigdn armado, realizada con hormigén HA-25/F/20/XC 2 fabricado en
central, y vertido desde camion, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantia aproximada de
30 kg/m®. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar, y separadores.

Criterio de valoracion economica: El precio incluye la elaboracion de la ferralla (corte, doblado y con-
formado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocacion en obra,
pero no incluye el encofrado.

Incluye: Replanteo y tfrazado de las zapatas y de los pilares u ofros elementos estructurales que apo-
yen en las mismas. Colocacion de separadores y fijacion de las armaduras. Vertido y compactacion
del hormigén. Coronacion y enrase de cimientos. Curado del hormigon.

Criterio de medicion de proyecto: Volumen medido sobre las secciones tedricas de la excavacion,
segun documentacion gréfica de Proyecto.

Criterio de medicion de obra: Se medira el volumen tedrico ejecutado segun especificaciones de Pro-
yecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavacion no autorizados.

8 1,00 1,00 0,40 3,20

0,80

185,00 148,00

TOTAL APARTADO 06 CIMENTACION.........csssmssssmmsssmsssssssssssssssssns 1.

APARTADO 07 MEDIOS AUXILIARES
m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR MODULAR h<8 m

Montaje de andamio metalico tubular modular, para alturas de andamio hasta 8 m, fabricado en tubo
de acero calidad St44 de 48 mm de didmefro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461
(espesor minimo 75 micras), con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plata-
formas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos previos de
limpieza para apoyos, arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y tfransporte. Segln normativa
CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido
segun superficie de andamio montado. Montaje de andamio en horario laborable.

1 84,10 8,00 672,80

400,00 1
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m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR MODULAR H<8 m

Desmontaje de andamio metalico tubular modular, para alturas de andamio hasta 8 m, fabricado en
tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN
1461 (espesor minimo 75 micras), con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y plataformas de acceso con frampilla con escalera; incluso p.p. trabajos de
desmontaje de arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Segun normativa CE y
R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810y UNE-EN 12811. Medido segun
superficie de andamio desmontado. Desmontaje de andamio en horario laborable.

1 84,10 8,00 672,80

672,80

8,50
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07.03 d ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR MODULAR

Alquiler diario de andamio metlico tubular modular, fabricado en tubo de acero calidad St-44 de 48
mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 micras),
con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas
de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. de arriostramientos a fachada. Segin normativa
CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido
segun superficie de andamio montado. Alquiler por dia natural (incluido festiv os).

90 90,00
90,00 25,00 2.250,00
07.04 u MONTAJE Y DESMONTAJE GRUA TORRE
Montaje de Grua torre automontante monofésica, de 21 mefros, altura 16 metros. Tramitaciones, con-
trato de mantenimiento, puesta en servicio, visados y tasas. Incluso mano de obra de montaje, pinza
autoequilibrada y cubo de hormigon.
2 2,00
2,00 2.665,00 5.330,00
07.05 mesALQUILER MENSUAL GRUA TORRE
Alquiler mensual de grua automontante, pinzas autoequilibradas y cubo de hormigon.
3 3,00
3,00 690,00 2.070,00
TOTAL APARTADO 07 MEDIOS AUXILIARES.........cccoonmmenmmrennenens 19.405,60

APARTADO 08 CONTROL DE CALIDAD

08.01 u CONTROL DE CALIDAD
Partida alzada correspondiente al control de calidad de la obra, segtn el Plan de Control de Calidad
que acompafia al proy ecto.

Los controles de los elementos constructivos, de forma general, que se llevaran a cabo en obra se-
ran:

- Marcado CE para los elementos de fabrica

- Marcado CE de los aislamiento y elementos de impermeabilizacion

- Marcado CE para los elementos de madera

- El resto de documentacion detallada en el documento de proy ecto sobre el control de calidad

- Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area tecnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de la cubierta mediante inundacion de toda su superficie. Incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados

- Todas aquellas pruebas y ensay os adicionales, que la direccion facultaiva considere necesario,
durante el iempo que dure la obra.

N2023A1083]
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APARTADO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01 u SEGURIDAD Y SALUD
Partida correspondiente a las medidas necesarias de seguridad y salud segun el correspondiente
Plan de Seguridad y el Estudio Basico de Seguridad y Salud del proyecto.
Andamios y alquiler de griia se encuentran valorados a parte en los medios auxiliares.
1 1,00
1,00 5.930,72 5.930,72
TOTAL APARTADO 09 SEGURIDAD Y SALUD.......ccocosrmmrremessrsennes 5.930,72
APARTADO 10 GESTION DE RESIDUOS
10.01 u GESTION DE RESIDUOS
Partida correspondiente a la gestion de los residuos segun el documento correspondiente de proyec-
to.
1 1,00
1,00 1.320,79 1.320,79
TOTAL APARTADO 10 GESTION DE RESIDUOS......c.vvvervvrnnnenn 1.320,79
TOTAL SUBCAPITULO 1 FASE 1. DEMOLICIONES Y 294.679,31

SUBCAPITULO 2 FASE 2. CARPINTERIA Y ALBANILERIA
APARTADO 001 SANEAMIENTO

001.0 m3 EXCAVACACIONES DE ZANJAS Y POZOS

M3 de apertura de zanja, por medios mecénicos, de dimensiones minimas 0,5 (h) x0,5 m, en cual-
quier fipo de terreno, ejecutada con zanjadora o refroexcavadora, incluso mano de obra, maquinaria,
material aux liar., Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excava-
cion, extraccion de tierras fuera de la excavacion, retirada de los materiales excavados y carga a
camion.

Incluye:Replanteo general y fijacion de los puntos y niveles de referencia. Colocacion de las cami-
llas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavacion en sucesivas franjas horizontales
y extraccion de tierras. Refinado de fondos con extraccion de las tierras. Carga a camion de las tie-
rras excavadas y reposicion de pavimento si fuese necesario

N2023A1083]
#8[20/11/2023

Colector 1 1 8,10 8,10
Colector 2 1 4,27 4,27
Colector 3 1 12,06 12,06 g
Colector 4 1 6,73 6,73 — e
Sumidero 1 - Arqueta 1 4,58 4,58 g8
Sumidero 2 - Arqueta 1 4,59 4,59 < Em
Sumidero-arqueta 1 4,60 4,60 LLO) : é
Aerotermia - arqueta 1 2,71 2,71 ™ §§
Conexiones desaglies garaje 1 4,60 4,60 2 % én
1 4,60 4,60 Q¢
Aerotermia-sumidero 1 0,95 0,95 ;'; gz
Sumidero-arqueta 1 4,60 4,60 VISADO
Desagie de garaje 1 0,35 0,35 BISATUA
Conexion red general 1 2,92 2,92
<5805 2
65,66 45,00 2953 76:
EPEEES
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001.1 u ACOMETIDA RED SANEAMIENTO

Acometida de fecales a la red general de saneamiento existente en la calle. A una distancia de hasta
10 metros con colector enterrado de PVC de 160 mm. Tipo PN5 segun UNE 53962 EX; color gris,
con enchufe de campana y junta de goma EPDM Bilabiada segiin UNE-EN 681-1. Homologada.
Colocado sobre solera de hormigén HM-10, con cemento CEM 11/B-M 32,5 UNE80.301:96 y ta-
mafio maximo del arido 40 mm. de 10 cm. de espesor, incluso recubrimiento perimetral del tubo con
gravillin en un espesor minimo de 10 cm. Incluyendo localizacion de punto de acometida, pase del
colector a fraves del muro de fachada recibiendolo con hormigon, levante del pavimento de la calle,
apertura de zanja, aperiura de hueco en arqueta existente con recibido y sellado de tuberia de aco-
metida, formacion o reconstruccion de 1/2 cafias, piezas de empalme y piezas especiales, rasantea-
do segun cotas y pendientes indicados en planos, alineado y limpieza final, construido segiin NTE
ISS, excavacion y relleno de la zanja por medios mecanicos. Desde arqueta interior y hasta arque-
ta general de saneamiento de acometida a piede de edificio. Medida la unidad completa y terminada
incluyendo p.p de localizacion del tubo 0 pozo de acometida, tuberia 160 mm, recibidos, sellados, le-
vantes de pavimentos existentes, excavacion en zanja, levante y reposicion del pavimento original
levantado en la calle y las aceras.

Se considera que la red municipal se encuentra ubicada en el frente de la parcela. Se ejecutara la
acometida hasta el limite de la parcela privada donde se conectara por medio de arqueta de registro
hasta pozo existente o conexidn con red por medio de clip (si lo permiten).

Se definira en los planos seguin las condiciones del Ay untamiento de la Localidad.

1 1,00

001.2 u ARQUETA DE REGISTRO 50X50X50 cm T/ESCANTA

Arqueta de registro de 50x50x 50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de
hormigdn en masa HM-20/P/40/1 ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el inte-
rior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de aluminio estanca, terminada y con p.p. de me-
dios auxiliares, incluso excavacion y el relleno perimetral posterior.

5 5,00

1,00

950,00

950,00

001.3 u ARQUETA 50X50. T.FUNDICION (Altura Max./Aprox. 100 cm)

Arqueta de paso de 50x50 cm., con una profundidad aproximada de 100 cm, y con tapa de fundi-
cion. Formada por solera y formacion de pendientes de hormigén en masa HM-10, con cemento
CEM I1/B-M 32,5 UNE 80.301:96 y tamafio maximo del arido 40 mm., de 10 cm. de espesor, pa-
redes formadas por media asta de ladrillo macizo de 25*12*10'5 cm., para revestir, tomado con mor-
tero M40/A (1:6), incluso enfoscado sin maestrear, brufiido, con mortero M80/A (1:4), todo ello con
cemento CEM 11/B-M 32,5 UNE 80.303:96, tapa con marco de fundicion, asi como conexion con
tubos de entrada y salida, ademas de la excavacion, relleno con zahorras compactadas y tfransporte
de fierras sobrantes a vertedero. Medida la unidad completa y terminada incluyendo p.p de levantes
de pavimentos existentes, excavacion y reposicion del pavimento levantado.

5,00

325,00

1

| 3
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001.4 m COLECTOR ENTERRADO PVC 125 mm C/ Excavacion y rellenos zanja

Suministro y colocacion de colector enterrado con tubo de PVC, serie PN 6, color gris, de 125 mm.
segun UNE 53962 EX, union con junta de goma EPDM Delta Bilabiada segun UNE-EN 681-1. Ho-
mologada por mancomunidad. Colocado sobre cama de gravillin 3/5 mm, de 15 cm. de espesor, in-
cluso recubrimiento perimetral del tubo con un espesor minimo de 15 cm., con el mismo material, in-
cluyendo piezas de empalme a bajante, pasatubos, piezas especiales, codos, piezas en T, conexio-
nes, rasanteado y pendientes segun cotas, alineado, PRUEBAS 'y limpieza final, construido segiin
NTE ISS, incluso excavacion de la zanja, relleno de la misma con zahorras medios mecanicos y
compactacion mediante piston.

Medicion de la longitud completamente instalada, conexionada y en funcionamiento.

2,00

357,00
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Colector 1 1 8,10 8,10

Colector 2 1 4,27 4,27

Colector 3 1 12,06 12,06

Colector 4 1 6,73 6,73
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001.5 u SUMIDERO FUNDICION

Ud. Suministro y colocacion de sumidero sifonico de fundicion de 15x15 c¢ms, de salida verfical do-
tado de arqueta de hormigon HM-20 de dimensiones 20x20x20. I/ p.p de recibido, conexionado y
sellado de los tubos de entrada y salida al sumidero, asi como excavacion pertinente para su coloca-
cion, recibido y relleno del perimetro del sumidero. Medida la unidad totalmente instalada y en funcio-
namiento.

2 2,00

31,16

35,50

1.106,18

001.6 m COLECTOR PVC 90 mm C/ Excavacion y rellenos zanja

MI. Suministro y colocacion de colector enterrado con tubo de PVC, serie PN 6, color gris, de 90
mm. segun UNE 53962 EX, unién con junta de goma EPDM Delta Bilabiada segun UNE-EN
681-1. Homologada por mancomunidad. Colocado sobre cama de gravillin 3/5 mm, de 15 cm. de
espesor, incluso recubrimiento perimetral del fubo con un espesor minimo de 15 c¢m., con el mismo
material, incluyendo piezas de empalme, pasatubos, piezas especiales, conexiones,codos, piezas
en T, rasanteado y pendientes segln cotas, alineado y limpieza final, construido segin NTE 1SS, in-
cluso picado de solera, excavacion de la zanja, relleno de la misma con grava'y acabado en hormi-
gon.

Medicion de la longitud completamente instalada, conexionada y en funcionamiento.

Sumidero 1 - Arqueta 1 4,58 4,58
Sumidero 2 - Arqueta 1 4,59 4,59

2,00

44,63

89,26

001.7 m CONDUCTO PVC 50 mm C/ Excavacion y rellenos zanja

Suministro y colocacion de colector enterrado con fubo de PVC, serie PN 6, color gris, de 50 mm.
segun UNE 53962 EX; unidn con junta de goma EPDM Delta Bilabiada segun UNE-EN 681-1. Ho-
mologada por mancomunidad. Colocado sobre cama de gravillin 3/5 mm, de 15 cm. de espesor, in-
cluso recubrimiento perimetral del tubo con un espesor minimo de 15 cm., con el mismo material, in-
cluyendo piezas de empalme, pasatubos, piezas especiales, conexiones, codos, piezas en T, ra-
santeado y pendientes segun cotas, alineado y limpieza final, construido segiin NTE ISS, incluso pi-
cado de solera, excavacion de la zanja, relleno de la misma con grava y acabado en hormigén.
Medicion de la longitud completamente instalada, conexionada y en funcionamiento.

Sumidero-arqueta
Aerotermia - arqueta
Conexiones desaglies garaje

4,60 4,60
2,7 2,71
4,60 4,60
4,60 4,60
0,95 0,95
4,60 4,60
0,35 0,35

Aerotermia-sumidero
Sumidero-arqueta

- A A A A A

Desagiie de garaje

9,17

23,90

219,16

N2023A1083]
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001.8 m COLECTOR PVC 160 mm C/ Excavacion y rellenos zanja

MI. Suministro y colocacion de colector enterrado con tubo de PVC, serie PN 6, color gris, de 160
mm. segun UNE 53962 EX, unién con junta de goma EPDM Delta Bilabiada segun UNE-EN
681-1. Homologada por mancomunidad. Colocado sobre cama de gravillin 3/5 mm, de 15 cm. de
espesor, incluso recubrimiento perimetral del fubo con un espesor minimo de 15 c¢m., con el mismo
material, incluyendo piezas de empalme, pasatubos, piezas especiales, conexiones, rasanteado y
pendientes seguin cotas, alineado y limpieza final, construido segin NTE ISS, incluso picado de so-
lera, excavacion de la zanja, relleno de la misma con grava 'y acabado en hormigén.

Medicion de la longitud completamente instalada, conexionada y en funcionamiento.

Conexion red general 1 2,92 2,92

22,41

18,80

FB8AG35CFA
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001.9 u ACOMETIDA RED GENERAL PLUVIALES

Acometida de pluviales a la arqueta general de saneamiento existente en la calle. A una distancia de
hasta 20 metros con colector enterrado de PVC de 200 mm. (Tipo PN5 segtin UNE 53962 EX; co-
lor gris, con enchufe de campana y junta de goma EPDM Bilabiada segiin UNE-EN 681-1. Homo-
logada), desde arqueta de parcela hasta arqueta existente, incluso recubrimiento perimetral del tubo
con gravillin en un espesor minimo de 10 cm. Incluy endo localizacion de punto de acometida, apertu-
ra de zanja,rotura de arqueta con recibido y sellado de tuberia de acometida y sellado de pieza en
Clip, piezas de empalme y piezas especiales, rasanteado seglin cotas y pendientes indicados en
planos, alineado y limpieza final, construido segun NTE ISS, excavacion y relleno de la zanja por
medios mecanicos, con reposicion de jardin (aporte de tierra vegetal, dembrado, efc). Medida la uni-
dad completa y terminada incluy endo p.p de localizacion del tubo o pozo de acomefida, pieza de Clip
200/250, recibidos, sellados, levantes de pavimentos existentes, excavacion y reposicion del pavi-
mento original levantado.

En prevision, ya que actualmente las aguas de pluviales vierten a la calle.

1 1,00

1,00 950,00
001.10 u ARQUETA DE ARRANQUE 60X60 T. FUNDICION

Arqueta de arranque de 60x60 cm. en la via publica, con una profundidad aproximada de 200 cm, y
con tapa de fundicion. Formada por solera y formacion de pendientes de hormigén en masa HM-10,
de 10 cm. de espesor, paredes ejecutadas con hormigon en masa, tapa con marco de fundicion, asi
como conexidn con tubos de enfrada y salida, ademas de la excavacion, relleno con zahorras com-
pactadas y fransporte de tierras sobrantes a vertedero.

Medida la unidad completa y terminada incluyendo p.p de levantes de pavimentos existentes, exca-
vacion y reposicion del pavimento levantado.

En prevision

950,00

1,00 600,00
001.11 m TUBERIA PVC 110 mm . BAJANTE

Tuberia de PVC sanitaria serie B, de 110 mm de didmefro y 3.2 mm. de espesor, unién por adhesi-
vo, color gris, colocada en bajantes y red de saneamiento horizontal colgada, i/p.p. de piezas espe-
ciales segun NTE-ISS-49, UNE53114, 1ISO-DIS-3633. Incluido p.p de ventilacion de bajante.

Bajante 1
Bajante 2
Bajante 3
Bajante 4

6,72 6,72
6,72 6,72
6,72 6,72

1
1
1
1 6,72 6,72

| 3
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TOTAL APARTADO 001 SANEAMIENTO
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APARTADO 002 ALBANILERIA INTERIOR
002.1 m2 Trasdosado autoportante Pladur® 78/600 (48-35) 2N MW
Trasdosado autoportante formado por una estructura de acero galvanizado de 48 mm de ancho, a ba-
se de montantes Pladur® (elementos v erficales) de alas de 35 mm, separados entre ejes 600 mm, y
canales Pladur® (elementos horizontales), a cuyo lado intemo, dependiendo de la altura que se de-
sea cubrir, sera necesario arriostrar los montantes mediante escuadras que fijien el alma de los mon-
tantes y el muro soporte, dejando entre la esfructura y el muro un espacio minimo de 10 mm. En el
lado extemo de esta estructura se atomillan dos placas Pladur® N de 15 mm de espesor, dando un
ancho minimo total de trasdosado terminado de 88 mm (78+10). Parte proporcional de materiales Pla-
dur®: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/actsticas de su perimetro, efc., asi como
anclajes para canales en sueloy techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para ter-
minaciones de alicatado, laminados, con rastreles, efc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Ni-
vel 4 (Q4), segin superficie de acabado (a definir en proyecto). Alma de la estructura Pladur® relle-
na en su fotalidad con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje seglin recomendaciones t&c-
nicas Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE.
Trasdosados
-PB
Portal 1 2,54 3,1 7,90
Escalera 1 2,9 3,1 9,05
garaje 1 22,75 31 70,75
garaje 1 3,1 31 9,67
garaje 1 3,83 3,11 11,91
-P1
Vivienda+escalera 1 35,30 2,98 105,19
-PBC
Vivienda 2 1 24,51 1,53 37,50
Escalera 1 2,84 1,53 4,35
Vivienda 3 1 33,48 1,53 51,22
Pifiones 2 17,83 35,66
343,20 43,69 47904,41
002.2 m2 Tabique Pladur® 158,5/600 (48-35+12,5+e+48-35) 51 2MW (EI 90) 8 g
Tabique formado por dos placas Pladur® N de 12,5 mm de espesor, atomilladas a cada lado de una g N
doble estructura, libre, de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada y separadas entre si una dis- S =
tancia variable (espacio minimo de 10 mm + 12,5 mm de espesor de la placa intermedia Pladur® % 8
N). Ambas estructuras se forman a base de montantes Pladur® (elementos verticales) de alas de 35 B FECHA
mm, separados entre ejes 600 mm, y canales Pladur® (elementos horizontales), dando un ancho to- ] se
tal de tabique terminado de 168,5 mm (158,5+10). Parte proporcional de materiales Pladur®: tornille- ‘?
ria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acusticas de su perimefro, efc., asi como anclajes para E ?fm
canales en suelo y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de Ol <3
alicatado, laminados, con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), se- 8 g’
guin superficie de acabado (a definir en proyecto). Alma de cada estructura Pladur® rellena en su to- 2 g?“
talidad con lana mineral de 40 a 50 mm de espesor. Montaje segiin recomendaciones técnicas Pla- &9 8
dur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE. o 52
PB csv
, ) VISADO
Separacion Garaje-Local 1 9,60 3,11 29,86 BISATUA
Separacion Garaje-ZZCC 1 10,43 3,11 32,44
1 10,80 311 3359 geEz 2t
95,89 74,97 7,§gg3; :
=
O
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002.3 m2 Tabique Pladur® 146/600 (48-35+e+48-35) 41 2MW (EI 60)
Tabique formado por dos placas Pladur® | de 12,5 mm de espesor, atomilladas a cada lado de una
doble estructura, libre, de acero galvanizado de 48 mm de ancho cada unay separadas entre si una
distancia variable (espacio minimo de 10 mm). Ambas estructuras se forman a base de montantes
Pladur® (elementos v erticales) de alas de 35 mm, separados entre ejes 600 mm, y canales Pladur®
(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique minimo terminado de 156 mm (146+10).
Parte proporcional de materiales Pladur®: tornilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acUst-
cas de su perimefro, etc., asi como anclajes para canales en suelo y techo. Totalmente terminado
con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminaciones de alicatado, laminados, con rastreles, etc. Tam-
bién con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), segiin superficie de acabado (a definir en proyec-
to). Alma de cada estructura Pladur® rellena en su totalidad con lana mineral de 40 a 50 mm de es-
pesor. Montaje seglin recomendaciones técnicas Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del
CTE.
P1
Separacién Vivienda 1-ZZCC 1 15,25 2,98 45,45
P2
Separacion Vivienda 2-ZZCC 1 6,50 2,60 16,90
Separacién Vivienda 3-ZZCC 1 8,74 2,60 22,72
Separacion entre viviendas 1 5,80 2,60 15,08
100,15 67,03 6.713,05
002.4 m2 Tabique Pladur® 100/600 (70-35) 2N MW
Tabique formado por una placa Pladur® N de 15 mm de espesor, atomnillada a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes Pladur® (elementos vertica-
les) de alas de 35 mm, separados entre ejes 600 mm, y canales Pladur® (elementos horizontales),
dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm. Parte proporcional de materiales Pladur®: tor-
nilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acusticas de su perimetro, efc., asi como anclajes
para canales en suelo y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminacio-
nes de alicatado, laminados, con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4
(Q4), segun superficie de acabado (a definir en proyecto). Aima de la estructura Pladur® rellena en
su totalidad con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje seglin recomendaciones técnicas [on]
Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE. 8 g
g/
Se estima una altura media de 2,40 cm para realizar la medicion de la planta bajocubierta. En obra, g —
en caso de ser necesario, se ajustaran las mediciones. g %
Pasillo 1 2,97 2,98 8,85 o
1 2,67 2,98 7,9 L
1 4,25 2,98 12,67 < 2}
1 1,10 2,98 3,28 Ol 25
Dormitorio 3-4 1 1,65 2,98 4,92 9 g»
PBC 2 : :
1 4,13 2,50 10,33 | 58
Estar - dormilorio 1 1 4,03 2,40 9,67 -
Estar - dormitorio 2 1 0,98 2,40 2,35 MV
Distirbuidor 1 6,11 2,40 14,66
1 6,35 2,40 15,24 829 52
1 9,16 2,40 21,98 b
1 3,51 2,40 8.42 3555
1 1,04 2,40 2,50 % )
122,83 45,05 &33149
O
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002.5 m2 Tabique Pladur® 100/400 (70-35) 2H1 MW (Zonas hiimedas)

Tabique formado por una placa Pladur® H1 de 15 mm de espesor, atomillada a cada lado de una es-
tructura de acero galvanizado de 70 mm de ancho, a base de montantes Pladur® (elementos vertica-
les) de alas de 35 mm, separados entre ejes 400 mm, y canales Pladur® (elementos horizontales),
dando un ancho total de tabique terminado de 100 mm. Parte proporcional de materiales Pladur®: tor-
nilleria, pastas, cintas de juntas, juntas estancas/acusticas de su perimetro, efc., asi como anclajes
para canales en suelo y techo. Totalmente terminado con Nivel de Acabado 1 (Q1) para terminacio-
nes de alicatado, laminados, con rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4
(Q4), segun superficie de acabado (a definir en proyecto). Aima de la estructura Pladur® rellena en
su totalidad con lana mineral de 60 a 70 mm de espesor. Montaje seglin recomendaciones técnicas
Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos del CTE

-P1
Bafios 1 8,69 2,98 25,90
1 8,56 2,98 25,51
-P2
1 8,62 2,40 20,69
1 9,26 2,40 22,22
1 2,88 2,40 6,91
101,23 57,18 5.788,33
002.6 m2 Forjados: ENTABLADO MAD. AGLOMERADO 19 mm
Entablado de madera aglomerada hidréfugo de 19 mm de espesor apoyada, colocado y fijado sobre
cualquier elemento resistente de estructura, colocado con fijaciones mecanicas (puntas de acero) in-
cluso parte proporcional de medios auxiliares. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos
may ores a 0,5m2.
Forjado P1 1 114,41 114,41
Forjado P2 1 114,41 114,41
228,82 35,00 8.008,70
002.7 m2 Forjados: ENRASTRELADO DE MADERA 12X4,5 mm —
Rastreles de madera instalado entre la tarima de madera y el tablero aglomerado, para crear camara 88 .
interior en el forjado, relleno de aislamiento, valorada a parte. % S
Forjado P1 1 114,41 114,41 Q Al
Forjado P2 1 114,41 114,41 o <
ANl o
Z N
228,82 38,50 8809, 5%
DATA
002.8 m2 T.C. suspendido Pladur® T-45 2x15 F MW (EI 60) ] &2
Techo formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada a base de perfiles conti- < ‘ ?
nuos en forma de "U", de 45 mm de ancho (T-45), debidamente suspendidos del forjado por medio b ?”
de "horquillas" especiales y varilla roscada @ 6 mm, y encajados en el Perfil Clip fijado mecanica- ITs) »
mente en todo el perimefro. A esta estructura de perfiles, se atorillan dos placas PLADUR® F de 15 8 §E
mm de espesor, parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, fomilleria, juntas estancas a(o B
facusticas de su perimetro, cintas y pasta de juntas, etc. totalmente terminado con calidad de termina- E gs
2%

cion Nivel 2 (Q2) para terminaciones estandar de pintura o calidad de terminacion Nivel 3 (Q3) para
terminaciones de calidad alta de acabados lisos y de poco espesor (a definir en proyecto). Incluso
manta de lana mineral sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje segiin norma UNE 102043 y re-
quisitos del CTE-DB HR.

P2-P1 1 115,28 115,28

2< 3
>9L -
=N}
C
> O

1 OFICIAL
ITECTOS
NAVARRO
EUSKAL [HERRIKO

ARKD EQTOEN
NAVARRA

115,28 48,90

ELKARGO OFIZIALA

(42
&

Ci
DI
7

C%VN
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002.9 m2 T.C. suspendido Pladur® NEO 48/1000x450 2x18 MAGNA LV (EI 90)
Techo suspendido formado por una doble estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado, insta-
lada al mismo nivel. La estructura primaria se compone a base de perfiles Pladur® NEO P-48/450,
modulados cada 1000 mm, debidamente suspendidos del forjado cada 1300 mm, por medio de pieza
de cuelgue Pladur® NEO Regulable + varilla roscada @ 6 mm con fuerca y contratuerca y apoya-
dos perimentraimente en perfiles Pladur® NEO CP-48/450, cuales estan fjados mecanicamente en
toda su longitud cada 300 mm. La estructura secundaria esta formada por perfles Pladur® NEO
S-1000 ensamblados de manera perpendicular mediante unién «clipada» a los primarios en su alma
troquelada y fijados perimetralmente a los perfiles Pladur® CP-48/450 mediante tornillos Pladur®
MM. Perpendicularmente a la estructura primaria, se atomillan dos placas Pladur® MAGNA de 18
mm de espesor. Parte proporcional de anclajes, suspensiones, cuelgues, tomilleria, juntas estan-
cas/acUsticas de su perimetro, cintas y pastas de juntas, efc. Totalmente terminado con Nivel 2
(Q2), Nivel 3 (Q3), Nivel 4 (Q4), segun superficie de acabado (a definir en proyecto). Incluso lana
de vidrio sobre el dorso de placas y perfiles. Montaje segtin recomendaciones Pladur®, Technical
Conformity TC-087066 y consideraciones especfficas del CTE, segln el uso del sistema empleado.
Garaje/ZZCC - P1 1 124,22 124,22
Escalera -1 10,24 -10,24
Local - P2 1 75,65 75,65
189,63 59,05 11.197,65
002.10 m REMATE DE PIE DE PILAR METALICO
Remate de pies de pilares metalicos por medio de tabla de madera.
8 0,88 7,04
7,04 75,00 528,00
TOTAL APARTADO 002 ALBANILERIA INTERIOR............cocersmrmen 74.399,26
APARTADO 003 AISLAMIENTOS
003.1 m2 AISLAMIENTO DE LANA TR.DE ROCA SEMIRIGIDA 6 CM ALPHAROCK PREMIUM
Aislamiento trmico, a base de panel semirigido de lana de roca ipo ALPHAROCK PREMIUM de
Densidad 70 kg/m3 Conductividad térmica de 0.033 W/mK 'y 6 cm de espesor 88
™
Trasdosados ol N
< o
-PB o2
P gl =
ortal 2 2,54 31 15,80 ol =]
Escalera 2 2,9 31 18,10 % 8
garaje 1 2,75 3,11 70,75 B FEcm
garaje 1 3,1 3,11 9,67 ] &2
garaje 1 3,83 3,11 11,91 »‘“
-P1 E é’?
Vivienda+escalera 2 35,30 2,98 210,39 8 §§
-PBC 8 ga
Vivienda 2 2 24,51 1,53 75,00 C<ID o
Escalera 2 2,84 1,53 8,69 m| £ ¢
Vivienda 3 2 33,48 1,53 102,45 el
Pifiones 4 17,83 71,32 VISADO
BISATUA
594,08 36,37 21.606,69
003.2 m2 AISLAMIENTO DE LANA TR.DE ROCA SEMIRIGIDA 4 CM ALPHAROCK PREMIUM 5%% 222 g
GEZE86 S
Aislamiento trmico, a base de panel semirigido de lana de roca ipo ALPHAROCK PREMIUM de §§§ 358 %
Densidad 70 kg/m3 Conductividad térmica de 0.033 W/mK y 4 cm de espesor a3 3%
Trasdosados é:
-PB 8
Portal 1 2,54 31 7,90
Escalera 1 2,9 3,1 9,05
-P1
Vivienda+escalera 1 35,30 2,98 105,19
-PBC
Vivienda 2 1 24,51 1,53 37,50
Escalera 1 2,84 1,53 4,35
Vivienda 3 1 33,48 1,53 51,22
Pifiones 2 17,83 35,66
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250,87 26,50 6.648,06
003.3 m2 AISLAMIENTO XPS FORJADO SOPRA S.L. 12CM
Aislamiento rigido instalado sobre tarima de madera, en formacion de forjado, de 12 cm de XPS fipo
SOPRA XPS S.L. colocado, conductividad térmica de 0,035 W/mK
Forjado P1 1 115,29 115,29
Forjado P2 1 190,92 190,92
306,21 29,50 9.033,20
003.4 m2 AISLAMIENTO XPS SOLERA+TERRAZA SOPRA S.L. 10 CM
Aislamiento rigido para solera base de 10 cm de XPS tipo SOPRA XPS S.L. colocado, conductvi-
dad térmica de 0,035 W/mK
Solera de PB ZZCC+GARAJES 1 123,36 123,36
Terraza 1 92,45 92,45
215,81 18,50 3.992,49
003.5 m2 LAMINA IMPACTODAN PE-R 1 cm
Suministro e instalacion de lamina flexible de poliefileno reficulado para aislamiento austico a ruifo de
impacto. Incluye la cinta de solape de poliefileno autoadhesiva de 3 mm de espesor que sujeta las 1&-
minas entre si.
Garaje 1 62,66 62,66
1 30,94 30,94
93,60 15,00 1.404,00
003.6 m2 LAMINA IMPERMEABLE POLIETILENO
Suministro e instalacion de lamina de polietileno bajo solera como impermeabilizacion, Inlcuye los
solapes con la fachada y elementos de separacion.
Solera de PB ZZCC+GARAJES 1 123,36 123,36
123,36 12,50 1&’,““
003.7 m2 PANEL FLOORROCK GP ROCKWOOL 20 mm 88 o
o N
Forjado P1 1 115,29 115,29 < 8
™
Forjado P2 1 190,92 190,92 =
ol |
306,21 25,60 784 98
003.8 m2 PLACA FERMACEL FIBRA DE YESO 10 mm T
Suministro e instalacion de placa de fibra de yeso sobre placa aislante Floorrock GP, segun la solu- ‘ m
cion de suelo de forjado en cada planta. <| 28
| g2¢
Forjado P1 1 115,29 115,29 LLO) £8
Forjado P2 1 190,92 190,92 @ £5
)
306,21 12,00 352
003.9 m2 BARRERA DE VAPOR 2 i
csv
Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con armadura, de 0,15 mm de espesor VISADO
y 100 g/m? colocada por el interior. BISATUA
Trasdosados
-PB SEEgait
GEg E05 3
Portal 1 2,54 31 7,90 830 218 2
Escalera 1 2,91 3.11 9,05 gad 353
garaje 1 22,75 31 70,75 §
garaje 1 3,11 311 9,67 8:
garaje 1 3,83 3,11 11,91 O
-P1
Vivienda+escalera 1 35,30 2,98 105,19
-PBC
Vivienda 2 1 24,51 1,53 37,50
Escalera 1 2,84 1,53 4,35
Vivienda 3 1 33,48 1,53 51,22
Pifiones 2 17,83 35,66
343,20 5,60 1.921,92
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TOTAL APARTADO 003 AISLAMIENTOS..........cccoeomeremmrmrmsnsesesnerenns 57.661,86
APARTADO 004 CARPINTERIA EXTERIOR
004.1 m2 V1 VENTANA 2H PVC 120X110 cm
Segun descripcion general, planos y defalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre-
marco de madera.
2 1,20 1,10 2,64
2,64 648,00 1.710,72
004.2 m2 V2 VENTANA 2H PVC 154X120 cm
Segln descripcion general, planos y detalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacién sobre pre-
marco de madera.
2 1,54 1,20 3,70
3,70 648,00 2.397,60
004.3 m2 V3 VENTANA 2H PVC 120X100 cm
Segun descripcion general, planos y defalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre-
marco de madera.
2 1,20 1,00 2,40
2,40 648,00 1.555,20
004.4 m2 V4 VENTANA 2H PVC 120X120 cm
Segln descripcion general, planos y detalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacién sobre pre-
marco de madera.
7 1,20 1,20 10,08
10,08 648,00 6.%1, 4
004.5 m2 V5 VENTANA 1H PVC 50X110 cm PERS. = S
N
SegUin descripcion general, planos y detalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar g —
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre- g S
marco de madera. Z| | N
o R
7 0,50 1,10 3,85 L
3,85 720,00 17.00°
O] s
004.6 m2 P1 PUERTA 2H PVC 186X210 cm g 8s
B}
SegUn descripcion general, planos y detalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar &t) 55
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre- ©| 3
marco de madera. E 5%
csv -
VISADO
1 1,86 2,10 391 BISATUA
3,91 648,00 2.§§§,§85 <
004.7 m2 P2 PUERTA 1H PVC 100X210 cm 53 B5 S
SegUn descripcion general, planos y detalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar §§§ §§§

en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre-
marco de madera.

C%VN

Se valorara la instalacion de la puerta de acceso a las zonas comunes, en el portal de la planta baja,
instalarla con un vidrio de seguridad.

4 1,00 2,10 8,40

8,40 648,00 5.443,20
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004.8 m2 P3 PUERTA 1H PVC 120X210 cm PERS.
Segun descripcion general, planos y defalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacién sobre pre-
marco de madera.
Vidrio 3+3 GUARDIAN SUN/16 ARGON/3+3
Ug= 1,00 W/mK
g=41%
4 1,20 2,10 10,08
10,08 820,00 8.265,60
004.9 m2 P4 PUERTA 2H PVC 160X210 cm PERS.
Segun descripcion general, planos y defalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre-
marco de madera.
Vidrio 3+3 GUARDIAN SUN/16 ARGON/3+3
Ug= 1,00 W/mK
9=41%
1 1,60 2,10 3,36
3,36 820,00 2.755,20
004.10 m2 PB1BALCONERA 2H 120X210 cm PERS.
Segun descripcion general, planos y defalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre-
marco de madera.
Vidrio 3+3 GUARDIAN SUN/16 ARGON/3+3
Ug= 1,00 W/imK
9=41%
™
1 1,20 2,10 21,72 0| | o
oTTN
21,72 820,00 2040
RN
004.11 m2 PB2 BALCONERA 1H+2F 210X210 cm PERS. 8 —
I~
Segun descripcion general, planos y defalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar % 8
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre- GO
marco de madera. ] se
Vidrio 3+3 GUARDIAN SUN/16 ARGON/3+3 E Eé
Ug= 1,00 W/imK Ol ¢
G41% o &
Ol s
1 2,10 2,10 4,41 <| 8¢
Q0 @ §
4,41 820,00 3&6,2@ :
004.12 u PL PUERTA LOCAL 2H+3F 265X274 cm «
L o . . VISADO
Segln descripcion general, planos y detalles de Carpinteria de proyecto. Dimensiones a comprobar BISATUA
en obra. Medida la unidad completamente colocada en obra i/ p.p de recibido y colocacion sobre pre-
marco de madera. gogz it
Vidrio 3+3 GUARDIAN SUN/16 ARGON/3+3 %ggg §
Ug= 1,00 WmK E
=419
9=41% 8::
O
1 1,00
1,00 2.600,00 2.600,00
004.13 u PERSIANA DE SEGURIDAD LOCAL LAMA C75 CIEGO

Fabricacion y colocacion de una persiana en lama C75 de acero prelacado blanco, ciego ,eje de

muelles, poleas y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Medidas:
2650x2740

1 1,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1,00 1.680,00 1.680,00
004.14 u PG PUERTA SECCIONAL RESID. 250x2,40 AUT.
Puerta seccional residencial Rolltore o similar, de 2,50x 2,40 m., construida en paneles de 26 mm. de
doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado imitacion madera, con camara interior de
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guias, muelles de tor-
sion regulables y con guia de elevacion en techo estandar, apertura automatica con transmisién me-
diante cadena fija silenciosa, armario de maniobra para el circuito impreso integrado, componentes
electronicos de maniobra, accionamiento ulrasénico a distancia, pulsador interior, equipo electrénico
digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demas elementos necesarios para su
funcionamiento, patillas de fijacion a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Inicluye ayu-
das de albafiileria y electricidad.
3 3,00
3,00 2.800,00 8.400,00
004.15 m CARGADEROS
Dintel-C abezal de huecos de fachada con pieza prefabricadas de hormigén o perfiles de acero; i/p.p.
de elementos complementarios, apeos, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y roturas, limpie-
za'y medios auxiliares.
Esta partida susfituira a la 05.10 DINTEL REFUERZO HUECOS MURO MAMPOSTERIA, en
caso de que no se ejecute.
-PB
PG 3 2,90 8,70
PL 1 3,05 3,05
P1 1 2,26 2,26
P2 4 1,40 5,60
P3 3 1,60 4,80
V2 2 1,74 3,48
V3 4 1,60 6,40
-P1 o]
PB1 1 1,60 17,60 5 N
V4 5 1,60 8,00 o<f[) 8
V5 2 0,90 1,80 o~ E
V1 1 1,60 1,60 Qs
P4 1 2,00 2,00 Z| [N
PBC -
V4 2 1,60 3,20 i3
V1 1 1,60 1,60 <| 2%
PB1 1 1,60 1,60 Ol ¢
PB2 1 2,50 2,50 9l g
O3
74,19 45,00 3.%5,5@
004.16 m VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 107x3 cm. E g g
Vierteaguas de piedra granitica labrada con textura apomazada en caras vistas de 107x3/4 cm. en CSV
seccion rectangular, recibida con mortero de cemento CEM 1I/A-P32,5R y arena de rio M-5, i/nive- VISADO
lacién, asiento, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, sSINTE-EFP, medi- BISATUA
do en su longitud. 2829 38
Medido el hueco interior de las mochetas %g% Eé% §
. QE.» 222
P1 1 1,86 1,86 <(:
P2 4 1,00 4,00 8
P3 3 1,20 3,60
V2 2 1,54 3,08
V3 4 1,20 4,80
-P1
V4 5 1,20 6,00
V5 2 0,50 1,00
V1 1 1,20 1,20
P4 1 1,60 1,60
-PBC

2 de noviembre de 2023

Pagina

25



https://ww2.coavn.org/verificacion

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
V1 1 1,20 1,20
30,74 285,00 8.760,90
004.17 u RECIBIDO CARP.EXTERIOR
Recibido y aplomado de carpinterias en muros ex teriores, con mortero de cemento [1-Z/35A y arena
de rio 1/4.
PG 1 1,00
PL 1 1,00
P1 1 1,00
P2 4 4,00
P3 3 3,00
P4 1 1,00
PB1 1 11,00
PB2 1 1,00
V1 2 2,00
V2 2 2,00
V3 4 4,00
V4 7 7,00
V5 2 2,00
40,00 28,00 1.120,00
004.18 u CORTINA DE OSCURECIMIENTO CKO01
Suministro e instalacion de cortina de oscurecimiento manual, y color estandar para tamafio de velux
CKO1 (DKL)
PVP 71 euros
3 3,00
3,00 106,00 318,00
004.19 u CORTINA DE OSCURECIMIENTO CK04 —
Suministro e instalacion de cortina de oscurecimiento manual, y color estandar para tamafio de velux 88 .
CKO04 (DKL) Q S
PVP 80 euros o<,§ N
=
2 2,00 o <
ANlo
2,00 115,00 —é
DATA
004.20 u CORTINA DE OSCURECIMIENTO PKO08 ] §¢
Suministro e instalacion de cortina de oscurecimiento manual, y color estandar para tamafio de velux £ ;
<| 2%
PKO08 (DKL) | §¢
PVP 108 euros 8
™| 5
4 4,00 Ol 3
<T
4,00 143,00 8,06 ¢
| s
004.21 u PERSIANAS EXTERIORES v :
Suministro e instalacion de persiana eleéctrica ex terior para ventanas de cubierta. VISADO
BISATUA
9 9,00
9,00 806,00 7254, 5g: £
, i
TOTAL APARTADO 004 CARPINTERIA EXTERIOR..........ccoeenvuennes 94 %,ggg
8
O
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c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 005 CARPINTERIA INTERIOR
005.1 u PUERTA PASO ABATIBLE INT. H80
Puerta de paso abafible ciega normalizada P7, hoja de 80 cm., con tablero liso chapeado en roble,
tintada y barnizada, incluso premarco de pino, galce o cerco visto de roble macizo 100/115x30 mm.,
tapajuntas lisos de DM rechapados de roble 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de cuelgue, de
cierre y manivelas de acero inoxidable, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
La hoja de puerta dejara un paso libre de 1 cm. en la parte inferior de la misma.
-P1
Vivienda 1 7 7,00
-P2
Vivienda 2 2 2,00
Vivienda 3 5 5,00
14,00 420,00 5.880,00
005.2 u PUERTA PASO CORREDERA INT. H90
Puerta de paso, segun descripcion general y plano de carpinteria, de una hoja corredera, con tablero
liso chapeado en roble, tintada y bamizada, incluso premarco de pino, de medida 9002000 mm. por
hoja. Tirador a dos caras, segun corresponda. Seguln detalles de planos y dimensiones de proy ecto.
Colocacion y emplastecido, segin NTE-PPM. Totalmente colocada y ajustada. Medidas a compro-
bar en obra.
Con dispositivo de bloqueo desde el interior y con sistema de desbloqueo desde el exterior en ba-
fios.
-P2
Vivienda 2 1 1,00
Vivienda 3 1 1,00
2,00 495,00 990,00
005.3 u SUMINISTRO Y RECIBIDO ARM. METAL. PTA. CORREDERA 1 HOJA 90 cm g
™
Suministro y recibido de armazén para puerta corredera de una hoja de 90 c¢m, en tabique a revestr =) S
0 de cartén yeso con mortero cemento y arena de rio M10 segiin UNE-EN 998-2, totalmente colo- o<r[) N
cada y aplomada, i/anclajes metalicos laterals de los bastidores, y op.p. de medios auxiliares y ele- 8 =
; N
mentos de anclaje. >
2 2,00 o R
2,00 280,00 560,00 &
005.4 u PUERTA INTERIOR CORTAFUEGOS EI2 60-C5 MAD.F2 E é%
Puerta interior cortafuegos 8 »
4012 RLV de Proma (RF-45) 8 i
Se afiaden puerta RF en planta baja. a(o B
2 2,00 o : §
2,00 980,50 1.961,00
VISADO
005.6 u PUERTA PASO ABATIBLE ENTRADA VIVIENDA H90 EI 60 BISATUA
Puerta de paso de entrada a vivienda modelo Proma Doorset Block con cerradura de puntos de tres 2800 58
Garantiza una RF 60 525388 -
3 3’00 083 24a
Z
o
3,00 950,00 p 00
005.12 u RECIBIDO CARP.INTERIOR O
Recibido de puertas de carpinteria interior.
21 21,00
21,00 25,00 525,00
TOTAL APARTADO 005 CARPINTERIA INTERIOR......crvcrvvernnn 12.766,00
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

006.1

006.2

006.3

006.4

006.5

APARTADO 006 SOLERAS
m2 FORJADO SANITARIO

Formacion de forjado sanitario formado por:

- Tendido de cupulas de polipropileno ipo CAVITI, de 780x580 mmy 15 cm de altura.
- Colocacion de mallazo B500T ME 150/150/6.6 mm.

- Relleno de conos centrales y formacion de capa de compresion de 5 cm de espesor con hormigdn
HM-25 N/mm2.

- Formacién de ventilaciones cruzadas con tuberia y codos de PVC de digmetro 90 mm. y rejilla ex-
terior, todo el conjunto embebido en muros, minimo 10 uds..

Incluyendo, colocacion del hierro, vertido, vibrado y curado del hormigén, encofrado y desencofrado,
totalmente terminado.

Medido de fuera a fuera, deduciendo huecos mayores de 0,50 m2, y la superficie ocupada por los
muros.

1 21,15 21,15

m2 RECRECIDO DE SOLERA § CM

Solera de hormigdn de 5 cm de espesor, realizada con hormigén HM-20/B/20/X0 fabricado en cen-
tral y vertido desde camién con un contenido de fibras sin funcién estructural, fibras de vidrio resis-
tentes a los élcalis (AR) de 2 kg/m?, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin trata-
miento de su superficie; con juntas de refraccion de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de
diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecucién de juntas
de dilatacion. El precio no incluy e la base de la solera.

1 21,15 21,15

21,15

65,50

1.385,33

m2 PRESOLERA DE HORMIGON HODROFUGO PARA APOYO DE CASETONES 8 CM

Solera de hormigon armado de 8 cm de espesor, realizada con hormigon HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 @ 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado
manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de refraccion de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de
espesor, para la ejecucion de juntas de dilatacion.

Incluye: Preparacion de la superficie de apoy o del hormigdn. Replanteo de las juntas de construccion
y de dilatacion. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigdn o reglas. Riego de la su-
perficie base. Formacion de juntas de construccion y de juntas perimetrales de dilatacion. Colocacion
de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigdn.
Curado del hormigén. Replanteo de las juntas de refraccion. Corte del hormigdn. Limpieza final de las
juntas de refraccion.

Criterio de medicion de proy ecto: Superficie medida segun documentacion grafica de Proy ecto.
Criterio de medicion de obra: Se medira la superficie realmente ejecutada segtin especificaciones de
Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perimetro.

1 21,15 21,15

21,15

39,00

824,85

| 3

N2023A1083]
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u FORMACION VENTILACION PARA CAMARA SANITARIA EN MURO DE PIEDRA

Formacion de ventilacion para camara sanitaria, a base de tubo de PVC de diametro 110 con dos
codos, segun disefio de planos, embebido en murete de mamposteria de piedra, incluso rejilla de alu-
minio ex terior de 15x 15 cm. Terminado, y colocados a separacion de 1 m entre ellos.

Fachada Norte 2 2,00
Fachada Sur 2 2,00
Garaje V2y V3 3 3,00
Garaja V1 3 3,00

21,15

48,50

COLEGIO OFICIAL
DE ARQUITECTOS
VASCO-NAVARRO
EUSKAL HERRIKO
ARKITEKTOEN

1.025,78

ELKARGO OFIZIALA

B <
5=
> 3
EO
c

> O

NAVARRA

C%VN

m2 COMPOSICION DE TERRAZA

Solucién constructiva basada en una capa de formacion de pendientes de 4 cm de espesor sobre el
aislamiento térmico (no incluido en este precio), lamina impermeable de polietileno sobre la que se
instalara la ceramica antideslizante.

10,00

95,00

950,00
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coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 2,00
92,45 45,00 4.160,25
006.6 m2 SOLERA HA 25/B/20/XC2 e=15 cm PULIDA AL CUARZO

M2 de Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, pulida y endurecido con &rido de cuarzo, realizada
con hormigon HA-25/P/20/XC2, elaborado en central, en preparacion de suelos especiales, ifvertido,
vibrado, colocacion y armado con acero corrugado B-500 S (mallazo 150*150*10 mm.), p.p. de jun-
tas, aserrado de las mismas y acabado superficial pulido al cuarzo consistente en lucido al temple
espolvoreando cemento en fase de fraguado de la solera y pulido de la superficie con arena de silice
en fase de fraguado de la solera

fratasada, mediante helicoptero. Extendida, regleada y perfectamente niv elada.

Esta incluida en la partida la ejecucion de la solera con pendientes, si fuese necesario. y los conecto-
res laterales mediante varilla sobre taladros, recibidas con resinas epoxi. Incluso p.p. de suministro
y colocacion de porex pan en encuentros solera-muro.

Garaje V2y V3 1 60,57 60,57
Garaje V1 1 33,12 33,12

TOTAL APARTADO 006 SOLERAS...................
APARTADO 007 MEDIOS AUXILIARES
07.01 m2 MONTAJE ANDAMIO TUBULAR MODULAR h<8 m

Montaje de andamio metélico tubular modular, para alturas de andamio hasta 8 m, fabricado en tubo
de acero calidad St44 de 48 mm de didmefro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461
(espesor minimo 75 micras), con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plata-
formas de acero y plataformas de acceso con trampilla con escalera; incluso p.p. trabajos previos de
limpieza para apoy os, arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Segin normativa
CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido
segun superficie de andamio montado. Montaje de andamio en horario laborable.

1 84,10 8,00 672,80

93,69 58,00 5.434,02

................................ 13.780,23

07.02 m2 DESMONTAJE ANDAMIO TUBULAR MODULAR H<8 m

Desmontaje de andamio metalico tubular modular, para alturas de andamio hasta 8 m, fabricado en
tubo de acero calidad St-44 de 48 mm de didmefro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN
1461 (espesor minimo 75 micras), con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral,
plataformas de acero y plataformas de acceso con frampilla con escalera; incluso p.p. trabajos de
desmontaje de arriostramientos a fachadas, medios auxiliares y transporte. Segin normativa CE y
R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810y UNE-EN 12811. Medido segun
superficie de andamio desmontado. Desmontaje de andamio en horario laborable.

1 84,10 8,00 672,80

672,80 8,50 5

N2023A1083)
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07.03 d ALQUILER DIARIO ANDAMIO TUBULAR MODULAR

Alquiler diario de andamio metalico tubular modular, fabricado en tubo de acero calidad St-44 de 48
mm de didmetro, galvanizado en caliente conforme a UNE-EN 1461 (espesor minimo 75 micras),
con doble barandilla quitamiedos de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y plataformas
de acceso con frampilla con escalera; incluso p.p. de arriostramientos a fachada. Segin normativa
CE y R.D. 2177/2004. Andamio fabricado conforme a UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811. Medido
segun superficie de andamio montado. Alquiler por dia natural (incluido festv os).

30 30,00

672,80 6,00 4
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c6pIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 008 CONTROL DE CALIDAD
008.01 CONTROL DE CALIDAD
Partida alzada correspondiente al control de calidad de la obra, segtin el Plan de Control de Calidad
que acompafia al proy ecto.
Los controles de los elementos constructivos, de forma general, que se llevaran a cabo en obra se-
ran:
- Marcado CE para los elementos de fabrica
- Marcado CE de los aislamiento y elementos de impermeabilizacion
- Marcado CE para los elementos de madera
- El resto de documentacion detallada en el documento de proy ecto sobre el control de calidad
- Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area tecnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de la cubierta mediante inundacion de toda su superficie. Incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados
- Todas aquellas pruebas y ensay os adicionales, que la direccion facultaiva considere necesario,
durante el iempo que dure la obra.
1 1,00
1,00 300,00 300,00
TOTAL APARTADO 008 CONTROL DE CALIDAD.........cocoenrerenmerenns 300,00
APARTADO 009 SEGURIDAD Y SALUD
009.1 u SEGURIDAD Y SALUD
Partida correspondiente a las medidas necesarias de seguridad y salud segun el correspondiente
Plan de Seguridad y el Estudio Basico de Seguridad y Salud del proyecto.
Andamios y alquiler de grtia se encuentran valorados a parte en los medios auxiliares.
1 1,00
1,00 5.930,72 5.930,72
TOTAL APARTADO 009 SEGURIDAD Y SALUD.......ccooreverereeurens 930,72
APARTADO 0010 GESTION DE RESIDUOS 88 ™
0010.01 u GESTION DE RESIDUOS % S
N
Partida correspondiente a la gestion de los residuos segun el documento correspondiente de proyec- Q —
o, Qs
1 1,00 Z f:
1,00 1.261,28 126128 ¢
TOTAL APARTADO 0010 GESTION DE RESIDUOS...........ccosssmmmen. 1.2@ 2%3
) , O
TOTAL SUBCAPITULO 2 FASE 2. CARPINTERIAY 281.6 7§ =
<| &8¢
0| 538
m| £:
b
VISADO
BISATUA
=
O
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RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 3 FASE 3. ACABADOS E INSTALACIONES
APARTADO 0001 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
0001.1 m2 ALICATADO GRES PORCELANICO
Alicatado con plaqueta de gres porcelanico, a elegir por la propiedad, recibido con cemento cola, i/re-
juntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, limpieza, sINTE-RPA-3,
medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. PVP material 25 euros/M2.
-P1
Bafio 1 V1 1 10,26 2,45 25,14
Bafio 2 V1 1 9,70 2,45 23,77
Cocina V1 1 5,57 2,45 13,65
-P2
Bafio 1V2 1 9,52 2,10 19,99
Cocina V 1 5,60 2,10 11,76
Bafio 1V3 1 9,20 2,10 19,32
Bafio 2 V3 1 8,72 2,10 18,31
Cocina V3 1 5,38 2,10 11,30
143,24 57,00 8.164,68
0001.2 m2 SOLADO DE GRES PORCELANICO
Baldosa de gres porcelanico para suelos interiores, recibida con cemento cola , incluyendo rejuntado
con lechada de color igual a baldosa, limpieza final y forrado de arquetas. Incluso p.p. de medios au-
xiliares y medidas de seguridad. Totalmente terminado, i/p.p. cantoneras, perfiles de terminacion, kit
de nivelacion efc.
Se procurara escoger una cerdmica con formatos grandes, para reducir los ml de juntas.
Modelo a elegir por la propiedad. PVP sin VA de material 35 euros/m2.
El precio incluy e la ldmina anti impacto.
-PB
Portal PB 1 20,11 20,11
-P1 o]
Dormitorio 1 V1 1 9,08 9,08 | |
Estar-Cocina V1 1 34,47 34,47 % S
. ol 1IN
Bafio 1 V1 1 512 512 | =
Dormitorio 2 V1 1 8,30 8,30 Q=
Bafio 2 V1 1 4,25 4,25 Z| [N
Distibuidor V1 1 5,47 5,47 o
Dormitorio 3 V1 1 11,66 11,66 55
Dormitorio 4 V1 1 17,34 17,34 < Eé
Distribuidor V1 1 3,60 3,60 3} ge
-PBC 10| &2
Estar-Cocina V2 1 33,57 33,57 &t) §§
Dormitorio 1 V2 1 13,18 13,18 © a
Bafio 112 1 4,65 4,65 2 5
Dormitorio 2 V2 1 9,72 9,72 «
Distribuidor P2 1 3,60 3,60 VISADO
BISATUA
Bafio 1V3 1 4,38 4,38
Bario 2 V3 1 4,50 4,50 g2 38
Distirbuidor V3 1 10,80 10,80 sd5 886 ¢
Dormitorio 1 V3 1 17,85 17,85 feg i
Dormitorio 2 V3 1 12,12 12,12 E
Dormitorio 3 V3 1 12,07 12,07 <<
Sala de estar-Cocina V3 1 39,60 39,60 8
285,44 69,00 19.695,36
0001.3 m RODAPIE DM RECHAPADO

Rodapié de DM acabado rechapado de 90x13 mm., bamizado en fabrica, clavado en paramentos,
sINTE-RSR-27, medido en su longitud.
En la medicion, no se han descontado huecos de puertas.

-P1
Dormitorio 1 V1 1 12,06 12,06
Estar-Cocina V1 1 23,52 23,52
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2 2,00
Dormitorio 3 V1 1 14,36 14,36
Dormitorio 4 V1 1 18,47 18,47
Distribuidor V1 1 12,14 12,14
-PBC
Estar-Cocina V2 1 23,20 23,20
Dormitorio 1 V2 1 14,60 14,60
Dormitorio 2 V2 1 13,82 13,82
Distirbuidor V3 1 21,84 21,84
Dormitorio 1 V3 1 18,52 18,52
Dormitorio 2 V3 1 14,12 14,12
Dormitorio 3 V3 1 13,90 13,90
Sala de estar-Cocina V3 1 26,98 26,98
239,09 11,00 2.629,99
0001.4 m ZOCALO PLAQUETA CERAMICA
Zécalo a base de plaqueta ceramica recibida con cemento cola de 9 ¢cm de alto, i/p.p. de piezas es-
peciales curvas en encuentro de paramentos, cortes, ingletes, rejuntado con lechada de vemnto blan-
coy limpieza, medido deduciendo huecos.
Portal PB 1 25,08 25,08
Garaje V2y V3 1 32,08 32,08
Garaje V1 1 26,58 26,58
Distribuidor P1 1 5,36 5,36
Distribuidor P2 1 5,37 537
94,47 25,00 2.361,75
0001.5 m2 2xPLACA DE FERMACELL FIBRA DE YESO
Instaladas sobre el suelo radiante para mejorar el aislamiento acustivo del sistema.
Sobre esta solucion se instalara el pavimeneto ceramico sobre lamina anti impacto.
Estas se encuentran machihembradas y encoladas entre si. —
™
Q| |m
Forjado P1 1 115,29 115,29 % S
Forjado P2 1 190,92 190,92 2 g
306,21 32,00 4TS
Z||N
0001.6 m2 S. GRES ESMALTADO 20x20cm ANTIDES P FEoHA
DATA
Solado de gres prensado en seco esmaltado antideslizante, en baldosas de estructura granulada de ] §¢
20x20 cm., incluso p.p. de formacion de rodapié con las mismas piezas del solado y piezas espe- gg
ciales de canto de peldafio en el contorno de balcones y ferraza, recibido con adhesivo C1 s/n E ?»m
EN-12004 Cleintex Plus blanco, i/rejuntado con mortero impermeabilizante de 1 ¢cm. de espesory 8
limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superf icie en planta realmente ejecutada. 8 £5
e
1 92,45 92,45 | 5
S §
92,45 57,00 5.@;,65 :
csv
003.5 m2 LAMINA IMPACTODAN PE-R 1 cm
VISADO
Suministro e instalacion de lamina flexible de poliefileno reficulado para aislamiento austico a ruifo de BISATUA
impacto. Incluy e la cinta de solape de polietileno autoadhesiva de 3 mm de espesor que sujeta las la-
minas entre si. R E
oE2 886 %
Forjado P1 1 115,29 115,29 N
Forjado P2 1 190,92 190,92 o83 253
Z.
306,21 15,00 l.%ﬁ
o
TOTAL APARTADO 0001 PAVIMENTOS Y ALICATADOS............... 52.513;30
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APARTADO 0002 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
0002.1 m2 APLICACION BARNIZ AITHON SOBRE VIGAS DE MADERA
Ignifugacion de estructura de madera mediante aplicacion de bamiz Aithon para alcanzar R-60MIN.
Precio facilitado por parte de la empresa PIC Protecciones Ignifugas del Centro.
La superficie inclinada ocupada por la cubierta total es de 389,50 m2. Se ajustara precio en obra.
Estructura de cubierta 2 23,75 8,20 389,50
389,50 16,00 6.232,00
0002.2 m2 REVESTIMIENTO PAREDES CON TABLERO FENOLICO DE 8 mm
Revestimiento de paramentos interiores con empanelado de tablero compacto HPL de 8 mm de pla-
cas de resina termoendurecida, ipo FUNDERMAX MAX COMPACT INTERIOR" F-QUALITY o
similar, comportamiento a fuego Bs1.d0, colocado enrasado perfectamente con puertas y siguiendo
despiece y modulacion de panelado actual. Sistema de fijacion oculto mediante rastrelado vertical pa-
ra permitir circulacion de aire en sentido vertical por trasdés del tablero, de perfiles de madera fratada
de 6x2 cm colocados a separacion méxima de 62 cm, y sistema de adhesivo estructural homologa-
do para fijacion de paneles FUNDERMAX tipo PANELTAK de BOSTIK, compuesto de imprimacio-
nes a panel y rastrel, cinta de doble cara y cordon continuo vertical de adhesivo, seglin manual tc-
nico de instalacion del fabricante del sistema adhesivoy de FUNDERMAX. Modulacién con piezas
enteras de suelo a techo. En el encuentro con suelo y con techo se dejara junta abierta de 2-3 mm
para garantizar ventilacion. Juntas verticales de 4 mm entre paneles selladas con silicona higiénica
fungicida.
Totalmente terminado y rematado, incluyendo forrado de mochetas de los huecos exteriores. Medi-
cion sin descontando ventana y puertas.
Portal PB 1 15,94 1,25 19,93
19,93 165,00 3.288,45
0002.3 m2 PINTURA PLASTICA INTERIOR
Pintura plastica lisa 12 calidad sobre paramentos verticales € inclinados de yeso o carton-yeso, color
a elegir, formada por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo —
y dos manos de acabado; segin NTE/RPP-24. 88
Medida la superficie ejecutada sin deducir huecos. De este modo se incluyen en los trabajos la mo- o Q
chetas de las ventanas y los huecos interiores. <
(%]
| =
Para la medicién de la planta bajocubierta, se estima una altura libre de 2,60 metros. En obra se me- 8 =)
dira la superficie realmente pintada. Z| [N
o R
Paredes < Eé
| ge
B Q| £¢
Portal PB 1 25,08 2,60 65,21 9 e5
Garaje V2y V3 1 32,82 2,60 85,33 2 §5
Garaje V1 1 26,58 2,60 69,11 ®| 23
m| ¢:
-P1 ;IC gz
Distirbuidor P1 1 7,92 2,45 19,40 VISADO
Escalera P1 1 11,68 2,45 28,62 BISATUA
Dormitorio 1 V1 1 12,06 2,45 29,55
Estar-Cocina V1 1 23,52 2,45 57,62 gé% gzg §
Dormitorio 2 V1 1 11,56 2,45 28,32 5Eios
Distribuidor V1 1 12,14 2,45 29,74 55z Es
Dormitorio 3 V1 1 14,36 2,45 35,18 E
Dormitorio 4 V1 1 18,47 2,45 45,25 8::
-PBC O
Distribuidor P2 1 7,92 2,70 21,38
Escalera 1 11,68 2,70 31,54
Estar-Cocina V2 1 23,20 2,70 62,64
Dormitorio 1 V2 1 14,60 2,70 39,42
Dormitorio 2 V2 1 13,82 2,70 37,31
Distirbuidor V3 1 21,84 2,70 58,97
Dormitorio 1 V3 1 18,52 2,70 50,00
Dormitorio 2 V3 1 14,12 2,70 38,12
Dormitorio 3 V3 1 13,89 2,70 37,50
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2 2,00

Techos

-PB

Portal PB 1 20,11 20,11

Garaje V2y V3 1 60,57 60,57

Garaje V1 1 30,87 30,87

-P1

Dormitorio 1 V1 1 9,08 9,08

Estar-Cocina V1 1 34,47 34,47

Bafio 1 V1 1 512 512

Dormitorio 2 V1 1 8,30 8,30

Bafio 2 V1 1 4,25 4,25

Distribuidor V1 1 5,47 5,47

Dormitorio 3 V1 1 11,66 11,66

Dormitorio 4 V1 1 17,34 17,34

Distribuidor V1 1 3,60 3,60

-PBC

Estar-Cocina V2 1 33,57 33,57

Dormitorio 1 V2 1 13,18 13,18

Bafio 1 V2 1 4,65 4,65

Dormitorio 2 V2 1 9,72 9,72

Distribuidor P2 1 3,60 3,60

Bafio 1 V3 1 4,38 4,38

Bafio 2 V3 1 4,50 4,50

Distirbuidor V3 1 10,80 10,80

Dormitorio 1 V3 1 17,85 17,85

Dormitorio 2 V3 1 12,12 12,12

Dormitorio 3 V3 1 12,07 12,07

Sala de estar-Cocina V3 1 39,60 39,60

1.319,94 7,50 thgﬁ, 5
0002.4 m2 Fachada: ENFOSCADO DE MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO MAESTRADO 8 g

Enfoscado maestreado con mortero de cemento, dosificacion 1:6.(M-40)., de 15 mm. de espesor mi- g g

nimo, con tratamiento hidréfugo. Incluso p.p. de remates, humedecido de paramentos, colocacion y (C\I) =

refirada de andamios y limpieza del lugar de trabajo. Se mide la superficie realmente ejecutada. % 8

Fachada Norte 1 157,46 157,46 E T
1 27,35 27,35 ] & £

Fachada Sur 1 15746 157,46 &8
1 27,35 27,35 = 32

Fachada Este 1 69,62 69,62 8 §§
1 34,19 34,19 3 gE

Fachada Oeste 1 108,58 108,58 C% % %

-Diferencia de huecos E g %

-PG 3 2,50 2,30 17,25 csv

-PL 1 2,65 2,74 7,26 VISADO

-P1 1 1,86 2,10 3,91 BISATUA

-P2 4 1,00 2,10 8,40 oo <

3 3 1,20 2,10 7,56 A

P4 1 1,60 2,10 3,36 32; 28

-PB1 1 1,20 2,10 27,72 385 s5a

-PB2 1 2,10 2,10 4,41 é:

-V2 2 1,54 1,20 3,70 o

-V3 4 1,20 1,00 4,80 ©

-V4 7 1,20 1,20 10,08

-V5 2 0,50 1,00 1,00

-1 2 1,20 1,10 2,64

684,10 24,00 16.418,40
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0002.5 m2 Fachada: LUCIDO CON MORTERO FINO DE CEMENTO HIDROFUGO

Lucido con mortero fino de cemento, aplicado sobre enfoscado previo valorado en ofra partida, dejan-
do los parios listos para pintar. Espesor de 2-3 mm. minimo, con tfratamiento hidréfugo. Incluso p.p.
de remates, humedecido de paramentos, colocacion y refirada de andamios y limpieza del lugar de
trabajo. Se mide la superficie realmente ejecutada.

Fachada Norte 1 157,46 157,46
1 27,35 27,35
Fachada Sur 1 157,46 157,46
1 27,35 27,35
Fachada Este 1 69,62 69,62
1 34,19 34,19
Fachada Oeste 1 108,58 108,58
-Diferencia de huecos
-PG 3 2,50 2,30 17,25
-PL 1 2,65 2,74 7,26
-P1 1 1,86 2,10 3,91
-P2 4 1,00 2,10 8,40
-P3 3 1,20 2,10 7,56
-P4 1 1,60 2,10 3,36
-PB1 1 1,20 2,10 21,72
-PB2 1 2,10 2,10 4,41
V2 2 1,54 1,20 3,70
-V3 4 1,20 1,00 4,80
-V4 7 1,20 1,20 10,08
-V5 2 0,50 1,00 1,00
-1 2 1,20 1,10 2,64
684,10 9,50 6.498,95
0002.6 m2 Fachada: PINTURA PLASTICA EXTERIOR
Pintura pléstica lisa mate para exteriores de primera calidad sobre enfoscado de mortero de fachada, (ool
aplicada en frasdds antepecho de cubierta y medianiles, en blanco mate, aplicada en una mano de | |
fondo y dos manos de acabado a rodillo o pistola. Los paramentos estaran limpios y exentos de pol- % S
vo. Incluso limpieza del soporte, protecciones y limpieza final. Medida la superficie ejecutada. g g
Fachada Norte 1 157,46 157,46 8 ~
1 27,3 27,35 Z| ]
Fachada Sur 1 15746 157,46 o
1 21,3 27,35 L
Fachada Este 1 69,62 69,62 < %%
1 34,19 34,19 Ol 25
Fachada Oeste 1 108,58 108,58 g gg
-Diferencia de huecos 2 %g
-PG 3 2,50 2,30 17,25 %) g g
-PL 1 2,65 2,74 7,26 o 52
P1 1 1,86 2,10 3,91 °SV
P2 4 1,00 2,10 8,40 MV
-P3 3 1,20 2,10 7,56
-P4 1 1,60 2,10 3,36 829 52
-PB1 11 1,20 2,10 27,72 b
-PB2 1 2,10 2,10 441 i
-V2 2 1,54 1,20 3,70 E
V3 4 1,20 1,00 4,80 Z
-V4 7 1,20 1,20 10,08 8
-V5 2 0,50 1,00 1,00
-1 2 1,20 1,10 2,64
684,10 11,50 7.867,15
TOTAL APARTADO 0002 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS........... 50.204,50
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0003.1

0003.2

0003.3

0003.4

0003.5

APARTADO 0003 FONTANERIA
u PA ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general
de distribucion de agua potable de la empresa suministradora con la instalacion general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por fubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de didmetfro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada so-
bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamen-
te compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tuberfa; callarin de toma en carga colocado sobre la red general de distribucion que sirve de enlace
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de didmefro con mando de cuadradillo coloca-
da mediante unién, situada junto a la edificacion, fuera de los limites de la propiedad, alojada en ar-
queta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigdn en masa
HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigbn en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior
reposicion del firme existente, accesorios y piezas especiales.

1 1,00

m TUBO DE ALIMENTACION

Tuberia para alimentacion de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de co-
lor negro con bandas de color azul, de 32 mm de didmefro exterior y 2 mm de espesor, SDR17,
PN=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previa-
mente ex cavada, debidamente compactada y nivelada con pisén vibrante de guiado manual, relleno
lateral compactando hasta los rifiones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tuberia. Incluso accesorios y piezas especiales. El precio incluye la
excavacion en la solera preexistente si fuera necesario, en caso contrario, se canaliza a través de la
solera ventilada.

1 9,80 9,80
1 1,95 1,95

1,00

600,00

600,00

u ARQUETA DE PASO

Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de seccion rectangular de 51x37 cm en la base y 30
cm de altura, con tapa de 38x25 cm y llave de paso de compuerta de latdn fundido, sobre solera de
hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y
remates.

En caso de ser necesario en el interior del edificio.

1 1,00

11,75

95,80

1

>
d

N2023A1083%

#8[20/11/2023

| 3

u LLAVES DE CORTE+FILTRO+VAL ANTIRRETORNO ¢c/ARQUETA

Suministro y colocacion de llaves generales de corte, filtro y valvula antireforno, de diametro adecua-
do, incluidos juegos de enlace, completo, en arqueta construida para tal fin, de 40x 40, con tapa de
aluminio, asi como empalmes a la acometida general y a la instalacion interior. Todos los materiales
seran homologados por el Ay untamiento de la localidad. Medida la unidad completamente terminada,
incluida la arqueta.

1 1,00

1,00

280,00

o

Verificable en www.coavnG@y/erificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

FBSAC35CEA

o
@
<

u BATERIA DE CONTADORES

Bateria de polipropileno copolimero random (PP-R), de 63 mm de didmetro y salidas con conexién
embridada, para centralizacion de un maximo de 4 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas, con
llave de corte, llaves de entrada, grifos de comprobacion, valvulas de retencion, llaves de salida, la-
tiguillos y cuadro de clasificacion. Incluso soportes para el colector y material auxiliar. EI precio no
incluye los contadores de agua.

1,00

760,00

1AL
TOB

VASCO-NATBRR
EUSKAL HRRBIK!

ARKITEKT@ED
NAVARRA

COLEGIO
DE ARQUIT¢
ELKARGO OFIZIALA

C%VN

1,00

800,00

800,00
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0003.6 u CONTADOR DE AGUA
Contador de agua fria de lectura directa, de chorro simple, caudal nominal 1,5 m¥h, didmetro 1/2",
temperatura méaxima 30°C, presion méxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores
de conexion y precinto.
3 3,00
3,00 100,00 300,00
0003.7 u  MONTANTES VERTICALES
Montante de 12 m de longitud, colocado superficialmente y fjado al paramento, formado por tubo de
polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 20 mm de didmetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espe-
sor, suministrado en rollos; purgador automético de aire de latén y llave de paso de esfera de laton
niquelado. Incluso material auxiliar para montaje y sujecion a la obra, accesorios y piezas especia-
les
3 3,00
3,00 280,00 840,00
0003.8 u INSTALACION FONTY SAN COCINA
Instalacion de fontaneria y saneamiento para cocina (FREGADERO, LAVADORA Y LAVAVAJI-
LLAS) con fuberias de poliefileno reticulado UNE-53381 para las redes de agua fria y caliente, con
p.p. de piezas especiales, y proteccion superficial con tubo corrugado de PVC azul y rojo y calorifu-
gados con coquilla de polietleno TUBOLIT en framos aéreos, y con fuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para las redes de desagie, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes
interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5.
Se valoran los desagties hasta su empalme en la bajante o la arqueta. Incluye materiales piezas es-
peciales y mano de obra.
3 3,00
3,00 350,00 1.050,00
0003.9 u INST. FONTY SAN BANO COMPLETO
Instalacion de fontaneria y saneamiento para bafio (LAVABO, INODORO Y DUCHAO BAN ERA), —
con tuberias de polietileno reficulado UNE-53381 para las redes de agua fria y caliente, con p.p. de 88 ™
piezas especiales, y proteccion superficial con tubo corrugado de PVC azul y rojo y calorifugados =) S
con coquila de poliefleno TUBOLIT los tramos aereos, y con fuberias de PVC serie B, o<r[) N
UNE-EN-1453, para las redes de desagiie, terminada, sin aparatos sanitarios, y con p.p. de redes S =
interiores de ascendentes y bajantes. s/CTE-HS-4/5. % 8
Se valoran los desagties hasta su empalme en la bajante o la arqueta, Incluye materiales piezas es- GO
peciales y mano de obra. ] se
VIVIENDA 1 2 2,00 &8
VIVIENDA 2 1 1,00 = B
VIVIENDA 3 2 2,00 Q| i
o ¢
5,00 685,00 3.%,0@?
0003.10 u  LLAVE DE PASO CROMADA Q¢ ;
| 5=
Suministro e instalacion de llave de paso cromada a juego con griferia, colocada en canalizacion inte- v
rior en corte de circuitos y dependencias 1/2" y 3/4" de didmetro, incluso pequefio material y ay udas VISADO
de albafiileria; construida segiin NTE/IFC-23. Medida la unidad terminada. BISATUA
VIVIENDA 1 oo <x
Cocina 2 2,00 fesgais
Bafio 1 2 2,00 T
Bafio 2 2 2,00 o8 232
VIVIENDA 2 é::
Cocina 2 2,00 8
Bafio 2 2,00
VIVIENDA 3
Cocina 2 2,00
Bafio 1 2 2,00
Bafio 2 2 2,00
GARAJEV2Y V3 2 2,00
GARAJE V1 2 2,00
20,00 35,00 700,00
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0003.11 u INST. AGUA DESAGUE GRIFO BAJERA
Instalacion de fontaneria y saneamiento para futuro fregadero en bajera realizada con tuberia de polie-
tileno reticulado UNE-53381 para red de agua fria, con p.p. de piezas especiales, y proteccion su-
perficial con tubo corrugado de PVC azul, totalmente terminada segln normativa vigente, incluso gri-
fo de 1/2" de didmetro, para toma de pared en bajera, colocado roscado, totalmente equipado, instala-
doy funcionando. Se dispondra llave de corte en el caso de que no se instale el fregadero.
GARAJE V2Y V3 1 1,00
GARAJE V1 1 1,00
2,00 85,00 170,00
0003.12 u INOD.T.BAJO COMPL. VICTORIA BLA.
Inodoro de porcelana vifrificada blanco, de tanque bajo, mod. Victoria de Roca, colocado mediante ta-
cos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de es-
cuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
VIVIENDA 1 2 2,00
VIVIENDA 2 1 1,00
VIVIENDA 3 2 2,00
5,00 450,00 2.250,00
0003.13 u LAVABO EMP. EN ENCIMERA, ROCA 560X475 mm
Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Aloa "ROCA", color Blanco, de
560x 475 mm, equipado con griferia monomando de repisa para lavabo, con cartucho ceramico y li-
mitador de caudal a 6 I/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desaglie, acabado cromado. Inclu-
S0 juego de fijacion y silicona para sellado de juntas. El precio no incluy e la encimera.
VIVIENDA 1 2 2,00
VIVIENDA 2 1 1,00
VIVIENDA 3 2 2,00
5,00 360,00 +-806-66
0003.14 u P.DUCHA.ACR.120x80 MMDO. 88 )
O| |l
Plato de ducha acrilico, rectangular, de 120x80 cm.,con griferia mezcladora monomando empotrada =/ |9
con ducha teléfono con rociador regulable, flexible de 150 cm. con barra y soporte arficulado para la g g
ducha, cromada, incluso valvula de desague con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionan- g %
do. Z||N
No incluye recibido. Valorada en partida a parte. o R
VIVIENDA 1 2 2,00 g %
VIVIENDA 2 1 1,00 «| i
VIVIENDA 3 2 2,00 ol s
O ¢
5,00 800,00 4.%8&0%@
0003.15 u  GRIFO PARED & H
Suministro y colocacion de grifo de 1/2" de didmetro, para toma de pared de bajera y jardin, coloca- E ; g
do roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando. oV
VISADO
2 2,00 BISATUA
2,00 40,00 0.00_
TOTAL APARTADO 0003 FONTANERIA.........ccocnsreremnrresneresarenns 18 @z,@gg ]
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APARTADO 0004 VENTILACION
0004.1 u BOCA DE EXTRACCION GRADUABLE 100
Suministroy colocacion de boca de extraccion de aire graduables, colocadas en paramentos o te-
chos, para ventilacion de locales himedos; i/ p.p apertura de huecos para colocar, recibido y sellado
de las mismas.
Modelo S&P SILENT-100
Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 95 m3/h, compuerta antirretor
no incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado
sobre silent-blocks, 1P45, Clase Il (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta
40°C
Incluye:
EXTRACTOR EN LINEA CONDUCTOS NEW LINEO 100QT AC SILENC TEMP - 149,97 eu-
ros
BOCA EXTRACCION METALICA BEC-100 - 7,651 euros
VIVIENDA 1 3 3,00
VIVIENDA 2 2 2,00
VIVIENDA 3 3 3,00
8,00 157,62 1.260,96
0004.2 u CONDUCTO VENTILACION ACERO SENCILLO D=100 mm
Conducto de ventilacion en bafio, con tuberia de acero galvanizado de diametro 100 mm., incluso
p.p. de piezas especiales, totalmente terminado.
Se sustituirg el tubo cilindrico por un tubo de seccién rectangular en caso de que sea necesario.
Se esfima que sera necesario, en casa bafio:
3-6 metros lineales de tubo helicoidal 100 de galvanizado de 0,5 mm de espesor canalizado hasta la
cubierta.
Codo 45° 100 galvanizado helicoidal con junto de goma
Codo 90° 100 galvanizado helicoidal con junto de goma
Manguito 100 galvanizado helicoidal con junto de goma (ool
En obra se ajustaran las piezas que sean necesarias. 8 g
VIVIENDA 1 3 3,00 <
™ —
VIVIENDA 2 2 2,00 8 —
VIVIENDA 3 3 3,00 N B
Zl 1N
8,00 125,44 1.603, 555
0004.3 u SALIDA VENTILACION S/CUBIERTA C/GORRETE % %
Ejecucion de salida de ventilacion sobre cubierta con teja especial de cafion con gorrete. Compren- < ::%
. ! . i ) o | g2¢
diendo la apertura de hueco sobre cubierta, recibido del tubo abierto bajo y sobre la cubierta, imper- Ol <2
meabilizacion del perimetro del conducto con plomo sobre el soporte de cubierta, salida sobre cubier- g s
ta con pieza especial de gorrete de ventilacion, medios auxiliares y medidas de seguridad. &t) 56
VIVIENDA 1 3 3,00 o £¢
sz
VIVIENDA 2 2 2,00 ;‘; gz
VIVIENDA 3 3 3,00
VISADO
8,00 300,00 BUsAdY
TOTAL APARTADO 0004 VENTILACION........cerssmssrmmssensensneesssenee 4.664.48: £
852885 2
8
O
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APARTADO 0005 CALEFACCION
0005.1 m2 CALEFACCION POR SUELO RADIANTE

Calefaccion por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura.

Compuesto por circuitos cerrados de tuberia de palietileno reticulado, sobre plancha moldeada de te-

tones, resistencia térmica adecuada, banda perimetral, aditivo, funda aislante, junta de dilatacién, co-

lectores completos (provistos de colectores de ida, retorno, detentores, caudalimetros secos, purga-

dor automatico, valvulas de paso, llaves de llenado y vaciado y adaptadores para tubo) y armarios

para colectores. Incluy e p.p. regulacién climatica MI X R, formada por vélvula mezcladora de 3 vi-

as con servomotor, bomba, by-pass, vélvula de presion diferencial, termémefros ida-retomo. Centra-

lita con curvas climaticas, sonda exterior y sonda de impulsion. Se incluye p.p. de cabezales moto-

rizados y termostatos para independizar locales. Totalmente instalado, sin incluir el equipo de produc-

cion de calor.

Sistema de calefaccion por suelo radiante LURE "ORKLI", formado por film de poliefileno, modelo

SRFILM, panel aislante de tetones multidireccional, de poliestireno expandido (EPS), con fim de

proteccion de polietileno, de 150 um de espesor, de dimension il 1350x900 mmy espesor 40 mm,

densidad 23 kg/m?, resistencia trmica 0,75 m?K/W, modelo LURE40, banda de espuma de poliefile-

no (PE), con faldén de estanqueidad, de 130x7 mm, modelo SRBAN-2, tubo de poliefileno reficulado

(PE-Xa) con barrera de oxigeno (EVOH) de 16 mm de didmefro exterior y 1,8 mm de espesor, mo-

delo SRTBA16-120, y mortero autonivelante, CA - C20 - F4 segin UNE-EN 13813, de 45 mm de

€spesor.

La partida incluye:

Tubo pex diam 16

Aditivo superplastificante para mortero

Codo guia para tubo de 16

Banda perimetral con faldon

Accesorio conexién 3/4 Eurocono para tubo PEX-A

Eq distribucion de vias en acero inox con regulador

Cronotermostato programable semanal

Armario metalico, con marco y tapa en color blanco

Termostato digital ON-OFF. Temperatura regulable 10-30°C g
Caja de conexiones termotatos, cabezas termoeléctricas. o Q
Cabeza termoeléctrica M30x 1.5 5 8
Panel con tetones multidir, espesor 23 mm N E
Film de polietleno de 0.15 mm de espesor 8 =)
Grapas para panel liso para tubo de 16 Z| [N

o R
Incluye el recrecido de mortero ° ;
1 <| 25
| g2¢

Dormitorio 1 V1 1 9,08 9,08 Ol <3
Estar-Cocina V1 1 34,47 34,47 9 e5
Bafio 1V1 1 5,12 5,12 Q| it
Dormitorio 2 V1 1 8,30 8,30 %’ g g
Bafio 2 V1 1 4,25 4,25 ;‘; gz
Distribuidor V1 1 5,47 5,47

Dormitorio 3 V1 1 11,66 11,66 ;/IISS:TDUC;
Dormitorio 4 V1 1 17,34 17,34

Estar-Cocina V2 1 357 33,57 ssiites
Dormitorio 1 V2 1 13,18 13,18 ERETE
Bafio 1V2 1 4,65 4,65 E
Dormitorio 2 V2 1 9,72 9,72 8:
Bafio 1V3 1 4,38 4,38 O

Bafio 2 V3 1 4,50 4,50

Distribuidor V3 1 10,80 10,80
Dormitorio 1 V3 1 17,85 17,85
Dormitorio 2 V3 1 12,12 12,12
Dormitorio 3 V3 1 12,07 12,07
Sala de estar-Cocina V3 1 39,60 39,60

258,13 68,90 17.785,16
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0005.2

0005.3

0005.4

u INSTALACION DE AEROTERMIA VIV 1

Esta partida incluye:

MODELO: VAILLANT ARO THERM SPLIT VWL 65/5 AS 230V S3
1,00 UNIDAD EXTERIOR

1,00 UNIDAD INTERIOR

1,00 SONDA UNIVERSAL TEMPERATUA AGUA

1,00 DEPOSITO DE INERCIA 200 L

4,00 BOLSA 4UDS JUEGO AMORTIGUADORES SOPORTE A35 M8
1,00 ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 3/8-5/8
INSTALACION HIDRAULICA

2,00 UNION RECTA 1/4TLX3/8SM

4,00 TUERCA FRIGORIFICA 5/8 SAE

1,00 ELEMENTOS HIDRAULICOS DE AEROTERMIA

Elementos de conexionado hidraulico del primario de una instalacion de aerotermia
MANO DE OBRA

1,00 MANO DE OBRA DE MONTAJE INCLUIDO

1

u INSTALACION DE AEROTERMIA VIV 2

Esta partida incluye:

MODELO: VAILLANT ARO THERM SPLIT VWL 45/5 AS 230V S3
1,00 UNIDAD EXTERIOR

1,00 UNIDAD INTERIOR

1,00 SONDA UNIVERSAL TEMPERATUA AGUA

1,00 DEPOSITO DE INERCIA 200 L

4,00 BOLSA 4UDS JUEGO AMORTIGUADORES SOPORTE A35 M8
1,00 ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 3/8-5/8
INSTALACION HIDRAULICA

2,00 UNION RECTA 1/4TLX3/8SM

4,00 TUERCA FRIGORIFICA 5/8 SAE

1,00 ELEMENTOS HIDRAULICOS DE AEROTERMIA

Elementos de conexionado hidraulico del primario de una instalacién de aerotermia
MANO DE OBRA

1,00 MANO DE OBRA DE MONTAJE INCLUIDO

1

u INSTALACION DE AEROTERMIA VIV 3

Esta partida incluye:

MODELO: VAILLANT ARO THERM SPLIT VWL 85/5 AS 230V S3
1,00 UNIDAD EXTERIOR

1,00 UNIDAD INTERIOR

1,00 SONDA UNIVERSAL TEMPERATUA AGUA

1,00 DEPOSITO DE INERCIA 200 L

4,00 BOLSA 4UDS JUEGO AMORTIGUADORES SOPORTE A35 M8
1,00 ROLLO 20M TUBERIA DOBLE AISLADA FRIO 3/8-5/8
INSTALACION HIDRAULICA

2,00 UNION RECTA 1/4TLX3/8SM

4,00 TUERCA FRIGORIFICA 5/8 SAE

1,00 ELEMENTOS HIDRAULICOS DE AEROTERMIA

Elementos de conexionado hidraulico del primario de una instalacion de aerotermia
MANO DE OBRA

1,00 MANO DE OBRA DE MONTAJE INCLUIDO

1

1,00

1,00 8.250,00 8.250,00

N2023A1083]
20/11/2023

1,00

3
>3

1,00 7.560,00

~
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OU
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1,00

1,00 9.844,00 9.844,00

TOTAL APARTADO 0005 CALEFACCION.......corsssmsssmrrrsrrsssnesssssnenn 43.439,16
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APARTADO 0006 ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES
SUBAPARTADO 6.1 INSTALACION ELECTRICA GENERAL EDIFICIO
0006.1 u PA ACOMETIDA ELECTRICA
PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR. Acomefida desde la red general y hasta el interior del edificio,
en el punto que establezca la compafiia suministradora, con linea repartidora compuesta por cable
RZ1 de 0,6/1kV de AL 3x 150 mm2 y 1x95 mm2. Medida la unidad completamente terminada y en
funcionamiento.
Partida relacionada con los tramites a realizar. Estos gastos correran a cargo de la propiedad del in-
mueble, no del instalador.
1 1,00
1,00 600,00 600,00
0006.2 u CAJA GENERAL DE PROTECCION
Caja general de proteccion, equipada con bornes de conexion, bases unipolares previstas para colo-
car fusibles de intensidad méxima 160 A
1 1,00
1,00 350,00 350,00
0006.3 m LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
Circuito de linea eléctrica de cable RV 0.6/1KV de 4x50mmz2, formada por 4 conductores unipolares
de Cu. Construido segun REBT. Montaje en interior de tubo de 90 mm mas tubo de reserva (no in-
cluido). Instalacion, incluy endo conexionado. Se cumplira con la ITC-BT-15y la ITC-BT-07. Los ca-
bles seran no propagadores del incendio y con emision de humos y opacidad reducida
1 11,00 11,00
11,00 32,00 352,00
0006.4 u INTERRUPTOR GENERAL DE POTENCIA
1 1,00
1,00 120,00 —10%9
0006.5 u CENTRALIZACION DE CONTADORES g g
Cenfralizaciones Contadores Iberdrola Monofasicos hasta 63 A - A4 (envolvente) CAHORS 5’:) 8
I~~~
0234652-N 8 =
Columna modular para 4 monofésicos hasta 63A % §
EXP FECHA
Incluye bateria de fusibles. Proteccion, sobretensiones e interruptor de 160 A. —
-Columna destinada a 4 suministros monofésicos inferiores a 14 kW, con o sin discriminacion hora- b
ria, segun N1 42.71.01. )
Bases Neozed DO2 de 63 A. O 55
-Embarrado general y de proteccion con pletina de cobre 20x4 mm. C% g
-Se suministra cableado con conductores de cobre rigido clase 2, de 10 mm2 de seccion para conta- E » g
dores y de 2,5 mm2 para el circuito de reloj. &
-Cable con aislamiento seco, exfruido a base de mezclas termoestables ignifugas, sin halégenos, de- VISADO
nominacion HO7Z-R. BISATUA
-Bornas de salida con capacidad hasta 25 mm2. oo <
-Bornas con seccionamiento de 4 mm2 aog §§§ g
-Velo aislante transparente, precintable en la unidad funcional de embarrado general. ggé zié 2
-Ventanilla Gnica practicable para lectura de contadores electronicos. a2 3ss
Cadigo IBERDROLA: 4271004 %:
1 1,00 o
1,00 650,00 650,00
0006.6 m DERIVACIONES INDIVIDUALES
Deriv acion individual monofasica fija en superficie para vivienda, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, H07Z1-K (AS) B2ca-s1a,d1,a1 3G6 mm? siendo su tension asignada de
450/750 V, bajo tubo protector de PVC rigido, blindado, de 32 mm de didmetro.
4 6,00 24,00
24,00 25,00 600,00
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0006.7

0006.8

0006.9

0006.10

0006.11

0006.12

0006.13

0006.14

u CAJA DE SECCIONAMIENTO LINEA

Caja de seccionamiento de linea de tierra tipo TC-1 de CLAVED o similar, incluso mano de obra de
colocacion.

1 1,00

m RED DE TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

ML Conductor de tierra desnudo de cobre 35 mm2, colocado enterrado en zanja de canalizacion y
unido a las picas de tierra mediante grapas adecuadas, mano de obra y pequefio material de coloca-
cion.
1 59,10 59,10
8 3,21 25,68

1,00

75,00

75,00

u PICA PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra cobreada de 14x2000 mm. soldada al cable de fiera mediante soldadura alu-
minotécnica, i/soldadura. Totalmente montada.

12 12,00

84,78

12,00

1.017,36

u ARQUETA DE REGISTRO PUESTA A TIERRA

Arqueta de puesta a tierra prefabricada con marco, de URIARTE o similar, incluyendo lecho de gra-
va o arena, mano de obra de montaje completo y colocado.

1 1,00

12,00

28,00

336,00

u SISTEMA DE CAPTACION

Mastil para fijacion de 3 antenas, de 3 m de altura y 40 mm de diametro. Para Antena exterior FM.
Antena exterior DAB. Antena exterior UHF. Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador mono-
canal UHF, 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB. Distribuidor de 5-1000 MHz de 8 salidas y dis-
tribuidor de 5-2400 MHz de 8 salidas.

1 1,00

1,00

180,00

180,00

11/2023

u ARQUETA DE ENTRADA 40x40x60cm

Arqueta de entrada de 40x40x60 cm de hormigén con cerco y tapa de fundicion y cierre de seguri-
dad, en acera.

Incluye horas de pedn especializado para excavacion manual del hueco, refirada de fierra, coloca-
cion de arqueta y relleno.

1 1,00

1,00

429,00

NZP23A1083]

2

| g
g
g8
B

[verificacion

u CANALIZACION EXTERNA

Canalizacion externa enterrada compuesta de 5 tubos @63mm de PVC no propagador de la llama y
de pared interior lisa, con hilo guia, uniendo arqueta de enfrada y Registro de Enlace, debidamente
instalado y sin incluir las ay udas de albafiileria.

Registro de Enlace (RE) 45x45x 12 cm (minimo), segun normativa.

1 1,00

1,00

397,07

FBEAC35CFA
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CPLEGIO OFICIAL
Df ARQUITECTOS
ELKARGO OFIZIALA

NAVARRA

u CANALIZACION PRINCIPAL Y SECUNDARIA

Canalizacion principal compuesta por 1 canal de 60x110mm de PVC con 3 compariimentos y por
los framos formada por tubos de @50mm de PVC interior liso no propagador de la llama, con hilo
guia. Canalizacion secundaria compuesta por 3 tubos de @25mm de PVC de interior liso no propa-
gador de la llama, con hilo guia.

Incluye registros secundarios. Caja metdlica o de poliéster con cerradura de 45x45x 15 cm minimo.

1 1,00

1,00

221,84

—{ VASCO-NAVARRO
O EYSKAL HERRIKO
N ARKITEKTOEN

C%VNE

1,00

720,86

720,86
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0006.15 u CANALIZACION Y REGISTRO EN INTERIOR DE LAS VIVIENDAS

Canalizacion interior de usuario compuesta por fubos de 20mm de didmetro de material plastico no
propagador de la llama, corrugados o lisos. Todo debidamente instalado. Se instalaran cajas de paso,
si se considera oportuno en la obra: si se rebasan los 15 m de canalizacion directa, si hay cambios
de direccion de radio de giro menor de 12 ¢cm o si hay méas de 2 curvas de 90 grados entre 2 regis-
tros de paso.

3 3,00

0006.16 u  SUMINISTRO E INSTALACION DEL RITU/RITM

Equipamiento completo para RITU, recinto Unico de instalaciones de telecomunicaciones, de 6 a 16
puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de proteccion
instalado en superficie con un grado de proteccion minimo IP4X + K05y con regletero para la cone-
xion del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automatico de corte omnipolar de ten-
sion nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A 'y poder de corte suficiente para la in-
tensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalacion, de 4500 A como mini-
mo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensién nominal minima 230/400 Vca, frecuencia
50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interrupto-
res automaticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tension nominal minima 230/400 Vca y po-
der de corte minimo de 4500 A para la proteccion del alumbrado (10 A), de las bases de toma de co-
rriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusion y televi-
sion (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra'y 16 A de capacidad,
con sus cajas de empotrar y de derivacion y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo ce-
rrado interior de cobre, de 25 mm? de seccion, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz
que proporcione un minimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de identifica-
cion de 200x200 mm. Incluso prevision de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la
centralizacion de contadores, mediante tubos protectores de PVC rigido, para su ufilizacion por posi-
bles compafiias operadoras de servicios de telecomunicacion.

El precio no incluy e las ayudas de albafiileria para instalaciones.

1 1,00

3,00

460,82 1.382,46

0006.17 u REGISTRO PRINCIPAL

Caja de registro principal de telecomunicaciones instalado en cada vivienda. Dimensiones para em-
potrar 685x 530x 85mm

3 3,00

1,00

921,63

0006.18 u  PUNTO INTERNET TOMA RJ45 CAT6

Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6, marco y embellecedor. Incluy endo
parte proporcional de cableado fipo UTP categoria 6 hasta caja principal de telecomunicaciones.

Se considera la instalacion de uno por vivienda.

3 3,00

3,00

92,16

N
~
(@)}
~
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0006.19 u  VIDEOPORTERO COLECTIVO

Instalacion de videoportero digital para 3 viviendas compuesto de: placa exterior de calle digital con 3
pulsadores de llamada, cierre superior e inferior y telecamara B/N, alimentador y monitores con base
de conexidn. Incluso, abrepuertas, visera, distribuidores de video, cableado y cajas. El precio no in-
cluye las ayudas de albafiileria para instalaciones.

3,00

N2023A1083
20/11/2023>

z
3
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3
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NAVARRA

C%VN

0006.20 u CANALIZACION DE EMERGENCIAS

Canalizacion eléctrica de alumbrado de emergencia segun planos bajo tubo de PVC flexible normal
y blindado de didmetro 16 mm (tubo y conductores H07Z1-K de S: 3x1.5 mm desde cuadro general
de planta) incluso p.p. de cajas de registro, regletas y proteccion, conexionado, accesorios y peque-
fio material, totalmente instalado, segun especificaciones de proyecto, NTE-IEB, REBT e instruccio-
nes técnicas complementarias.

1,00

2.850,00 2.850,00
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2 2,00
1,00 600,00 600,00
TOTAL SUBAPARTADO 6.1 INSTALACION ELECTRICA 12.252,53
SUBAPARTADO 6.2 INSTALACION ELECTRICA VIVIENDAS
6.2.1 u CUADRO PROTECCION INDIVIDUAL
Suministro y colocacion de cuadro de proteccion individual con capacidad para un interruptor diferen-
cial y nueve magnetotérmicos, incluso ayudas de albafileria y conexiones; construido segun
NTE/IEB-42. Que contenga un interruptor diferencial de 0.03 A. de sensibilidad y 40 A. de intensidad
nominal, cuatro interruptores magnetotérmicos de 10 A. de intensidad nominal, ocho de 16 A., dos de
20 A.y dos de 25 A.
Incluye caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar, perfil omega. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado.
VIVIENDA 1 1 1,00
VIVIENDA 2 1 1,00
VIVIENDA 3 1 1,00
3,00 385,00 1.155,00
6.2.2 u CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminacion realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rigido de 1,5
mmz2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de re-
gistro y regletas de conexion.
C1 lluminacién
3 3,00
3,00 330,00 990,00
6.2.3 u CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A.
Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rigido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofésico (fase neutro y tierra), inclui- o]
do p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. 8 ™
N
<| |©
N
C2 Tomas de uso general g I~
C5 Bafios o <
. | o
C7 Tomas adicionales de uso general Zl &
o R
9 9,00 <| i
= = e
9,00 232,83 2.0Lg5,4g S
6.2.4 u CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. 8 g:
Circuito lav adora, lav avajillas y termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, con- C% 5
ductores de cobre rigido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y fie- E f g
rra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion. o~
VISADO
C4 Lavadoray lavavajillas BISATUA
C10 Secadora
C12 Circuitos adicionales §§§ £if
9 9,00 30z
9,00 132,00 388,01 -
6.2.5 u CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. 8::
Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rigido de 6 mm2, O
aislamiento VV 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y fierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.
C3 Cocina
C9 Prevision de aire acondicionado
6 6,00
6,00 121,00 726,00
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6.2.6 u PUNTO DE LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo (1 punto accionado con un interruptor). Instalado con cable V-750, de
1x1.5mm2. de seccion nominal, tendido bajo fubo empotrado de PVC flexible de 13mm. de diame-
tro.
Con mecanismo interruptor de la casa Jung modelo LS 990 color blanco, con caja empotrada y mar-
co para 1 elemento. Incluso p.p. de cajas de derivacion, fijacion de tubo, introduccion de conducto-
res, y nivelacion. Ejecutado segtin NTE/IEB y Reglamento Electrotécnico vigente.
Totalmente terminado.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.
VIVIENDA 1
Estar 1 1,00
Cocina 2 2,00
Bafio 2 2,00
Dormitorio 1 1 1,00
Dormitorio 2 1 1,00
Dormitorio 3 1 1,00
Dormitorio 4 1 1,00
VIVIENDA 2
Cocina 2 2,00
Bafio 1 2 2,00
VIVIENDA 3
Bafio 1 2 2,00
Bafio 2 2 2,00
Cocina 2
Dormitorio 1 1 1,00
Dormitorio 2 1 1,00
Dormitorio 3 1 1,00
20,00 35,20 704,00
6.2.7 u PUNTO DE LUZ CONMUTADO —
Punto de luz conmutado (1 punto accionado con dos interruptores). Instalado con cable V-750, de 88 )
1x1.5mm2. de seccion nominal, tendido bajo fubo empotrado de PVC flexible de 13mm. de diame- % S
tro. Con mecanismo interruptor de la casa Jung modelo LS 990 color blanco, con caja empotrada y o |
marco para 1 elemento. Incluso p.p. de cajas de derivacion, fijacion de tubo, infroduccion de conduc- S =
ores, y nivelacion. % 8
Ejecutado segin NTE/IEB y Reglamento Electrotécnico vigente. B FECHA
Totalmente terminado. ] se
Incluso p.p. de medios aux iliares y medidas de seguridad. b i”
Las luces de la zona de garaje y zonas comunes llevaran incorporado un temporizador. LLO)
GARAJE V1 2 2,00 % g;
VIVIENDA 1 | 8¢
Estar-Cocina 2 2,00 @ &
Distirbuidor 1 1,00 o)k
VIVIENDA 2 VISADO
Estar-Cocina 3 3,00 BISATUA
Dormitorio 2 1 1,00 »
VIVIENDA 3 §§§ %éé §
Distribuidor 2 2,00 §37 258 2
Estar-cocina 3 3,00 §§‘§ 223
rz
14,00 66,00 %3‘;00
6.2.8 u PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO 8

Punto de luz cruzamiento (1 punto accionado con tres interruptores). Instalado con cable V-750, de
1x1.5mm2. de seccion nominal, tendido bajo tubo empotrado de PVC flexible de 13mm. de didme-
tro. Con mecanismo interruptor de la casa Jung modelo LS 990 color blanco, con caja empotrada
marco para 1 elemento. Incluso p.p. de cajas de derivacion, fijacion de tubo, infroduccion de conduc-
tores, y nivelacion.

Ejecutado segiin NTE/IEB y Reglamento Electrotécnico vigente.

Totalmente terminado.

Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.

GARAJE V2Y V1 2 2,00
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2 2,00
Dormitorio 3 1 1,00
Dormitorio 4 1 1,00
VIVIENDA 2
Dormitorio 1 1 1,00
VIVIENDA 3
Dormitorio 1 1 1,00
Dormitorio 2 1 1,00
Dormitorio 3 1 1,00
8,00 77,00 616,00
6.2.8.1 u PUNTO DE LUZ DET. PRESENCIA
ZZCC-Escaleras 4 4,00
3,00
2 2,00
9,00 80,00 720,00
6.2.9 u TOMA CORR. EMP. 16A
Toma de corriente empotrada de 16 A Instalado con cable V-750, de 1x2.5 mm2. de seccion nomi-
nal, con toma tierra, tendido bajo tubo empotrado de PVC flexible de 13mm. de didmefro. Con meca-
nismo de la casa Jung modelo LS 990 color blanco, con caja empotrada y marco para 1 elemento.
Incluso p.p. de cajas de derivacion, fijacion de tubo, infroduccion de conductores, y nivelacion.
Ejecutada segiin NTE/IEB y Reglamento Electrotécnico vigente.
Totalmente terminado.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.
Se dispondra un tapa de proteccion para enchufes exteriores, para los instalados en la zona de jar-
din.
GARAJEV2Y V3 3 3,00
GARAJE V1 2 2,00
VIVIENDA 1 (o]
Q| |m
Estar 6 6,00 =IRIsY
Cocina 3 3,00 b g
Dormitorio 1 2 2,00 8=
Bafio 1 1 1,00 g Q
Dormitorio 2 2 2,00 EXP Fégm\
Bafio 2 1 1,00 1 se
Distribuidor 2 2,00 H
Dormitorio 3 5 5,00 | 58
Dormitorio 4 5 5,00 Q
VIVIENDA 2 8 g%
Estar 6 6,00 <| 5¢
Cocina 3 3,00 Q| &8
Dormitorio 1 4 4,00 L gt
Bafio 1 1,00 VISADO
Dormitorio 2 2 2,00 BISATUA
VIVIENDA 3
Distribuidor 2 2,00 geg.it
Bario 1 1 1,00 85: 25s ®
Bafio 2 1 1,00 gad 288
Dormitorio 1 6 6,00 Z
Dormitorio 2 4 4,00 8::
Dormitorio 3 4 4,00 O
Estar 6 6,00
Cocina 3 3,00

75,00 35,20 2.640,00
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6.2.10 u TOMA CORR. EMP. 25A.
Toma de corriente empotrada de 25 A. Instalado con cable V-750, de 1x6.0 mm2. de seccion nomi-
nal, con toma tierra, tendido bajo tubo empotrado de PVC flexible de 23mm. de didmetro. Con meca-
nismo de la casa Jung modelo LS 990 color blanco, con caja empotrada y marco para 1 elemento.
Incluso p.p. de cajas de derivacidn, fijacion de tubo, introduccion de conductores, y nivelacion.
Ejecutada segin NTE/IEB y Reglamento Electrotécnico vigente.
Totalmente terminado.
Incluso p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad.
Cocina vivienda 1 4 4,00
Cocina vivienda 2 4 4,00
Cocina vivienda 3 4 4,00
12,00 38,50 462,00
6.2.11 u PUNTO PULSADOR TIMBRE
Punto pulsador imbre realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar ais-
lados para una tension nominal de 750 V. y seccion 1,5 mm2., incluido caja registro, cajas mecanis-
mos universal con tornillo, mecanismo pulsador Jung-531 U, tecla con simbolo "timbre" Jung-LS 990
K, zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.
3 3,00
3,00 60,00 180,00
6.2.12 u TOMA TV
Toma doble, TV-R, de 51000 MHz y toma separadora doble, TV/R-SAT, de 5-2400 MHz con cable
coaxial.
VIVIENDA 1
Estar 1 1,00
Dormitorio 3 1 1,00
Dormitorio 4 1 1,00
VIVIENDA 2 g
Estar 1 1,00 3 g
Dormitorio 1 1 1,00 <| |9
N
VIVIENDA 3 Q=
Dormitorio 1 1 1,00 Q=
Estar 1 1,00 Z]|N
EXP FECHA
DATA
7,00 44,00 308,08
6.2.13 u  TOMA RJ45 - £
Toma RJ45 con cable rigido U/UTP no propagador de la llama. b m
Roseta de terminacion de red de dispersion formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, g ;,
categoria 6 y caja de superficie. 8 éa
Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoria 6. (% H
VIVIENDA 1 2| 53
Estar 1 1,00 o
Dormitorio 3 1 1,00 VISADO
o BISATUA
Dormitorio 4 1 1,00
VIVIENDA 2 2899 33
Estar 1 1,00 R
Dormitorio 1 1 1,00 255 558
VIVIENDA 3 E
Dormitorio 1 1 1,00 <<
Q
Estar 1 1,00 ®)
7,00 49,50 346,50
6.2.14 u EQUIPOTENCIAL BANOS

Suministro e instalacion de red de equipotencialidad en cuarto de bafio mediante conductor rigido de
cobre de 4 mm? de seccion, conectando a tierra todas las canalizaciones metalicas existentes y to-
dos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de laton. Totalmente
montada, conexionada y probada.

VIVIENDA 1 2 2,00
VIVIENDA 2 1 1,00
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2 2,00
5,00 38,50 192,50
6.2.15 u CANALIZACION TELEFONO
Canalizacion prevista para linea telefdnica realizada con tubo rigido curvable PVC D= 23, M 32/gp7
y guia de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.
1 1,00
1,00 209,00 209,00
6.2.16 u INST. ELECTRICA VENTILACION MECANICA
Partida alzada de instalacion eléctrica de todos los elementos de la instalacion de ventilacion mecéni-
ca, extractor cocina, extractor bafios, comprendiendo protecciones en el cuadro, Tubo de PVC, Ca-
jas de Superficie, Conductor de Cu 1*1,5 mm2, aislamiento VV 750 V, pequefio material empleado y
mano de obra de instalacion.
3 3,00
3,00 192,50 577,50
6.2.17 u INST. ELECTRICA CALEFACCION
Partida alzada de instalacion eléctrica de todos los elementos de la instalacion de calefaccion, Valvu-
las de Zona, Termostatos, efc, comprendiendo cuadro completo con todos los elementos indicados en
el esquema unifilar, Tubo de PVC, Cajas de Superficie, Conductor de Cu 1*1,5 mm2, aislamiento
VV 750 V,pequefio material empleado y mano de obra de instalacion.
3 3,00
3,00 275,00 825,00
6.2.18 u BOLETIN ELECTRICO
Incluye registro del mismo y certificado de la instalacién eléctrica.
3 3,00 —
3,00 350,00 1681002

TOTAL SUBAPARTADO 6.2 INSTALACION ELECTRICA

TOTAL APARTADO 0006
APARTADO 0007 PCI
0007.1 u EMERGENCIA 160 Lm LED

Luminaria auténoma de emergencia para montaje en superficie (empotrada, semiempotrado o enrasa-
do mediante accesorios) modelo GL-230P-TSB de Luznor con lampara LED vy flujo de 160 Im. Auto-
nomia >1h. Proteccion IP44. Bateria NI-C d estanca H.T. Sefializacion 3 x LED. Envolvente de po-
licarbonato. Difusor opal suave (-5% ) Clase Il. Fabricada segin normas UNE-EN 60598-2-22.
Acorde con EABTy CTE-DB-SI.

Incluye precio de suministro y colcoacién de accesorios sespension techo CS-G de Luznor-GLASS
ZZCC 1 1,00
Escaleras 3 3,00
Rellanos 2 2,00

28.

N2O2SAIGBE
/M0

Verificable en www.coavn.org/verificacion
www.coavn.org/verificacion egiaztagarria

FBSAC35CFA

o
@
<

0007.2 u EMERGENCIA 580 Lm LED

Luminaria auténoma de emergencia para montaje en superficie (empotrada, semiempotrado o enrasa-
do mediante accesorios) modelo GL-230P-TSB de Luznor con lampara LED vy flujo de 580 Im. Auto-
nomia >1h. Proteccién IP44. Bateria NI-C d estanca H.T. Sefializacion 3 x LED. Envolvente de po-
licarbonato. Difusor opal suave (-5% ) Clase II. Fabricada segin normas UNE-EN 60598-2-22.
Acorde con EABTy CTE-DB-SI.

Incluye precio de suministro y colcoacion de accesorios sespension techo CS-G de Luznor-GLASS

GARAJEV2Y V3 2 2,00
GARAJE V1 2 2,00

6,00

IAI
O

69,00

OFf

ot
VASCO-NA\R]
ELKARGO OFIZIALA

COLEGIO
DE ARQUI

| z
3
g8
B

@<
5=
>3
20
c
> O

NAVARRA

C%VN

4,00

79,00 316,00
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0007.3 u EXTINTOR DE 6KG. DE POLVO ABC EFICACIA 21A-113B
Instalacion de extintor de 6 Kg. de polvo polivalente "ABC" , eficiacia 21A-113B, marca COFEM o
similar, incluso accesorios y mano de obra para colocacion.
Garajes 2 2,00
Rellanos 2 2,00
4,00 55,60 222,40
0007.4 u EXTINTOR CO2 DE 5KG. EFICACIA 55B COFEM
Instalacion de extintor de CO2 de 5 Kg., eficacia 55B, marca COFEM o similar, incluso accesorios
y mano de obra para colocacion.
Contadores 1 1,00
1,00 96,00 96,00
0007.5 u SENAL FOTOLUMINISCENTE RECORRIDO DE EVACUACION
Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion con fiecha dimensiones totales de 297x 148mm
por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, totalmente montada y homologada segin noma
UNE 23033y CTE/DB-SI 4.
Portal PB 1 1,00
Escaleras 2 2,00
3,00 14,00 42,00
0007.6 u SENAL FOTOLUMINISCENTE EVACUACION "SALIDA"
Sefial luminiscente para indicacion de la evacuacion con indicativo de "Salida", dimensiones totales
de 297x 148mm por una cara en pvc rigido de 2mm de espesor, fotalmente montada y homologada
segln norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
Portal PB 1 1,00
Garajes 2 2,00
3,00 14,00 42,00
0007.7 u SENAL FOTOLUMINISCENTE PCI [on]
(e0)
Sefial luminiscente para elementos de extincion de incendios con indicativo de situacion de extintores o &
de 297x210 por una cara en pvc rigido de 2 mm de espesor, totalmente instalada y homologada. o<'() 8
I~
Extintor CO2 1 1,00 § %
Extintor 4 4,00 &
5,00 14,00 0,00
TOTAL APARTADO 0007 PCl......ccocorereerrerressesessesssssssessessssessesssenes 1 .Zgg 4@: i;
APARTADO 0008 AYUDAS DE ALBANILERIA b Em
0008.1 u  AYUDAS DE ALBANILERIA VIV 1 10| &2
£2
Ayuda de albafilleria a instalaciones de electricidad, fontaneria, saneamiento, ventilacion y calefac- 2 g m
cion, incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, recibidos, limpieza, remates y me- &9 88
dios auxiliares. b 53
csv
A justificar en obra.
VISADO
BISATUA
1 1,00
100 150000 1509,86; £
0008.2 u  AYUDAS DE ALBARNILERIA VIV 2 §f§
Ayuda de albafileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, saneamiento, ventilacion y calefac- %
cion, incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, recibidos, limpieza, remates y me- 8:
dios auxiliares. Q
A justificar en obra.
1 1,00
1,00 1.100,00 1.100,00
0008.3 u AYUDAS DE ALBANILERIA VIV 3

Ayuda de albafilleria a instalaciones de electricidad, fontaneria, saneamiento, ventilacion y calefac-
cion, incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, recibidos, limpieza, remates y me-
dios auxiliares.

A justificar en obra.
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2 2,00
1,00 1.800,00 1.800,00
TOTAL APARTADO 0008 AYUDAS DE ALBANILERIA........cccomm.... 4.400,00
APARTADO 0009 HERRAJES
0009.1 m BARANDILLA TUBO ORN. 110cm.TUBO VERT.
Barandilla de 95 cm. de altura, construida con fubos huecos ornamentales simulacion forja de acero,
con pasamanos superior € inferior de 60x 30x2 mm., dispuestos horizontalmente y montantes vertica-
les de tubo ormamental simulacién forja mod. a elegir en obra, colocados cada 10 cm., soldados entre
si, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller, una mano de imprimacion antiéxido y montaje
en obra i/p.p. recibido de albafileria.
P1 10 3,40 34,00
PBC 1 3,40 3,40
1 4,30 4,30
41,70 190,50 7.943,85
0009.2 u ANCLAJE CENTRAL BARAND. A PARED TUBO 60.30.2
Anclaje central de la barandilla al muro de fachada con perfil hueco de acero laminado en frio de
60x30x2 mm., de 2 m. de longitud y forma segn detalle de planos, soldado al pasamanos y ancla-
do al muro de fachada, i/elaborado en taller y montaje en obra, una mano de imprimacion antioxido y
recibido de albafiileria.
P1 20 20,00
PBC 2 2,00
2 2,00
24,00 35,00 840,00
TOTAL APARTADO 0009 HERRAJES...........ccooenrenirnenrensessnsensessssenns 8.783,85
APARTADO 00010 URBANIZACION-VARIOS
00010.1 m3 RELLENO DE GRAVA DE CANTERA R
™
M3 Relleno de gravas de piedra caliza, tamafio maximo de 21 mm; i/ extendido y compactado con 8 g
pison. 28
! . N
Medido el volumen ejecutado de relleno. g ~
1 83,90 1,50 0,20 25,17 Qs
=Z N
25,17 36,00 906, &
00010.2 m2 SOLERA EXT. HA 25/B/20/XC2 e=15 cm FRATASADO ] g §
M2. Solera hormigén HA 25/B/20/XC2, con cemento CEM 1I/B-M 32,5 UNE80.301:96, tamafio < :é
maximo del &rido 20 mm., de 15 cm. de espesor, armada con mallazo 15/15/10; extendida, regleada b
y fratasada. SE INCLUYE ACABADO TALOCHADO PARA DEJAR LA SOLERA VISTA. g g‘
2
Zonas trasera 1 31,10 3,00 93,30 2 H
00T §
93,30 45,00 4.008,50
L[ ss
00010.3 m2 SOLERA ARM. HA-25/B/20/XC2 e=10cm sV
M2 Solera de hormigén amado de 10 cm de espesor, realizada con hormigon armado élllsS:TDU?\
HA-25/P/20/XC2, elaborado en central,, i/vertido , vibrado, colocacion y armado con acero corruga-
do B-500-S, (mallazo 150x150x5 mm), p.p de juntas, aserrado de las mismas y acabados superfi- 2829 5%
cial rugoso fino, medida la superficie ejecutada con banda perimetral de porex pan. §§§ g § §
Esta incluida e la partida la ejecucion de la solera con pendientes, si fuera necesario. §§§ 3 g
1 83,90 1,50 125,85
Z
125,85 42,00 .@70
00010.4 m2 LAMINA IMPERMEABILIZANTE
Lamina impermeabilizante de polietileno o similar, colocada entre solera de hormigén y encachado de
grava, con solapes minimos de 20 cm encajando los nddulos, medida la superficie ejecutada, sola-
pes incluidos.
1 83,90 1,50 125,85
125,85 8,00 1.006,80
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00010.5

00011.01

00012.01

m2 S. GRES ESMALTADO 20x20cm ANTIDES

Solado de gres prensado en seco esmaltado antideslizante, en baldosas de estructura granulada de
20x20 cm., incluso p.p. de formacién de rodapié con las mismas piezas del solado y piezas espe-
ciales de canto de peldafio en el contorno de balcones y terraza, recibido con adhesivo C1 s/n
EN-12004 Cleintex Plus blanco, i/rejuntado con mortero impermeabilizante de 1 cm. de espesory
limpieza, SINTE-RSR-2, medido en superf icie en planta realmente ejecutada.

1 83,90 1,50 125,85

125,85 57,00

TOTAL APARTADO 00010 URBANIZACION-VARIOS
APARTADO 00011 CONTROL DE CALIDAD
u CONTROL DE CALIDAD

Partida alzada correspondiente al control de calidad de la obra, segin el Plan de Control de Calidad
que acompafia al proy ecto.

Los controles de los elementos constructivos, de forma general, que se llevaran a cabo en obra se-
ran:

- Marcado CE para los elementos de fabrica

- Marcado CE de los aislamiento y elementos de impermeabilizacion

- Marcado CE para los elementos de madera

- El resto de documentacion detallada en el documento de proy ecto sobre el control de calidad

- Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el area tecnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de la cubierta mediante inundacion de toda su superficie. Incluso despla-
zamiento a obra e informe de resultados

- Todas aquellas pruebas y ensay os adicionales, que la direccion facultaiva considere necesario,
durante el iempo que dure la obra.

7.173,45

1,00 300,00

F=)
o

18.570,57

TOTAL APARTADO 00011 CONTROL DE CALIDAD

APARTADO 00012 SEGURIDAD Y SALUD
u SEGURIDAD Y SALUD
Partida correspondiente a las medidas necesarias de seguridad y salud segun el correspondiente

Plan de Seguridad y el Estudio Basico de Seguridad y Salud del proyecto.
Andamios y alquiler de grtia se encuentran valorados a parte en los medios auxiliares.

A
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1,00 5.930,72

5

TOTAL APARTADO 00012 SEGURIDAD Y SALUD
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI

coDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
APARTADO 00013 GESTION DE RESIDUOS
00013.01 u GESTION DE RESIDUOS
Partida correspondiente a la gestion de los residuos segun el documento correspondiente de proyec-
fo.
1 1,00
1,00 1.058,55 1.058,55
TOTAL APARTADO 00013 GESTION DE RESIDUOS...................... 1.058,55
TOTAL SUBCAPITULO 3 FASE 3. ACABADOS E 237.409,68
TOTAL CAPITULO 00 PEM REMONDEGUL.......c.cemmreeneesessssussssnessssssssssssssssssesesssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssssssssssss 813.773,70
L 7 813.773,70

2
3
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI_Administracion
CAPITULO RESUMEN

EUROS
1 FASE 1. DEMOLICIONES Y ESTRUCTURAL........oittiitiiiiise ettt s be e sb s st 294.679,31
-01 -DEMOLICIONES-AMIANTO ..ottt 41.335,06
-02 SAISLAMIENTO CUBIERTA ...ttt 24.704,61
-03 -CARPINTERIAS CUBIERTA... 6.352,94
-04 SCUBIERTA . ettt bbb 59.950,63
-05 SESTRUCTURAS ...ttt ettt ene s 133.950,96
-06 SCIMENTACION. ... 1.428,00
-07 -MEDIOS AUXILIARES........cotiitiiitiatiitt ettt 19.405,60
-08 ~CONTROL DE CALIDAD...... ..ottt ettt ettt ettt 300,00
-09 SSEGURIDAD Y SALUD.......ciiiuiiieit ettt ettt ettt 5.930,72
-10 “GESTION DE RESIDUOS.........coooooveieeesisieeeseesceee et 1.320,79
2 FASE 2. CARPINTERIA Y ALBANILERIA.........criueieteiteiteresteeee ettt b st st se s es bbb es e saes 281.684,71
-001 -SANEAMIENTO.......oooviiiiiiiaane . 10.494,67
-002 -ALBANILERIA INTERIOR 74.399,26
-003 SAISLAMIENTOS. ...ttt ettt ettt eee s 57.661,86
-004 -CARPINTERIA EXTERIOR.........ooeieeecoet oot 94.585,09
-005 “CARPINTERIA INTERIOR.......coovoiveiireiisieeeses et e et 12.766,00
-006 SSOLERAS. ...ttt ettt er e 13.780,23
-007 -MEDIOS AUXILIARES. ...ttt ettt ettt 10.505,60
-008 “CONTROL DE CALIDAD...... .ottt ettt 300,00
-009 “SEGURIDAD Y SALUD.......ctiitiiiiti ettt 5.930,72
-0010 -GESTION DE RESIDUOS... 1.261,28
3 FASE 3. ACABADOS E INSTALACIONES..........cooeririiiiiriniininise s sr s s s s 237.409,68
-0001 -PAVIMENTOS Y ALICATADOS .......ccuiitiiititiie ettt ettt 52.513,30
-0002 -REVESTIMIENTOS Y PINTURAS. ...ttt 50.204,50
-0003 SFONTANERIA ......coovoiietee et 18.180,65
-0004 VENTILACION ..ottt 4.664,48
-0005 SCALEFACCION ..o 43.439,16
-0006 -ELECTRICIDAD-TELECOMUNICACIONES. ..ottt 28.161,50 [on]
-6.1 ~INSTALACION ELECTRICA GENERAL EDIFICIO..........coovvveeeeriereveersieecensieeen 12.252,53 8 Q
-6.2 ~INSTALACION ELECTRICA VIVIENDAS .......ooovveoeieeceeeeeeeeeeeee e 15.908,97 5 8
-0007 P L s 1.202,40 N E
. , O I~
-0008 -AYUDAS DE ALBANILERIA. ...ttt 4.400,00 % 8
-0009 SHERRAUES. ...ttt sttt ettt 8.783,85 B recma
-00010 “URBANIZACION-VARIOS. ..ottt e 18.570,57 ] s¢
-00011 “CONTROL DE CALIDAD...... .ottt ettt 300,00 » i”
-00012 “SEGURIDAD Y SALUD.......ciiitiiieit ettt ettt ettt 5.930,72 E ?»?“
-00013 “GESTION DE RESIDUOS.........o.oooveeireiisieeeseescees et 1.058,55 8 cj
csv
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO CASA REMONDEGUI_Administracion

CAPITULO RESUMEN EUROS
TOTAL EJECUCION MATERIAL 813.773,70
10,00% GG + BL 81.377,37
Honorarios Profesionales, Proyecto.............cooviiiiiiieiieiieiie e 15.000,00
SUMA 15.000,00
21,009 LV.A oo 191.131,73

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.101.282,81

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.101.282,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLON CIENTO UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y

UN CENTIMOS

Abaurrea Alta, a octubre de 2023.
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