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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA es un concejo del municipio de Lónguida/ 

Longida. Se encuentra a unos 26 km de la capital del viejo Reino, por la NA-150, carretera 

Pamplona-Aoiz-Lumbier que atraviesa el pueblo dividiéndolo por la mitad. 

Su principal actividad es en el sector primario, la agricultura.  

El camino que se estudia en este proyecto, y que se acondiciona y mejora su 

pavimentación, se encuentra en mal estado por ser un camino en tierra que imposibilita el 

acceso de cualquier vehículo público o privado y dificulta gravemente el acceso a pie por su 

superficie irregular, socavones y fuertes pendientes, además de curvas complejas. 

EL CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA en su interés por mejorar las 

infraestructuras del municipio y mejorar el nivel de vida de sus habitantes solicitó ayudas al 

Gobierno de Navarra, presentando a tal efecto una Memoria Valorada titulada 

“ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE 

LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)”, y poder acogerse a las subvenciones 

establecidas en la Ley Foral 8/2022, de 1 de abril, reguladora del Plan de Infraestructuras 

Locales (PIL) 2022-2028. 

La inversión de “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO 

DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA,” ha quedado incluida dentro de la relación de 

las inversiones incluidas provisionalmente con cargo a las disponibilidades presupuestarias, 

de la Resolución 27E/2023, de 29 de abril, del Director General de Administración Local y 

Despoblación, del Gobierno de Navarra, del apartado de Programación Local de 

“Pavimentaciones sin Redes”. 

Debiéndose desarrollar un proyecto según el artículo 17, punto 4, de la citada Ley Foral 

8/2022. 

Para tal fin, el CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA adjudicó a 

Ingeniería Guallart S.L., la redacción del Proyecto Técnico de: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 

DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, 

(NAVARRA)” en el que se definan y valoren las actuaciones a realizar. 

Posteriormente se han hecho diferentes revisiones y actualizaciones hasta llegar al 

presente PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA 
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DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, 

(NAVARRA)” 

2.- OBJETO DEL PROYECTO 

Es objeto de este Proyecto Refundido Actualizado Revisión II “ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - 

LONGIDA, (NAVARRA)” la redacción de los documentos exigidos por la Legislación vigente: 

Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto, que definan detalladamente los 

trabajos que han de realizarse, así como la forma de ejecutar las obras contempladas en él. 

Por último, la documentación integrante de este proyecto, así como la que en su día 

exija el CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, servirá de base para la 

adjudicación de las obras en ellas contenidas y posteriormente como documentos 

fiscalizadores las mismas durante el proceso de ejecución. 

3.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY FORAL 2/2018 

Este Proyecto cumple los requisitos de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos 

de las Administraciones Públicas de Navarra, y constituye una obra completa, susceptible de 

ser entregada al uso público. 

4.- JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

El camino de acceso al cementerio de Murillo de Lónguida / Murelu- Longida es un 

camino en tierras que presenta una fuerte pendiente, curvas muy cerradas y una superficie 

irregular, con socavones en algunos puntos y sin capa de rodadura. Estas condiciones hacen 

que sea prácticamente imposible el acceso en cualquier tipo de vehículo, que, en caso 

improbable de conseguir llegar, tendría que deshacer el camino recorrido yendo marcha atrás, 

debido a la falta de anchura del camino. Con el peligro que ello conlleva, por la estrechez del 

camino, que está sin pavimentar y sin barreras de protección frente a salidas de la vía. 

Se necesita pavimentar este camino para que, al menos, pueda acceder un vehículo 

funerario para llevar al féretro hasta la puerta del cementerio. Actualmente esta opción es 

imposible por el estado del camino, y llevarlo desde el pueblo a hombros es una tarea 

dificultosa y nada fácil debido a las pendientes y la superficie irregular del camino. 
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Además, mencionar que el camino no alberga ningún tipo de red de abastecimiento 

y/o saneamiento. 

5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Por motivos técnicos y económicos no es posible acondicionar el vial actual, ya que su 

anchura, pendiente y trazado hace extremadamente dificultoso su acondicionamiento. Se 

precisaría de la ejecución de varias contenciones, de una altura considerable para poder 

apoyarlas sobre un terreno estable. No hay que olvidar el gran desnivel que hay entre el 

comienzo del camino hasta que se alcanza el cementerio. Por tanto, se descarta por su 

dificultad técnica y coste económico el acondicionamiento del actual camino y se opta por la 

ejecución de un nuevo trazado. 

Tampoco es posible reducir la pendiente que lleva el camino ya que el citado 

cementerio se encuentra en lo alto de una colina. Lo que implica que la solución planteada en 

este proyecto como la que resultaría de la adecuación del vial actual presentan altas 

pendientes. 

El proceso de ejecución será el que sigue: 

En primer lugar, se replanteará el nuevo trazado, tal y como se presenta en el plano 

adjunto de esta memoria. 

Se realizará un desmonte del terreno, en el que se incluye un cajeo de toda la 

superficie proyectada, en una altura de 88 cm desde la rasante de proyecto. 

De los perfiles transversales se obtiene que hay que realizar una excavación en 

desmonte, incluido el cajeo, con un volumen total de excavación será de 516,50 m3. Además, 

se debe de ejecutar un relleno en terraplén de 54,82 m3. 

El cajeo se rellenará con una subbase de 50 cm de espesor de bolo de cantera 80/150 

mm, a modo de mejora mecánica de la explanada. Sobre la que se extenderán 20 cm de 

zahorras compactadas, al 100% del P.M., como base granular del nuevo pavimento. 

La capa de rodadura estará formada por 18 cm de hormigón HF-3,5 MPa. Se rellenarán 

ambos márgenes del camino con berma conformada por tierra vegetal y material 

seleccionado. 
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Una vez finalizado el hormigonado de la zona, se podrá acceder sin problemas con 

vehículos. Quedando una explanada en la parte trasera del cementerio donde el vehículo 

funerario pueda girar o estacionar otros. 

Por último, se acondicionará el acceso desde la citada explanada hasta el acceso al 

cementerio. Este l tramo final solo será transitable andando, debido a las reducidas 

dimensiones que presenta el vial en este punto cercano al acceso al cementerio, por la poca 

distancia que hay entre el muro perimetral del campo santo y la cabeza del talud de la ladera. 

En este caso se ha descartado la colocación de una escollera de sujeción para poder 

aumentar el ancho del vial, debido a motivos técnicos y económicos. 

6.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

En el desarrollo de este proyecto se ha tenido en cuenta la Orden Foral que contienen 

las Normas para proyectos del Gobierno de Navarra. 

Para proyectar la infraestructura vial, se han tenido en cuenta la Instrucción de 

Carreteras del Ministerio de Fomento y los Manuales de Cálculo de Firmes para viales de Baja 

Intensidad de Tráfico. 

En lo referente a la calidad de los materiales las Normas a que deben atenerse figuran 

claramente expresadas en el Pliego de Condiciones, Código Estructural y en el PG-3 

Actualizado. No obstante, en caso de duda SIEMPRE PREVALECERÁ LO QUE DICTAMINE LA 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

Se resume a continuación la normativa vigente y las prescripciones técnicas que 

afectan a las principales unidades de obra. 

6.1.- CONJUNTO DE OBRA 

• LEY FORAL 2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS DE NAVARRA 

• REAL DECRETO 1627/97, DE 24 DE OCTUBRE REGULADOR DE LAS DISPOSICIONES 

MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

• LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

• REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

• ORDENANZA GENERAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD. 

• NORMA GENERAL DE CONTRATACIÓN (CEPES). 
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• REGLAMENTO DE LAS HACIENDAS LOCALES DE NAVARRA. 

6.2.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE CARRETERA PG-3 

ACTUALIZADO. 

6.3.- HORMIGONES, OBRAS DE FÁBRICA Y PAVIMENTOS 

• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE CARRETERA PG 3 

ACTUALIZADO. 

• REAL DECRETO 470/2021, DE 29 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO 

ESTRUCTURAL. 

• REAL DECRETO 163/2019, DE 22 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN 

TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DEL CONTROL DE PRODUCCIÓN DE LOS HORMIGONES 

FABRICADOS EN CENTRAL. 

Todos los hormigones procederán de central y estarán fabricados con cemento que 

tenga el sello de calidad de AENOR. 

La localización de los diferentes tipos de hormigón a emplear en función de su 

resistencia característica es la siguiente. 

• HM-20-B/P-20/40-X0: LIMPIEZA, NIVELACIÓN, BASE EN ADOQUINADO Y CIMENTACIÓN CAZ 

Y BORDILLOS. 

• HA/25/B/20/XC2: MUROS, ARQUETAS Y POZOS. 

• HF-3,5 MPA : PAVIMENTACIÓN 

El control será normal, según la definición del Código Estructural. 

En pavimentos se aplicará la Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se 

modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, 

relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y 

sistemas de contención de vehículos. 

6.4.- SEÑALIZACIÓN 

• INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS NORMA 8.1-IC, SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 

• INSTRUCCIÓN DE CARRETERAS NORMA 8.2-IC, MARCAS VIALES 

• ORDEN FOM/3053/2008 

6.5.- DIRECCIÓN DE OBRA 

Siendo fundamental para la completa garantía de las obras en perfecta ejecución, el 

Contratista observará fielmente todas las disposiciones contenidas en este Proyecto y avisará 
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antes de tomar determinaciones no expresadas que puedan afectar a la integridad del mismo, 

para contar con la autorización previa. 

7.- NORMAS DE SEGURIDAD 

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de toda la normativa de 

Seguridad y Salud de los Ministerios de Presidencia y Trabajo, y demás Organismos con 

competencia en esta materia. 

El Contratista adjudicatario presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de 

estas, un Plan de Seguridad y Salud de trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen 

y complementen las previsiones contenidas en el estudio de Seguridad y Salud del proyecto. 

La presentación de este Plan de Seguridad y Salud correrá a cargo de la empresa 

adjudicataria, y se incluirá a su cargo las medidas alternativas que el Contratista proponga 

con la correspondiente justificación técnica. Las propuestas incluirán su valoración económica 

y no podrán implicar la disminución del importe total del presupuesto del estudio de Seguridad 

y Salud. 

Se cumplirá en todo momento lo previsto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre (B.O.E. nº256 de 25 de octubre de 1997). 

8.- CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS 

8.1.- DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente proyecto cumple los requisitos señalados en el artículo 163 sobre 

“Contenido de los Proyectos de Obras” de la LEY FORAL 2/2018, DE 13 DE ABRIL, DE CONTRATOS 

PÚBLICOS. 

El presente proyecto constituye una “obra completa” según lo previsto en el artículo 125 

del RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, en el sentido de que es susceptible de ser 

entregada para su utilización sin perjuicio de las ampliaciones de que pueda ser objeto en el 

futuro, ya que comprende todos y cada uno de los elementos necesarios para su puesta en 

funcionamiento al servicio público. 

8.2.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía será de TRES (3) AÑOS, a partir de la fecha de la firma del Acta de 

Recepción, o el que se decida en el Pliego de Bases de la adjudicación de la Obra. 
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Durante el mismo, el Contratista vendrá obligado a velar por la buena conservación de 

las obras a la vez que subsanará aquellos defectos que fueran oportunamente reflejados en 

el acta de recepción provisional y cuales quiera otros que surgieran durante la vigencia de 

dicha garantía, siendo imputable a defectos de ejecución. 

8.3.- REVISIÓN DE PRECIOS 

Dada la cuantía del presupuesto de las obras, las unidades que lo componen y el plazo 

de Ejecución de estas, se considera la NO EXISTENCIA DE REVISIÓN DE PRECIOS. 

8.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se considera como suficiente para la completa ejecución de las obras el de UN (1) 

MES, contado a partir del Acta de Inicio de Obras. 

8.5.- POSIBILIDAD DE DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA 

Por las características delicadas y complejas de la obra, y de acuerdo con el artículo 

41 de la Ley Foral 2/20218 de Contratos Públicos, se justifica la no división en lotes del objeto 

del contrato por los siguientes motivos entre otros: 

1. La realización independiente de las diversas actuaciones comprendidas en el objeto 

del contrato dificultaría la correcta ejecución de este desde el punto de vista técnico. Además, 

su naturaleza implica la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes actuaciones, 

más teniendo en cuenta la necesaria seguridad en la propia obra. 

2. La posible división en lotes, por zonas diferenciadas, alargaría y complicaría 

innecesariamente el proceso y plazo de ejecución del total de la obra, con el consiguiente 

perjuicio para vecinos y usuarios de la zona afectada. 

3. Así mismo, la intervención de diferentes contratas dificultaría la exigencia de 

responsabilidades durante la obra o diferentes periodos de garantías, debido al solapamiento 

de las intervenciones. 

9- AFECCIONES PARCELARIAS 

El trazado del camino antiguo no es transitable. Y presenta graves dificultades para su 

acondicionamiento por la actual traza. Ya que, para permitir el acceso de vehículos, tanto 

públicos como privados, es necesario ampliar su anchura. Algo que, por los radios de giro tan 

cerrados, las fuertes pendientes y la disposición del terreno, supondría una obra técnicamente 

difícil de ejecutar, con numerosas contenciones y un presupuesto considerable.  
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Por tanto, para obtener la solución económica y técnica más viable se ha propuesto la 

ejecución del camino de acceso al cementerio con un nuevo diseño del trazado, el cual hace 

necesaria la ocupación permanente de una parte de las parcelas adyacentes al cementerio. 

Se acompaña a continuación una tabla que refleja dichas áreas de afección: 

PARCELA 

POLÍGONO 

OCUPACIÓN PERMANENTE 

SUPERFICIE (m2) 

PARCELA 113A 
POLÍGONO 13 163,83 

PARCELA 115 
POLÍGONO 13 158,22 

PARCELA 116C 
POLÍGONO 13 66,08 

PARCELA 116A 
POLÍGONO 13 545,48 

10.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

El Presupuesto de ejecución material de las obras asciende a la expresada cantidad: 

SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS 

CÉNTIMOS (68.268,86 €). 

El Presupuesto Base de Licitación de las obras, asciende a la expresada cantidad de: 

NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

(95.822,17 €). 

Este Presupuesto comprende un total de la obra incluyendo Gastos Generales y 

Beneficio Industrial e Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.). 

11.- ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

MEMORIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY FORAL 2/2018  

4. JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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6.4. SEÑALIZACIÓN 

6.5. DIRECCIÓN DE OBRA 

7. NORMAS DE SEGURIDAD 

8. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS  

8.1. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

8.2. PLAZO DE GARANTÍA 

8.3. REVISIÓN DE PRECIOS 

8.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

8.5. POSIBILIDAD DE DIVISIÓN EN LOTES DE LA OBRA 

9. ESTUDIO DE AFECCIONES PARCELARIAS 

10. RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

11. ÍNDICE DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

12. CONCLUSIÓN 

ANEJOS 

1. TOPOGRAFÍA 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3. DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

4. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

6. GESTIÓN DE RESIDUOS 

7. PLAN DE OBRA 

8. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

10. ESTUDIO DE AFECCIONES PARCELARIAS 

11. ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES 

PLANOS 

1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2.- PLANTA DE ESTADO ACTUAL, TAQUIMETRÍA  

3.- PLANTA DEL EJE DEL CAMINO, REPLANTEO 

4.- PLANTA DE PROYECTO 
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5.- PLANTA DE PROYECTO, REPLANTEO Y COTAS 

6.- PERFIL LONGITUDINAL DEL EJE DEL CAMINO 

7-A.- PERFILES TRANSVERSALES DEL CAMINO 

7-B.- PERFILES TRANSVERSALES DEL CAMINO 

7-C.- PERFILES TRANSVERSALES DEL CAMINO 

8.- SECCIONES TIPO 

9.- PLANTA DE PROPUESTA, UBICACIÓN GESTIÓN DE RESIDUOS, ACOPIOS Y MODELO 

DE CARTEL 

10.- PLANTA DE AFECCIONES PARCELARIAS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PRESUPUESTO 

1- MEDICIONES 

2- CUADRO DE PRECIOS Nº1 

3- CUADRO DE PRECIOS Nº2 

4- PRESUPUESTO 

12.- CONCLUSIÓN 

El presente Proyecto contiene todos los documentos preceptivos, por lo que con lo 

expuesto más las Normas e Instrucciones Constructivas, se consideran cumplidos los 

objetivos de este.   

Con todo lo expuesto, se da por terminado el presente trabajo, y con ello justificado el 

Proyecto, creyendo haber interpretado correctamente los intereses y deseos del CONCEJO DE 

MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, así como el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas para su aprobación. 

EN BURLADA, MARZO DE 2026 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

FDO. D. JUAN BAUTISTA GUALLART VEGA 
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TOPOGRAFÍA 

  

14



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA/MURELU-LONGIDA (NAVARRA)” 

 

CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA/MURELU-LONGIDA 
  INGENIERÍA GUALLART S.L. 
 

1.- OBJETO Y NATURALEZA DEL TRABAJO: 

 Tienen objeto los presentes trabajos, la realización del levantamiento topográfico para la 

realización de la Actualización del Proyecto Refundido Actualizado de “ACONDICIONAMIENTO Y 

MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA/MURELU-LONGIDA 

(NAVARRA)”. 

 Para la realización de proyecto en cuestión se ha realizado un levantamiento del Camino 

, incluyendo los límites y una franja de las fincas aledañas. 

 

2.- CARTOGRAFÍA BÁSICA: 

La realización de los trabajos Topográficos y Cartográficos pasa por una primera 

recopilación de la información cartográfica existente, del Gobierno de Navarra. 

 https://cartotecayfototeca.navarra.es/ 

 http://www.navarra.es/appsext/tiendacartografia/seleccion_hoja.aspx?idp=12 

 http://sitna.navarra.es/navegar/ 

https://geoportal.navarra.es/es/idena 

 Estudio de la misma y su reconocimiento sobre el terreno. 

 

3.- IMPLANTACIÓN: 

 Para la realización de los trabajos de topografía, objeto del presente Anejo, se ha 

realizado el correspondiente enlace con la Red de Geodesia Activa de Navarra, que proporciona 

un servicio de posicionamiento diferencial GNSS en tiempo real. 
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 El cálculo de las coordenadas precisas de las estaciones se ha realizado en el sistema 

ETRS89, dentro de un marco coherente con la Red REGENTE y las estaciones permanentes del 

IGN, utilizando como referencia estaciones del IGS en el nuevo marco ITRF05 y calibraciones 

absolutas de antena. 

La Red de Geodesia Activa de Navarra (REGAN), compuesta de trece estaciones, utiliza 

como referencia estaciones que dan servicio a toda la geometría de la Comunidad Foral, 

disponiendo de precisiones centimétricas en tiempo real o postproceso utilizando receptores 

GNSS. Esta Red GNSS proporciona un servicio de posicionamiento de alta precisión en datum 

ETRS89. La red proporciona correcciones de código y fase para sistemas de navegación GPS y 

GLONAS y, al mismo tiempo, el sistema constituye un marco de referencia geodésico en 

ETRS89, que completa con ventaja a las tradicionales redes geodésicas basadas en vértices 

fijos. Los datos suministrados por esta red permiten usar las técnicas denominadas RTK (Real 

Time Kinematic), el acceso a los datos en tiempo real se realiza a través del Caster NTRIP 

(Networked Transporto f RTCM vía Internet Protocol). NTRIP es un protocolo estándar diseñado 

para difundir en tiempo real datos procedentes de receptores GNSS en internet. 

 El receptor GNSS para el trabajo de campo ha sido un HiPer HR, de la marca Topcon, 

apoyado por la estación total robótica GT-1001, de la misma empresa. 
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La antena de enlace para el trabajo objeto del proyecto, ha sido Sangüesa (SANS), de 

la cual adjuntamos datos: 
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4.- LISTADO DE PUNTOS: 

Nombre Coord. X Coord. Y Coord. Z Código 
32 633943.261 4734351.754 487.452  
33 633944.572 4734361.333 487.856  
34 633951.333 4734363.781 488.718  
35 633960.171 4734364.601 488.752  
36 633970.278 4734365.146 489.267  
37 633979.059 4734365.664 489.359  
38 633941.177 4734312.788 481.612  
39 633938.839 4734310.729 481.051  
40 633931.838 4734306.038 480.367  
41 633927.885 4734303.967 480.184  
42 633923.660 4734300.964 479.656  
43 633923.883 4734295.257 478.825 CT 
44 633918.171 4734293.882 478.535 CT 
45 633917.385 4734298.129 478.586  
46 633954.535 4734306.424 480.405 C 
47 633948.452 4734301.854 477.568 C 
48 633941.493 4734297.445 477.448 C 
49 633935.212 4734293.394 477.315 C 
50 633951.863 4734303.240 477.668 C 
51 633918.299 4734291.598 477.168 H 
52 633929.505 4734285.736 477.202  
53 633935.819 4734291.560 477.308  
54 633942.497 4734296.019 477.454  
55 633949.694 4734299.573 477.547  
56 633953.138 4734302.787 477.653 C 
4000 633919.083 4734291.937 477.172 H 
4001 633919.431 4734286.727 477.036 H 
4002 633919.494 4734285.829 477.025 H 
4003 633918.670 4734285.378 477.033 H 
4004 633918.333 4734282.764 476.994 H 
4005 633917.694 4734278.868 476.917 H 
4006 633917.288 4734276.729 476.862 H 
4007 633916.801 4734274.677 476.740 H 
4008 633917.786 4734274.056 476.873  
4009 633918.468 4734277.418 476.859  
4010 633919.485 4734283.369 477.047  
4011 633920.772 4734286.106 477.018 REG 
4012 633920.746 4734289.821 477.171  
4013 633920.671 4734292.442 477.309 PT 
4014 633924.601 4734293.230 477.615 PT 
4015 633925.270 4734292.298 477.535 C 
4016 633922.987 4734290.525 477.220 C 
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4017 633927.957 4734287.526 477.196  
4018 633929.579 4734279.134 477.103  
4019 633929.311 4734288.922 477.264 C 
4020 633928.206 4734289.772 477.395 C 
4021 633928.396 4734291.114 477.557 C 
4022 633930.073 4734292.615 477.796 C 
4023 633928.973 4734293.785 477.947  
4024 633928.183 4734294.973 478.042 PT 
4025 633931.898 4734293.659 478.173 POSTE 
4026 633931.825 4734293.300 478.040 POSTE 
4027 633932.139 4734293.166 478.060 POSTE 
4028 633932.219 4734293.570 478.058 POSTE 
4029 633933.292 4734295.498 478.313 C 
4030 633932.715 4734296.831 478.356  
4031 633932.027 4734297.789 478.520 PT 
4032 633938.110 4734301.620 479.083 PT 
4033 633938.689 4734300.859 478.975  
4034 633939.949 4734299.744 478.905 C 
4035 633946.678 4734304.246 479.568 C 
4036 633945.505 4734305.395 479.638  
4037 633944.607 4734306.339 479.660 PT 
4038 633948.168 4734309.657 480.482 PT 
4039 633949.275 4734308.622 480.418  
4040 633950.642 4734307.333 480.428 C 
4041 633954.359 4734310.859 481.050 C 
4042 633951.514 4734312.323 481.042  
4043 633949.660 4734313.061 481.074 PT 
4044 633949.868 4734315.182 481.447 PT 
4045 633951.542 4734315.424 481.404  
4046 633953.243 4734315.443 481.408 C 
4047 633957.277 4734314.647 481.407  
4048 633957.058 4734311.982 481.209  
4049 633956.916 4734318.642 482.314  
4050 633948.451 4734317.148 482.002 PT 
4051 633947.268 4734318.091 482.216 ENTRADA 
4052 633948.637 4734315.372 482.090 CT 
4053 633948.523 4734313.127 481.858 CT 
4054 633947.452 4734310.889 481.659 CT 
4055 633944.634 4734308.361 481.252 CT 
4056 633940.931 4734305.527 480.852 CT 
4057 633934.505 4734301.101 480.265 CT 
4058 633930.738 4734299.133 480.025 CT 
4059 633926.957 4734296.418 479.564 CT 
4060 633946.948 4734321.043 482.595 ENTRADA 
4061 633949.077 4734321.619 482.620  
4062 633951.014 4734321.879 482.708 C 
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4063 633949.515 4734324.862 483.297 PT 
4064 633947.888 4734324.823 483.247  
4065 633946.148 4734324.439 483.219 CT 
4066 633945.353 4734324.370 482.845 PT 
4067 633944.212 4734330.550 483.596 PT 
4068 633943.838 4734336.478 484.502 PT 
4069 633944.527 4734341.650 485.546 PT 
4070 633946.333 4734344.264 486.465 PT 
4071 633948.789 4734345.736 487.211 PT 
4072 633948.697 4734345.091 487.660 CT 
4073 633953.864 4734346.250 488.690 CT 
4074 633953.642 4734346.607 488.512 PT 
4075 633959.358 4734347.287 489.282 PT 
4076 633964.730 4734347.605 489.832 PT 
4077 633971.807 4734347.880 489.929 PT 
4078 633978.000 4734347.371 490.035 PT 
4079 633978.319 4734353.478 489.825  
4080 633969.851 4734353.228 489.821  
4081 633961.815 4734352.667 489.472  
4082 633954.671 4734351.637 488.649  
4083 633948.451 4734349.724 487.395  
4084 633943.385 4734346.058 485.978  
4085 633940.881 4734339.965 484.571  
4086 633940.699 4734333.638 483.661  
4087 633941.860 4734326.275 482.672  
4088 633943.315 4734320.870 482.183  
4089 633945.354 4734327.647 483.790 CT 
4090 633947.029 4734328.018 483.980  
4091 633948.342 4734328.701 484.175 PT 
4092 633948.340 4734332.742 485.169 PT 
4093 633946.933 4734332.943 485.091  
4094 633945.269 4734333.072 484.995 CT 
4095 633945.738 4734337.870 486.082 CT 
4096 633946.537 4734343.164 487.106 CT 
4097 633948.272 4734342.139 487.002 PT 
4098 633949.427 4734340.852 486.871 PT 
4099 633949.962 4734339.195 486.803 PT 
4100 633950.849 4734337.546 486.678 PT 
4101 633953.800 4734334.526 487.255 PT 
4102 633956.477 4734332.435 487.970 PT 
4103 633959.984 4734332.263 488.514 PT 
4104 633963.263 4734333.198 489.281 PT 
4105 633964.803 4734335.368 490.242 CEMEN 
4106 633967.022 4734335.484 490.377 P 
4107 633968.508 4734335.588 490.376 P 
4108 633968.492 4734336.243 490.399 P 
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4109 633967.076 4734336.174 490.409 P 
4110 633960.844 4734335.865 490.820 P 
4111 633960.614 4734342.623 490.618 P 
4112 633969.261 4734343.050 490.443 P 
4113 633974.433 4734343.311 490.401 P 
4114 633974.678 4734336.575 490.495 P 
4115 633973.675 4734335.790 490.524 CEMEN 
4116 633975.474 4734335.860 490.316 CEMEN 
4117 633975.238 4734341.372 490.754 CEMEN 
4118 633975.086 4734344.026 490.576 CEMEN 
4119 633977.597 4734343.131 490.432 CT 
4120 633978.154 4734337.343 489.651 CT 
4121 633975.743 4734332.163 489.628 CT 
4122 633973.174 4734329.513 490.021 CT 
4123 633967.475 4734329.389 489.534 CT 
4124 633962.137 4734329.214 488.631 CT 
4125 633958.142 4734328.667 487.995 CT 
4126 633953.738 4734330.356 487.379 CT 
4127 633951.087 4734332.689 486.650 CT 
4128 633949.954 4734333.746 486.238 CT 
4129 633948.632 4734335.644 485.929  
4130 633951.424 4734335.093 486.636  
4131 633953.884 4734332.444 487.366  
4132 633957.300 4734331.080 488.083  
4133 633961.840 4734331.296 488.787  
4134 633965.804 4734331.757 489.659  
4135 633970.062 4734332.308 490.213  
4136 633963.293 4734335.187 490.178 CT 
4137 633962.560 4734333.939 489.653 CT 
4138 633961.319 4734333.291 489.248 CT 
4139 633959.509 4734332.950 488.848 CT 
4140 633957.867 4734333.121 488.523 CT 
4141 633956.646 4734333.616 488.503 POSTE 
4142 633958.627 4734334.613 488.896 POSTE 
4143 633960.167 4734335.175 489.218 CEMEN 
4144 633955.220 4734334.386 488.124 CT 
4145 633953.381 4734336.005 487.858 CT 
4146 633950.876 4734338.715 487.658 CT 
4147 633956.135 4734335.971 488.482  
4148 633955.789 4734339.441 488.732  
4149 633957.389 4734343.222 489.205  
4150 633959.858 4734343.273 489.505 CEMEN 
4151 633966.358 4734343.725 490.459 CEMEN 
4152 633975.004 4734344.047 490.567 CEMEN 
4153 633958.246 4734344.972 489.454  
4154 633964.982 4734346.777 490.243 CT 
4155 633972.413 4734347.049 490.310 CT 
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4156 633949.846 4734343.520 487.905  
4157 633952.329 4734343.745 489.005 * 
4158 633941.738 4734317.754 481.627  
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CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
CARTEL ud Suministro y colocación de cartel de tamaño

mínimo 290x190 cm, según el modelo especi-
ficado en la Resolución 87E/2023, de 31 de
mayo, del director general de Admisnistración
Local y Despoblación, por la que se aprueban
los modelos de documentación requeridos pa-
ra la inclusión definitiva de las inversiones de
programación local y el modelo de cartel de
obras, según anexo 7 de esta misma Resolu-
ción.

331,30 1,00 331,30 0,49 331,30 0,49

G2216102 m³ Excavación en en desmonte en cualquier tipo
de terreno, incluso roca,  con transporte a ver-
tedero o lugar de acopio o empleo, incluos re-
finos y compactaciones necesarias.

7,44 542,33 4.034,94 5,91 4.366,24 6,40

G2263222 m³ Extendido y compactación de suelo seleccio-
nado, todo uno segunda, en tongadas de 30
cm de grueso, como máximo, con compacta-
ción del 98 % PM, incluso adquisición en can-
tera externa, transporte a obra, vertido, exten-
dido, riego, compactación por tongadas y refi-
no, utilizando pisón vibrante pequeño y hume-
deciendo

34,80 57,56 2.003,09 2,93 6.369,33 9,33

G22D2012 m² Desbroce del terreno de menos de 2 m, con
medios mecánicos, carga mecánica sobre ca-
mión y transporte a vertedero.

0,98 974,33 954,84 1,40 7.324,17 10,73

G931201L m³ Base de zahorras artificial extendida, nivelada
y compactado del material al 100% del PM,in-
cluso adquisición en cantera externa, transpor-
te a obra, vertido, extendido, riego, compacta-
ción por tongadas y refino.

36,33 163,80 5.950,85 8,72 13.275,02 19,45
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
G933U011 m³ Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso

adquisición en cantera externa, transporte a
obra, vertido, extendido, riego, compactación
por tongadas, refino y remates.

28,76 30,42 874,88 1,28 14.149,90 20,73

G933U012 m³ Bolo cantera 80/150 mm, incluso adquisición
en cantera externa, transporte a obra, vertido,
extendido, riego, compactación por tongadas,
refino y remates.

30,57 409,50 12.518,42 18,34 26.668,32 39,06

G9GAAK44 m² Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 MPa
de resistencia a flexotracción y consistencia
plástica de 18 cm de espesor mínimo,trans-
portado a obra, extendido desde camión o
dúmper de obra, tendido, vibrado con regla y
aguja y ejecución de juntas  transversales ca-
da 4 m de oblicuidad 1/6 respecto al eje longi-
tudinal y sellado, incluso p.p. de encofrado y
guía de madera o metálica de laterales, inclu-
so curado con materiles filmógenos a base de
resinas sintéticas, estriado y cepillado de su-
perficie, remates e incluso limpieza y protec-
ción de caz o bordillos u otros, totalmente aca-
bado.

38,09 780,00 29.710,20 43,52 56.378,52 82,58

G9ZZ3104 m Relleno de la berma de dimensiones 0,50 cm.
de anchura y 0.33 cm. de altura, con mezcla
de tierra vegetal con material seleccionado,
realizado por tongadas de hasta 30 cm, com-
pactadas al 100 % P.N., con árido de tamaño
inferior a 150 mm, incluso labores de refino y
rasanteo superficiales.

4,73 157,60 745,45 1,09 57.123,97 83,68

GBA1U311 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre
pavimento, con pintura especial para hormigón
y reflectante con microesferas de vidrio, inclu-
yendo el premarcaje.

2,42 69,00 166,98 0,24 57.290,95 83,92
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
GBA30020 m² Pintado de simbología de información para es-

tacionamiento sobre plazas de aparcamiento
reservado (minusválidos, ambulancias, vehí-
culos autorizados,...), marcado con pintura es-
pecial para hormigón de color blanco, acabado
satinado y textura lisa.

16,89 20,00 337,80 0,49 57.628,75 84,41

GD57U005 m Cuneta transitable del tipo TTR-5, de 0,50 m
de anchura y de 0,15 m de profundidad, con
un revestimiento mínimo de 15 cm de hormi-
gón HM-20, incluida la excavación en terreno
no clasificado, refinado y carga y transporte al
vertedero de los materiales sobrantes

42,30 156,00 6.598,80 9,67 64.227,55 94,08

GD5A1206 m Suministro e instalación en fondo de zanja o
pozo de drenaje con tubo ranurado de PVC de
D=110 mm 

5,33 156,00 831,48 1,22 65.059,03 95,30

GD5ZI100 ud Marco y rejilla de 100x100 cm de paso libre
sobre pocillo, en acero S275JO soldado y tra-
bajado en taller, galvanizado y pintura protec-
tora de imprimación y acabado con esmalte
antioxidante, y con forma en V para transición
de conexión con cuneta. Constará de marco
de perfil en "L"  de 60x60x5 mm, instalado me-
diante anclajes tipo "spit" a la parte superior
de los alzados de la arqueta y embebido en el
material del pavimento, ya sea asfalto u hormi-
gón, tapa de rejilla construida en dos hojas de
35 kg como máximo, cada una con pletina pe-
rimetral de perfil rectangular de 50x20 mm, en-
rejado transversal con redondos de Ø20 mm
cada 8 cm, y redondo de Ø20 mm cada 20 cm
en refuerzos longitudinales, recibido interior
con mortero de cemento 1:6, medios auxiliares
y mano de obra en instalación. Totalmente ter-
minado.

559,51 1,00 559,51 0,82 65.618,54 96,12
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
H1411111 ud Casco de seguridad para uso normal, anti gol-

pes, de polietileno con un peso máximo de
400 g, homologado según UNE-EN 812, medi-
do según % tiempo de obra respecto una
anualidad.

6,33 0,42 2,66 0,00 65.621,20 96,12

H1422120 ud Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes
utilizables superpuestas a gafas graduadas,
con montura universal, con visor transparente
y tratamiento contra el empañamiento, los ul-
travioletas, el rayado y antiestático, homologa-
das según UNE-EN 167 y UNE-EN 168, medi-
do según % tiempo de obra respecto una
anualidad.

10,23 0,42 4,30 0,01 65.625,50 96,13

H1432012 ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la
cabeza con arnés y orejeras antiruido, homo-
logado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, 
medido según % tiempo de obra respecto una
anualidad.

20,08 0,42 8,43 0,01 65.633,93 96,14

H1451110 ud Par de guantes para uso general, con palma,
nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior, y sujeción elástica en la muñeca, me-
dido según % tiempo de obra respecto una
anualidad.

1,48 0,42 0,62 0,00 65.634,55 96,14

H1455710 ud Par de guantes de alta resistencia al corte y a
la abrasión para ferrallista, con dedos y palma
de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y
sujeción elástica en la muñeca, homologados
según UNE-EN 388 y UNE-EN 420,  medido
según % tiempo de obra respecto una anuali-
dad.

2,53 0,42 1,06 0,00 65.635,61 96,14
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
H1461110 ud Par de botas de agua de PVC de caña alta,

con suela antideslizante y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347, medido según %
tiempo de obra respecto una anualidad.

5,91 0,42 2,48 0,00 65.638,09 96,15

H1462242 ud Par de botas de seguridad resistentes a la hu-
medad, de piel rectificada, con tobillera acol-
chada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fue-
lle, de desprendimiento rápido, con plantillas y
puntera metálicas

23,36 0,42 9,81 0,01 65.647,90 96,16

H1473203 ud Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión
y anticaída, clases A, B y C, de poliéster y he-
rraje estampado, con arneses de sujeción pa-
ra el tronco y para las extremidades inferiores,
homologado según CE, medido según % tiem-
po de obra respecto una anualidad.

122,98 0,42 51,65 0,08 65.699,55 96,24

H1481242 ud Mono de trabajo para construcción, de poliés-
ter y algodón (65%-35%), color beige, trama
240, con bolsillos interiores, homologada se-
gún UNE-EN 340, medido según % tiempo de
obra respecto una anualidad.

20,92 0,42 8,79 0,01 65.708,34 96,25

H152U000 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de
altura con malla de polietileno naranja, fijada a
1 m del perímetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado

2,81 50,00 140,50 0,21 65.848,84 96,46

H15B6006 ud Aislante de caucho para conductor de línea
eléctrica en tensión, de longitud 3 m

21,35 1,00 21,35 0,03 65.870,19 96,49

HBB11111 ud Placa con pintura reflectante triangular de 70
cm de lado, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido

41,82 2,00 83,64 0,12 65.953,83 96,61
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
HBB11251 ud Placa con pintura reflectante circular de 60 cm

de diámetro, para señales de tráfico, fijada y
con el desmontaje incluido

48,25 2,00 96,50 0,14 66.050,33 96,75

HBBA1511 ud Placa de señalización de seguridad laboral, de
plancha de acero lisa serigrafiada, de 40x33
cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

23,84 1,00 23,84 0,03 66.074,17 96,79

HBBAC003 ud Señal indicativa de la ubicación de equipos de
extinción de incendios, normalizada con picto-
grama blanco sobre fondo rojo, de forma rec-
tangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para
ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con
el desmontage incluido

51,39 1,00 51,39 0,08 66.125,56 96,86

HBBAC013 ud Señal indicativa de información de salvamento
o socorro, normalizada con pictograma blanco
sobre fondo verde, de forma rectangular o
cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista
hasta 25 m de distancia, fijada y con el des-
montage incluido

18,49 1,00 18,49 0,03 66.144,05 96,89

HM31161J ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con
presión incorporada, pintado, con soporte en
la pared y con el desmontaje incluido

48,57 1,00 48,57 0,07 66.192,62 96,96

HQU1521A mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de
2,4,x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y ais-
lamiento de poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero fenólico,
pavimento de lamas de acero galvanizado,
con instalación de fontanería, 1 lavabo colecti-
vo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espe-
jo y complementos de baño, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

133,45 1,00 133,45 0,20 66.326,07 97,15
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac
HQU1A50A mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores

de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y
aislamiento de poliuretano de 35 mm de espe-
sor, revestimiento de paredes con tablero fe-
nólico, pavimento de lamas de acero galvani-
zado con aislamiento de fibra de vidrio y table-
ro fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección dife-
rencial

181,89 1,00 181,89 0,27 66.507,96 97,42

HQU1H53A mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor
de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revesti-
miento de paredes con tablero fenólico, pavi-
mento de lamas de acero galvanizado con ais-
lamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación de fontanería, fregadero de 2
senos con grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes
y protección diferencial

170,28 1,00 170,28 0,25 66.678,24 97,67

HQU22301 ud Armario metálico individual de doble comparti-
mento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y
con el desmontaje incluido

63,25 1,67 105,63 0,15 66.783,87 97,82

HQU25701 ud Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4
m de anchura, con capacidad para 5 perso-
nas, colocado y con el desmontaje incluido

24,54 0,25 6,14 0,01 66.790,01 97,83

HQU27902 ud Mesa de madera con tablero de melamina, de
3,5 m de longitud y 0,8 m de anchura, con ca-
pacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

30,96 0,25 7,74 0,01 66.797,75 97,85

HQU2AF02 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colo-
cada y con el desmontaje incluido

118,37 0,50 59,19 0,09 66.856,94 97,93

HQU2E001 ud Horno microondas para calentar comidas, co-
locado y con el desmontaje incluido

49,50 0,50 24,75 0,04 66.881,69 97,97
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Código Um. Descripción Precio Med. Pres. Imp. Pres. % Importe Ac. %Ac

HQU2P001 ud Colgador para ducha, colocado y con el des-
montaje incluido

3,21 0,50 1,61 0,00 66.883,30 97,97

HQUA1100 ud Botiquín de armario, con el contenido estable-
cido en la ordenanza general de seguridad y
salud en el trabajo

123,97 1,00 123,97 0,18 67.007,27 98,15

HQUA2100 ud Botiquín portátil de urgencia, con el contenido
establecido en la ordenanza general de segu-
ridad y salud en el trabajo

123,23 1,00 123,23 0,18 67.130,50 98,33

HQUZM000 h Mano de obra para limpieza y conservación de
las instalaciones

23,82 4,00 95,28 0,14 67.225,78 98,47

RESIDUOS ud Gestión de Residuos según anejo de proyecto 1.043,08 1,00 1.043,08 1,53 68.268,86 100,00
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DIMENSIONAMIENTO DEL FIRME 

Para la ejecución de la pavimentación con hormigón del camino que se 

contempla en este proyecto, se usa para su cálculo al MANUAL DE HORMIGÓN PARA VÍAS 

DE BAJA DENSIDAD DEL TRÁFICO DEL INSTITUTO ESPAÑOL DEL CEMENTO Y SUS 

APLICACIONES. 

Por haberse elegido para la ejecución del tramo del camino que da acceso al 

cementerio de Murillo de Lónguida/Murelu-Longida la estructura de firme rígido para 

la calzada.  

En el proceso de la elección de la estructura del paquete de firmes, se utilizan 

las tablas de referencia del mencionado manual para determinar el tipo de explanada 

y el nivel de tráfico. 

Se parte del planteamiento inicial de que se tiene que ejecutar una nueva 

explanada en casi todo el diseño, ya que el acceso actual no se acondiciona, porque 

parte de él es muy estrecho y los radios de las curvas son muy cerrados, por lo que 

se debería de ejecutar un ensanchamiento de la calzada mediante la ejecución de 

contenciones que supondrían un gasto considerable. Por tanto, se opta por la 

modificación de la traza. 

En este tramo modificado se procederá al desbroce del terreno, retirando la 

tierra vegetal. Para, a continuación, proseguir con la excavación en desmonte. En la 

superficie que ocupará el vial se realizará un cajeo de al menos 88 cm de espesor. De 

los cuales, los primeros 50 cm se rellenarán con bolo de cantera con una 

granulometría comprendida entre 80/150 mm. 

Pasamos a dimensionar el firme del nuevo acceso al cementerio: 
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TIPO DE EXPLANADA: 

Según la Tabla 1 del Manual que a continuación se adjunta, clasificaremos el 

tipo de explanada: 

TABLA 1. TIPOS DE EXPLANADA  

Tipo de 
explanada 

CBR 
Módulo de 

deformación EV2 
(Kp/cm2) 

Inspección visual 

S0 3-5 150-250 

Terrenos de mala calidad bastante 
deformables, en el que el paso de unos 
pocos vehículos pesados sobre la 
explanada húmeda provoca fuertes 
roderas, haciendo inviable la circulación. En 
general sus partículas son finas y plásticas. 
Pueden contener algo de materia orgánica, 
detectable por su color oscuro y olor 
(análogos a los de la tierra vegetal) u otros 
materiales que pueden provocar 
deformaciones apreciables. Así mismo 
puede ser el caso de rellenos recientes 
poco compactados, que en general se 
reconocen por contener en su interior 
restos o desechos, por ej. plásticos, 
cascotes etc. 

S1 5-10 250-500 

Terrenos de calidad media, deformables, 
pero no exageradamente (es posible la 
circulación) con el paso de unos pocos 
vehículos pesados sobre la explanada 
húmeda. Se trata de suelos granulares 
(gravas, arenas etc.) con partículas finas 
relativamente plásticas. 

S2 > 10 >500 

Terrenos de buena calidad en los que el 
paso de vehículos pesados sobre la 
explanada húmeda no produce 
prácticamente huella. Están compuestos en 
general por gravas y arenas con pocos 
finos plásticos. 

Se considera un tipo de explanada S0.  
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NIVEL DE TRÁFICO: 

Para saber cuál es la categoría del Nivel del Tráfico usaremos la Tabla 2 que 

sigue a continuación. 

TABLA 2. DETERMINACIÓN DE LA CATEGORÍA DE TRÁFICO EN FUNCIÓN DEL TIPO 

DE VÍA 

Categoría 
de tráfico 

Zonas Rurales Zonas Urbanas 

C4 

Caminos de servicio de hasta 
4 metros. De anchura en 
zonas agrícolas por los que 
no circulan camiones de gran 
capacidad 

• Calles exclusivamente residenciales 
con edificaciones ya construidas y sin 
tráfico comercial 

• Calles con anchura inferior a 6 metros 
sin tráfico comercial 

• Aparcamiento de vehículos ligeros 

• Zonas peatonales sin acceso de 
vehículos pesados. 

C3 
Caminos rurales sirviendo 
solo a núcleos de menos de 
250 habitantes 

• Calles comerciales, es decir, con 
tiendas pequeñas, industrias, talleres 
etc. 

• Calles con 6 metros o más de ancho sin 
servicio regular de autobuses urbanos 
(menos de 1 autobús / hora) 

C2 
Caminos rurales sirviendo a 
núcleos de hasta 1.000 
habitantes 

• Calles muy comerciales 

• Calles con 6 metros o más de ancho y 
con servicio regular de autobuses (más 
de 1 por hora) 

C1 
Carreteras locales sirviendo 
a núcleos de hasta 5.000 
habitantes 

• Calles arterias principales que no sean 
travesías de carretera con tráfico mayor 
que el C1 

Se considera categoría del tráfico C4. 
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ESTRUCTURA DEL FIRME RÍGIDO  

Una vez conocida la categoría de la explanada y el nivel de tráfico se aplicará 

la Tabla 3.1. 

TABLA 3.1. CATALOGO DE SECCIONES FIRME RIGIDO 

 

Considerando un periodo de Proyecto Refundido Actualizado de treinta años 

y mirando el catálogo de secciones que se adjuntan, adoptamos la siguiente estructura 

de firme, siempre del lado de la seguridad: 

• SUBBASE: Extendido y compactación de una capa de encachado de grava de 

50 cm de espesor, según lugar. 

• BASE: Extendido y compactación de una capa de zahorra artificial de 20 cm de 

espesor al 100% P.M.  
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• PAVIMENTO: Extendido, vibrado, curado, talochado y cepillado de una losa de 

hormigón HF-3,5 MPa de 18 cm de espesor. 
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1 ud Suministro y colocación de cartel de tamaño mínimo 290x190 cm,
según el modelo especificado en la Resolución 87E/2023, de 31 de
mayo, del director general de Admisnistración Local y Despobla-
ción, por la que se aprueban los modelos de documentación re-
queridos para la inclusión definitiva de las inversiones de progra-
mación local y el modelo de cartel de obras, según anexo 7 de esta
misma Resolución.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado 28,35 1,42
0,5000 h Peon 21,75 10,88

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,25

1,0000 ud Cartel de tamaño mínimo 290x190 cm, se-
gún el modelo especificado en la Resolución
87E/2023, de 31 de mayo, del director gene-
ral de Admisnistración Local y Despoblación,
por la que se aprueban los modelos de docu-
mentación requeridos para la inclusión defini-
tiva de las inversiones de programación local
y el modelo de cartel de obras, según anexo
7 de esta misms Resolución.

300,00 300,00

Costes Indirectos 6,00 18,75

Suma
Redondeo

Total

331,30
0,00

331,30

2 m³ Mortero de cemento pórtland con caliza CEM II/B-L y arena, con
250 kg/m3 de cemento, con una proporción en volumen 1:6 y 5
N/mm2 de resistencia a compresión, elaborado en obra

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 h Peón especialista 21,75 21,75

1,00 0,22
0,2000 m³ agua 1,19 0,24
1,6300 t Arena de cantera para morteros 18,02 29,37
0,2500 t Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5

R según UNE-EN 197-1, en sacos
180,00 45,00

0,7000 h Hormigonera de 165 l 2,77 1,94

Suma
Redondeo

Total

98,52
0,00

98,52

3 m Barandilla de fundición, con pasamanos, travesaño inferior, mon-
tantes cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 110 cm de altura, fi-
jada mecánicamente en la obra con taco de acero, arandela y tuer-
ca, diseño y pintura en color a elegir por la Propiedad

0,00

39



Obra: PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDA

Sin descomposición

4 m³ Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios
mecánicos y carga sobre camión

Sin descomposición

0,00

5 m³ Excavación en en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso
roca,  con transporte a vertedero o lugar de acopio o empleo, in-
cluos refinos y compactaciones necesarias.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 h Encargado 28,35 1,13
0,0400 h Oficial 26,00 1,04

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,04

0,0400 h Retroexcavadora con martillo rompedor 79,50 3,18
0,0250 h Camión para transporte de 20 t 65,25 1,63

Costes Indirectos 6,00 0,42

Suma
Redondeo

Total

7,44
0,00

7,44

6 m³ Extendido y compactación de suelo seleccionado, todo uno segun-
da, en tongadas de 30 cm de grueso, como máximo, con compac-
tación del 98 % PM, incluso adquisición en cantera externa, trans-
porte a obra, vertido, extendido, riego, compactación por tongadas
y refino, utilizando pisón vibrante pequeño y humedeciendo

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón especialista 21,75 5,44

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,12

2,1200 t Todo uno segunda, tamaño 0/25 11,00 23,32
0,0500 m³ agua 1,19 0,06
0,0090 h Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20

t
65,18 0,59

0,0070 h Motoniveladora mediana 72,50 0,51
0,2500 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 7,04 1,76
0,0070 h Camión cisterna de 6 m3 45,19 0,32

Costes Indirectos 6,00 1,97

Suma
Redondeo

Total

34,80
0,00

34,80

7 m² Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos,
carga mecánica sobre camión y transporte a vertedero.
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0008 h Encargado 28,35 0,02
0,0080 h Peon 21,75 0,17

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

0,0080 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a
10 t

58,50 0,47

0,0040 h Camión para transporte de 20 t 65,25 0,26
Costes Indirectos 6,00 0,06

Suma
Redondeo

Total

0,98
0,00

0,98

8 m³ Base de zahorras artificial extendida, nivelada y compactado del
material al 100% del PM,incluso adquisición en cantera externa,
transporte a obra, vertido, extendido, riego, compactación por ton-
gadas y refino.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0044 h Encargado 28,35 0,12
0,0440 h Peon 21,75 0,96

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,0500 m³ agua 1,19 0,06
2,2500 t Zahorras artificial, ZA-25. 13,50 30,38
0,0170 h Motoniveladora mediana 72,50 1,23
0,0250 h Rodillo vibratorio autopropulsado, de 10 a 12

t
50,36 1,26

0,0050 h Camión cisterna de 8 m3 47,66 0,24
Costes Indirectos 6,00 2,06

Suma
Redondeo

Total

36,33
0,00

36,33

9 m³ Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso adquisición en cante-
ra externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego, compacta-
ción por tongadas, refino y remates.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0030 h Encargado 28,35 0,09
0,0300 h Peon 21,75 0,65

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

1,7100 t Grava de cantera de piedra caliza, 40 a 70
mm.

14,50 24,80

0,0167 h Motoniveladora pequeña 70,00 1,17
0,0050 h Camión cisterna de 8 m3 47,66 0,24
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0167 h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 9,97 0,17

Costes Indirectos 6,00 1,63

Suma
Redondeo

Total

28,76
0,00

28,76

10 m³ Bolo cantera 80/150 mm, incluso adquisición en cantera externa,
transporte a obra, vertido, extendido, riego, compactación por ton-
gadas, refino y remates.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0030 h Encargado 28,35 0,09
0,0300 h Peon 21,75 0,65

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,01

1,7100 t Bolo de cantera de piedra caliza, 80/150 mm. 15,50 26,51
0,0167 h Motoniveladora pequeña 70,00 1,17
0,0050 h Camión cisterna de 8 m3 47,66 0,24
0,0167 h Pisón vibrante dúplex de 1300 kg 9,97 0,17

Costes Indirectos 6,00 1,73

Suma
Redondeo

Total

30,57
0,00

30,57

11 m² Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 MPa de resistencia a flexo-
tracción y consistencia plástica de 18 cm de espesor mínimo,
transportado a obra, extendido desde camión o dúmper de obra,
tendido, vibrado con regla y aguja y ejecución de juntas  transver-
sales cada 4 m de oblicuidad 1/6 respecto al eje longitudinal y se-
llado, incluso p.p. de encofrado y guía de madera o metálica de la-
terales, incluso curado con materiles filmógenos a base de resinas
sintéticas, estriado y cepillado de superficie, remates e incluso lim-
pieza y protección de caz o bordillos u otros, totalmente acabado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0300 h Encargado 28,35 0,85
0,1500 h Oficial 1a de obra pública 26,00 3,90
0,1500 h Peon 21,75 3,26

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,16

0,1980 m³ Hormigón para pavimentos HF-3,5 MPa de
resistencia a flexotracción y consistencia
plástica

135,00 26,73

0,0334 h Reglón vibratorio 3,88 0,13
0,0334 h Vibrador de aguja 1,33 0,04
0,0555 h Máquina cortajuntas 6,69 0,37
0,0250 kg Clavo de acero 1,15 0,03
0,7333 m Fondillo de madera de pino para 15 usos 0,58 0,43
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 kg Producto filmógeno para hormigón a base de

resinas sintéticas
2,90 0,03

Costes Indirectos 6,00 2,16

Suma
Redondeo

Total

38,09
0,00

38,09

12 m Relleno de la berma de dimensiones 0,50 cm. de anchura y 0.33
cm. de altura, con mezcla de tierra vegetal con material selecciona-
do, realizado por tongadas de hasta 30 cm, compactadas al 100 %
P.N., con árido de tamaño inferior a 150 mm, incluso labores de re-
fino y rasanteo superficiales.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0060 h Encargado 28,35 0,17
0,0600 h Peon 21,75 1,31

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,03

0,0300 h Pisón vibrante con placa de 60 cm 7,04 0,21
0,0300 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
58,50 1,76

0,0726 t Zahorras artificial, ZA-25. 13,50 0,98
Costes Indirectos 6,00 0,27

Suma
Redondeo

Total

4,73
0,00

4,73

13 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura
especial para hormigón y reflectante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0010 h Encargado 28,35 0,03
0,0050 h Oficial 26,00 0,13
0,0050 h Peón especialista 21,75 0,11

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,00

0,3000 kg Pintura no reflectante para señalización 5,75 1,73
0,0600 kg Microesferas de vidrio 3,72 0,22
0,0010 h Máquina para pintar marcas viales, con pintu-

ra termoplástica
34,20 0,03

0,0010 h Equipo de camión de 13 t con calderas para
pintura termoplástica

33,98 0,03
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 0,14

Suma
Redondeo

Total

2,42
0,00

2,42

14 m² Pintado de simbología de información para estacionamiento sobre
plazas de aparcamiento reservado (minusválidos, ambulancias, ve-
hículos autorizados,...), marcado con pintura especial para hormi-
gón de color blanco, acabado satinado y textura lisa.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado 28,35 1,42
0,2500 h Oficial 26,00 6,50
0,2500 h Peon 21,75 5,44

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,24

0,3000 kg Pintura reflectante para señalización 7,78 2,33
Costes Indirectos 6,00 0,96

Suma
Redondeo

Total

16,89
0,00

16,89

15 m² Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura re-
flectante y microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento
manual

Sin descomposición

0,00

16 m Cuneta transitable del tipo TTR-5, de 0,50 m de anchura y de 0,15
m de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hor-
migón HM-20, incluida la excavación en terreno no clasificado, refi-
nado y carga y transporte al vertedero de los materiales sobrantes

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0850 h Encargado 28,35 2,41
0,2500 h Oficial 26,00 6,50
0,3000 h Peon 21,75 6,53
0,3000 h Peón especialista 21,75 6,53

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,44

0,1100 m³ Hormigón HM-20/P/20/XO de consistencia
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm,
con >= 200 kg/m3 de cemento, apto para cla-
se de exposición XO

122,00 13,42

0,0220 kg Alambre recocido de diámetro 1,6 mm 1,05 0,02
0,0500 kg Clavo de acero 1,15 0,06
0,6670 m Tablón madera pino p/10 usos 0,42 0,28
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,2000 m² Tablero elaborado con madera de pino, de

22 mm de espesor, para 10 usos
1,21 0,24

0,0200 l Desencofrante 2,63 0,05
0,0075 h Retroexcavadora con martillo rompedor 79,50 0,60
0,0362 h Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a

10 t
58,50 2,12

0,0100 h Motoniveladora mediana 72,50 0,73
0,0200 h Camión para transporte de 12 t 58,50 1,17

Costes Indirectos 6,00 1,20

Suma
Redondeo

Total

42,30
0,00

42,30

17 m Suministro e instalación en fondo de zanja o pozo de drenaje con
tubo ranurado de PVC de D=110 mm 

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0083 h Encargado 28,35 0,24
0,0833 h Peon 21,75 1,81

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,04

1,0500 m Tubo bóveda ranurado de pared simple de
PVC y 110 mm de diámetro

2,80 2,94

Costes Indirectos 6,00 0,30

Suma
Redondeo

Total

5,33
0,00

5,33

18 ud Marco y rejilla de 100x100 cm de paso libre sobre pocillo, en acero
S275JO soldado y trabajado en taller, galvanizado y pintura protec-
tora de imprimación y acabado con esmalte antioxidante, y con
forma en V para transición de conexión con cuneta. Constará de
marco de perfil en "L"  de 60x60x5 mm, instalado mediante ancla-
jes tipo "spit" a la parte superior de los alzados de la arqueta y em-
bebido en el material del pavimento, ya sea asfalto u hormigón, ta-
pa de rejilla construida en dos hojas de 35 kg como máximo, cada
una con pletina perimetral de perfil rectangular de 50x20 mm, enre-
jado transversal con redondos de Ø20 mm cada 8 cm, y redondo
de Ø20 mm cada 20 cm en refuerzos longitudinales, recibido inte-
rior con mortero de cemento 1:6, medios auxiliares y mano de obra
en instalación. Totalmente terminado.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0336 h Encargado 28,35 0,95
8,0400 h Oficial 1a soldador 26,00 209,04
2,3100 h Ayudante soldador 20,75 47,93
0,2800 h Oficial 1a de obra pública 26,00 7,28
0,0560 h Peon 21,75 1,22
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 5,33

1,0000 m Marco y rejilla de 100x100 cm de hueco libre,
en acero S275JO soldado en taller, con mar-
co de perfil en "L"  de 60x60x5 mm, tapa de
rejilla construida en dos hojas de 35 kg como
máximo, cada una con pletina perimetral de
perfil rectangular de 50x20 mm, enrejado
transversal con redondos de Ø20 mm cada 8
cm, y redondo de Ø20 mm cada 20 cm en re-
fuerzos longitudinales. Galvanizado y pintura
de protección con capa de imprimación y
acabado con esmalte antioxidante. Instalada
en obra.

270,43 270,43

0,0110 m³ Mortero de cemento pórtland con caliza CEM
II/B-L y arena, con 250 kg/m3 de cemento,
con una proporción en volumen 1:6 y 5
N/mm2 de resistencia a compresión, elabora-
do en obra

98,52 1,08

Costes Indirectos 6,00 16,25

Suma
Redondeo

Total

559,51
0,00

559,51

19 m² Desbroce de terreno con desbrozadora autopropulsada autopor-
tante de hasta 14,7 kW (hasta 20 CV) de potencia y con una anchu-
ra de trabajo de 0,9 a 1,2 m, para una altura de maleza de más de
60 cm y una pendiente inferior al 12 %, con un mínimo de dos pa-
sadas de máquina, sin recoger la maleza

Sin descomposición

0,00

20 ud Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno
con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812,
medido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Casco de seguridad para uso normal, anti

golpes, de polietileno con un peso máximo
de 400 g, homologado según UNE-EN 812

5,97 5,97

Costes Indirectos 6,00 0,36

Suma
Redondeo

Total

6,33
0,00

6,33
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21 ud Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables super-
puestas a gafas graduadas, con montura universal, con visor
transparente y tratamiento contra el empañamiento, los ultraviole-
tas, el rayado y antiestático, homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN 168, medido según % tiempo de obra respecto una anuali-
dad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes

utilizables superpuestas a gafas graduadas,
con montura universal, con visor transparen-
te y tratamiento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestático, homo-
logadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

9,65 9,65

Costes Indirectos 6,00 0,58

Suma
Redondeo

Total

10,23
0,00

10,23

22 ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458,  medido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la

cabeza con arnés y orejeras antiruido, homo-
logado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458

18,94 18,94

Costes Indirectos 6,00 1,14

Suma
Redondeo

Total

20,08
0,00

20,08

23 ud Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y de-
dos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algo-
dón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca, medido según
% tiempo de obra respecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Par de guantes para uso general, con palma,

nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, fo-
rro interior y sujeción elástica en la muñeca

1,40 1,40
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 0,08

Suma
Redondeo

Total

1,48
0,00

1,48

24 ud Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para fe-
rrallista, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de al-
godón, y sujeción elástica en la muñeca, homologados según
UNE-EN 388 y UNE-EN 420,  medido según % tiempo de obra res-
pecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Par de guantes de alta resistencia al corte y

a la abrasión para ferrallista, con dedos y pal-
ma de caucho rugoso sobre soporte de algo-
dón y sujeción elástica en la muñeca, homo-
logados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420

2,39 2,39

Costes Indirectos 6,00 0,14

Suma
Redondeo

Total

2,53
0,00

2,53

25 ud Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante
y forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347,
medido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Par de botas de agua de PVC de caña alta,

con suela antideslizante y forradas de nylon
lavable, homologadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347

5,58 5,58

Costes Indirectos 6,00 0,33

Suma
Redondeo

Total

5,91
0,00

5,91

26 ud Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectifi-
cada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendi-
miento rápido, con plantillas y puntera metálicas
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Par de botas de seguridad resistentes a la

humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta
de fuelle, de desprendimiento rápido, con
plantillas y puntera metálicas

22,04 22,04

Costes Indirectos 6,00 1,32

Suma
Redondeo

Total

23,36
0,00

23,36

27 ud Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases
A, B y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de suje-
ción para el tronco y para las extremidades inferiores, homologado
según CE, medido según % tiempo de obra respecto una anuali-
dad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Cinturón de seguridad de sujeción, suspen-

sión y anticaída, clases A, B y C, de poliéster
y herraje estampado, con arneses de suje-
ción para el tronco y para las extremidades
inferiores, homologado según CE

116,02 116,02

Costes Indirectos 6,00 6,96

Suma
Redondeo

Total

122,98
0,00

122,98

28 ud Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-
35%), color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada
según UNE-EN 340, medido según % tiempo de obra respecto una
anualidad.

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Mono de trabajo para construcción, de po-

liéster y algodón (65%-35%), color beige, tra-
ma 240, con bolsillos interiores, homologado
según UNE-EN 340

19,74 19,74

Costes Indirectos 6,00 1,18

Suma
Redondeo

Total

20,92
0,00

20,92
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29 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con so-
portes de acero alojados con agujeros al forjado

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 h Encargado 28,35 0,14
0,0500 h Oficial 1a para seguridad y salud 26,00 1,30

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,03

0,5000 ud Montante metálico para barandilla de seguri-
dad, de 1 m de altura, para alojar en perfora-
ciones del forjado, para 15 usos

1,27 0,64

1,0500 m Malla de polietileno de alta densidad color
naranja para vallas de advertencia o baliza-
miento de 1 m de altura, para seguridad y sa-
lud

0,51 0,54

Costes Indirectos 6,00 0,16

Suma
Redondeo

Total

2,81
0,00

2,81

30 ud Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de
longitud 3 m

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Aislante de caucho para conductor de línea

eléctrica en tensión, de longitud 3 m, para se-
guridad y salud

20,14 20,14

Costes Indirectos 6,00 1,21

Suma
Redondeo

Total

21,35
0,00

21,35

31 ud Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón para seguridad y salud 21,75 5,44

Herramientas y medios auxliares (s/ mano de
obra).

2,00 0,12

1,0000 ud Placa triangular, de 70 cm, con pintura reflec-
tante, para 2 usos, para seguridad y salud

33,18 33,18
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
Costes Indirectos 6,00 2,37

Suma
Redondeo

Total

41,82
0,00

41,82

32 ud Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para
señales de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón para seguridad y salud 21,75 5,44

Herramientas y medios auxliares (s/ mano de
obra).

2,00 0,12

1,0000 ud Placa circular, de D 60 cm, con pintura reflec-
tante, para 2 usos, para seguridad y salud

39,25 39,25

Costes Indirectos 6,00 2,73

Suma
Redondeo

Total

48,25
0,00

48,25

33 ud Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero li-
sa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el des-
montaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0150 h Encargado 28,35 0,43
0,1500 h Peón para seguridad y salud 21,75 3,26

Herramientas y medios auxliares (s/ mano de
obra).

2,00 0,07

0,0400 cu Tornillos para madera o tacos de PVC, para
seguridad y salud

3,30 0,13

1,0000 ud Placa de señalización de seguridad laboral,
de plancha de acero lisa serigrafiada, de
40x33 cm, para seguridad y salud

18,60 18,60

Costes Indirectos 6,00 1,35

Suma
Redondeo

Total

23,84
0,00

23,84

34 ud Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incen-
dios, normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de for-
ma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta
25 m de distancia, fijada y con el desmontage incluido
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón para seguridad y salud 21,75 5,44

Herramientas y medios auxliares (s/ mano de
obra).

2,00 0,12

1,0000 ud Señal indicativa de la ubicación de equipos
de extinción de incendios, normalizada con
pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma
rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm,
para ser vista hasta 25 m de distancia, para
seguridad y salud

42,21 42,21

Costes Indirectos 6,00 2,91

Suma
Redondeo

Total

51,39
0,00

51,39

35 ud Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normali-
zada con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectan-
gular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de
distancia, fijada y con el desmontage incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón para seguridad y salud 21,75 5,44

Herramientas y medios auxliares (s/ mano de
obra).

2,00 0,12

1,0000 ud Señal indicativa de información de salvamen-
to o socorro, normalizada con pictograma
blanco sobre fondo verde, de forma rectan-
gular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para
ser vista hasta 25 m de distancia, para segu-
ridad y salud

11,17 11,17

Costes Indirectos 6,00 1,05

Suma
Redondeo

Total

18,49
0,00

18,49

36 ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0400 h Encargado 28,35 1,13
0,2000 h Oficial 1a para seguridad y salud 26,00 5,20
0,2000 h Ayudante para seguridad y salud 20,75 4,15

Herramientas y medios auxliares (s/ mano de
obra).

2,00 0,21

1,0000 ud Parte proporcional de elementos especiales
para extintores, para seguridad y salud

0,30 0,30
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Extintor de polvo seco, de carga 6 kg, con

presión incorporada, pintado, para seguridad
y salud

34,83 34,83

Costes Indirectos 6,00 2,75

Suma
Redondeo

Total

48,57
0,00

48,57

37 mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de
panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 la-
vabo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y com-
plementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, inte-
rruptor, enchufes y protección diferencial

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 mes Alquiler de módulo prefabricado de sanitarios

de 2,4x2,4x2,3 m de plafón de acero lacado
y aislamiento de poliuretano de 35 mm de es-
pesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galva-
nizado, con instalación de fontanería, 1 lava-
bo colectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 du-
chas, espejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz, interrup-
tor, enchufes y protección diferencial

125,90 125,90

Costes Indirectos 6,00 7,55

Suma
Redondeo

Total

133,45
0,00

133,45

38 mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de
panel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento
de lamas de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interrup-
tor, enchufes y protección diferencial
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 mes Alquiler de módulo prefabricado de vestido-

res de 8,2x2,5x2,3 m de panel de acero laca-
do y aislamiento de poliuretano de 35 mm de
espesor, revestimiento de paredes con table-
ro fenólico, pavimento de lamas de acero gal-
vanizado con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación eléctrica, 1
punto de luz, interruptor, enchufes y protec-
ción diferencial

171,59 171,59

Costes Indirectos 6,00 10,30

Suma
Redondeo

Total

181,89
0,00

181,89

39 mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revesti-
miento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenó-
lico, con instalación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo
y encimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor

de 6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y
aislamiento de 35 mm de espesor, revesti-
miento de paredes con tablero fenólico, pavi-
mento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenóli-
co, con instalación de fontanería, fregadero
de 2 senos con grifo y encimera, con instala-
ción eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, en-
chufes y protección diferencial

160,64 160,64

Costes Indirectos 6,00 9,64

Suma
Redondeo

Total

170,28
0,00

170,28

40 ud Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón para seguridad y salud 21,75 5,44

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,11
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Armario metálico individual con doble com-

partimento interior, de 0,4x0,5x1,8 m, para 3
usos, para seguridad y salud

53,41 53,41

Costes Indirectos 6,00 3,58

Suma
Redondeo

Total

63,25
0,00

63,25

41 ud Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con ca-
pacidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0150 h Encargado 28,35 0,43
0,1500 h Peón para seguridad y salud 21,75 3,26

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,07

0,2500 ud Banco de madera de 3,5 m de longitud y 0,4
m de ancho, con capacidad para 5 personas
para 4 usos , para seguridad y salud

77,55 19,39

Costes Indirectos 6,00 1,39

Suma
Redondeo

Total

24,54
0,00

24,54

42 ud Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y
0,8 m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con
el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón para seguridad y salud 21,75 5,44

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,12

0,2500 ud Mesa de madera con tablero de melamina,
de 3,5 m de longitud y 0,8 m de ancho, con
capacidad para 10 personas para 4 usos ,
para seguridad y salud

91,75 22,94

Costes Indirectos 6,00 1,75

Suma
Redondeo

Total

30,96
0,00

30,96

43 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmon-
taje incluido

55



Obra: PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDA

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0250 h Encargado 28,35 0,71
0,2500 h Peón para seguridad y salud 21,75 5,44

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,12

1,0000 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, para
2 usos, para seguridad y salud

105,40 105,40

Costes Indirectos 6,00 6,70

Suma
Redondeo

Total

118,37
0,00

118,37

44 ud Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el des-
montaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0050 h Encargado 28,35 0,14
0,0500 h Peón especialista 21,75 1,09

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,02

0,5000 ud Horno microondas, para 2 usos, para seguri-
dad y salud

90,89 45,45

Costes Indirectos 6,00 2,80

Suma
Redondeo

Total

49,50
0,00

49,50

45 ud Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0500 h Encargado 28,35 1,42
0,0500 h Peón para seguridad y salud 21,75 1,09

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,05

0,5000 ud Colgador para ducha, para seguridad y sa-
lud, 2 usos

0,94 0,47

Costes Indirectos 6,00 0,18

Suma
Redondeo

Total

3,21
0,00

3,21

46 ud Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el trabajo
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Botiquín tipo armario, con el contenido es-

tablecido en la ordenanza general de seguri-
dad y salud en el trabajo

116,95 116,95

Costes Indirectos 6,00 7,02

Suma
Redondeo

Total

123,97
0,00

123,97

47 ud Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

Cantidad UM Descripción Precio Importe
1,0000 ud Botiquín portátil de urgencia, con el conteni-

do establecido en la ordenanza general de
seguridad y salud en el trabajo

116,25 116,25

Costes Indirectos 6,00 6,98

Suma
Redondeo

Total

123,23
0,00

123,23

48 h Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

Cantidad UM Descripción Precio Importe
0,0100 h Encargado 28,35 0,28
1,0000 h Peón para seguridad y salud 21,75 21,75

Herramientas y medios auxiliares (s/ mano
de obra).

2,00 0,44

Costes Indirectos 6,00 1,35

Suma
Redondeo

Total

23,82
0,00

23,82

49 ud Gestión de Residuos según anejo de proyecto
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Cantidad UM Descripción Precio Importe
144,6713 ud Sin descomposición 7,21 1.043,08

Suma
Redondeo

Total

1.043,08
0,00

1.043,08
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Í N D I C E  D E  L A  M E M O R I A  D E  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  

1. DATOS DEL ENCARGO Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

2. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

  Descripción prevencionista de la obra 

  Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra 

  Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la obra 

  Situación actual 

  Tráfico rodado y accesos 

  Estudio geotécnico 

  Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales 
por la realización de los trabajos de la obra 

  Actividades previstas en la obra 

  Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos 
laborales 

  Medios auxiliares previstos para la ejecución de la obra 

  Maquinaria prevista para la realización de la obra 

  Instalaciones de obra 

5. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

  Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la 
realización prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra 

  Previsión de contratación mensual 

6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS 
AUXILIARES DE EMPRESA 

  Instalaciones provisionales para los trabajadores  con módulos prefabricados 
metálicos comercializados 

  Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

7. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
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  Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades 
de obra 

  Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los oficios que 
intervienen en la obra 

  Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los medios 
auxiliares a utilizar en la obra 

  Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por la maquinaria a 
intervenir en la obra 

  Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las 
instalaciones de la obra 

  Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, 
retirada o demolición de las instalaciones provisionales para los 
trabajadores y áreas auxiliares de empresa 

  Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra 

9.  PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

11. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

  Señalización de los riesgos del trabajo 

  Señalización vial 

12. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

  Primeros auxilios 

  Local de primeros auxilios 

  Maletín botiquín de primeros auxilios 

  Medicina preventiva 

  Evacuación de accidentados 

13. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LA OBRA 

14. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA 
OBRA ADJUDICADA 

15. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 
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1. DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Siendo necesaria la redacción de un Proyecto Refundido Actualizado Revisión II 
ejecución para la obra ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA), es obligación 
legal y filantrópica la redacción de un estudio básico de Seguridad y Salud que lo 
complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los 
problemas de seguridad y Salud en el trabajo,  de forma técnica y eficaz. En 
consecuencia, con fecha marzo de 2011, se encarga por el CONCEJO DE MURILLO DE 

LÓNGUIDA / MURELU-LONGIDA, a Ingeniería Guallart S.L la redacción del proyecto 
refundido actualizado revisión II del que es parte este estudio básico de Seguridad y 
Salud. 

2. DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

  Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL 

CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, 
(NAVARRA) 

  La autoría del proyecto es de: INGENIERÍA GUALLART S.L. 

  La dirección en la que se piensa construir el proyecto sobre el que se trabaja es:  

  La autoría de este estudio básico de Seguridad y Salud es de: INGENIERÍA 

GUALLART S.L. 

  Dirección y teléfono de contacto con la autoría del proyecto y de seguridad y Salud:  

CALLE RONDA DE LAS VENTAS, 6,1º B, 31600 BURLADA,  

TELEFONO: 948-130229, FAX: 948-136416 

  El presupuesto del proyecto, (ejecución material + gastos generales + beneficio 
industrial + impuesto del valor añadido -IVA.-) asciende a: NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (95.822,17 €)  

  El plazo inicial de la ejecución de la obra es de: UN (1) MES 

  El tratamiento de textos lo ha realizado: INGENIERÍA GUALLART S.L. 

  Los planos han sido delineados por: INGENIERÍA GUALLART S.L. 

  El montaje documental lo ha realizado: INGENIERÍA GUALLART S.L. 

 3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El equipo proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio Básico de Seguridad y 
Salud para la obra: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA), se enfrenta 
con el problema de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su 
proyección al acto de construir.  

Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización 
material de la obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil 
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concreción, que en sí mismas, pueden lograr desvirtuar el objetivo fundamental de 
este trabajo. 

Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para 
conseguir una realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 

Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, 
penetrando en la obra, sean ajenas a ella. 

Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran 
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o 
de estrés en las personas. 

Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, 
que se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es 
indiferente pues se consideran todos de un mismo rango: 

A. Conocer el proyecto a construir y si es posible, en coordinación con su autor, definir 
la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el 
fin de poder analizar y conocer en consecuencia, los posibles riesgos de seguridad 
y Salud en el trabajo. 

B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en 
función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y 
métodos viables de construcción a poner en práctica. 

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo 
largo de la realización de los trabajos. 

D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la 
tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de 
protección individual, a implantar durante todo el proceso de esta construcción. 

E. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio básico 
de Seguridad y Salud, a través del plan de seguridad y Salud que basándose en él, 
elabore el Contratista adjudicatario en su momento. Esta divulgación se efectuará 
entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y esperamos que sea 
capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla en práctica con el fin 
de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, 
este conjunto documental se  proyecta hacia la empresa constructora y los 
trabajadores; debe llegar a todos: de plantilla, subcontratistas y autónomos, 
mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de este trabajo técnico, 
en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de 
las enfermedades profesionales sea eficaz. 

G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico 
preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al 
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 
celeridad y atención posibles. 

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar 
a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 
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I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada 
empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas 
contrarias a la seguridad y Salud con los resultados y tópicos ampliamente 
conocidos. 

J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y 
mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las acciones necesarias para 
las operaciones de mantenimiento y conservación tanto de la obra en si como de 
sus instalaciones. 

Esta autoría de seguridad y Salud declara: que es su voluntad  la de analizar primero 
sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se 
puedan idear a su buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el 
mercado de la construcción y los límites económicos permiten. Que se confía en que si 
surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista adjudicatario, a la hora de elaborar el 
preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y presentarla para que 
se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, 
debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que el CONCEJO DE 

MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, ha suministrado a través del proyecto 
BÁSICO. 

Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología 
utilizable por el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el 
Plan de Seguridad y Salud que confeccione, se encaje técnica y económicamente sin 
diferencias notables con este trabajo. 

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de 
construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, 
es el motivo que inspira la redacción del contenido de los objetivos que pretende 
alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en la frase: lograr realizar la obra sin 
accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 

4. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES 
DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

  Linderos: 

  NORTE: ZONA RURAL 

  ESTE:  ZONA RURAL 

  SUR:  ZONA URBANA 

  OESTE:  ZONA RURAL 

  Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos laborales por la 
realización  de los trabajos de la obra 

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de 
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización 
exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos 
riesgos; las interferencias detectadas son:  

  Accesos rodados a la obra. NO 
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  Circulaciones peatonales. SÍ 

  Líneas eléctricas aéreas. SÍ 

  Líneas eléctricas enterradas. NO 

  Transformadores eléctricos de superficie o enterrados. A LA ENTRADA DEL 
MUNICIPIO 

  Conductos de gas. NO 

  Conductos de agua. NO 

  Alcantarillado. NO 

  Otros. SE TENDRAN EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR LAS OBRAS. 

   Actividades previstas en la obra 

En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto refundido actualizado 
revisión II de ejecución y el plan de ejecución de obra, se definen las siguientes 
actividades de obra: 

• Excavación de tierras a máquina en zanjas 

• Excavación de tierras en pozos 

• Instalación de tuberías 

• Manipulación- armado y puesta en obra de la ferralla 

• Montaje de blindajes metálicos para zanjas y pozos 

• Pocería y saneamiento 

• Puesta en obra de ferralla para tableros de estructuras de obra civil 

• Rellenos de tierras en general 

• Taller de montaje y elaboración de ferralla 

• Vertido directo de hormigones mediante canaleta 

  Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos laborales 

Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los siguientes 
oficios: 

• Albañilería 

• Carpinteros encofradores 

• Ferrallistas 

• Pocería y saneamiento 

  Medios auxiliares previstos para la realización de la obra 

Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la tecnología aplicable 
a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad del su plan de ejecución, fiel 
planificación de lo que realmente se desea hacer. 

66



MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

Se prevé la utilización de los siguientes medios auxiliares: 

• Andamios en general 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. 

• Escaleras de mano 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

  Maquinaria prevista para la realización de la obra 

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir la 
maquinaria que es necesario utilizar en la obra. 

Por lo general se prevé que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista 
adjudicatario. 

En el listado que se suministra, se incluyen  los diversos supuestos propietarios y su 
forma de permanencia en la obra. Conocidas ciertas prácticas del  sector, estas 
circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y Salud 
que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones técnicas y particulares 
suministra las normas para garantizar la seguridad de la maquinaria. 

• Camión de transporte de materiales 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

• Camión hormigonera 

Se le supone de alquiler puntual. Por lo que la seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. 

• Dumper - motovolquete autotransportado 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

• Hormigonera eléctrica (pastelera) 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

 

67



MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

• Maquinaria para movimiento de tierras (en general) 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

• Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y asimilables) 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

• Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

• Vibradores para hormigones 

Se le supone de propiedad la empresa principal o de alguna subcontrata,  por lo 
que se considera la posibilidad de que el Contratista adjudicatario, exija que haya 
recibido un mantenimiento aceptable, y que su consecuencia, nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso. 

  Instalaciones de obra 

Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a definir las 
Instalaciones de obra que es necesario realizar en la obra. 

  Cuadro de superficies previstas para acopios y talleres. 

Taller y acopio de conformación de la ferralla: En la fase de ejecución de: 50 m2, 
se prevé itinerante por parecer más operativo. 

Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de 
varias instalaciones, los talleres  proyectados podrán ser comunes. 

5. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

  Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la realización 
prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra 

Para ejecutar la obra en un plazo de 1 mes, se utiliza el cálculo global de la influencia 
en el precio de mercado, de la mano de obra necesaria. Se trata de una vía como otra 
cualquiera, que se ha escogido por ser de uso común entre los servicios de cálculo de 
ofertas de empresas constructoras. Este sistema evita la necesidad de entrar en 
cuantificaciones prolijas, en función de rendimientos teóricos. 

Conviene realizar una aclaración importante, este cálculo puede hacerse, como es 
costumbre, de forma global; pero si se realiza mes a mes, se observa lo erróneo de 
esta práctica. Por ello, los cálculos quedan efectuados por esta segunda vía. 
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Presupuesto de ejecución material (p.e.m.)
68.268,86   Euros

Plazo de ejecución de la obra
1,0   Meses

Importe porcentual coste mano obra (20% de p.e.m.)
13.654   Euros

Nº medio de horas trabajadas en un año
1.728   Horas

Coste global por horas
94,82   Euro/hora

Precio medio hora / trabajadores
22,00   Euros/hora

Número medio de trabajadores
4,31   Trabajadores

Redondeo del número de trabajadores
5   Trabajadores  

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos 
de protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales 
para los Trabajadores", será 5. En este número que surge del cálculo efectuado en el 
plan de ejecución de obra de este estudio básico de Seguridad y Salud, quedan 
englobadas todas las personas  que intervienen en el proceso, independientemente de 
su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

Si el plan de seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 
trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo 
técnica y documentalmente. Así se exige en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares. 

  Previsión de contratación mensual 

El plan de ejecución de obra ha definido la secuencia mensual de los trabajadores a 
intervenir en la obra, se destaca la máxima contratación  durante los meses: 

Meses 
ejecución  

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º  

Trabajadores 5             

 

6. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS 
AUXILIARES DE EMPRESA 

Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión global de los 
problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de personas dentro de 
ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades cotidianas, que exigen 
cierta intimidad o relación con otras personas. Estas circunstancias condicionan su 
diseño. 

Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas 
de estas instalaciones, que contiene este estudio básico de Seguridad y Salud. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas 
que permiten la dispersión de los trabajadores en pequeños grupos repartidos 
descontroladamente por toda la obra, con el desorden por todos conocido y que es 
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causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de la obra en 
general y aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, 
con las mejoras que exige el avance de los tiempos.    

2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier otra industria 
fija; es decir, centralizarlas metódicamente.  

3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, 
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de 
las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de 
esporádica concurrencia. 

4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las 
instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o 
formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

  Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 
metálicos comercializados 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el interior de 
módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa emparedada con aislante 
térmico y acústico. 

Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto sencillo 
pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran las 
características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos como 
consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al finalizar la 
obra. 

En los planos de este estudio Básico de Seguridad y salud, se han señalado unas 
áreas, dentro de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que se va 
a construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario ubique y 
distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus oficinas y 
almacenes exteriores. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una 
capacidad para 3 trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores 
adscritos a la obra según la curva de contratación. 
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 CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 

Superficie de vestuario aseo: 5 trab. x 2 m2. = 10 m2. 

Nº de módulos necesarios: 10 m2. : Sup. Modulo = 1 und. 

Superficie de comedor: 5 x 2 m2. = 10 m2. 

Nº de módulos necesarios: 10 m2. : Sup. Modulo m2. = 1 und. 

Nº de retretes:  5 trab. : 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos: 5 trab. : 10 trab. = 1 und. 

Nº de duchas: 5 trab. : 10 trab. = 1 und. 

 

Acometidas para las instalaciones provisionales de obra 

A pie de obra:  

Las condiciones de infraestructura que ofrece el lugar de trabajo para las acometidas: 
eléctrica, de agua potable y desagües, no presentan problemas de mención para la 
prevención de riesgos laborales. 

7. FASES CRÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN 

A la vista del plan de ejecución de obra segura y del gráfico de contratación mensual, 
así como de las características  técnicas de la obra, se define el siguiente diagrama 
crítico de riesgos, como consecuencia, de que cada fase de esta obra posee sus 
riesgos específicos tal y como queda reflejado en el apartado correspondiente. 
Cuando dos o más actividades de obra coinciden, los riesgos potenciales que se 
generan son distintos, se agravan por coincidir vertical y temporalmente, alcanzando 
valores superiores a la suma de los riesgos de las fases coincidentes. 

Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción es peligroso en sí mismo, 
se  destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en sí mismas y 
más aún cuando coinciden entre sí como es el caso de esta obra: 

8. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE LOS RIESGOS 

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; se 
trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos de riesgo 
previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación 
realista a lo que puede suceder en la obra:  

El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realizó sobre el proyecto Básico 
de la obra: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL CEMENTERIO DE 

MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA), en consecuencia de la 
tecnología decidida para construir, que puede ser variada por el Contratista 
adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, cuando lo adapte a la tecnología de 
construcción que le sea propia. 
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En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la protección 
colectiva necesaria, los equipos de protección individual y señalización oportunos para 
para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo 
tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el papel” 
por las decisiones preventivas que se adoptan en este estudio básico de Seguridad y 
Salud. 

El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguirdad que se 
alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de seguridad 
entiende, que el plan de seguridad y Salud que componga el Contratista adjudicatario 
respetará la metodología y concreción conseguidas por este trabajo. El pliego de 
condiciones técnicas y particulares recoge las condiciones y calidad que debe reunir la 
propuesta que presente en su momento a la aprobación de esta autoría de seguridad y 
Salud. 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LAS ACTIVIDADES DE LA 

OBRA 

  Análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por las actividades de la obra 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Montaje de blindajes metálicos para zanjas y pozos. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapamiento por objetos en suspensión a gancho de 

grúa.  

X      X X    X       

Caída al interior de la excavación por penduleo de la 

carga. 

X   X X  X    X    

Golpes por la carga en suspensión a gancho de grúa.  X        X    X     

Inundación, (lluvia torrencial; rotura de tuberías). ().                  

Caída a distinto nivel, (subir o bajar a través de los 

codales de apuntalamiento). 

  X     X      X    

Sobre esfuerzos, (manejo de objetos pesados; posturas 

obligadas). 

X    X  X    X    

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 

 

73



MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Excavación de tierras en pozos. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas de objetos, (piedras, etc. sobre las personas).  X      X   X     X     

Golpes por objetos desprendidos en manipulación. X      X    X    

Caídas de personas al entrar y al salir de los pozos. X   X X X   X      

Caídas de personas al caminar por las proximidades de 

un pozo, (ausencia de iluminación, de señalización o de 

oclusión). 

X   X X   X    X    

Derrumbamiento de las paredes del pozo, (ausencia de 

blindajes; fallo de entibaciones artesanales). 

 X   X X X    X     

Interferencias con conducciones subterráneas, 

(inundación súbita; electrocución; gas ciudad con riesgo 

añadido de explosión). 

X    X X   X     

Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o simple 

falta de oxígeno). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, 

sobrecargas). 

X    X X   X     

Estrés térmico, (en general por temperatura alta). X    X X   X     

Proyección violenta de partículas. X    X X   X     

Polvo ambiental.  X   X X    X    

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M   Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Excavación de tierras a máquina en zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Desprendimientos de tierras, (por sobrecarga o tensiones 

internas).  

X     X X   X     X     

Desprendimiento del borde de coronación por 

sobrecarga. 

X   X   X    X    

Caída de personas al mismo nivel, (pisar sobre terreno 

suelto o embarrado). 

X    X X   X      

Caídas de personas al interior de la zanja, (falta de 

señalización o iluminación). 

X   X X   X    X    

Atrapamiento de personas con los equipos de las 

máquinas, (con la cuchara al trabajar refinando). 

 X    X X    X     

Los derivados por interferencias con conducciones 

enterradas, (inundación súbita; electrocución). (). 

                 

Golpes por objetos desprendidos. X    X  X   X    

Caídas de objetos sobre los trabajadores. X    X X   X     

Estrés térmico, (generalmente por alta temperatura). X    X X   X     

Ruido ambiental. X    X X   X     

Sobre esfuerzos. X     X X   X      

Polvo ambiental.  X   X X    X    

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Rellenos de tierras en general. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 

mantenimiento, (camiones o palas cargadoras).  

                     

Caídas de material desde las cajas de los vehículos por 

sobrecolmo. 

 X    X X     X    

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los 

vehículos, (saltar directamente desde ellas al suelo). 

 X    X  X    X    

Iterferencias entre vehículos por falta de dirección en las 

maniobras, (choques, en especial en ambientes con polvo 

o niebla). 

                  

Atropello de personas, (caminar por el lugar destinado a 

las máquinas, dormitar a su sombra). 

X     X   X   X    

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 

retroceso, (ausencia de señalización, balizamiento y topes 

final de recorrido). 

X       X   X   

Accidentes por conducción en atmósferas saturadas de 

polvo, con poca visibilidad, (caminos confusos). 

             

Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, 

sobre barrizales, (atoramiento, proyección de objetos). 

X     X   X     

Vibraciones sobre las personas, (conductores).  X     X    X   

Ruido ambiental y puntual.  X   X X    X    

Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado con 

arrastre o desprendimientos. 

X      X   X    

Arapamiento de personas por tierras en el trasdós de 

muros. 

             

Caídas al mismo nivel, (caminar sobre terrenos sueltos o 

embarrados). 

X    X X   X     

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Pocería y saneamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X    X X     X        

Golpes por objetos desprendidos en manipulación 

manual. 

X     X X     X        

Caídas de personas al entrar y al salir de pozos y galerías 

por; (utilización de elementos inseguros para la 

maniobra: módulos de andamios metálicos, el gancho de 

un torno, el de un maquinillo, etc.). 

X    X   X   X     

Caídas de personas al caminar por las proximidades de 

un pozo, (ausencia de iluminación, de señalización o de 

oclusión). 

X       X X    X       

Derrumbamiento de las paredes del pozo o galería,  

(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 

artesanales de madera). 

X    X    X     X  

Interferencias con conducciones subterráneas, 

(inundación súbita, electrocución). 

X    X   X     X      

Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o simple 

falta de oxígeno). 

 X    X    X    X    

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, 

sobrecargas). 

X    X X    X      

Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta). X    X X    X      

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. X    X X   X     

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de 

albañilería. 

X    X X   X     

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     

Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y 

sellados). 

X    X  X   X    

Ataque de roedores o de otras criaturas asilvestradas en 

el interior del alcantarillado. 

X    X  X   X    

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Instalación de tuberías. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilidad 

Protec-

ción 
Consecuencias Estimación del riesgo  

 B M A c i L

d 

D Ed T To M I In 

Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 

ubicación del tajo de instalación de tuberías..  

             

Caídas de objetos, (piedras, materiales, etc.). X    X X     X        

Golpes por objetos desprendidos en manipulación 

manual. 

X     X X     X        

Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por; 

(utilización de elementos inseguros para la maniobra: 

módulos de andamios metálicos, el gancho de un torno, el 

de un maquinillo, etc.). 

X    X   X   X     

Caídas de personas al caminar por las proximidades de 

una zanja, (ausencia de iluminación, de señalización o de 

oclusión). 

X       X X    X       

Derrumbamiento de las paredes de la zanja,  (ausencia de 

blindajes, utilización de entibaciones artesanales de 

madera). 

X    X    X     X  

Interferencias con conducciones subterráneas, 

(inundación súbita, electrocución). 

X    X   X     X      

Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, 

sobrecargas). 

X    X X    X      

Estrés térmico, (por lo general por temperatura alta). X    X X    X      

Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre materiales. X    X X   X     

Cortes por manejo de piezas cerámicas y herramientas de 

albañilería. 

X    X X   X     

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     

Atrapamiento entre objetos, ( ajustes de tuberías y 

sellados). 

X    X  X   X    

Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 

incorrecto; rotura por fatiga o golpe recibido por el tubo, 

durante el transporte a gancho de grúa o durante su 

instalación; uña u horquilla de suspensión e instalación 

corta o descompensada; rodar el tubo con caída en la 

zanja -acopio al borde sin freno o freno incorrecto-). 

X       X    X  

Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano; freno a 

brazo, de la carga en suspensión a gancho de grúa; rodar 

el tubo -acopio sin freno o freno incorrecto-). 

X    X   X    X  

Polvo, (corte de tuberías en vía seca). X    X X   X     

Proyección violenta de partículas, (corte de tuberías en 

vía seca). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a brazo; 

cargar tubos a hombro). 

X    X X   X     

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Manipulación, montaje y puesta en obra de la ferralla. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de 

su entorno natural:. 

             

Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de redondos 

de acero y alambres.  

X     X X     X       

Aplastamiento de miembros, durante las operaciones de 

carga y descarga de paquetes o redondos de ferralla. 

X       X  X    X     

Aplastamiento de miembros, durante las operaciones de 

montaje de armaduras. 

X        X     X     

Caídas por o sobre las armaduras con erosiones fuertes, 

(caminar introduciendo el pie entre las armaduras). 

X     X  X   X    

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. X    X  X   X    

Los riesgos derivados de las eventuales roturas de 

redondos de acero durante el estirado o doblado, (golpes, 

contusiones, caídas). 

X    X  X   X    

Sobre esfuerzos, (trabajos en posturas forzadas; cargar 

piezas pesadas a brazo o a hombro). 

X    X  X   X    

Caídas desde altura, (por empuje; penduleos de la carga 

en sustentación a gancho de grúa; trepar por las 

armaduras; no utilizar andamios; montarlos mal o 

incompletos). 

X     X  X   X     X     

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 

suspendida, (elementos artesanales de cuelgue peligroso al 

gancho de grúa).  

X     X   X    X     

Electrocución, (dobladora de ferralla, anulación de las 

protecciones eléctricas, conexiones mediante cables 

desnudos; cables lacerados o rotos). 

  X   X X   X     X   

Los riesgos derivados del vértigo natural, (lipotimias y 

mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel; caídas 

desde altura). 

X    X X   X    X     

Golpes por objetos en general. X    X X    X      

Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 

meteorológicas extremas, (frío, calor, humedad intensos). 

X    X X   X     

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Vertido directo de hormigones mediante canaleta. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída a distinto nivel, (superficie de transito peligrosa; 

empuje de la canaleta por movimientos fuera de control 

del camión hormigonera en movimiento).  

X   X X   X     X     

Atrapamiento de miembros, (montaje y desmontaje de la 

canaleta). 

X       X  X    X     

Dermatitis, (contactos con el hormigón). X    X X     X       

Afecciones reumáticas, (trabajos en ambientes húmedos). X     X X     X       

Ruido ambiental y puntual, (vibradores).  X   X X     X    

Proyección de gotas de hormigón a los ojos. X     X  X    X     

Sobre esfuerzos, (guía de la canaleta). X     X X     X       

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Taller de montaje y elaboración de ferralla. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de 

su entorno natural:. 
 

            

Atrapamiento por: (manejo de barras de acero; vuelco de 

ferralla en copio; por ferralla en suspensión a gancho de 

grúa).  

X     X  X    X       

Sobreesfuerzos por: (manejo de objetos pesados).  X       X X     X      

Cortes por: (manejo de redondos corrugados; alambres 

de inmovilización). 

X    X X    X      

Golpes por las barras de ferralla: (durante la fase de 

doblado; caída de barras sobre los pies). 

X    X X    X      

Contactos con la energía eléctrica por la dobladora 

eléctrica o cizalla, (anulación de protecciones, conexiones 

a cable desnudo, empalmes con cinta aislante simple). 

  

X 

  

X 

 

 

X 

  

X 

    

X 

  

Caída al mismo nivel, (tropiezos con la ferralla). X    X X    X      

Sobre esfuerzos, (cargar o sostener redondos o 

armaduras). 

X    X X    X      

Caída de la ferralla armada en suspensión a gancho de 

grúa, (mal eslingado; cuelgue defectuoso; confección 

equivocada; útiles de cuelgue peligrosos). 

 

X 

    

X 

  

X 

   

X 

   

Pisadas sobre objetos punzantes, (redondos de acero, 

alambres). 

X    X X    X      

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LOS OFICIOS QUE INTERVIENEN EN LA 

OBRA 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Pocería y saneamiento. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden de obra, 

cascotes, barro).  

X        X    X       

Caída de personas a distinto nivel por: (subir o bajar 

utilizando elementos artesanales; utilizar el gancho del 

torno o del cabrestante mecánico). 

 X      X   X     X     

Hundimiento de la bóveda, (excavaciones en mina, falta 

de entibación o de blindaje). 

X      X X    X       

Desprendimiento de los paramentos del pozo, (trabajos de 

pocería sin blindaje o entibación). 

  X    X   X     X     

Golpes y cortes en manos por el uso de herramientas 

manuales y manipulación de material cerámico. 

 X    X X     X    

Sobre esfuerzos por posturas obligadas, (caminar o 

permanecer en cuclillas). 

 X   X X       X     

Desplome de viseras, (taludes próximos al pozo). X     X   X    X     

Desplome de los taludes de zanjas próximas al pozo. X    X  X   X    

Los derivados de trabajos realizados en ambientes 

húmedos, encharcados y cerrados, (artritis, artrosis, 

intoxicaciones). 

X    X  X   X    

Electrocución por: (líneas eléctricas enterradas).  X     X    X     X  

Electrocución por: (anulación de protecciones; conexiones 

directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Ataque de ratas o de animales asilvestrados, (entronques 

con alcantarillas). 

X    X  X   X    

Atrapamiento por rotura y caída del: (torno; cabrestante 

mecánico). 

X      X   X    

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     

Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    

Infecciones, (trabajos en la proximidad, en el interior o 

próximos a albañales o a alcantarillados en servicio). 

X    X  X   X    

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra y de 

su entorno natural:.  
 

            

Caída de personas desde altura por: (penduleo de cargas 

sustentadas a gancho de grúa; andamios; huecos 

horizontales y verticales).  

X   X X   X     X     

Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 

cascotes, pavimentos resbaladizos). 

 X      X   X     X     

Caída de objetos sobre las personas. X      X   X     X     

Golpes contra objetos.   X    X X      X     

Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de objetos 

cerámicos o de hormigón y herramientas manuales. 

 X    X X     X    

Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X       X     

Proyección violenta de partículas a los ojos u otras partes 

del cuerpo por: (corte de material cerámico a golpe de 

paletín; sierra circular). 

X     X   X    X     

Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X  X   X    

Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 

trabajos realizados en ambientes saturados de polvo,  

(cortando ladrillos). 

X    X  X   X    

Sobreesfuerzos, (trabajar en posturas obligadas o 

forzadas; sustentación de cargas). 

X     X X     X       

Electrocución, (conexiones directas de cables sin clavijas; 

anulación de protecciones; cables lacerados o rotos). 

 X  X X  X    X   

Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

de cargas a gancho. 

X       X   X    

Los derivados del uso de medios auxiliares, (borriquetas, 

escaleras, andamios, etc.).. 

                

Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X   X     

Ruido, (uso de martillos neumáticos).  X   X X    X    

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Ferrallistas. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (desorden de obra; superficies 

embarradas).  

X     X X     X       

Aplastamiento de dedos, (manutención de ferralla para 

montaje de armaduras, recepción de paquetes de ferralla 

a gancho de grúa). 

 X       X   X     X     

Golpes en los pies, (caída de armaduras desde las 

borrriquetas de montaje). 

X       X   X     X     

Cortes en las manos, (montaje de armaduras; 

inmovilización de armaduras con alambre). 

X     X X     X       

Caída de cargas en suspensión a gancho de grúa por: 

(eslingado incorrecto; piezas de cuelgue de diseño 

peligroso, mal ejecutadas; cuelgue directo a los estribos; 

choque de la armadura contra elementos sólidos). 

X          X    X     

Contacto con la energía eléctrica, (conexiones puenteando 

la toma de tierra o los interruptores diferenciales; 

conexiones directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

  X  X     X       X   

Contacto continuado con el óxido de hierro, (dermatitis).  X      X X    X       

Erosiones en miembros, (roce con las corrugas de los 

redondos). 

X    X X     X       

Sobre esfuerzos, (sustentación de cargas pesadas, manejo 

de la grifa, etc.). 

X      X X    X      

Fatiga muscular, (manejo de rodillos). X    X X    X      

Ruido, (compresores para pistolas de pintar).  X   X X    X    

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Carpinteros encofradores. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas desde altura, (fallo del encofrado; uso erróneo del 

medio auxiliar; penduleo de la carga).  

X   X X  X     X     

Caídas al mismo nivel, (desorden).  X       X   X     X     

Pisadas sobre fragmentos de madera suelta, (torceduras). X       X   X     X     

Cortes y erosiones en las manos, (manipulación de la 

madera). 

X     X X     X       

Golpes por sustentación y transporte a hombro de tablas 

de madera. 

X      X X   X       

Pisadas sobre objetos punzantes.   X  X X   X       X   

Cortes por manejo de la sierra circular.   X    X   X      X   

Ruido ambiental y directo, (manejo de la sierra circular).   X   X   X       X    

Proyección violenta de partículas o fragmentos, (rotura 

de dientes de la sierra; esquirlas de madera). 

 X    X   X     X   

Contacto con la energía eléctrica, (puentear las 

protecciones eléctricas de la sierra de disco; conexiones 

directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

  X  X     X      X   

Sobre esfuerzos, (trabajos continuados en posturas 

forzadas; carga a brazo de objetos pesados).  

 X   X X    X    

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LOS MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR 

EN LA OBRA 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Andamios en general. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas a distinto nivel.   X    X   X    X     

Caídas desde altura, (plataformas peligrosas; vicios 

adquiridos; montaje peligroso de andamios; viento 

fuerte; cimbreo del andamio). 

X   X   X   X    

Caídas al mismo nivel, (desorden sobre el andamio). X     X X   X      

Desplome o caída del andamio, (fallo de anclajes 

horizontales, pescantes, nivelación, etc.). 

X          X   X   

Contacto con la energía eléctrica, (proximidad a líneas 

eléctricas aéreas; uso de máquinas eléctricas sobre el 

andamio, anula las protecciones). 

X       X    X    

Desplome o caída de objetos, (tablones, plataformas 

metálicas, herramientas, materiales, tubos, crucetas). 

X         X    X    

Golpes por objetos o herramientas. X    X  X   X    

Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. X    X  X    X     

Los derivados del padecimiento de enfermedades no 

detectadas: epilepsia, vértigo. 

X        X    X   

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Caídas al mismo nivel, (como consecuencia de la 

ubicación y método de apoyo de la escalera, así como su 

uso o abuso).  

X      X   X    

Caídas a distinto nivel, (como consecuencia de la 

ubicación y método de apoyo de la escalera, así como su 

uso o abuso). 

X       X   X   

Caída por rotura de los elementos constituyentes de la 

escalera, (fatiga de material; nudos; golpes; etc.). 

X      X   X    

Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto, (falta 

de zapatas, etc.). 

X      X   X    

Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie 

irregular. 

X      X   X    

Caída por rotura debida a defectos ocultos. X       X       X 

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes 

peligrosos, (empalme de escaleras, formación de 

plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a 

salvar). 

X       X     X 

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS CLASIFICADOS POR LA MAQUINARIA A INTERVENIR EN LA 

OBRA 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Maquinaria para movimiento de tierras, (en general). Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Vuelco por: (terreno irregular; trabajos a media ladera; 

sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos; cazos 

cargados con la máquina en movimiento).  

 X    X     X     X     

Atropello de personas por: (falta de señalización, 

visibilidad, señalización). 

X           X     X     

Atrapamiento de miembros, (labores de mantenimiento; 

trabajos realizados en proximidad de la máquina; falta de 

visibilidad). 

 X      X   X     X     

Los derivados de operaciones de mantenimiento, 

(quemaduras, atrapamientos, etc.). 

  X   X   X       X   

Proyección violenta de objetos, (durante la carga y 

descarga de tierras; empuje de tierra con formación de 

partículas proyectadas). 

X       X   X     X     

Desplomes de terrenos a cotas inferiores, (taludes 

inestables).  

X          X    X     

Vibraciones transmitidas al maquinista, (puesto de 

conducción no aislado). 

  X   X    X       X    

Ruido, (general; en el puesto de conducción no aislado).  X    X  X       X     

Polvo ambiental.  X   X X    X    

Desplomes de los taludes sobre la máquina, (ángulo de 

corte erróneo corte muy elevado). 

X      X   X    

Desplomes de los árboles sobre la máquina, (desarraigar). X      X   X    

Caídas al subir o bajar de máquina, (no utilizar los 

lugares marcados para el ascenso y descenso). 

  X   X  X    X   

Pisadas en mala posición, (sobre cadenas o ruedas). X    X X   X     

Caídas a distinto nivel, (saltar directamente desde la 

máquina al suelo). 

 X   X  X    X   

Los derivados de la máquina en marcha fuera de control, 

por abandono de la cabina de mando sin detener la 

máquina, (atropellos, golpes, catástrofe). 

X       X    X  

Los derivados de la impericia, (conducción inexperta o 

deficiente).  

X       X    X  

Contacto con la corriente eléctrica, (arco voltaico por 

proximidad a catenarias eléctricas; erosión de la 

protección de una conducción eléctrica subterránea). 

X       X    X  

Sobre esfuerzos, (trabajos de mantenimiento; jornada de 

trabajo larga). 

X    X X   X     

Intoxicación por monoxído de carbono, (trabajos en 

lugares cerrados con ventilación insuficiente). 

X    X  X   X    

Choque entre máquinas, (falta de visibilidad, falta de 

iluminación; ausencia de señalización). 

X      X   X    

Caídas a cotas inferiores del terreno, (ausencia de 

balizamiento y señalización; ausencia de topes final de 

recorrido). 

X       X    X  

Los propios del suministro y redespedición de la 

máquina. (). 

             

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello por: (mala visibilidad; campo visual del 

maquinista disminuido por suciedad u objetos; tajos 

ajenos próximos a la máquina; caminos de circulación 

comunes para máquinas y trabajadores; falta de 

planificación; falta de señalización).  

X          X     X     

Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la 

máquina, (terrenos embarrados; impericia). 

 X           X     X     

Máquina en marcha fuera de control por abandono de la 

cabina sin desconectar la máquina. 

X             X     X   

Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 

estabilizadores; inclinación del terreno superior a la 

admisible para la estabilidad de la máquina o para su 

desplazamiento). 

X     X       X     X   

Caída de la máquina a zanjas, (trabajos en los laterales; 

rotura del terreno por sobrecarga). 

X     X       X    X   

Caída por pendientes, (trabajos al borde de taludes, 

cortes y asimilables). 

X            X   X     

Vuelco de la máquina por : (superar pendientes 

superiores a las recomendadas por su fabricante; 

circulación con el cazo elevado o cargado; impericia). 

X           X       X  

Choque contra otros vehículos, (falta de visibilidad; falta 

de señalización; errores de planificación; falta de 

iluminación; impericia). 

                    

Desplomes de las paredes de los terrenos de las zanjas 

por: (sobrecargas al borde, vibraciones del terreno por la 

presencia de la máquina). 

 X     X    X   

Incendio, (manipulación de combustibles - fumar -, 

almacenar combustible sobre la máquina). 

X   X    X   X    

Quemaduras, (trabajos de mantenimiento; impericia). X    X  X   X    

Atrapamiento, (trabajos de mantenimiento; impericia; 

abuso de confianza). 

 X   X  X    X   

Proyección violenta de objetos, (rotura de rocas). X    X  X   X    

Caída de personas desde la máquina, (subir o bajar por 

lugares no previstos para ello; saltar directamente desde 

la máquina al suelo). 

 X   X  X    X   

Golpes, (trabajos de refino de terrenos en la proximidad 

de la máquina). 

 X   X  X    X   

Ruido propio y ambiental, (cabinas sin insonorización). X    X X   X     

Vibraciones, (cabinas sin aislamiento).  X   X   X     X   

Proyección violenta de objetos a los ojos. X    X X   X     

Estrés térmico, (frío, calor) por: (cabinas sin calefacción 

ni refrigeración). 

 X   X X    X    

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, 

cortadoras, sierras , y asimilables. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Cortes por: (el disco de corte; proyección de objetos; 

voluntarismo; impericia).  

 X   X  X    X   

Quemaduras por: (el disco disco de corte; tocar objetos 

calientes; voluntarismo; impericia). 

 X   X X    X    

Golpes por: (objetos móviles; proyección de objetos).  X   X  X    X   

Proyección violenta de fragmentos, (materiales o rotura 

de piezas móviles). 

 X   X  X    X   

Caída de objetos a lugares inferiores.  X     X    X   

Contacto con la energía eléctrica, (anulación de 

protecciones; conexiones directas sin clavija; cables 

lacerados o rotos). 

 X     X    X   

Vibraciones.  X   X  X    X   

Ruido.  X   X X    X    

Polvo.  X   X X    X    

Sobre esfuerzos, (trabajar largo tiempo en posturas 

obligadas). 

 X   X X    X    

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o por las 

correas de transmisión), (labores de mantenimiento; falta 

de carcasas de protección de engranajes, corona y poleas).  

X     X  X   X     

Contactos con la corriente eléctrica, (anulación de 

protecciones; toma de tierra artesanal; conexiones 

directas sin clavija; cables lacerados o rotos). 

 X   X X    X    

Sobre esfuerzos, (girar el volante de accionamiento de la 

cuba; carga de la cuba). 

 X   X X     X      

Golpes por elementos móviles. X     X  X   X     

Polvo ambiental, (viento fuerte). X      X  X   X     

Ruido ambiental.  X   X X     X     

Caídas al mismo nivel, (superficies embarradas).  X   X X     X     

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión de transporte de materiales. 
Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Riesgos de accidentes de circulación, (impericia; 

somnolencia; caos circulatorio).. 

                       

Riesgos inherentes a los trabajos realizados en su 

proximidad,. 

                        

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; 

ausencia de señalistas; errores de planificación; falta de 

señalización; ausencia de semáforos). 

  X       X       X   

Choques al entrar y salir de la obra por: (maniobras en 

retroceso; falta de visibilidad; ausencia de señalista; 

ausencia de señalización; ausencia de semáforos). 

X        X     X     

Vuelco del camión por: (superar obstáculos; fuertes 

pendientes; medias laderas; desplazamiento de la carga). 

X           X     X     

Caídas desde la caja al suelo por: (caminar sobre la 

carga; subir y bajar por lugares imprevistos para ello). 

X          X    X     

Proyección de partículas por: (viento; movimiento de la 

carga). 

X           X     X     

Atrapamiento entre objetos, (permanecer entre la carga 

en los desplazamientos del camión). 

 X    X   X     X   

Atrapamientos, (labores de mantenimiento).  X     X    X   

Contacto con la corriente eléctrica, ( caja izada bajo 

línesa eléctricas). (). 

                    

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión cuba hormigonera. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atropello de personas por: (maniobras en retroceso; 

ausencia de señalista; falta de visibilidad; espacio 

angosto).  

  X        X       X   

Colisión con otras máquinas de movimiento de tierras, 

camione, etc., por: (ausencia de señalista; falta de 

visibilidad; señalización insuficiente o ausencia de 

señalización). 

X           X     X     

Vuelco del camión hormigonera por: (terrenos 

irregulares; embarrados; pasos próximos a zanjas o a 

vaciados). 

X         X     X     

Caída en el interior de una zanja, (cortes de taludes, 

media ladera). 

X        X     X     

Caída de personas desde el camión, (subir o bajar por 

lugares imprevistos). 

  X         X       X   

Golpes por el manejo de las canaletas, (empujones a los 

trabajadores guía y puedan caer). 

  X        X      X   

Caída de objetos sobre el conductor durante las 

operaciones de vertido o limpieza, (riesgo por trabajos en 

proximidad). 

X           X     X     

Golpes por el cubilote del hormigón durante las 

maniobras de servicio. 

 X        X     X   

Atrapamientos durante el despliegue, montaje y 

desmontaje de las canaletas. 

 X     X    X   

Riesgo de accidente por estacionamiento en arcenes. ().                     

Riesgo de accidente por estacionamiento en vías urbanas. 

(). 

             

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Dumper, motovolquete autotransportado. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial). 

().  

                       

Riesgos de accidente por estación en arcenes. ().                         

Riesgo de accidente por estación en vías urbanas. ().                       

Vuelco de la máquina durante el vertido por: 

(sobrecarga; falta de topes final de recorrido; impericia).  

  X      X       X   

Vuelco de la máquina en tránsito por: (impericia; 

sobrecarga; carga sobresaliente; carga que obstaculiza la 

visión del conductor). 

 X         X       X   

Atropello de personas, (impericia; falta de visibilidad por 

sobrecarga; ausencia de señalización; despiste). 

X          X    X     

Choque por falta de visibilidad por: (la carga 

transportada; falta de iluminación). 

 X         X     X     

Caída de personas transportadas en el dumper.  X    X   X     X   

Lesiones en las articulaciones humanas por vibraciones, 

(puesto de conducción sin absorción de vibraciones). 

 X   X   X      X    

Proyección violenta de partículas durante el tránsito. X       X   X     

Golpes por: (la manivela de puesta en marcha; la propia 

carga; el cangilón durante las maniobras). 

  X     X     X   

Ruido.  X   X  X    X      

Intoxicación por respirar monóxido de carbono, (trabajos 

en locales cerrados o mal ventilados). 

X        X    X    

Caída del vehículo durante maniobras en carga, 

(impericia). 

X        X    X   

Polvo, (vertidos). X      X   X    

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Camión dumper de tipo bañera para transporte de tierras. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Riesgos de circulación por carreteras, (circulación vial). 

().  

                       

Riesgos de accidente por estación en arcenes. ().                         

Riesgo de accidente por estación en vías urbanas. ().                       

Atropello de personas, (errores de planificación; falta de 

señalización; circulación común de vehículos y personas; 

falta de visibilidad). 

X        X     X     

Vuelco, (sobrecarga; tránsito a media ladera; superar 

obstáculos). 

X           X     X     

Colisión, (errores de planificación; ausencia de señalista o 

de señalización vial; ausencia de señales acústicas). 

X          X    X     

Atrapamiento, (mantenimiento; impericia durante el 

movimiento de la gran caja volquete). 

X         X     X     

Proyección violenta de objetos durante la marcha. X          X    X     

Desplome de tierras colindantes del lugar de carga, (por 

vibración). 

X        X     X      

Vibraciones, (fallos en el aislamiento contra las 

vibraciones en la cabina). 

X     X  X   X     

Ruido ambiental, (conjunción de varias máquinas).  X   X X     X       

Polvo ambiental.  X    X X     X      

Caídas al subir o bajar a la cabina, (hacerlo por lugares 

inapropiados). 

  X      X      X   

Contactos con la energía eléctrica, (vehículo en marcha 

con la caja volquete izada; trabajos en proximidad o bajo 

catenarias de conducciones eléctricas aéreas). () 

                  

Quemaduras, (mantenimiento). X    X X   X     

Golpes por la manguera de suministro de aire, (relleno de 

ruedas). 

X     X   X     

Sobre esfuerzos, (mantenimiento). X    X X   X     

Estrés por trabajo en jornadas exhaustivas de larga 

duración. 

 X     X    X   

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Vibradores eléctricos para hormigones, de sustentación manual. Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Contacto con la energía eléctrica, (puentear las 

protecciones eléctricas; conexiones directas sin clavija; 

cables lacerados o rotos).  

 X  X   X    X   

Vibraciones en el cuerpo y extremidades al manejar el 

vibrador. 

 X   X  X    X   

Sobre esfuerzos, (trabajo continuado y repetitivo; 

permanecer sobre las armaduras del hormigón en 

posturas forzadas). 

X    X X   X     

Pisadas sobre objetos punzantes o lacerantes, 

(armaduras; forjados; losas). 

X    X X   X     

Ruido.  X   X X    X    

Proyección violenta de gotas o fragmentos de hormigón a 

los ojos. 

X    X   X   X    

              

              

 
             

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 
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  ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS DEL MONTAJE, CONSTRUCCIÓN, RETIRADA O 

DEMOLICIÓN DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES 

DE EMPRESA 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  

Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las 

instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos prefabricados 

metálicos. 

Lugar de evaluación: sobre planos 

Nombre del peligro identificado 
Probabilida

d 

Protec-

ción 
Consecuencia

s 

Estimación del riesgo  

 B M A c i Ld D Ed T To M I In 

Atrapamiento entre objetos durante maniobras de carga 

y descarga de los módulos metálicos.  

X    X   X    X    

Golpes por penduleos, (intentar dominar la oscilación de 

la carga directamente con las manos; no usar cuerdas de 

guía segura de cargas). 

X    X   X     X    

Proyección violenta de partículas a los ojos, (polvo de la 

caja del camión; polvo depositado sobre los módulos; 

demolición de la cimentación de hormigón). 

X      X X    X     

Caída de carga por eslingado peligroso, (no usar aparejos 

de descarga a gancho de grúa). 

X    X   X    X    

Dermatitis por contacto con el cemento, (cimentación). X    X X   X     

Contactos con la energía eléctrica.   X  X X   X     X   

              

              

              

Interpretación de las abreviaturas 

Probabilidad Protección Consecuencias Estimación del riesgo 

B        Baja 

M      Media 

A       Alta 

c       Colectiva 

i       Individual 

Ld   Ligermente dañino 

D      Dañino 

Ed  Extremadamente dañino 

T       Riesgo trivial  

To     Riesgo tolerable 

M      Riesgo moderado 

I         Riesgo importante 

In      Riesgo intolerable 

 

  Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra 

El proyecto Básico , prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de 
originar un incendio. Sabemos que las obras pueden llegar a incendiarse por las 
experiencias que en tal sentido conocemos. Esta obra en concreto, está sujeta al 
riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el calor, el comburente y los 
combustibles como tales o en forma de objetos y sustancias con tal propiedad. 

La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así lo han 
divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la 
negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la realización de 
los trabajos o a causas fortuitas. 

Por ello, en el pliego de condiciones técnicas y particulares, se dan las normas a 
cumplir por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, con el objetivo 
de ponerlas en práctica durante la realización de la obra. 

1.  Las hogueras de obra. 

2.  La madera. 

3.  El desorden de la obra. 

4.  La suciedad de la obra. 

5.  El almacenamiento de objetos impregnados en combustibles. 
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6.  La falta o deficiencias de ventilación de los almacenes. 

7.  El poliestireno expandido. 

8.  Pinturas. 

9.  Barnices. 

10. Disolventes. 

11. Desencofrantes. 

12. El uso de lamparillas de fundido. 

13. La soldadura eléctrica, la oxiacetilénica y el oxicorte. 

14. El uso de explosivos. 

9. PROTECCIÓN COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas específicos 
que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas en el siguiente 
listado: 

• Andamio metálico tubular apoyado 

• Barandillas de red tensa tipo 'tenis' sobre pies derechos tipo carpintero 

• Entibación blindaje metálico  para zanjas 

• Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA. 

• Interruptor diferencial de 300 mA. 

• Toma de tierra normalizada general de la obra. 

• Transformador de seguridad a 24 voltios (1000 W.) 

10. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 

Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos que no 
se han podido resolver con  la instalación de la protección colectiva. Son riesgos 
intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y por el resto 
de personas  que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha decidido utilizar las 
contenidas en el siguiente listado: 

• Botas de goma o material plástico sintético.- impermeables. 

• Cascos de seguridad clase 'N'. 

• Cinturones porta herramientas. 

• Gafas de seguridad contra proyecciones y los impactos. 

• Guantes de cuero flor y loneta. 

• Ropa de trabajo- (monos o buzos de algodón) 

• Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético. 

• Zapatos de seguridad. 
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11. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del siguiente 
listado de señalización: 

   Señalización de los riesgos del trabajo 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los  que trabajan en la obra. 
El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, en 
combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio básico de 
Seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a 
continuación, a modo informativo. 

• Riesgo en el trab. PROHIBIDO PASO A PEATONES. tamaño mediano. 

• Riesgo en el trab. PROTECCIÓN OBLIGATORIA CABEZA. tamaño mediano. 

12. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

  Primeros Auxilios 

Aunque el objetivo global de este estudio básico de Seguridad y Salud es evitar los 
accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de difícil control que 
pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de 
primeros auxilios para atender a los posibles accidentados. 

  Maletín botiquín de primeros auxilios 

Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local botiquín de 
primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los accidentados mediante 
el uso de maletines botiquín de primeros auxilios manejados por personas 
competentes. 

El contenido, características y uso quedan definidas por el pliego de condiciones 
técnicas y particulares de seguridad y salud y en las  literaturas de las mediciones y 
presupuesto. 

  Medicina Preventiva 

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra, 
así como los accidentes derivados de trastornos físicos, síquicos, alcoholismo y resto 
de las toxicomanías peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en 
cumplimiento de la legislación laboral vigente, realice los reconocimientos médicos 
previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser 
realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija puntualmente este 
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas  por él para esta obra.  

En el pliego de condiciones técnicas y particulares se expresan las obligaciones 
empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 

  Evacuación de accidentados 

La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, está prevista 
mediante la contratación de un servicio de ambulancias, que el Contratista 
adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de seguridad y Salud tal y 
como se contiene en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 
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13. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y 
SALUD DE LA OBRA 

1º El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo exactamente, según las 
condiciones contenidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares de 
seguridad y Salud. 

2º El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser 
cumplimentadas por los medios del Contratista adjudicatario y que se definen en el 
pliego de condiciones técnicas y particulares. 

3º La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la ejecución del 
plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control mencionadas en el punto 
anterior. 

4º El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 

Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén que se 
define en el pliego de condiciones técnicas y particulares. 

Mediante la conservación en acopio, de los equipos de protección individual 
utilizados, ya inservibles, hasta que el Coordinador en materia de seguridad y salud 
pueda medir las cantidades desechadas. 

14. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 
ADJUDICADA 

Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente para esta función, el 
Contratista adjudicatario, con el fin de no interferir en su propia organización de la 
prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben cumplir una serie de 
formalidades recogidas en el pliego de condiciones técnicas y particulares y ser 
conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud como 
partes integrantes del plan de seguridad y Salud. 

Como mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado: 

  Documento del nombramiento del Encargado de seguridad. 

  Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad. 

  Documento del nombramiento del señalista de maniobras. 

  Documentos de autorización del manejo de diversas maquinas.  

15. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD 

La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en los 
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevención 
de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes. 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo 
seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los trabajadores tendrán 
conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las conductas a 
observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y  
del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. El pliego de 
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condiciones técnicas y particulares da las pautas y criterios de formación, para que el 
Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de seguridad y Salud. 

MARZO DE 2026 

CONFORME, LA PROPIEDAD 

 

 

FIRMADO: CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA/MURELU 

LONGIDA 

 

 

 

FIRMADO: INGENIERÍA GUALLART S.L. 
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1 NORMATIVA Y REGLAMENTOS: 

NORMATIVA OFICIAL 

 

- Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales. 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 

- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 
trabajo. 

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso-lumbares, para los trabajadores. 

- Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 

- Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 
eléctrico. 

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de 
marzo de 1971). La parte que a la fecha esté vigente. 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 
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- Real Decreto 1995/1978, de 12 de mayo, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995 por el que se regula la 
Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado 
de Sustancias Peligrosas. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados 
peligrosos. 

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. 

- Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad en las máquinas. 

- Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual. 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social. 

- Orden de 16 de diciembre de 1987 por lo que se establecen nuevos modelos 
para la notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su 
cumplimentación y tramitación. 

- ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 

- Orden de 14 de abril de 1989, sobre gestión de los Policlorobifenilos y 
Policloroterfenilos. 

- R.D. 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores 
frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura. 

- Reglamentos técnicos que resulten aplicables. Entre otros se destacan los 
siguientes: 

• Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 
3151/1968 de 28 de noviembre). 
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• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Reglamento de Aparatos a Presión (Real Decreto 1244/1979 de 4 de 
abril). 

• Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 97/23/CEE, relativa a los equipos de presión y se 
modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos a presión. 

• Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CEE, del 
Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos de presión transportables. 

• Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RD 
668/1980). 

• Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación (Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre) y 
sus correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Reglamento sobre Trabajos con Riesgo de Amianto (Orden 
24732/84 de 31 de octubre de 1984). 

• Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos 
(Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre) y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 2370/1996, de 18 de noviembre, por el que se aprueba 
la instrucción técnica complementaria MIE-AEM 4 del Reglamento 
de aparatos de Elevación y Manutención referente a “grúas móviles 
autopropulsadas usadas. 

• Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una 
nueva Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2» del 
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

• Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el 
nuevo texto modificado y refundido de la Instrucción técnica 
complementaria «MIE-AEM-4» del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. 

• Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 

• Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales. 

 

2 PRESCRIPCIONES O MANDATOS EN LA OBRA 

Con independencia del obligado cumplimiento de cuantas disposiciones sean 
de aplicación en relación con los trabajos concretos a realizar, así como de 
aquéllas que en Materia de Seguridad e Higiene se encuentren en vigor y de 
las normas y procedimientos propios del Centro en el que se realiza el trabajo, 
se enumeran a continuación los aspectos a los que la experiencia aconseja 
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prestar una mayor atención en la ejecución de los trabajos y cuyo conocimiento 
y aplicación son de obligado cumplimiento para el CONTRATISTA y su 
personal. 

 

2.1 EN GENERAL 

- Todo el personal que trabaje en la central deberá cumplir las normas de 
seguridad establecidas. En particular se utilizarán los preceptivos equipos 
de protección individual. 

- Empleo del calzado de seguridad. 
- Empleo del casco en trabajos en el exterior o cuando exista riesgo de caída 

de objetos. 
- Empleo del anticaídas cuando exista riesgo de caída de altura. 
- Ante cualquier duda se debe consultar al jefe o persona competente antes 

de actuar. 
- No retirar o alterar barreras de protección y/o señales de seguridad 

colocadas en la central. 
- Se prohíben las bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo. O de estar 

bajo la influencia de sustancias psicotrópicas. 

En situaciones de riesgo especial o en aquéllas en las que vayan a ser usados 
equipos o sustancias peligrosas se tomarán todas las medidas necesarias y se 
informará previamente al Representante de La contrata. 

 

2.2 EDIFICIOS PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES  

- Su emplazamiento será indicado por el Representante de La contrata. 
Cuando sean de poco peso estarán anclados al suelo para protegerlos del 
viento. 

- En caso de utilizar energía eléctrica estarán dotados de un interruptor 
diferencial de alta sensibilidad, emplazado en su interior. 

- Si el edificio fuese metálico estará puesto a tierra. 
- Caso de emplearse calefacción ésta será eléctrica y blindada. 
- Todos los equipos eléctricos utilizados en los edificios serán de doble 

aislamiento o en caso contrario estarán puestos a tierra. 
- Serán apropiados para soportar los rigores climáticos manteniendo el 

adecuado confort en su interior. 
- Los vestuarios estarán dotados de perchas para colgar la ropa, bancos para 

sentarse y suelo de madera; dispondrán de puerta con cerradura y en su 
interior existirá un recipiente con tapa para recogida de residuos. Su 
volumen, superficie y equipamiento se adecuarán a lo establecido en las 
Disposiciones Oficiales vigentes. 

- Estarán dotados de extintores de incendios en proporción a la carga de 
fuego. 

 

2.3 ORDEN Y LIMPIEZA 

- Los materiales y equipos se situarán en las áreas indicadas por el 
Representante de La contrata., evitándose en todo momento ocupar zonas 

135



MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

de paso y acceso. No podrán obstaculizarse pasillos y salidas de 
emergencia que impedirían una rápida evacuación. 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia, ordenada y libre de obstrucciones 
innecesarias. 

- Todo el material y equipo sobrante será sacado de la zona de obra. 
- Todo recipiente susceptible de rotura accidental se mantendrá en lugar 

seguro. Los líquidos se guardarán siempre en su recipiente original u otros 
apropiados, debidamente identificados y señalizados. No se emplearán 
nunca botellas u otros contenedores habitualmente destinados a bebidas 
para contener otros líquidos. 

- En caso de derrame de sustancias que hagan el suelo resbaladizo o 
inflamable, se limpiarán inmediatamente o se señalizará y delimitará la 
zona. 

- Todo clavo saliente de una tabla (embalajes, etc.), se arrancará o doblará 
totalmente sobre la misma. 

 

2.4 PROTECCIONES PERSONALES 

- Todo el personal hará uso inexcusablemente de los equipos de protección 
individual cuyo empleo sea obligatorio, y además aquellos otros que sean 
necesarios para protegerse de los riesgos de su trabajo específico. 

- El casco de seguridad y las botas de seguridad se emplearán en toda la 
obra de forma permanente, exceptuándose los edificios y locales de 
oficinas. 

- Las gafas se emplearán en trabajos con riesgo de proyección para la vista, 
tales como: virutas de esmerilado, corte, cincelado, manejo o aplicación de 
líquidos agresivos, picado de soldadura, de paramentos, ambiente 
pulvígeno, uso de gases a presión, etc. 

- El arnés anticaída se empleará siempre que exista riesgo de caída a distinto 
nivel. Cuando el trabajador tenga que desplazarse con riesgo de caída a 
distinto nivel, se empleará obligatoriamente el arnés de seguridad sujeto a 
un punto fijo mediante dispositivo anticaídas o bien el sistema de línea de 
vida. 

- Las protecciones auditivas serán de uso obligatorio en todas las áreas de la 
instalación en las que el volumen de ruido las haga necesarias. 

- En casos concretos y previo estudio pormenorizado, se podrán emplear 
redes para protección de caída del personal, estando en este caso a lo 
dispuesto en la norma UNE 81-650 y NTP-1 24. 

- Para trabajos en tensión en BT, el personal estará específicamente 
adiestrado y cualificado por su empresa, utilizará la herramienta aislada y la 
protección personal adecuada que indique el procedimiento de trabajo 
correspondiente, que obligatoriamente deberá existir y ser conocido por el 
operario. 

- El encargado de seguridad del CONTRATISTA bajo su responsabilidad 
velará para que su personal haga uso del equipo de protección personal 
adecuado a los riesgos del trabajo que realiza y del entorno. 

 

 

2.5 BOTELLAS DE GASES 
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- Se evitará exponerlas a focos de calor, incluidos los rayos solares. 
- Se manipularán con cuidado evitando golpes y siempre con la protección de 

la válvula colocada. 
- Si no se emplean estarán debidamente sujetas y con la caperuza de 

protección de la válvula colocada. 
- Cuando se empleen tendrán asegurada su estabilidad. 
- Para su transporte se emplearán jaulas o dispositivos adecuados. 
- Su almacenamiento será conforme con la ITC, MIE-APQ~005. 
- Las botellas de oxígeno y sus accesorios se mantendrán limpios de grasa o 

aceite. 
- No se deben jamás calentar para acelerar la salida del gas. 
- Las botellas de acetileno se transportarán en posición vertical, en caso 

contrario se mantendrán verticales 8 horas antes de su empleo. 
- Está prohibido meter botellas en el interior de recintos confinados, tales 

como calderas, hornos, depósitos cerrados, tanques, etc. 
- Está prohibido soplarse (para quitarse el polvo, etc.) con oxígeno o 

cualquier otro gas. 
- Está prohibido enriquecer una atmósfera en un recinto insuflando oxígeno. 
- Si necesita emplear aire comprimido, pregunte al Representante de La 

contrata. por el lugar de donde lo puede tomar. 

 

2.6 EQUIPOS DE SOLDADURA A GAS Y OXICORTE  

- Deberán disponer de válvulas antirretorno junto al soplete, siendo también 
recomendables en las botellas. 

- Cualquier fuga deberá buscarse con agua jabonosa o detectores 
adecuados, nunca una llama. 

- Se cuidará que en su utilización no caigan chispas o materiales sobre las 
mangueras. 

- Se colocarán mantas ignífugas para protección de chispas o material 
fundente en evitación de posibles incendios. 

- Se cerrarán las botellas siempre que no se use el equipo. 
- Si se trabaja en espacios confinados, se sacará todo el equipo (soplete y 

mangueras) siempre que no se esté empleando. 
- Previamente al inicio de trabajos de soldadura, se comprobará que en la 

zona de influencia no existen materiales inflamables o combustibles y se 
dispondrá de extintores adecuados en la proximidad a los trabajos. 

 

2.7 EQUIPOS DE SOLDADURA ELÉCTRICA  

- Los cables de soldar estarán debidamente aislados cuidándose de 
protegerlos de roce contra aristas o aplastamientos; no obstaculizarán 
zonas de paso o accesos. Caso de deteriorarse su aislamiento, éste se 
reparará mediante empleo de cinta aislante auto-vulcanizable. 

- El cable de masa se conducirá aislado desde el equipo hasta la zona de 
trabajo, asegurándose el buen contacto con la pieza a soldar mediante un 
útil adecuado (mordaza, pinza de presión, etc.). 

- Para prevenir los efectos nocivos de los rayos ultravioleta, en la piel y en los 
ojos, de personas en proximidad de los trabajos de soldadura, se colocarán 
mamparas protectoras. 
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- La pinza porta-electrodos estará en buen estado de aislamiento eléctrico; 
caso de deterioro del mismo, se sustituirá la pinza o la pieza estropeada. 

- Cuando se trabaje en lugares muy conductores o espacios que requieran 
una posición forzada de contacto del trabajador con la “masa”, el equipo de 
soldar no superará los 24 V en vacío. 

- El equipo de soldadura estará puesto a tierra y protegido como mínimo con 
relé diferencial de media sensibilidad. 

- La manguera de alimentación de energía estará en buen estado de 
aislamiento y protegida de agresiones mecánicas; estará sujeta al equipo 
mediante abrazadera o prensa. 

- Las conexiones eléctricas, tanto de alimentación como de soldadura, 
estarán protegidas contra contactos directos. 

- El soldador y ayudante usarán la preceptiva protección personal. 
- Cuando se trabaje en lugares reducidos o sobre material pintado o 

revestido, se prestará especial atención a la ventilación. 
- Los equipos de soldar se desconectarán localmente al finalizar la jornada de 

trabajo. 
- Previamente al inicio de trabajos de soldadura, se comprobará que en la 

zona de influencia no existen materiales inflamables o combustibles. 

 

2.8 ESCALERAS Y ANDAMIOS  

- Las escaleras de madera estarán protegidas por barniz transparente, nunca 
pintadas y no presentarán holguras ni peldaños o largueros rotos o 
astillados. 

- Las escaleras portátiles propiedad de La contrata., una vez se haya 
realizado el trabajo o al final de la jornada se devolverán al lugar de donde 
se retiraron. 

- Se evitará trepar por estructuras o materiales para alcanzar un punto 
elevado. 

- Siempre que el trabajo a realizar y la zona lo permita se utilizaran andamios 
constituidos por elementos prefabricados siéndoles de aplicación en este 
caso la norma UNE 76-502-90. 

- Las plataformas de trabajo que ofrezcan riesgo de caída desde 2 o más 
metros de altura estarán protegidas por barandillas y rodapiés en todo su 
contorno. 

 

2.9 MAQUINARIA, HERRAMIENTAS MANUALES Y OTROS EQUIPOS 
ELÉCTRICOS  

- Se mantendrán en buen estado.  
- Tendrán todas las protecciones puestas. 
- No tendrán partes móviles al descubierto. 
- Cumplirán en todo momento las condiciones que exige el vigente 

Reglamento Electrotécnico para B.T. e I.T.C.s. 
- Los cuadros de obra se conectarán en la fuente de energía que le indique el 

Representante de La contrata.; se cuidará mucho la puesta a tierra del 
cuadro en cuanto a sección del cable y conexión sólida al circuito específico 
de tierra. 

138



MEMORIA DEL ESTUDIO BÁSCIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE: ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA) 

 

Autor: INGENIERIA GUALLART, S.L. 

- La herramienta portátil alimentada por energía eléctrica será siempre de 
doble aislamiento o reforzado. El circuito al que esté conectada estará 
protegido por relé diferencial de alta sensibilidad. 

- Las lámparas de mano contarán con rejillas de protección. 
- El alumbrado portátil será a una tensión no mayor de 24 V en lugares muy 

conductores, lugares húmedos o con riesgo especial. 
- El alumbrado provisional fijo, cuando se alimente a tensión mayor de 24 V 

será de doble aislamiento o sus partes metálicas estarán puestas a tierra y 
el circuito estará protegido por relé diferencial de alta sensibilidad. 

- Los equipos eléctricos no portátiles que no sean de doble aislamiento 
estarán siempre puestos a tierra, preferentemente a través del cable de 
alimentación o bien con toma de tierra independiente, cuidando en este 
caso la sección del cable y la conexión sólida al circuito específico de tierra. 
El circuito de alimentación estará protegido por relé diferencial de media o 
alta sensibilidad, según valor de la puesta a tierra. 

- Los equipos eléctricos tendrán todas las conexiones eléctricas y partes 
energizadas debidamente protegidas, el cable de alimentación estará sujeto 
mecánicamente a la carcasa del equipo y en el caso de herramienta portátil, 
protegido mediante el adecuado refuerzo. 

- Los cables estarán en buen estado de aislamiento, protegiéndose de roces 
o aplastamientos, poniendo especial atención en evitar queden tendidos 
sobre los suelos de rejilla en zonas de paso. 

- La conexión entre equipos eléctricos, alargaderas, cuadros, bases toma 
corrientes, etc., se realizará siempre mediante clavijas normalizadas. 

 

2.10 ELEVACIÓN Y TRANSPORTE DE MATERIALES  

- Para la utilización de grúas, polipastos y otros equipos de elevación de la 
instalación es obligatoria la autorización del Representante de la contrata. 
Con independencia de la propiedad de estos medios de elevación el 
personal de la empresa CONTRATISTA que los maneje dispondrá de la 
cualificación necesaria que deberá acreditar si se le solicita. 

- La contrata. podrá solicitar al CONTRATISTA el certificado de conformidad 
de las máquinas de acuerdo con el Real Decreto 1215/97 sobre equipos de 
trabajo. 

- El enganchador deberá tener en cuenta: 
- No cogerá las cargas por debajo con las manos. 
- Durante el izado no empuñará los estrobos o cadenas. 
- No introducirá los pies debajo de la carga al arriar o izar. 
- Los estrobos, cables, cuerdas, etc., serán cuidadosamente revisados antes 

de utilizarlos, desechando los defectuosos. 
- Toda pieza a izar debe ir provista de retenidas de cable o cuerdas, 

adecuadas para facilitar su control y manejo desde FUERA de la vertical de 
la carga. 

- No se iniciarán maniobras de elevación sin conocer el valor de la carga a 
manejar; en determinadas cargas, se tendrá en cuenta su tamaño, centro 
de gravedad, etc., a efectos de posibles desequilibrados. Esta operación 
será siempre dirigida por personal experto. 

- Se prohíbe tirar con grúa de objetos encajados. 
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- Se prohíbe viajar sobre cargas suspendidas, y también agarrado o sujeto al 
gancho de la grúa. 

- En vehículos y aparatos destinados al movimiento y transporte de cargas 
(carretillas elevadoras, Dumper, grúas, etc.) está prohibido el transporte de 
personas. 

- No se arrojarán objetos desde puntos elevados a otros inferiores. 
- Durante las maniobras de movimiento de materiales con grúas, las zonas 

de tránsito y acceso afectadas por el riesgo de caída de materiales se 
delimitarán o se protegerán adecuadamente. 

- No se dejarán nunca cargas suspendidas. Si se suspende un material para 
trabajar en él, se asegurará mediante calces y soportes adecuados que 
impidan su descenso. 

- Las estructuras no deben emplearse como puntos de anclaje de medios de 
elevación sin autorización del Representante de La contrata., para los 
trabajos. Nunca se emplearán para este fin barandillas, tuberías o equipos. 

- Sólo equipos de izado, revisados y marcados en éstos como tal, serán 
utilizados, debiendo existir registros, con informes periódicos de las 
revisiones a dichos equipos que serán siempre realizados por personal 
experto. 

- Los cables de acero de las eslingas o estrobos no presentarán oxidación, 
cocas ni hilos rotos en más de un 10%, debiendo protegerse en este caso la 
zona deshilachada para evitar pinchazos. 

- Los equipos de izado serán adecuadamente almacenados cuando no se 
usen.  No se dejarán desordenados en la zona de trabajo. 

 

2.11 INCENDIOS  

- Cuando un incendio, por pequeño que sea, se detecte, deberá avisarse al 
encargado de la contrata en la obra. 

- Delante de los equipos de extinción fijos o móviles (extintores y bocas de 
incendio equipados) está prohibido almacenar materiales que pueden 
impedir su localización y rápido acceso. 

- Los líquidos inflamables y combustibles (aceites, lubricantes, disolventes, 
etc.) deben almacenarse y transportarse en recipientes homologados para 
tal fin. 

- Siempre que se use un equipo contra incendios, aunque sea de forma 
accidental, se informará de ello al Representante de La contrata. 

- Las instalaciones y zonas de trabajo del CONTRATISTA deben estar 
limpias de desechos inflamables o combustibles tales como disolventes, 
papeles, trapos. 

- Cuando se realizan trabajos con llama abierta, soldadura, corte, esmerilado, 
etc., se tendrá en cuenta la posible transmisión de calor a elementos 
combustibles próximos, así como su proyección o caída sobre personas o 
materiales tomándose las medidas de protección y aislamiento pertinentes 
en cada caso. Se deberá en cualquier caso solicitar la autorización del 
Representante de La contrata., y cumplir el procedimiento que para tal fin 
pudiese existir. 

- Está prohibido el uso de fuegos abiertos de cualquier tipo incluso para 
destruir materiales de desecho o calentarse. 
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2.12 TRABAJOS EN RECINTOS CERRADOS O CONFINADOS  

- Cuando se prevea la realización de trabajos en recintos cerrados o 
confinados, antes de iniciarlos, el CONTRATISTA deberá entregar al 
Representante de La contrata., un plan de actuaciones con las medidas 
preventivas que vaya a tomar en función del tipo de trabajo y del lugar 
donde se vayan a realizar. 

- Previamente al inicio de trabajos en tanques, recintos cerrados, tuberías, 
etc., se debe comprobar que la atmósfera contiene suficiente oxígeno y que 
no existen gases tóxicos o combustibles. 

- Cuando los trabajos a realizar desprendan humos o vapores, se asegurará 
una eficaz extracción de los gases, prestando especial atención a zonas 
difíciles de ventilar y recovecos. 

- En evitación de que pueda quedar alguien atrapado en el interior, se 
señalizará su presencia en la boca de entrada, y para socorrerle, en los 
casos que se considere, se mantendrá una persona en el exterior. 

- Cuando el acceso al interior del recinto se realice mediante escala vertical, 
las personas que penetren llevarán puesto un arnés de seguridad con el fin 
de facilitar su rescate si fuese necesario; para este mismo fin, se dispondrá 
en el exterior un útil de elevación apropiado. 

- Antes de cerrar una boca de entrada, se comprobará que no hay nadie en el 
interior. 

 

2.13 SUELOS, HUECOS, TECHOS Y REJILLAS  

- Si es necesario retirar una sección de suelo, tapa o rejilla, se solicitará la 
correspondiente autorización al Representante de la contrata. 

- Barreras y señalización de tipo apropiado, serán colocadas, para evitar la 
caída de personas, por cualquier hueco que se abra. 

- Una vez finalizado el trabajo deben ser repuestos los suelos, tapas o rejillas 
y retiradas las barreras y señalización. 

- Sobre superficies con huecos, que no estén convenientemente protegidos, 
no se colocarán plásticos o similares materiales que los oculten. 

- Cuando se trabaje sobre techos, cubiertas o tejados, deben colocarse 
protecciones colectivas (barandilla y rodapié, redes, etc.). Cuando techos, 
cubiertas o tejados sean de material frágil, se emplearán tableros para 
repartir la carga, dispositivos de anclaje y sistemas anticaídas o cualquier 
otra medida que garantice la ausencia de riesgo por caídas. 

- Para trabajos sobre "falsos techos" se solicitará autorización al 
Representante de la contrata. 

  

2.14 PRODUCTOS QUÍMICOS  

- El CONTRATISTA debe informar al Representante de la contrata, de toda 
sustancia química que él o sus subcontratistas tenga intención de introducir 
en planta, entregando la ficha de datos de seguridad del producto. Los 
recipientes que contengan productos químicos deberán ser adecuados e ir 
convenientemente etiquetados. 
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- Antes de trabajar con un producto químico o equipo que lo contenga, se 
leerán sus instrucciones de uso para conocer los riesgos y se tendrán en 
cuenta las precauciones usando la protección personal necesaria, debiendo 
el CONTRATISTA informar de estos extremos a sus trabajadores. 

 

2.15 PRIMEROS AUXILIOS  

- El CONTRATISTA dispondrá en el lugar de trabajo de botiquín y personal 
entrenado para prestar los primeros auxilios ante cualquier contingencia que 
pudiera ocurrir. 

- El CONTRATISTA tendrá contratado un servicio de atención médica y 
traslado de accidentados, cuyo teléfono y emplazamiento debe ser de 
general conocimiento entre su personal, disponiéndose estos datos de 
forma visible en el tablón de anuncios de su oficina y/o en su vestuario. 

 

3 COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES, INVESTIGACIÓN DE 
ACCIDENTES. 

Los incidentes o accidentes que se produzcan durante la ejecución de las 
nuevas instalaciones de la contrata deberán ser comunicadas en el menor 
plazo de tiempo posible al representante de La contrata de ese centro de 
trabajo. 

La empresa que haya tenido el incidente o que su trabajador haya sufrido el 
accidente deberá realizar una investigación para buscar las causas y para 
eliminar el riesgo o adoptar otras medidas preventivas. 

 

 

EN BURLADA, MARZO DE 2026 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

FDO. D. JUAN BAUTISTA GUALLART VEGA 
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ANEJO N.º 6 

GESTIÓN DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

1.- INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Decreto Foral 23/2011 de 28 de marzo y el Real Decreto 

105/2008 de febrero por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición en su artículo 4. “obligaciones del productor de residuos 

de construcción y demolición” en su apartado “a” dice textualmente: 

“Incluir en el Proyecto Refundido Actualizado de ejecución de la obra un 

estudio de gestión de residuos de construcción y demolición.” 

El estudio según la ley “contendrá como mínimo:” 

1- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EXPRESADA EN 

TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

2- MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA  

3- LAS OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 

DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN. 

4- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

5- LOS PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, 

MANEJO, SEPARACIÓN Y, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

6- LAS PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN 

Y EN SU CASO OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

7- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 

CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO EN CAPITULO INDEPENDIENTE.  
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2.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

2.1.- Generalidades 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad 

de residuos, cuyas características y cantidad dependen de la fase de construcción 

y del tipo de trabajo ejecutado. 

Así por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que haya que derribar una 

construcción existente y/o que se deban efectuar ciertos movimientos de tierras. 

Durante la realización de la obra también se origina una importante cantidad de 

residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo, con el 

fin de contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los 

contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución 

de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la manera 

adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se 

produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. 

La previsión debe alcanzar incluso a la gestión de los residuos del comedor 

del personal y de otras actividades, que si bien no forman parte propiamente de 

la ejecución material, se originarán igualmente durante el transcurso de la obra: 

reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners de tinta de las 

impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.    

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no 

reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras 

opciones. 

2.2.- Normativa de aplicación  

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la 

lista Europea establecida en La Decisión 2014/955/UE de la Comisión de 18 de 

diciembre de 2014, a la cual se hace referencia en la Guía Técnica para la 
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clasificación de los residuos Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITERD), y por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE 

sobre la lista de residuos armonizada dentro de la Unión Europea, y la LEY 7/2022, 

DE 8 DE ABRIL, DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS PARA UNA ECONOMÍA CIRCULAR, 

por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos 

y la lista europea de residuos.  

Cabe mencionar que no se considerarán incluidos en el cómputo general 

los materiales que no superen 1 m³ de aporte y no sean considerados peligrosos 

y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo que dicho 

material sea un residuo en todas las circunstancias. Un material solo se considera 

residuo cuando se ajusta a la definición de residuo del artículo 3 de la Directiva 

2008/98/CE sobre los residuos, en el punto 3) ”«residuo»: cualquier sustancia u 

objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse;” 

en virtud de lo transpuesto por la Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, que deroga la ley 10/1998, del 21 de abril, de residuos. 

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, en el artículo 

2 y en su apartado a) se entenderá por 

 “Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, 

cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 

10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición”  

2.3.- Clasificación y descripción de los residuos  

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos encuadrar los residuos en dos 

tipos bien diferenciados:  

1) Por un lado, se encuentran los residuos generados por el desarrollo de las 

obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los 

diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 

regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos 

de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
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tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 

2) Por otro lado, existen los RCD´s, o residuos generados principalmente en 

las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 

reparación domiciliarias y de la implantación de servicios. 

Ambos, además, son residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. 

 

 

  

1,85 516,50

1 Asfalto 17 03 0,00% 2,55 0,00

2 Metales 17 04 5,04% 7,00 0,10

3 Plástico 17 02 3,78% 1,05 0,50

4 Madera 17 02 5,40% 0,75 1,00

5 Papel 20 01 0,05% 0,75 0,01

6 Restos vegetales 02 01 63,39% 0,88 10,00

77,67% 11,61

1 Arena,grava y otros áridos 01 04 6,66% 1,85 0,50

2 Hormigón 17 01 8,46% 2,35 0,50

3
Ladrillos, azulejos y otros 

cerámicos
17 01 4,50% 1,25 0,50

19,63% 1,50

1 Basura 20 03 01 2,70% 0,75 0,50

2
Materiales de construcción 

que contiene amianto
17 06 05 0,00% 2,00 0,00

2,70% 0,50

8,80

RC: Procedentes de la construcción de la obra

RC: Procedentes de la excavación de la obra

Tierras y pétreos 955,53

0,00

Código LER % en peso Tn Toneladas de cada tipo de RC

d 

Densidad 

(Tn/m³)

V (m³) 

volumen 

residuos

Potencialmente peligrosos y otros

0,38

0,00

Naturaleza pétrea

0,93

1,18

0,63

Total estimación (Tn) 2,73

Naturaleza no pétrea

0,70

0,53

0,75

0,01

Total estimación (Tn) 0,38

Total estimación (Tn) 10,78

Evaluación teórica del peso por 

tipología de RC
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3.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA  

Se establecen las siguientes pautas, las cuales deben interpretarse como 

una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la 

información dentro del Plan de Gestión de Residuos que él estime conveniente en 

la obra para alcanzar los siguientes objetivos:  

3.1.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y 

de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la 

ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de 

un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario 

prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma 

que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 

utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

3.2.-Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más 

eficaz para su valorización. 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos 

los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de 

valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar 

la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer de los medios y 

trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores 

condiciones  para su valorización. 

3.3.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera 

que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero. 

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización 

como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez 

clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 

deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque 
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los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales 

no admitidos por el vertedero o la central de reciclaje. 

3.4.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la 

gestión. 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las 

mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las 

condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un 

conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá 

cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

3.5.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de 

residuos y de su eventual minimización o reutilización. 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 

características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con 

el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 

reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, 

porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez 

más caros y alejados. 

3.6.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores 

de materiales reutilizados y plantas de reciclaje más próximas. 

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a 

la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión 

eficaz. 
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3.7.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe 

tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos 

necesarios. 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar 

partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y 

características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y 

supervisar que los residuos no se manipulen de modo que se mezclen con otros 

que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

3.8.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de 

su gestión. 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real 

de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan 

residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento 

en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los 

de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían 

haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos 

materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida 

de los beneficios que se podrían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 

potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

3.9.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en 

el que se defina claramente que el suministrador de materiales y productos 

de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella. 

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 

prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el 

derroche de los materiales de embalaje que padecemos. 
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3.10.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de 

almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar depositados 

debidamente. 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con 

ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los 

contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y  

características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición 

adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaz de 

soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

Medidas a tomar:   

X  Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

X  Reducción de los envases y embalajes en los materiales de construcción 

X  Aligeramiento de los envases 

X  Envases plegables: cajas de cartón, botellas… 

X  Optimización de la carga en los pallets 

X  Suministro a granel de productos 

X  Concentración de los productos 

X  Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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4.- LAS OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 

ELIMINACIÓN A QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE 

GENERARÁN. 

4.1.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de 

construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir, en la Planta de Tratamiento 

es el siguiente: 

▪ Recepción del material bruto. 

▪ Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a 

vertedero o gestores autorizados respectivamente). 

▪ Acopio y reutilización de tierras y excavación aptas para su uso. 

▪ Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su 

reciclado. 

▪ Separación de maderas, plásticos, cartones y férricos (Reciclado) 

▪ Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

▪ Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 

▪ Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes 

del reciclado no utilizado. 

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de 

separación para llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una 

extensión, lo suficientemente amplia, para la eliminación de los inertes tratados, 

en la cual se puedan depositar los rechazos generados en el proceso, así como 

los excedentes del reciclado, como más adelante se indicará. 

La planta de tratamiento dispondrá de todas las medidas preventivas y 

correctoras fijadas en el proyecto y en el Estudio y Declaración de impacto 

Ambiental preceptivos: 

▪ Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 
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▪ Cercado perimetral completo de las instalaciones. 

▪ Pantalla vegetal. 

▪ Sistema de depuración de aguas residuales. 

▪ Trampas de captura de sedimentos. 

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el 

tratamiento y clasificación reúnan las condiciones de la Legislación Vigente. 

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad 

vienen agrupadas en las siguientes: 

▪ Proceso de recepción del material. 

▪ Proceso de triaje y de clasificación. 

▪ Proceso de reciclaje. 

▪ Proceso de Stokaje. 

▪ Proceso de eliminación. 

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos: 

Proceso de recepción del material 

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el 

transporte de material a la planta así como los que salen de la misma con 

subproductos, son sometidos a pesaje y control en la zona de recepción. 

Proceso de triaje y clasificación 

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El 

mismo es enviado a la plaza de estocaje, en el caso de que sea material que no 

haya que tratar (caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede 

al vaciado en la plataforma de recepción o descarga, para su tratamiento. 

En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los 

materiales más voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los 

materiales más voluminosos, son troceados, a la vez que se separan las posibles 

incrustaciones férricas o de otro tipo. 
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Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos 

y peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales 

tipos de residuos. 

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en 

la cual se lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, 

mediante un tromel, en el cual se separan distintas fracciones: metálicas, 

maderas, plásticos, papel y cartón, así como fracciones pétreas de distinta 

granulometría. 

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los 

elementos no separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual 

se incorpora a vertedero controlado. Dicho vertedero cumple con las 

prescripciones contenidas en el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por 

el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior 

son recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación 

(trojes y contenedores) para su posterior reciclado y/o reutilización. 

Proceso de reciclaje  

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como; férricos, maderas, 

plásticos, cartones etc… son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, 

a través de empresas especializadas en cada caso.  

En el caso de residuos orgánicos y basuras domesticas, éstos son enviados 

a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta. 

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al 

efecto. 

Proceso de almacenaje  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) 

para los diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la 

cantidad suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. 

Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas 

para su reutilización como tierras vegetales. Asimismo existirán zonas de acopio 
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de material reciclado apto para su uso como áridos, o material de relleno en 

restauraciones o construcción. 

Proceso de eliminación 

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en 

el área de eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este 

proceso se realiza sobre células independientes realizadas mediante diques que 

se irán rellenando y restaurando una vez colmatadas. En la base de cada una de 

las células se creará un sistema de drenaje en forma de raspa de pez que 

desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de calidad 

oportunos.  

4.2.- Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación/selección) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 

demolición deberán separarse, para facilitar su valoración posterior, en las 

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para que el total de la obra supere 

las siguientes cantidades: 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicas 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera  1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
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Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

X Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

X Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 

caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta. 

4.3.- Previsión de operaciones  de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 

los materiales (propia obra o externa) 

REUTILIZACIÓN 

OPERACIONES PREVISTAS DESTINO PREVISTO 

 No se prevé operación de reutilización alguna  

X  Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación 

Propia obra/ 

Externo 

X  Reutilización de residuos minerales o pétreos en 

áridos reciclados o en urbanización  

Propia obra/ 

Externo 

  Reutilización de materiales cerámicas  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio… 

 

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar)  

VALORACIÓN 
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OPERACIONES PREVISTAS DESTINO PREVISTO 

 No se prevé operación alguna de valoración en obra  

 Utilización principal como combustible o como otro 

medio de generar energía 

 

 Recuperación o regeneración de disolventes  

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas 

que utilizan no disolventes 

 

X  Reciclado o recuperación de otras materias 

inorgánicas 

Externo 

 Regeneración de ácidos y bases  

 Tratamiento de suelos, para mejora ecológica de los 

mismos 

 

X  Acumulación de residuos para su tratamiento según 

el anexo II. B de la Decisión Comisión 96/350/CE 

 

 Otros ( indicar)  

ELIMINACIÓN 

OPERACIONES PREVISTAS DESTINO PREVISTO 

 No se prevé operación de eliminación alguna  

X  Depósito en vertederos de residuos inertes  

X  Depósito en vertederos de residuos peligrosos  

 Otros (indicar)  
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5.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los 

mismos contenedores, ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se 

facilita su posterior valorización. 

En caso de residuos peligrosos: 

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona 

reservada, que permanezca cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida 

de la lluvia. Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue 

al suelo, ya que de otro modo causaría su contaminación. Por lo tanto, será 

necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de soleras 

de hormigón o zonas asfaltadas. Los recipientes en si mismo también merecen un 

manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor excesivo o del fuego, 

ya que contienen productos fácilmente inflamables. 

Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, 

cuando se aplican criterios de clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas 

persona/m³. 

 Toneladas Separación individualizada de residuos 

Tierras y pétreos 956,45 NO 

Asfalto 0,00 SÍ 

Hormigón 1,18 NO 

Metal 0,70 SÍ 

Madera 0,75 SÍ 

Plásticos 0,53 SÍ 

Papel y cartón 0,01 SÍ 
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6.- INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 

SEPARACIÓN Y, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor 

de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que 

almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso 

fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, 

por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un 

lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

Además es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la 

obra, porque son fácilmente causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse 

un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la 

marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay 

que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, 

sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en 

un solar abarrotado constituye un grave problema. 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se 

generen para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; De este modo 

facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente 

de contenedores –en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y 

anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la obra podrán posteriormente ser objeto de adaptación a las 

características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con 

el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 Plano o planos donde se especifique la situación:  

 Bajantes de escombros. 

X Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas/ cubetos de hormigón. 

 Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. 

 Contenedores para residuos urbanos. 

 Ubicación  de planta móvil de reciclaje “in situ” 

 Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o 

tierras a reutilizar. 

 Otros (indicar) 
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7.- LAS PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL 

ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y EN SU CASO OTRAS 

OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN. 

7.1.- Para el Productor de Residuos (artículo 4 RD 105/2008) 

▪ Incluir en el Proyecto Refundido Actualizado de Ejecución de la obra en 

cuestión un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como 

mínimo: 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de 

estos residuos. 

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, 

separación etc… 

e) Pliego de condiciones. 

f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, capítulo 

específico. 

▪ En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un 

inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el 

fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y 

asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

▪ Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido 

gestionados adecuadamente, ya sean en la propia obra, o entregados a 

una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta 

documentación se debe guardar al menos los 5 años siguientes. 

▪ Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que 

asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia, en 

relación con los residuos. 
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7.2.- Para el Poseedor de los Residuos en la Obra (artículo 5 RD 105/2008)   

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una 

eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones 

para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y 

reducir los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los 

residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

▪ Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevará a cabo esta 

gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará 

obligado a integrarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo 

fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 

ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, 

debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

▪ Este Plan debe ser aprobado por la Direccion Facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

▪ Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en 

condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las 

distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiera sido 

necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se 

ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

Esta clasificación es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 

valores conforme al material  de residuo que sea. 

Si el poseedor de residuos no pudiera por falta de espacio, debe obtener 

igualmente, por parte del Gestor final, un documento que acredite que lo ha 

realizado él en lugar del poseedor de los residuos. 

▪ Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor) los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

▪ En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 
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▪ Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus 

obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

▪ Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores 

potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de 

la obra. 

▪ Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos de la obra han 

de ser coordinadas debidamente. 

▪ Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre como reducir, 

reutilizar y reciclar residuos. 

▪ Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e 

ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

▪ Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades 

de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

▪ Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el 

tratamiento de los residuos de la obra, y para ello se deben conservar los 

registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

▪ Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que 

los trabajadores de la obra conozcan donde deben depositar los residuos. 

▪ Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la 

propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros 

solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas 

aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos 

disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la 

aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Para el personal de la obra, los cuales están bajo la responsabilidad del 

Contratista y consecuentemente del Poseedor de los residuos, estarán 

obligados a: 
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▪ Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van 

a usar en función de las características de los residuos que se depositarán. 

▪ Las etiquetas deben informar sobre que materiales pueden, o no, 

almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y 

comprensible. 

▪ Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

▪ Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas 

se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 

▪ Separar los residuos a medida que sean generados para que no se 

mezclen con otros y resultan contaminadas. 

▪ No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, 

si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa 

de excedentes. 

▪ Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más 

difíciles de transportar y maniobrar, y dan lugar a que caigan residuos que 

no acostumbran a ser recogidas del suelo. 

▪ Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se 

debe permitir que la abandonen porque sin estarlo porque pueden ser 

causa de accidente durante el transporte. 

▪ Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo 

reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

▪ Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la 

obra para que las apliquen  y las compartan con el resto del personal. 

7.3.- Con Carácter General 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 

gestión de los residuos de construcción y demolición en obra. 
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Gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 

arreglo a la lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 

de febrero y sus modificaciones posteriores (aptdo. 2.2. del presente 

documento). 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 

tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 

obra y a la propiedad los certificados de los contenedores empleados así como de 

los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 

homologadas por el Gobierno de Navarra. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 

tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 

adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 

aspecto. 

7.4.- Con Carácter Particular 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto: 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la 

ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 

señalizados y segregados del resto de residuos. 
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X 

El depósito temporal para RC valorizables (madera, plásticos, chatarra,…), que se 

realice en contenedores o en acopios, también deberá señalizar y segregar el resto 

de residuos de un modo adecuado. 

X 
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán 

figurar los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc… 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario 

de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. 

X En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RC. 

X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 

evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. 

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o 

construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje/ gestores 

adecuadas. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 
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X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera,…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería 

de Medio Ambiente. 

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, 

e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control 

documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los 

vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RC (tierras, pétreos,…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental el destino final. 

X 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se 

hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá 

conforme a la legislación nacional vigente (Ley 22/2011, del 28 de julio, de residuos 

y suelos contaminados, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 

MAM/304/2002 y sus posteriores modificaciones) la legislación autonómica (Decreto 

4/199) y los requisitos de las ordenanzas. 

X 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista 

de residuos. Punto 17 06 06* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos 

o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos 

dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de Febrero, sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art.7, 

así como la legislación laboral de aplicación. 
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Importante Tener en  cuenta la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014 

(2014/955/UE) por la que se modifica la Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de 

residuos.  

X 
Los restos de lavado de canaletas/ cubas de hormigón, serán tratados como 

residuos “escombro” 

X 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos.  

X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o 

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor 

tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 
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8.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS 

RESIDUOS DE PRODUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE FORMARÁ PARTE DEL 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPITULO INDEPENDIENTE. 

 

 

 

EN BURLADA, MARZO DE 2026 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

 

FDO. JUAN BAUTISTA GUALLART VEGA 

Tipo de RCD Tn de residuos

m³ volumen 

residuos 

esponjados

*Coste 

gestión en 

€/m³

Importe €

Tierras y petreos de la 

excavacion
956,45 646,25 1,50 969,38

Asfalto 0,00 0,00 15,00 0,00

Hormigón 1,18 0,73 15,00 10,88

Fibrocemento 0,00 0,00 0,00 0,00

Restos vegetales 8,80 11,00 3,00 33,00

OTROS 2,98 2,49 12,00 29,82

TOTAL 969,41 1.043,08

*Coste de gestión en planta, vertedero, gestor autorizado, etc.
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ANEJO N.º 7 

PLAN DE OBRA 
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CRONOGRAMA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO
REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II:

REPLANTEO

COLOCACIÓN DE CARTEL

TERMINACIONES VARIAS

GESTIÓN DE RESIDUOS

SEGURIDAD Y SALUD

DESBROCE DE TERRENO

EXCAVACIÓN EN DESMONTE

RELLENO CON BOLO DE CANTERA

RELLENO CON ZAHORRA ARTIFICIAL

ENCACHE DE GRAVA Y TUBO DREN

CUNETA DE HORMIGÓN

RELLENO DE BERMA

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

PAVIMENTACIÓN HORMIGÓN HF-3,5

171

AutoCAD SHX Text
ACTIVIDADES

AutoCAD SHX Text
SEMANAS

AutoCAD SHX Text
MESES

AutoCAD SHX Text
1 MES

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA 
 
                                                        INGENIERÍA GUALLART S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO N.º 8 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 95.822,17 € 

AFECCIONES PARCELARIAS 15.000,00 € 

HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO, 4% S/P.B.L  2.995,56 € 

HONORARIOS ACTUALIZACIÓN PROYECTO, 4% S/P.B.L 837,33 € 

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA, 4% S/P.B.L 3.832,89 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 118.487,94 € 

 ASCIENDE EL PRESENTE PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA 

ADMINISTRACIÓN A LA EXPRESADA CANTIDAD DE: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (118.487,94 €) 

EN BURLADA, MARZO DE 2026 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

FDO. D. JUAN BAUTISTA GUALLART VEGA 
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ANEJO N.º 9 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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FOTOGRAFÍA 1: Vista general del estado del camino actual 

 

FOTOGRAFÍA 2: Vista general del estado del camino actual 

175



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA 
 
                                                        INGENIERÍA GUALLART S.L. 

 

FOTOGRAFÍA 3: Vista general del estado del camino actual 

 

FOTOGRAFÍA 4: Vista general del acceso al cementerio 
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FOTOGRAFÍA 5: Vista general de la parte trasera del cementerio 

 

FOTOGRAFÍA 6: Vista general del lateral del cementerio  
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1.- INTRODUCCIÓN 

El trazado del actual camino de acceso al cementerio no es transitable. Y presenta 

graves dificultades para su acondicionamiento por la actual traza. Ya que para permitir el 

acceso de vehículos, tanto públicos como privados, es necesario ampliar su anchura. Algo 

que por los radios de giro tan cerrados, las fuertes pendientes y la disposición del terreno, 

supondría una obra técnicamente difícil de ejecutar, con numerosas contenciones y un alto 

coste. 

Por tanto, para obtener la solución económica y técnica más viable se ha propuesto la 

ejecución del camino de acceso al cementerio con un nuevo diseño del trazado, el cual hace 

necesaria la ocupación permanente y temporal de una parte de las parcelas adyacentes al 

cementerio. 

2.- AFECCIONES PARCELARIAS, CAUSAS Y SUPERFICIES 

En el plano de este anejo se reflejan las afecciones a las parcelas. A continuación, 

se detalla una tabla en la que se cuantifican estas: 

PARCELA 

POLÍGONO 

OCUPACIÓN PERMANENTE 

SUPERFICIE (m2) 

PARCELA 113A 
POLÍGONO 13 163,83 

PARCELA 115 
POLÍGONO 13 158,22 

PARCELA 116C 
POLÍGONO 13 66,08 

PARCELA 116A 
POLÍGONO 13 545,48 

Paso a describir brevemente las afecciones producidas.  

A la PARCELA 113, DEL POLÍGONO 13, SUBPARCELA A, le afecta una ocupación 

permanente de 163,83 m2, superficie que será ocupada por el nuevo vial o por sus 

taludes de desmonte. 
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A la PARCELA 115, DEL POLÍGONO 13, le afecta una ocupación permanente de 

158,22 m2, superficie que será ocupada por el nuevo vial o por sus taludes de 

desmonte/terraplén. 

A la PARCELA 116, DEL POLÍGONO 13, SUBPARCELA A, le afecta una ocupación 

permanente de 545,48 m2, superficie que será ocupada por el nuevo vial o por sus 

taludes de desmonte/terraplén y su cuneta perimetral. 

A la PARCELA 116, DEL POLÍGONO 13, SUBPARCELA C, le afecta una ocupación 

permanente de 20,63 m2, superficie que será ocupada por el nuevo vial o por sus 

taludes de desmonte/terraplén y su cuneta perimetral. 
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Referencia de Plano Superficie de Parcela (m²) Escala: 1:20004.610,35142/4-4/ - /E-6 1 cm.

++++ Límite de Municipio Límite de Polígono Catastral Límite de Casco Urbano Límite de Parcela

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos.
Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera
de los códigos de seguridad legalmente establecidos.

(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.
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CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS
CÓDIGOS DIRECCIÓN SUPERFICIES (m²) USO, DESTINO AÑO

O CULTIVO CONSTR.LOCALIZADORES (*) O PARAJE Principal Común

13 113 A El Camino de Villanueva 4.532,64 PASTOS

13 113 B El Camino de Villanueva 77,71 FRUTALES DIVERSOS
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13 115 1 1 CL LA ASUNCION, S-P 1.343,30 SUELO
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Referencia de Plano Superficie de Parcela (m²) Escala: 1:300016.096,59142/5-4/ - /A-6 1 cm.

++++ Límite de Municipio Límite de Polígono Catastral Límite de Casco Urbano Límite de Parcela

CROQUIS DE SITUACIÓN DE LA PARCELA EN LA QUE SE UBICAN LAS UNIDADES INMOBILIARIAS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Foral 12/2006, de 21 de noviembre, la titularidad y el valor catastral son datos protegidos.
Los titulares pueden acceder a sus datos previa identificación, en las oficinas del Servicio de Riqueza Territorial o por otros medios, utilizando cualquiera
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(*) Los códigos localizadores se componen de Polígono, Parcela, Subárea o Subparcela y Unidad Urbana.
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CÓDIGOS LOCALIZADORES Y DATOS DESCRIPTIVOS
CÓDIGOS DIRECCIÓN SUPERFICIES (m²) USO, DESTINO AÑO

O CULTIVO CONSTR.LOCALIZADORES (*) O PARAJE Principal Común

13 116 A El Camino de Villanueva 14.532,01 T. LABOR SECANO

13 116 B El Camino de Villanueva 1.194,96 PASTOS

13 116 C El Camino de Villanueva 85,81 PASTOS

13 116 D El Camino de Villanueva 283,81 PASTOS
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Se realiza este anejo para cumplir con el Decreto Foral 4/2005 de 22 de marzo 

de Intervención para la protección medio ambiental, por el que se regula los Estudios 

sobre Afecciones Medioambientales de los planes y memorias a realizar en el Medio 

Rural. 

1.- UBICACIÓN DEL ESTUDIO. 

Los trabajos se encuentran en MURILLO DE LÓNGUIDA/MURELU-LONGIDA, en el 

camino de acceso al cementerio de la localidad. 

La localización y descripción quedan definidas en memoria y planos. 

2.- DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO. 

Se pretende construir un nuevo camino de acceso al campo santo. Ya que el 

actual no es posible acondicionarlo por su dificultad técnica y su alto coste. 

Se realizará una excavación en desmonte, limpieza, repaso y compactación de 

la plataforma. Posteriormente se ejecutará una subbase de material granular 80/150 

mm, un base de zahorra artificial y se pavimentará con una capa de hormigón. 

Previamente se hará una limpieza de la vegetación y se retirará la tierra vegetal, 

mediante un desbroce mecanizado. La tierra vegetal se acopiará para su posible uso 

en el recubrimiento de las bermas y taludes que resulten la excavación y terreplenado. 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

Las mejoras del proyecto son necesarias para acondicionar el acceso al 

cementerio. Ya que actualmente el acceso por él de las personas es muy dificultoso o 

simplemente es imposible, dependiendo de la condición física de cada individuo. Y no 

es posible el acceso de cualquier tipo de vehículo. 

A la vez las acciones incluidas en este proyecto servirán para recuperar el 

acceso de un camino ahora olvidado y que discurre por la parte alta de la loma en la 

que sitúa el cementerio. 
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4.- DESCRIPCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES, HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS Y 

ECOLÓGICO EXISTENTES QUE PUEDEN RESULTAR AFECTADOS POR LA ACTUACIÓN 

PROYECTADA. 

Valores ambientales: las actuaciones no se enmarcan en ninguna figura de 

protección. 

Valores Históricos-Artísticos: No existen elementos de especial valor que 

puedan ser afectados por las obras descritas. 

En el caso de que se encontrará algún elemento de especial importancia se le 

comunicará al director de obra para tomar una decisión con el objetivo de conversar 

el elemento descubierto. 

5.- DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE LA AFECCIONES PREVISIBLES. 

Las actuaciones propuestas son en sí mismas medidas encaminadas para la 

mejora en términos generales de la calidad del medio en el que se enclava el CONCEJO 

DE MURILLO DE LÓNGUIDA/MURELU-LONGIDA. 

5.1.- Infraestructuras Viarias Forestales: 

A continuación, se detallan el conjunto de valores que pueden ser afectados 

por esta actividad y la descripción de las posibles alteraciones producidas. 

Calidad del Aire: 

Aumento temporal de los niveles de emisión durante la ejecución de los trabajos 

por la excavación, machaqueo y el tráfico de maquinaria y vehículos. 

Ruidos: 

Incremento temporal de los niveles de ruido durante la ejecución de los trabajos 

derivados del incremento de la presión humana. 

Hidrología: 

La capacidad de drenaje del suelo se reducirá ligeramente al pavimentar con 

hormigón el camino. 
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Geología y Geomorfología: 

No habrá modificación geológica significativa. 

Suelo: 

El impacto sobre los suelos se producirá en el momento en que se realiza el 

movimiento de tierras ya que el suelo queda desprotegido contra la acción erosiva del 

agua. Alteración de las características propias del suelo, incluyendo la compactación. 

Vegetación: 

Eliminación de pequeña vegetación existente donde se ubicará el nuevo 

trazado. El desbroce se hará mediante medios mecánicos, maquinaria. Se tendrá 

especial cuidado en la forma de eliminar la vegetación tal y como se indica en los 

pliegos técnicos particulares del estudio. Los restos vegetales serán acopiados a lo 

largo de la traza, por lo que habrá un aporte de materia orgánica beneficiosa para el 

suelo. 

No habrá modificación de las características del hábitat, al ser la disminución 

de la cobertura vegetal mínima, ya que la actuación se realizará sobre los márgenes 

del camino ya existente. 

Fauna: 

Estrés temporal causado por la presencia de la maquinaria y los operarios en 

el monte. 

No habrá modificación de las características del hábitat, al ser la disminución 

de la cobertura vegetal mínima, ya que la actuación se realizará sobre los márgenes 

del camino. 

Peligro de atropellos. 

Paisaje: 

No habrá modificación de la estructura actual del paisaje, ya que la división y 

segmentación de la cobertura vegetal ya existe por el camino actual y en ningún caso 

se actuará en una superficie mayor a la que ya tiene este ahora. 
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Medio Socioeconómico: 

Creación de una fuente de trabajo. 

Permite el acceso a determinadas zonas, lo que redundara en las futuras 

potencialidades de uso y aprovechamiento. 

En el camino en si, objeto de este proyecto, no se han detectado valores 

históricos-artísticos que puedan ser afectados por las actuaciones previstas en el 

presente estudio. 

De forma general, las actuaciones propuestas son en sí mismas medidas 

encaminadas a la mejora de las condiciones del medio y a mejorar los accesos para 

posteriores actuaciones. 

Conclusiones: 

Las actuaciones propuestas son en si mismas medidas encaminadas para 

permitir el acceso al cementerio del CONCEJO DE MURILLO DE LÓNGUIDA/MURELU-

LONGIDA.  

Las acciones contempladas en este proyecto no crearán en su caso afección 

medioambiental alguna, salvo en el momento de su ejecución, sobre todo por el ruido 

de la maquinaria. 

Como conclusión se puede apreciar que las actuaciones descritas en este 

proyecto no van a afectar de forma negativa al medio ambiente, aun así, cabe decir 

que en el momento en que se realicen los trabajos el ruido ocasionado por la 

maquinaria y demás herramientas va a molestar a la fauna temporalmente y 

ocasionará afecciones mínimas sobre la flora, todas estas afecciones serán muy 

localizadas y temporales. 

En el caso de que se aprecie alguna afección localizada y no mencionada en 

el presente estudio se le comunicará de inmediato al técnico director de obra que 

determinará las acciones concretas y preventivas a desarrollar. 
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6.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS PREVISTAS. 

Como medidas de prevención y correctoras es conveniente adoptar las 

siguientes consideraciones. 

Respetar aquellas especies o individuos vegetales con interés especial. 

Respetar épocas críticas para la fauna. 

Compatibilización y organización en el tiempo y el espacio de los trabajos a 

realizar con otros usos y aprovechamiento del monte. 

Pasos de agua para evitar erosiones y pérdidas de agua. 

Depositar las tierras y piedras excavadas en lugares adecuados cerca del 

entorno de la obra. 

Se prohíbe el cambio de lubricantes en el tajo. 

Se prohíbe el vertido de basuras o líquidos de ningún tipo tanto en las 

inmediaciones de los caminos como en los cauces que son atravesados por los 

mismos. 

Se recogerán todo tipo de restos procedentes de las obras tales como, clavos, 

bidones, plásticos, comida y restos de materiales no consumidos para su traslado y 

depósito en contenedores destinados al efecto. 
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P.K.=0+000

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+005

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+010

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+015

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+020
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P.K.=0+025
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DISTANCÍA EJE
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P.K.=0+040

DISTANCÍA EJE
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5.
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5.
00

5.
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5.
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MATERIAL por PK 0+00.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

6.48

0.02

Volume

0.00

0.00

Volume
Acumulado

0.00

0.00

MATERIAL por PK 0+05.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.70

0.14

Volume

24.05

0.51

Volume
Acumulado

24.05

0.51

MATERIAL por PK 0+10.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.20

0.11

Volume

17.24

0.62

Volume
Acumulado

41.30

1.13

MATERIAL por PK 0+15.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.46

0.01

Volume

16.58

0.29

Volume
Acumulado

57.87

1.42

MATERIAL por PK 0+20.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.91

0.02

Volume

18.44

0.07

Volume
Acumulado

76.31

1.49

MATERIAL por PK 0+25.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.93

0.20

Volume

19.62

0.54

Volume
Acumulado

95.93

2.03

MATERIAL por PK 0+30.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.66

0.35

Volume

18.98

1.36

Volume
Acumulado

114.91

3.39

MATERIAL por PK 0+35.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.32

0.92

Volume

17.06

3.62

Volume
Acumulado

131.97

7.01

MATERIAL por PK 0+40.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.58

0.01

Volume

17.24

3.07

Volume
Acumulado

149.21

10.08
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P.K.=0+045
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P.K.=0+055

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+060

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+065

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+070
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P.K.=0+075

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+080
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P.K.=0+085

DISTANCÍA EJE
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5.
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5.
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5.
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5.
00
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0
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0

5.
00
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0
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.0

0

5.
00

MATERIAL por PK 0+45.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

2.89

0.04

Volume

16.33

0.16

Volume
Acumulado

165.54

10.24

MATERIAL por PK 0+50.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

3.02

0.06

Volume

14.79

0.25

Volume
Acumulado

180.33

10.49

MATERIAL por PK 0+55.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

2.86

0.73

Volume

14.65

2.16

Volume
Acumulado

194.98

12.65

MATERIAL por PK 0+60.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

2.76

1.50

Volume

13.92

6.39

Volume
Acumulado

208.90

19.04

MATERIAL por PK 0+65.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

2.76

2.05

Volume

13.75

9.45

Volume
Acumulado

222.65

28.48

MATERIAL por PK 0+70.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

2.14

1.81

Volume

12.21

11.98

Volume
Acumulado

234.86

40.47

MATERIAL por PK 0+75.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

10.90

0.07

Volume

57.38

7.97

Volume
Acumulado

292.25

48.44

MATERIAL por PK 0+80.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

7.99

0.24

Volume

59.65

0.96

Volume
Acumulado

351.90

49.40

MATERIAL por PK 0+85.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

5.58

0.33

Volume

33.95

1.41

Volume
Acumulado

385.84

50.81
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P.K.=0+090

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+095

DISTANCÍA EJE

P.K.=0+100

DISTANCÍA EJE

15
.0

0
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.0

0

5.
00
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.0

0
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.0

0

5.
00

15
.0

0

10
.0

0

5.
00

MATERIAL por PK 0+90.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

9.48

0.20

Volume

37.67

1.33

Volume
Acumulado

423.52

52.13

MATERIAL por PK 0+95.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

9.44

0.29

Volume

47.32

1.22

Volume
Acumulado

470.83

53.36

MATERIAL por PK 1+00.00

Nome do Material

Desmonte

Terraplén

Área

8.83

0.30

Volume

45.67

1.47

Volume
Acumulado

516.50

54.82

Tabla de volúmenes totales

P.K.

0+00.00

0+05.00

0+10.00

0+15.00

0+20.00

0+25.00

0+30.00

0+35.00

0+40.00

0+45.00

0+50.00

0+55.00

0+60.00

0+65.00

0+70.00

0+75.00

0+80.00

0+85.00

0+90.00

0+95.00

1+00.00

Área desmonte

6.48

3.70

3.20

3.46

3.91

3.93

3.66

3.32

3.58

2.89

3.02

2.86

2.76

2.76

2.14

10.90

7.99

5.58

9.48

9.44

8.83

Área terraplén

0.02

0.14

0.11

0.01

0.02

0.20

0.35

0.92

0.01

0.04

0.06

0.73

1.50

2.05

1.81

0.07

0.24

0.33

0.20

0.29

0.30

Vol. desmonte

0.00

24.05

17.24

16.58

18.44

19.62

18.98

17.06

17.24

16.33

14.79

14.65

13.92

13.75

12.21

57.38

59.65

33.95

37.67

47.32

45.67

Vol. terraplén

0.00

0.51

0.62

0.29

0.07

0.54

1.36

3.62

3.07

0.16

0.25

2.16

6.39

9.45

11.98

7.97

0.96

1.41

1.33

1.22

1.47

Vol. desmonte acum.

0.00

24.05

41.30

57.87

76.31

95.93

114.91

131.97

149.21

165.54

180.33

194.98

208.90

222.65

234.86

292.25

351.90

385.84

423.52

470.83

516.50

Vol. terraplén acum.

0.00

0.51

1.13

1.42

1.49

2.03

3.39

7.01

10.08

10.24

10.49

12.65

19.04

28.48

40.47

48.44

49.40

50.81

52.13

53.36

54.82

Volumen neto

0.00

23.55

40.16

56.45

74.82

93.90

111.52

124.96

139.13

155.30

169.84

182.33

189.86

194.16

194.39

243.80

302.50

335.04

371.38

417.48

461.68

c/ Ronda de las Ventas Nº6, 1ºB
Telf: 948 130 229

E-mail: guallart@guallart.net

C.P. 3100
Burlada
Navarra

Plano Nº

Juan Bautista Guallart Vega
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

col. Nº.29.083

MARZO
2026

Fecha

GUALLART S.L.
ANSOBI

GUALLART S.L.
ANSOBI

Expediente Escala

DIN A1 DIN A3

DenominaciónProyecto Refundido Actualizado Revisión II

2026-40

CONCEJO MURILLO
DE LÓNGUIDA

MURELU LONGIDA

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE
ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE
LÓNGUIDA/MURELU LONGIDA (NAVARRA) 7-c

PERFILES TRANSVERSALES DEL CAMINO1:200     1:400

203



0,50 3,00

0,
18

0,
20

0,
50 0,

88

0,15 0,35

3,50

SECCIÓN TIPO A-A´
ESCALA 1:50

2%

2%

3,00

4,00

0,
18

0,
20

0,
500,

88

SECCIÓN TIPO B-B´
ESCALA 1:50

0,50

0,15

0,30

0,500,50

0,15 0,35
0,50

0,15

0,30

CEMENTERIO

116

113

169

114

115

3

A

A

C

C

A

B

B

A

A´

B

B´

ESCALA 1:500

c/ Ronda de las Ventas Nº6, 1ºB
Telf: 948 130 229

E-mail: guallart@guallart.net

C.P. 3100
Burlada
Navarra

Plano Nº

Juan Bautista Guallart Vega
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

col. Nº.29.083

MARZO
2026

Fecha

GUALLART S.L.
ANSOBI

GUALLART S.L.
ANSOBI

Expediente Escala

DIN A1 DIN A3

DenominaciónProyecto Refundido Actualizado Revisión II

2026-40

CONCEJO MURILLO
DE LÓNGUIDA

MURELU LONGIDA

ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE
ACCESO AL CEMENTERIO DE MURILLO DE
LÓNGUIDA/MURELU LONGIDA (NAVARRA) 8

SECCIONES TIPO1:250     1:500
1:25        1:50

204



CEMENTERIO

SS+P+I

SS+II

SS+P

SS+I

SS+I

PAV

116

113

169
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114

115

3

A

A

A

C

C

A

A
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INSTRUCCIONES DE MANEJO DE ESTE DOCUMENTO 
PLIEGO 

(BORRAR ESTA PÁGINA AL GENERAR EL DOCUMENTO) 

 

1-Si se añaden puntos, tener en cuenta que hay 4 estilos: 

o  GUALLART TÍTULO 1 

o GUALLART TÍTULO 1.1 

o GUALLART TÍTULO 1.1.1 

o GUALLART TÍTULO 1.1.1.1 

Pasos: 

• Escribir los TÍTULOS con el estilo de texto del correspondiente 

nivel. El resto del punto que no sean títulos escribirlos CON 

OTROS ESTILOS DE TEXTO. 

• Sobre el índice: 

▪ Clicar el botón derecho 

▪ Actualizar campos 

▪ Seleccionar el índice actualizado y darle formato 

• Tipo texto ARIAL 

• Tamaño 11 

• Interlineado 1,15 

 

2-Si se quitan puntos: 

Pasos: 

• Selecciones el punto y borrarlo 

• Sobre el índice: 

▪ Clicar el botón derecho 

▪ Actualizar campos 

▪ Seleccionar el índice actualizado y darle formato 

• Tipo texto ARIAL 

• Tamaño 11 

• Interlineado 1,15
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1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

3.- MATERIALES 

3.1.- MATERIALES EN GENERAL 

3.2.- YACIMIENTOS Y CANTERAS 

3.3.- MATERIALES A UTILIZAR EN HORMIGONES 
3.3.1.- CEMENTOS 
3.3.2.- RECEPCIÓN 
3.3.3.- AGUA 
3.3.4.- ÁRIDOS PARA MORTERO Y HORMIGONES 
3.3.5.- ÁRIDO FINO PARA HORMIGÓN DE PAVIMENTO 
3.3.6.- ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGÓN DE PAVIMENTOS 

3.4.- ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
3.4.1.- PLASTIFICANTES 
3.4.2.- RETARDADORES 
3.4.3.- ACELARANTES 
3.4.4.- EXIGENCIAS PARA EL USO DE ACELERANTES 
3.4.5.- IMPERMEABILIZANTES 
3.4.6.- OTROS ADITIVOS 

3.5.- MATERIAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS 

3.6.- MADERA 
3.6.1.- PARA ENCOFRADOS 
3.6.2.- PARA ENCOFRADO DE HORMIGÓN NO VISTO 

3.7.- ENCOFRADOS 
3.7.1.- ELEMENTOS ENCOFRADOS 
3.7.2.- ENCOFRADOS DE MADERA AGLOMERADA 

3.8.- ARMADURAS 

3.9.- MATERIAL PARA TERRAPLENES 

3.10.- MATERIALES GRANULARES PARA SUB-BASE 

3.11.- ZAHORRA ARTIFICIAL 
3.11.1.- GRANULOMETRÍA 
3.11.2.- CALIDAD 
3.11.3.- CAPACIDAD DE SOPORTE 

3.12.- MATERIAL PARA RELLENOS 
3.12.1.- MATERIAL ADECUADO PARA RELLENOS 
3.12.2.- MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENOS 
3.12.3.- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE 

3.13.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MARCAS VIALES 

3.14.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

3.15.- TIERRA VEGETAL 

3.16.- GEOTEXTILES 

3.17.- BALASTO 
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3.18.- SIEMBRA 

3.19.- ENSAYOS 

3.20.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

3.21.- MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES 

3.22.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

3.23.- MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

3.24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

3.25.- CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

4.- EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1.- CONDICIONES GENERALES 

4.2.- TRABAJOS PRELIMINARES 

4.3.- ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE CONDUCCIONES Y OTROS 

4.4.- REPLANTEO 

4.5.- ACCESO A LAS OBRAS 

4.6.- CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 
4.6.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.6.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.7.- DESBROCES DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA EN CAMINOS 
4.7.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESBROCE MECANIZADO 
4.7.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.8.- DESBROCE DEL TERRENO 
4.8.1.- DEFINICIÓN 
4.8.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.8.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.9.- EXCAVACIONES Y DESMONTES 
4.9.1.- EXCAVACIÓN EN ROCA: 
4.9.2.- EXCAVACIÓN DE TIERRAS 
4.9.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.9.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.10.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 
4.10.1.- DEFINICIÓN 
4.10.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.10.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.11.- RELLENOS ORDINARIOS 
4.11.1.- ENSAYOS 
4.11.2.- SUELO SELECCIONADO 

4.12.- TERRAPLENES 

4.13.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 
4.13.1.- DEFINICIÓN 
4.13.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.13.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO 
4.13.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.14.- BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIALES 
4.14.1.- MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENOS ORDINARIOS, TERRAPLENES, SUB-BASE GRANULAR Y 

BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

4.15.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 
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4.15.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.15.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.16.- RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS 
4.16.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN GENERAL 
4.16.2.- EJECUCIÓN RELLENO CON SUELO SELECCIONADO (ZAHORRA, ETC.) 
4.16.3.- EJECUCIÓN DEL RELLENO CON SUELOS ADECUADOS 
4.16.4.- PARA TERRENOS ARENOSOS EL PISÓN SERÁ DE TIPO VIBRATORIO. 
4.16.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.17.- MORTEROS 

4.18.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 
4.18.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.18.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.19.- JUNTAS EN EL HORMIGÓN 

4.20.- ARMADURAS 
4.20.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.20.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.21.- DEMOLICIÓN Y FIRMES 
4.21.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.21.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.22.- ENCOFRADOS 
4.22.1.- EJECUCIÓN DE LA OBRA 
4.22.2.- ENCOFRADO DE MADERA DE TABLA 
4.22.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.23.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MARCAS VIALES 
4.23.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.23.2.- LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
4.23.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.24.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
4.24.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.24.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.25.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN 
4.25.1.- TRABAJOS PREVIOS 
4.25.2.- DEFINICIÓN 
4.25.3.- MATERIALES 
4.25.4.- TIPOS DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 
4.25.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.25.6.- TRATAMIENTO DE CURADO DE HORMIGÓN EN SOLERAS 
4.25.7.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.26.- CUNETA DE HORMIGÓN EJECUTADO EN OBRA TIPO “TTR” 
4.26.1.- EJECUCIÓN 
4.26.2.- PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO 
4.26.3.- HORMIGONADO 
4.26.4.- JUNTAS 
4.26.5.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.27.- RETIRADA Y CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL (MADERA Y MALLA 

GANADERA) 
4.27.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.27.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.28.- TIERRA VEGETAL 
4.28.1.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.29.- SIEMBRA 
4.29.1.- PROGRAMA DE TRABAJOS 
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4.29.2.- PROCESO DE SIEMBRA 
4.29.3.- ÉPOCA DE SIEMBRA 
4.29.4.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.30.- RELLENO DE BERMAS 
4.30.1.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
4.30.2.- MEDICIÓN Y ABONO 

4.31.- ENSAYOS 

4.32.- DOCUMENTACIÓN DESARROLLO Y FIN DE OBRA 

4.33.- OTRAS UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

4.34.- LIMPIEZA DE OBRAS 

5.- DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- ACCESOS A LOCALES 

5.2.- SERVICIOS AFECTADOS 

5.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

5.4.- OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS 

5.5.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA 

5.6.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

5.7.- PLAZO DE GARANTÍA 

5.8.- SEGURIDAD Y SALUD 

5.9.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

5.10.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

5.11.- PARTES POR ADMINISTRACIÓN 

5.12.- MATERIALES SOBRANTES 

5.13.- MEDICIÓN Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 
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1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  

1.1.- OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO 

En este Pliego se establecen las Prescripciones y Técnicas Particulares que, 

además de las cláusulas administrativas y económicas que regulan el correspondiente 

contrato, habrán de regir para la ejecución de las obras del “PROYECTO REFUNDIDO 

ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

Este presente Pliego prevalecerá sobre todos los demás documentos del proyecto, 

incluso sobre el Pliego de Condiciones Técnicas Generales en caso de producirse 

discrepancias entre ellos. 

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en los pliegos se regulara por 

la normativa especificada en el apartado disposiciones de aplicación, de este Pliego y del 

Pliego de prescripciones técnicas generales. 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras descritas en este proyecto son, 

enumerados por orden de prioridades decreciente. 

- Pliego de condiciones técnicas particulares 

- Cuadro de precios número uno 

- Pliego de condiciones técnicas generales 

- Planos 

- Mediciones 

Todo lo que expresamente no estuviera establecido en los pliegos se regulará por 

la normativa especificada en el apartado “Disposiciones de Aplicación”, de este Pliego y 

del Pliego de prescripciones técnicas generales. 

Estos documentos se pueden completar con: 

Planos de obra complementarios o sustitutorios de los proyectos que hayan sido 

debidamente aprobados para construcción y firmados por el Arquitecto y/o Ingeniero 

Director de las obras. 

Ordenes escritas por el Arquitecto y/o Ingeniero Director en el correspondiente libro 

de órdenes existentes en la obra. 

1.3.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

Lo mencionado en los pliegos y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

En caso de contradicciones entre los planos y los pliegos de condiciones 

prevalecerá lo prescrito en estos últimos, o en su caso, lo que dicte la dirección de obra. 
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Las omisiones en planos y pliegos de condiciones o las descripciones erróneas de 

los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo la 

intención expuestos en los planos y los pliegos o que, por uso o costumbre deban ser 

realizados, no solo no eximen al Contratista de ejecutarlos, sino que deberán ser 

ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y 

pliegos de condiciones. 
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2.- DISPOSICIONES DE APLICACIÓN 

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a 

él serán de aplicación los siguientes documentos. 

- Código Estructural según Real Decreto 470/2021, de 29 de junio. 

- Instrucciones para el proyecto de ejecución de obras de hormigón estructural, 

norma EHE. 

- “Recomendaciones Internacionales Unificadas para el cálculo y ejecución de las 

obras de hormigón armado” (C.E.B.). 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos 

(RC-16). 

- Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los 

hormigones fabricados en central, aprobada por Real Decreto 163/2019, de 22 

de marzo. 

- Pliegos de condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tubería de 

hormigón de la Asociación técnica de Derivados del cemento. Barcelona 1960 

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras PG-3 

1975 Actualizado Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo. 

- Normas tecnológicas de edificación del Ministerio de Fomento 

- Recomendaciones para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa (THM-73) del IETCC. 

- PG3 Pliego de prescripciones técnicas generales para las obras de carreteras 

y puentes (MOPU, 6 de febrero 1976), actualizado. 

- Normas de ensayos del laboratorio de transporte y mecánica de suelos del 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. 

- Normas del ensayo del Laboratorio Central del Ministerio de Fomento 

- Normas UNE de aplicación al Ministerio de Fomento 

- Recomendaciones y Normas de la Organización Internacional de 

Normalización. 

- Normas Tecnológicas de Edificación (N.T.E.). 

- Legislación referente a la Seguridad y Salud en el Trabajo. Disposiciones 

vigentes de seguridad y salud en el trabajo y cuantas disposiciones 

complementarias relativas a estos Pliegos se hayan promulgado. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instrucciones complementarias. 

- En general, cuantas prescripciones figuran en los reglamentos, normas e 

instrucciones oficiales que guarden relación con las obras del presente 
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proyecto, o con sus instalaciones complementarias, o con los trabajos 

necesarios para realizarlas. 

- En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 

publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de 

errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo 

dispuesto en estas últimas. 
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3.- MATERIALES 

3.1.- MATERIALES EN GENERAL 

Todos los materiales que hayan de emplearse en la ejecución de las obras deberán 

reunir las características indicadas en este Pliego y en los cuadros de precios y merecer la 

conformidad del Director de obra y serán suministrados por el contratista. 

Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o 

marcas elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la 

Dirección de Obra. 

En casos especiales, se definirá la calidad mediante la especificación de 

determinadas marcas y tipos de material a emplear. 

El Director de obra tiene la facultad de rechazar en cualquier momento aquellos 

materiales que consideren no respondan a las condiciones del Pliego o que sean 

inadecuadas para el buen resultado de los trabajos. 

Los materiales rechazados deberán retirarse de la obra, a cuenta del Contratista, 

dentro del plazo que señale el Director de obra. 

El Contratista notificará, con suficiente antelación al Director de la obra la 

procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para determinar 

la posibilidad de su aceptación. 

La aceptación de una procedencia o cantera no anula el derecho del Director de 

obra a rechazar aquellos materiales que, a su juicio, no respondan a las condiciones del 

Pliego, aun en el caso de que tales materiales estuvieran ya puestos en obra. 

3.2.- YACIMIENTOS Y CANTERAS 

El Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares 

apropiados para la extracción de materiales que requiera la ejecución de las obras. 

El Director de obra podrá exigir al Contratista que, por su cuenta y riesgo, 

realice calicatas suficientemente profundas y le entregue la muestra de material 

necesario para apreciar la calidad de los materiales propuestos. 

La aceptación por parte del Director de obra del lugar de extracción no limita 

la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los 

materiales como al volumen explotable del yacimiento. 

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior 

a la exigida que aparezca durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o 

depósito previamente autorizado por el ingeniero encargado. 

Si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir las 

condiciones de calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente 

por haber aumentado la proporción de material no aprovechable, el Contratista, sin que el 

cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización alguna. 
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El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del contrato los materiales que 

obtenga de la excavación, siempre que estos cumplan las condiciones previstas en este 

Pliego. 

3.3.- MATERIALES A UTILIZAR EN HORMIGONES 

3.3.1.-  CEMENTOS 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos en cuya composición 

interviene como componente principal el clínker de cemento portland o, en su caso, el 

clínker de cemento de aluminato de calcio, los cuales, finamente molidos y 

convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa 

de las reacciones de hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 

mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento 305/2011 de 9 de marzo de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, por 

el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos 

de construcción. Para los productos con marcado CE, el fabricante asumirá la 

responsabilidad sobre la conformidad de los mismos con las prestaciones declaradas, de 

acuerdo con el artículo 11 del mencionado Reglamento. Los productos que tengan el 

marcado CE deberán ir acompañados, además de dicho marcado, de la Declaración de 

Prestaciones, y de las instrucciones e información de seguridad del producto. Por su parte, 

el Contratista deberá verificar que los valores declarados en los documentos que 

acompañan al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones 

contempladas en el Proyecto o, en su defecto, en este Pliego, debiendo adoptar, en el caso 

de que existan indicios de incumplimiento de las especificaciones declaradas, todas 

aquellas medidas que considere oportunas para garantizar la idoneidad del producto 

suministrado a la obra. 

Independientemente de lo anterior se estará, además, en todo caso, a lo dispuesto 

en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, 

almacenamiento, gestión y transporte de productos de la construcción, de residuos de 

construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

En este artículo será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente Instrucción para 

la recepción de cementos (RC) así como en el Código Estructural vigente. 

3.3.2.-  RECEPCIÓN 

Cada remesa de cemento que llegue a la obra, tanto a granel como envasado, 

deberá ir acompañada de la documentación que reglamentariamente dispone la vigente 

Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

Para el control de recepción se aplicará lo dispuesto en la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC). 

Durante la recepción de los cementos, deberá verificarse que éstos se adecuan a 

lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y que satisfacen los 

requisitos y demás condiciones exigidas en la mencionada Instrucción. 

El control de la recepción del cemento deberá incluir obligatoriamente, al menos: 
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- Una primera fase, de comprobación de la documentación y del etiquetado. En el 

caso de cementos sujetos al Real Decreto 1313/1988, deberá cumplir lo especificado en la 

vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

- Una segunda fase, consistente en una inspección visual del suministro. 

Adicionalmente, si así lo establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el 

Director de las Obras, se podrá llevar a cabo una tercera fase de control mediante la 

realización de ensayos de identificación y, en su caso, ensayos complementarios, según lo 

dispuesto en los anejos 5 y 6 de la Instrucción para la recepción de cementos (RC). 

Con independencia de lo anterior, el Director de las Obras, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la realización de comprobaciones o 

ensayos sobre los materiales que se suministren a la obra. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 

fijar un tamaño de lote inferior al que se especifica en la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC). 

En cumplimiento de la Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/1954/2004, se 

comprobará (Anexo A de la norma UNE-EN 196-10), que el contenido de cromo (VI) soluble 

en el cemento a emplear en obras de carretera no sea superior a dos partes por millón (2 

ppm) del peso seco del cemento. 

Los criterios de conformidad y la actuación en caso de rechazo de la remesa o lote 

recibido seguirán lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos 

(RC). 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en este artículo. 

3.3.3.-  AGUA 

El agua que se emplea en el amasado de los morteros y hormigones. Cumplirá en 

todo caso las condiciones que prescribe en el Código Estructural. 

Para los hormigones y morteros a elaborar en la obra únicamente se autorizará el 

empleo del agua potable. 

La utilización del agua de otra procedencia para estos usos exigirá la autorización 

previa y por escrito de la Dirección de obra, quien antes podrá ordenar su análisis para 

conocer las características fisicoquímicas. 

En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las 

aguas, salvo justificaciones especiales que su empleo no altere de forma importante las 

propiedades de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazará todas las 

que tengan un ph inferior a 5, las que posean un total de sustancias disueltas superior a 

los quince gramos por litro (15.000 ppm), aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado 

en SO4 rebase un gramo por litro (1.000 ppm.) las que contengan Ion cloro en proporción 

superior a un gramo por litro (1.000 ppm.) para hormigón pretensado y tres gramos por litro 

(3.000 ppm.) para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para 

reducir la fisuración, las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, 

y finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 

superior a quince gramos por litro (15.000 ppm.). 
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3.3.4.-  ÁRIDOS PARA MORTERO Y HORMIGONES 

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán, salvo condición particular más 

restrictiva de este PPT, las condiciones que para los mismos se indican en el artículo 

veintiocho de la instrucción para el proyecto y la ejecución de las obras de hormigón en 

masa o armado (Código Estructural vigente) y Artículo 610 del PG3. 

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa establecerá su 

clasificación disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen 

convenientes. 

El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los cuatro quintos de la 

separación entre armaduras y el tercio del ancho o espesor mínimo de la pieza que se 

hormigone. 

Además de lo expuesto, para los pavimentos de hormigón se describen estas 

condiciones particulares. 

3.3.5.-  ÁRIDO FINO PARA HORMIGÓN DE PAVIMENTO 

Salvo que la Dirección de obra en los ensayos previos y aprobación de muestras lo 

considere como necesario, el árido fino que se emplea en hormigones de capa superior de 

aceras y para todo el pavimento de estacionamiento será arena natural silícea con un 

porcentaje de partículas silíceas no inferior al 30% s/normas ASTM D3042. 

3.3.6.-  ÁRIDO GRUESO PARA HORMIGÓN DE PAVIMENTOS 

Será suministrado como mínimo en dos tamaños. El tamaño máximo no será 

superior a 40 mm ni a 1/3 del espesor de la capa que vaya a emplearse. El coeficiente de 

desgaste por ensayo Los Ángeles s/NTL - 149 será inferior a 35. 

3.4.- ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los 

áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es 

añadido a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o 

modificar algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos 

estados del hormigón o mortero. 

Se clasifican en: 

1. Aireantes. 

2. Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D. 

3. Retardadores del fraguado. 

4. Aceleradores del fraguado. 

5. Otros aditivos químicos. 

Las condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos químicos son de 

acuerdo a ASTM-465: 

Deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas en las 

obras. 
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Antes de emplear cualquier aditivo la Dirección podrá exigir la comprobación de su 

comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de 

conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya 

de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 

– A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

asimismo el color se mantendrá invariable. 

– No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón 

en cantidades superiores a los límites equivalentes para una unidad de volumen de hormigón 

o mortero que se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios 

de empleo autorizado del cloruro cálcico. 

• La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración 

del producto aditivo. 

•  El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, 

incluso a largo plazo y productos siderúrgicos. 

• Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero 

en este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con 

la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración 

por lo menos durante diez (10) horas. 

• Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 

condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuáles son las 

sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto. 

• La utilización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el 

Director de Obra 

3.4.1.-  PLASTIFICANTES 

Los plastificantes, además de cumplir las condiciones generales para todos los 

aditivos químicos según ASTM-465, cumplirán las siguientes: 

• Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de reacciones 

químicas entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de emplearse juntos 

en un mismo hormigón. 

• El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y de los 

áridos incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos. 

• No deben aumentar la retracción de fraguado. 

• Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales respecto de la 

dosificación del cemento (menos del uno coma cinco por ciento (1,5%) del 

peso del cemento). 

• Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben producir 

efectos perjudiciales para la calidad del hormigón. 
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• A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la dosificación de 

cemento y en la docilidad del hormigón fresco, la adición de un plastificante 

debe reducir el agua de amasado y en consecuencia, aumentar la resistencia 

a compresión a veintiocho (28) días del hormigón por lo menos en un diez por 

ciento (10 %). 

• No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior a un 

dos por ciento (2 %). 

• No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por ser 

perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En consecuencia, se 

prohíbe el empleo de detergentes constituidos por alquilarilsulfonatos de sodio 

o por alquisulfatos de sodio. 

3.4.2.-  RETARDADORES 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por diversos 

motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo caluroso, para evitar juntas 

de fraguado en el hormigonado de elementos de grandes dimensiones con varias capas de 

vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del hormigón patrón 

fabricado con los mismos ingredientes, pero sin aditivos. 

No deberá producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la admitida 

para éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y con la 

autorización explícita del Director de Obra. 

3.4.3.-  ACELARANTES 

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso de 

fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de obtener elevadas 

resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en que es 

preciso un pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la calidad 

final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos concretos muy especiales 

cuando no son suficientes otras medidas, tales como: aumento de la dosificación del cemento, 

empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de cubrición y calefacción de 

prolongada duración. En cualquier caso, la utilización de acelerantes ha de ser autorizada 

expresamente por el Director de Obra. 

3.4.4.-  EXIGENCIAS PARA EL USO DE ACELERANTES 

El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de 

fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifican la reducción de las 

medidas de precaución establecidas para el hormigonado en tiempo frío. 
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El acelerante de uso más extendido es el cloruro cálcico. 

Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se 

cumplirán las siguientes prescripciones: 

• Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos de 

laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y cemento que 

hayan de usarse en la obra, suficientes para determinar la dosificación estricta 

del aditivo y que no se produzcan efectos perjudiciales incontrolables. 

• El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de amasado antes 

de ser introducido en la hormigonera. 

• El tiempo de amasado en los hormigones ha de ser suficiente para garantizar 

la distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 

• El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de los 

aditivos aireantes, por lo cual acelerante y aireante deben prepararse en 

soluciones separadas e introducirse por separado en la hormigonera. 

• El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de sulfatos 

en el conglomerante o en el terreno. 

• No se permitirá el empleo de cloruro cálcico en estructuras de hormigón 

armado, ni en pavimentos de calzadas. 

• Está terminantemente prohibido el uso de cloruro cálcico en el hormigón 

pretensado. 

3.4.5.-  IMPERMEABILIZANTES 

Los hidrófugos o impermeabilizantes de masa no se emplearán, debido a lo dudoso 

de su eficacia en comparación con los efectos perjudiciales que en algunos casos puede 

acarrear su empleo. 

Quedan excluidos de la anterior prohibición los aditivos que en realidad son simples 

acelerantes del fraguado, aunque en su denominación comercial se emplee la palabra 

"hidrófugo" o impermeabilizante, pero su empleo deberá restringirse a casos especiales de 

morteros, en enlucidos bajo el agua, en reparaciones de conducciones hidráulicas que hayan 

de ponerse inmediatamente en servicio, en captación de manantiales o filtraciones mediante 

revocos y entubados del agua y en otros trabajos provisionales o de emergencia donde no 

sea determinante la calidad del mortero u hormigón en cuanto a resistencia, retracción o 

durabilidad. 

Los "curing compound" o aditivos para mejorar el curado del hormigón o mortero a 

base de proteger el hormigón fresco contra la evaporación y la microfisuración, solamente 

serán empleados cuando lo autorice por escrito el Director de Obra. 

3.4.6.-  OTROS ADITIVOS 

En este apartado nos referimos a productos distintos de los anteriormente citados y 

que se emplean en la elaboración de morteros y hormigones para intentar la mejora de alguna 

propiedad concreta o para facilitar la ejecución de la obra. 
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Como norma general no se permitirá el empleo de otros aditivos distintos de los que 

apunte la Dirección de Obra. 

Los colorantes del cemento o del hormigón solamente será admisibles en obras de 

tipo decorativo no resistentes, o en los casos expresamente autorizados por el Director de 

Obra. 

El empleo de desencofrantes sólo podrá ser autorizado por el Director de Obra una 

vez realizadas pruebas y comprobado que no producen efectos perjudiciales en la calidad 

intrínseca, ni en el aspecto externo del hormigón mortero. Queda prescrita la utilización del 

gasoil. 

En ningún caso se permitirá el uso de productos para que al desencofrar quede al 

descubierto el árido del hormigón o mortero, ni con fines estéticos, ni para evitar el tratamiento 

de las juntas de trabajo o entre tongadas, ni en cajillos de anclaje. 

3.5.- MATERIAL PARA EL SELLADO DE JUNTAS 

Para el sellado superficial de las juntas se emplearán materiales elásticos de primera 

calidad y con garantizada durabilidad para su empleo en depósitos de agua con hipoclorito. 

Serán de casas de reconocido prestigio en impermeabilizaciones tipo Sika, Texsa o 

Bettor, debiendo el suministrador garantizar documentalmente la durabilidad de su producto. 

3.6.- MADERA 

3.6.1.-  PARA ENCOFRADOS 

La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, en todo 

caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de 

centímetros. En los paramentos vistos que figuren en Proyecto, o que la Dirección Facultativa 

determine, serán de tabloncillo de cuatro y medio (4,5) a cinco (5) centímetros y 

necesariamente cepillado. 

Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente 

resistencia para el uso a que se destinarán. 

Se admiten variantes justificadas que requerirán aprobación especifica previa de la 

Dirección Facultativa. 

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos, serán necesariamente de 

madera machihembrada, pudiendo recurrirse al empleo de paneles industriales tipo 

COFRECO sólo para arquetas. El número de puestas del encofrado para paramentos vistos 

no será superior a quince. Se tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de 

lechada. 

En general tenderá a evitarse estos tipos de encofrado, estando previsto que los 

encofrados sean con paneles prefabricados con madera aglomerada o metálicos, ambos con 

protección fenólica, aprobadas por la Dirección de obra. 
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3.6.2.-  PARA ENCOFRADO DE HORMIGÓN NO VISTO 

A la madera, paneles y chapas metálicas a utilizar en encofrados no vistos no se les 

exige condiciones especiales salvo: 

- Que sean suficientemente resistentes para soportar las acciones y 

esfuerzos a los que serán sometidos en el proceso de hormigonado 

manteniendo las formas geométricas del elemento proyectado. 

- Que sus sistemas de enlace o unión sean suficientemente estancos para 

impedir la perdida de líquido o lechada en los procesos de vertido y vibrado 

del hormigón. 

3.7.- ENCOFRADOS 

3.7.1.-  ELEMENTOS ENCOFRADOS 

Se entienden por elementos de encofrado los siguientes: 

• – Berenjenos y junquillos, para matar aristas vivas o formar huellas. Estos 

elementos podrán ser de madera, aunque es preferible que sean de material 

plástico, debiendo fijarse a los encofrados. Se dispondrán en todas aquellas 

aristas y líneas que fije la Dirección de Obra debiendo poner especial cuidado 

en su alineación y en la disposición de las esquinas y vértices. Las 

dimensiones transversales de estos elementos deberán ser aprobadas por la 

Dirección de Obra. 

• Separadores del encofrado, para mantener las armaduras con el 

recubrimiento requerido. Esos elementos deberán ser de mortero de cemento 

cuando se trate de soportar parrillas planas o ferralla vertical con carga de 

hormigón de más de dos metros de altura. Para el caso de soporte de parrillas 

las piezas serán cúbicas, y con forma de mariposa para la ferralla de alzados. 

Queda prohibido la utilización de piezas cúbicas en alzados. 

Para carga de hormigón inferior a dos metros de altura en alzados, o para soporte de 

parrillas de poco peso, se podrá utilizar elementos plásticos como separadores con forma de 

disco, caballete, etc. Estos separadores no podrán utilizarse para barras mayores de Ø 14. 

En todo caso deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra. 

Como soportes de parrillas podrán utilizarse patillas de ferralla, con rigidez suficiente. 

El reparto de separadores y soportes por metro cuadrado de ferralla deberá ser 

suficiente para cumplir su cometido, no debiendo colocarse más de los necesarios. 

• Espadas y latiguillos para atirantamiento de encofrados en alzados. Como 

norma general queda prohibida la utilización de latiguillos o flejes perdidos 

para el atirantamiento de encofrados entre sí. Para este cometido deben 

utilizarse espadas recuperables. Las espadas recuperables podrán ser de 

modelos comerciales o con barra o alambre de armar. En ambos casos se 

alojarán, para su retirada posterior, en tubos rígidos de PVC embutidos en el 

hormigón. Estos tubos serán del menor diámetro posible para cumplir su 

misión y rigidez suficiente para resistir el proceso de hormigonado: Deberán 

225



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

AYUNTAMIENTO DE  INGENIERÍA GUALLART S.L 

  18 

contar en sus extremos con piezas troncocónicas plásticas que una vez 

retiradas favorezcan el sellado de estos orificios. Estos tubos plásticos 

deberán retirarse del núcleo del hormigón por calentamiento o tracción. 

Como flejes perdidos se entienden piezas metálicas planas que queden perdidas una 

vez hormigonado. De este tipo de tirantes sólo se admitirían aquéllos que permitieran un 

descabezamiento de sus extremos y el posterior sellado con un elemento plástico. No se 

admite, pues, aquéllos que sólo permiten el corte a ras de paramento de hormigón de la parte 

que sobresale. La propuesta de admisión debe ser aprobada por la Dirección de obra, previa 

comprobación del correcto funcionamiento "in situ". 

Todos los orificios que queden en el hormigón debido a la colocación de espadas, 

deberán ser rellenados con un mortero ligeramente expansivo de forma que rellene la 

totalidad del hueco. La aplicación deberá hacerse preferiblemente con embudo en vertical. 

Este mortero será del mismo color del hormigón y en caso contrario deberá pintarse en los 

paramentos con lechada de forma que se dé el color de estos paramentos. 

Todos los costes de estos elementos de encofrado y sus operaciones auxiliares se 

consideran incluidos en el precio del encofrado. 

3.7.2.-  ENCOFRADOS DE MADERA AGLOMERADA 

En los paramentos de arquetas, se utilizará como encofrado madera en paneles de 

aglomerado de espesor no inferior a 16 mm. En sustitución a este tipo se podrán emplear 

encofrados de chapa metálica. Los tableros y paneles utilizados serán de dimensiones 

regulares, sin recortes ni añadidos, pudiendo la Dirección de Obra rechazar la disposición de 

los paneles, los cuales deberán tener las mayores dimensiones posibles. Las juntas entre 

paneles se tratarán para evitar la pérdida de lechada. El número de puestas máximo será de 

diez. 

La superficie de los tableros y paneles será en todo caso plana y regular y tendrá un 

tratamiento de tipo fenólico. 

Los paneles deben ser aprobados por la Dirección de obra antes de su colocación, 

tras una inspección visual de los que se vayan a colocar en obra. 

3.8.- ARMADURAS 

Acero a utilizar 

El acero a utilizar en armaduras será acero corrugado y mallas electrosoldadas. 

a) El acero corrugado será del B400S, B500S, especificado en el Código 

Estructural 

b) Las mallas electrosoldadas serán B500 T. 

Condiciones para su aceptación: 

El tipo de acero a utilizar en hormigón armado cumplirá las condiciones exigidas en el 

“Código Estructural y cumplirá la norma UNE ENV 10080 Experimental. 
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Almacenamiento: 

Las armaduras de acero se almacenarán de forma que no estén expuestas a una 

oxidación excesiva, y no se manchen de grasa, aceite etc. 

3.9.- MATERIAL PARA TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se 

obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se definen en 

los planos y que se autoricen por la Dirección de obra. 

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

Seleccionados, adecuados, tolerables, marginales y suelos inadecuados, de acuerdo 

con las características del Artículo 330 del PG3. 

En esta obra se prevé la construcción de terraplenes con objeto de obtener como 

mínimo una explanada de tipo E1. Para ello se emplearán productos de excavación que 

reúnan las características de suelos adecuados que seguidamente se definen. 

Se considerarán como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1%), según 

UNE 103204. 

• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS < 0,2%), según NLT 114. 

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100 mm). 

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 80%). 

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento ( # 0,080 < 

35%). 

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plasticidad será 

superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 103104. 

Si los productos excavados no reunieran las características de suelos adecuados, la 

Dirección de obra decidirá la formación de coronación de taludes con suelos de préstamos o 

bien procederá a mejorar los suelos tolerables mediante la estabilización con cal o cemento 

s/art. 510 y 512 del PG3. 

3.10.- MATERIALES GRANULARES PARA SUB-BASE 

Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base 

del firme y la explanada. 

Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de 

piedra de cantera o grava natural, escorias, suelos seleccionados o materiales locales, 
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exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas y cumplirán las prescripciones del Art. 510 

del PG3. 

El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 

Cedazos y Tamices UNE Cernido Ponderal Acumulado (%) S2 

50 100 

25 75-95 

10 40-75 

5 30-60 

0,40 15-30 

0,080 5,15 

 Calidad 

El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, según la norma 

NTL/149/72 será inferior a cincuenta 50. 

 Capacidad de soporte 

La capacidad de soporte del material utilizado en la subbase cumplirá la siguiente 

condición. 

Índice CBR superior a veinte (20) determinado de acuerdo con la Norma NTL-111/58. 

 Plasticidad 

En subbase para tráfico pesado y medio el material será no plástico y su equivalencia 

será superior a treinta. 

En subbases para tráfico ligero se cumplirán las condiciones siguientes: 

• Límite líquido inferior a veinticinco  

• Índice de plasticidad inferior a seis 

• Equivalencia de arena mayor que veinticinco 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las normas de ensayo NTL-

105/72 Y NTL-106/72 Y NTL-113/72. 

3.11.- ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales para zahorra procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural y cuya granulometría es de tipo continúo. Se prevé su utilización 
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en la formación de las bases de firmes y pavimentos de calzadas, aceras y en general toda 

zona pavimentada. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma 

UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.a. del PG-3. 

TABLA 510.1.a del PG-3- Proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido 

grueso (% en masa) 

Categoría de tráfico pesado 

T00 a T0 T1 a T2 y Arcenes T00 a T0 T3 a T4 y Resto de Arcenes 

100 ≥70 ≥50 

Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso 

(norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la tabla 510.1.b. del PG-3. 

TABLA 510.1.b del PG-3- Proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso 

(% en masa) 

Categoría de tráfico pesado 

T00 a T0 T1 a T2 y Arcenes T00 a T0 T3 a T4 y Resto de Arcenes 

0 ≤ 10 ≤ 10 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de uno de los 

husos reseñados en el cuadro 510.4 PG-3. 

El huso a emplear será tipo ZA 20 o el que en su defecto señale el Director de obra. 

Dado que no todas las zahorras artificiales que se comercializan en la región reúnen 

los requisitos señalados, se prohíbe expresamente al Contratista el modificar el origen o 

cantera de suministro sin autorización expresa de la dirección de obra quien previamente a la 

autorización deberá ordenar la realización de los ensayos previos que justifiquen la aptitud de 

los materiales de la procedencia. 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un 

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico. 
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El índice C.B.R. será superior a cinco y el hinchamiento medido en dicho ensayo será 

inferior al dos (2%) por ciento. 

El contenido de material orgánico será inferior al uno (1%) por ciento. 

3.11.1.-  GRANULOMETRÍA 

La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida 

dentro de alguno de los husos indicados en la tabla 510.4. del PG-3. 

TABLA 510.4 del PG-3 - Husos granulométricos cernido acumulado (% en masa) 

Tipo de Zahorra 

(*) 

Apertura de los Tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

40 32 20 12,5 8 4 2 0,500 0,250 0,063 

ZA 0/32 100 
88-

100 
65-90 

52-

76 

40-

63 

26-

45 

15-

32 
7-21 4-16 0-9 

ZA 0/20   100 
75-

100 

60-

86 

45-

73 

31-

54 

20-

40 
9-24 5-18 0-9 

ZAD 0/20 (**)   100 
65-

100 

47-

78 

30-

58 

14-

37 
0-15 0-6 0-4 0-2 

(*) La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal, 

que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en 

masa. 

(**) Tipo denominado zahorra drenante, utilizado en aplicaciones específicas. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm (norma UNE-EN 933-2) será 

menor que los dos tercios (< 2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm (norma UNE-EN 933-2). 

3.11.2.-  CALIDAD 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, medido según la Norma UNE-EN 1097-2 

(NLT 149/72) será inferior a cuarenta (40) para los husos ZN1, ZN2, ZN3, y menor de 

cincuenta (50) para el huso ZN4. El ensayo se realizará en la granulometría tipo B de las 

indicadas en la citada Norma. 

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del 

marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de evaluación 

de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de 

construcción para su incorporación en la correspondiente obra (artículo 5.b del Reglamento 

305/2011). 
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En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a cabo 

mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 

acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 

establecidas en este Pliego. Independientemente de la aceptación de la veracidad de las 

propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía durante el 

transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, el Director de las Obras, en el 

uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de 

comprobaciones y ensayos sobre los materiales suministrados a la obra. En este caso se 

seguirán los criterios que se indican a continuación. 

En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su 

incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de 

producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para cada una de ellas 

se determinará: 

• La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1). 

• Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104). 

• Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2). 

• Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, 

azul de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9). 

• Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3). 

• Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNE-

EN 933-5). 

• Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5). 

• Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1). 

• Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1). 

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un cambio 

de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo 

y la aprobación del Director de las Obras. 

3.11.3.-  CAPACIDAD DE SOPORTE 

El módulo de deformación vertical Ev2 y la relación de módulos Ev2/Ev1, obtenidos 

en el ensayo de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el epígrafe 

510.7.2. del PG-3 De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 

conseguir los módulos especificados. 

El valor del módulo de deformación vertical en el segundo ciclo de carga (Ev2), del 

ensayo de carga vertical de suelos mediante placa estática de trescientos milímetros (300 

mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), deberá superar los valores especificados en 

la tabla 510.6, según las categorías de explanada y de tráfico pesado. 
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TABLA 510.6 – Valor mínimo del módulo E v2 (MPa) 

Categoría de Explanada 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 y T0 T1 T2 T3 T4 y Arcenes 

E3 200 180 150 120 100 

E2   150 120 100 80 

E1     100 80 80 

Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos 

unidades y dos décimas (< 2,2). 

El Director de las Obras podrá autorizar la sustitución del ensayo descrito en la norma 

UNE 103808 por otros procedimientos de control siempre que se disponga de correlaciones 

fiables y contrastadas entre los resultados de ambos ensayos. 

3.12.- MATERIAL PARA RELLENOS 

Carecerán de elementos de tamaño superior a cuatro centímetros y su cernido por el 

tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco (25%) por ciento en peso. 

Simultáneamente su límite líquido será menor que treinta y su índice de plasticidad 

menor de diez. 

El índice de C.B.R. será superior a diez y no presentará hinchamiento en dicho 

ensayo. 

Estarán exentos de material orgánico. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-

105/72, NTL-106/72, NTL/107/72, NTL-111/72, NTL-118/59, NTL-152/72. 

3.12.1.-  MATERIAL ADECUADO PARA RELLENOS 

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros y su cernido por el 

tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco (35%) por ciento en peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta  

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un 

kilogramo setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico. 

El índice C.B.R. será superior a cinco y el hinchamiento medido en dicho ensayo será 

inferior al dos (2%) por ciento. 
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El contenido de materia orgánica será inferior al uno (1%) por ciento. 

3.12.2.-  MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENOS 

Los materiales serán áridos calizos o silíceos procedentes de terrenos naturales o de 

machaqueo y trituración de piedra de cantera, exenta de arcilla, marga u otras materias 

extrañas o de residuos pétreos o de hormigón triturados. 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO < 0,2%), 

según UNE 103204. 

•  Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos 

por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114. 

•  Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm.). 

•  Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (# 0,40 

< 15%) o que en caso contrario cumpla todas y cada una de las condiciones 

siguientes: 

➢ Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 80%). 

➢ Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento  (# 

0,40 < 75%). 

➢ Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento   (# 

0,080 < 25%). 

➢ Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103. 

➢ Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 y UNE 

103104 

Capacidad portante: El índice CBR será superior a veinte (20), determinado según la 

Norma NTL-111/58. 

3.12.3.-  RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE  

Los materiales filtrantes de relleno serán áridos de machaqueo de piedra caliza 

exentos de arcilla, marga y otros materiales extraños cumpliendo su composición 

granulométrica las condiciones de filtro, que son: 

F15˂0,1 mm; F15/d15˃5; F50/d50 ˂25; F60/F10˂20 

𝐹85

𝑑15 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑢𝑏𝑜
>0,2 

cumpliendo asimismo las demás condiciones exigidas en el art. 421 del PG3 a los 

materiales filtrantes. 

En general se adoptará grava caliza de tamaño 12-20 mm. y 40-80 mm., según casos. 

Sobre los drenes, se adoptará gravillín 5-8 mm. En zonas sobre raíces de arbolado existentes 

se extenderá gravillín ofítico de tamaño 6-12 mm. 
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3.13.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MARCAS VIALES 

Están constituidas por líneas de separación de carriles de circulación símbolos, letras 

etc. cuya misión es canalizar y regular el tráfico de vehículos y peatones. 

3.14.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Comprende esta unidad el suministro, colocación etc., de señales de circulación, 

carteles etc., según la situación definida en los planos o las indicaciones de la Dirección de 

obras. 

MATERIALES 

Cumplirán lo especificado en el artículo del PG3 el empotramiento de los postes 

metálicos se efectuará con hormigón HM-20/B/22/XC2. 

Los carteles y elementos de sustentación deberán ser capaces de soportar en 

condiciones aceptables de seguridad una presión de viento correspondiente a velocidad de 

150 km/h. 

3.15.- TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal a suministrar para su colocación en obra habrá de ser de excelente 

calidad, con contenidos proporcionados entre materia orgánica y arcilla. El material estará lo 

más disgregado posible, no admitiéndose la presencia de terrones o tornos. No contendrá 

piedras o elementos extraños, ni ramas ni vegetación. La procedencia será notificada 

previamente a la Dirección de Obra, que podrá exigir la presentación por escrito de la 

autorización del propietario de los terrenos para la retirada de esta tierra vegetal. 

Y será conforme a la Norma Tecnológica de Jardinería NTJ 07A: "Sustratos. Tierra 

vegetal", para la formación de capas superficiales destinadas a siembra o plantación. 

Cumpliendo con las siguientes características mínimas: 

• Conductividad eléctrica (CE): inferior a 0,8 dS/m 

• pH: comprendido entre 6 y 7,5 

• Contenido en materia orgánica: superior al 3% en peso 

• Textura: franca o franco-arenosa (exenta de gravas y residuos) 

• Contenido de carbonatos: inferior al 15% 

• Ausencia de piedras, raíces, plásticos, escombros y residuos orgánicos en 

descomposición 

• Capacidad de retención de agua y permeabilidad adecuadas para el crecimiento 

vegetal 

La tierra vegetal será analizada previamente en laboratorio acreditado para verificar 

su idoneidad, debiendo presentarse certificado que acredite el cumplimiento de los 

parámetros exigidos por la NTJ 07A. 
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3.16.- GEOTEXTILES 

Se emplearán en aquellas acciones que requieran. 

• Refuerzo de carreteras sin pavimentar o pavimentadas, de pistas de 

aeropuertos 

• Filtro y refuerzo en balasto de ferrocarriles 

• Drenes longitudinales 

• Protección de márgenes de ríos y costas  

• Refuerzo de terraplenes 

• Protección de láminas impermeables 

• Drenaje bajo láminas de impermeabilización en balsas. 

Su presentación será en bobinas de 200 m. de largo por 5,25 m. de ancho. 

El geotextil estará fabricado con fibras vírgenes de polipropileno. 

El solape mínimo entre dos láminas ha de ser de 20 cm. aproximadamente, tanto en 

el sentido longitudinal como transversal, o de final de rollo. 

Su densidad será de al menos 140 gr/m2. Su permeabilidad normal como geotextil ha 

de ser, bajo carga de 10 cm. de 450 l/m2/S. Su rotura trapezoidal al máximo esfuerzo será 

0,8 KNw. 

Se abonará por m2 realmente colocado en obra. 

3.17.- BALASTO 

El balasto no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las 

tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dichas superficies existen irregularidades que excedan de las mediciones 

tolerancias, se corregirán de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 

correspondiente. 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 

construcción de ésta. El árido será extendido en tongadas de espesor uniforme, con los 

espesores más convenientes. 

Después de extendido, se procederá a su compactación. Esta se ejecutará 

longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, progresando hacia el centro y 

solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. La 

compactación se continuará hasta que el árido grueso haya quedado perfectamente trabado 

y no se produzca corrimientos, ondulaciones o desplazamientos delante del compactador. 
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Las irregularidades que se observen se corregirán después de cada pasada, y no se 

extenderá ninguna nueva tongada, en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente estuviera utilizando, se 

compactarán mediante pisones mecánicos u otros medios aprobados por el Director, hasta 

lograr resultados análogos a los obtenidos por los procedimientos normales. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto. 

3.18.- SIEMBRA 

SEMILLAS 

Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas, pertenecerán a las 

especies indicadas en el Proyecto o aquellas especificadas por la Dirección de Obra, y 

cumplirán todas las normas exigidas oficialmente. 

Se aplicarán con una dosis de 30 gr/m2. 

Las semillas de cada especie se presentarán a la Dirección de Obra empaquetadas 

por separado, en envases precintados con la correspondiente etiqueta de garantía, no 

pudiéndose utilizar mientras no hayan merecido el conforme. 

Estas condiciones estarán garantizadas suficientemente a juicio de la Dirección de 

Obra; en caso contrario podrá disponerse la realización de análisis según las "Reglas 

Internacionales para el análisis de semillas", con gasto a cargo del Contratista. 

3.19.- ENSAYOS 

Los ensayos, análisis y pruebas que deberán realizarse para comprobar si los 

materiales que se han de emplear en las obras reúnen las condiciones fijadas en el presente 

Pliego se verificarán por la dirección facultativa o bien, si está lo considera conveniente, por 

un laboratorio oficial. 

En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de 

los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 

ensayos o análisis que la Dirección Facultativa de las obras juzgue necesario realizar para 

comprobar la calidad, resistencia y características de los materiales empleados o que hayan 

de emplearse. 

La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a 

aplicar para la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento o interpretación de sus 

resultados, será de la exclusiva competencia de la Dirección Facultativa de las obras, 

cualquiera que sea el Centro o Laboratorio que hubiese designado o aceptado para su 

realización. A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección Facultativa de las obras podrá 

rechazar aquellos materiales que considere no responde a las condiciones del presente 

Pliego. 
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Los gastos de análisis en laboratorios serán por cuenta del Contratista, hasta un uno 

(1%) por ciento del presupuesto de ejecución material. 

3.20.- MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no especificados en el presente Pliego serán de primera calidad, 

debiendo presentar el Contratista, para recibir la aprobación de la dirección facultativa de la 

obra, cuantos catálogos, muestras, informe y certificaciones de los correspondientes 

fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán 

exigirse los ensayos oportunos en los materiales a utilizar, con independencia del control de 

calidad propiamente dicho. 

La Dirección Facultativa de las Obras podrá rechazar aquellos materiales que no 

reúnan a su juicio, la calidad y condiciones necesarios al fin a que han de ser destinados.es 

a utilizar. 

3.21.- MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES 

Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que 

parcialmente fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional 

o definitivo, cumplirán las especificaciones del presente Pliego incluyendo lo referente a la 

ejecución de las obras. Pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no 

cumplen los niveles de calidad mantenidos en este Pliego. 

3.22.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Antes de ser empleados en obra los diferentes materiales que la constituyen y de 

realizar acopio alguno, el Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de las obras 

las muestras correspondientes para que ésta pueda realizar los ensayos necesarios y decidir 

si procede la admisión de los mismos. 

3.23.- MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no fueran de la calidad, prescrita en este Pliego o no tuviesen 

la preparación que en él se exija o cuando a falta de prescripciones específicas de aquel, se 

reconociera que no eran adecuados para su fin, la dirección facultativa de las obras podrá dar 

orden al Contratista para que, a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las 

condiciones establecidas, siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista. 

En caso de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se 

ordenó su retirada sin que ésta se haya producido, la Dirección Facultativapodrá proceder a 

retirarlo por cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados. 

3.24.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la 

calidad de estos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en 

que se hayan empleado, excepto en lo referente a vicios ocultos. 

3.25.- CUALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 
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Todo el personal empleado en la ejecución de los trabajos deberá reunir las debidas 

condiciones de competencia y comportamiento que sean requeridas a juicio de la Dirección 

Facultativa de las obras, quien podrá ordenar la retirada de la obra de cualquier dependiente 

y operario del Contratista que no satisfaga dichas condiciones, sea cual sea su cometido. 

4.- EJECUCIÓN, CONTROL Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1.- CONDICIONES GENERALES 

Todas las obras comprendidas en el proyecto se efectuarán de acuerdo con las 

especificaciones del presente Pliego, los planos del proyecto y las instrucciones del Director 

de obra quien resolverá además las cuestiones que se plantean referentes a la interpretación 

de aquellos y a las condiciones de ejecución. 

El Director de obra suministrará al Contratista cuanta información se precise para que 

las obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado 

por el Director de obra y será compatible con los plazos de programación. 

Antes de iniciar cualquier trabajo deberá el Contratista ponerlo en conocimiento del 

Director de obra, y recibir su autorización. 

En los artículos correspondientes del presente capítulo se especifican a título 

orientativo, el tipo y número de ensayos a realizar de forma sistemática durante la ejecución 

de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se entiende que el número fijado de 

ensayos es mínimo y que en el caso de indicarse varios criterios para determinar su 

frecuencia, se tomará aquel que exija una frecuencia mayor. 

El Director de obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con objeto 

de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos. El Contratista suministrará, a 

su costa. todos los materiales que hayan de ser ensayados, y dará las facilidades necesarias 

para ello. 

El Director de obra o sus representantes tendrán acceso a cualquier parte del proceso 

de ejecución de las obras, incluso en las que se realice fuera del área propia de construcción, 

así como a las instalaciones auxiliares de cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de 

facilidades para la inspección de estas. 

En los precios se entiende comprendido un 1% sobre la ejecución material destinado 

a satisfacer los gastos de ensayos y análisis. Dicho 1% será el tope máximo de coste a cargo 

del Contratista salvo en los casos siguientes: 

a) Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad de obra es 

rechazable. 

b) Si se trata de ensayos propuestos por el Contratista sobre suministros, materiales 

o unidades de obra que han sido realizados en los ensayos efectuados por la dirección de 

obra. 

El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los 

materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución y en el 
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coste de las obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario 

en su oferta de licitación, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular 

reclamación alguna que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar 

equivocados o incompletos. Deberá conocer perfectamente el funcionamiento hidráulico del 

sistema de abastecimiento previsto, así como el funcionamiento de todas las instalaciones. 

En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias 

para evitar accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su 

buena ejecución y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las 

que sean impuestas por los Organismos competentes. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en material 

laboral, de Seguridad Social y de Seguridad y Salud en el Trabajo, siendo el único responsable 

de las consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las Obras. 

Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el 

presente Proyecto, adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su 

ejecución, y cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones 

que se describen en el presente Pliego. A este respecto se debe señalar que todos aquellos 

procesos constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de 

obra, y no expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran incluidos a 

efectos de Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra. 

4.2.- TRABAJOS PRELIMINARES 

Con conocimiento y autorización previa de la Dirección Facultativa el Contratista 

realizará a su cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus 

instalaciones y equipos de construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales 

para las obras, ocupación de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de 

vertederos, caminos provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la 

ejecución de las obras. 

El Contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los 

elementos de balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para 

evitar accidentes y será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a 

terceros como consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos 

a defectos de protección. 

En las zonas en que las obras afecten al tráfico, la señalización se realizará de acuerdo 

con la Orden Ministerial del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 31 de agosto de 

1.987, que aprueba y fija la aplicación de la Norma de carreteras 8.3-IC sobre Señalización 

de obras. La señalización a colocar será de acero galvanizado, con las letras y símbolos 

troquelados y con pintura reflectante. También se exigirá la presencia continua de un señalista 

en cada uno de los extremos de las colas de vehículos que se prevea se vayan a formar en 

los momentos de interrupciones parciales del tráfico. En ningún momento se deben producir 

interrupciones de la circulación en ambos sentidos simultáneamente. En cualquier caso, la 

previsión de realización de trabajos que puedan afectar al tráfico de la carretera deberá ser 

comunicado por el Contratista a la Dirección de obra con 7 días de antelación, y confirmada 

por fax la antevíspera de la apertura del tajo. 
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4.3.- ALTERNATIVAS DE TRAZADO DE CONDUCCIONES Y OTROS 

El Contratista podrá proponer por escrito a la Propiedad, a través de la Dirección de 

Obra, modificaciones al Proyecto. 

Es posible que la propuesta de modificaciones sea solicitada y presentada con la 

documentación de las ofertas. En cualquier otro caso dicha propuesta debe realizarse antes 

de la firma del Acta de replanteo. 

Las propuestas de modificaciones de trazado no deben suponer un aumento de 

Mediciones ni coste económico. Se analizarán por parte de la Dirección de obra y de la 

Propiedad y se decidirá su aprobación o no, teniendo en cuenta entre otros factores, la 

disponibilidad de terrenos, mejora en los plazos de ejecución, racionalidad de la solución, 

afecciones a terrenos más improductivos, etc. 

En cualquiera de los casos anteriores, como en cualquier otra modificación de obra 

propuesta por el Contratista, este último deberá presentar a la Dirección de obra planos 

similares a los de Proyecto de la propuesta de modificación y de lo realmente construido. 

Dichos planos se presentarán en formato DWG para AutoCAD. 

4.4.- REPLANTEO 

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el art. 

8 del Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar el 

Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción 

suya, la correspondencia en planta y cota relativas, entre la situación de las señales fijas que 

se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, donde están referidas 

las obras proyectadas, así como también que dichas señales son suficientes para poder 

determinar perfectamente cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos 

que figuran en el Proyecto sin que se ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 

En el caso de que las señales construidas en el terreno no existan o no sean 

suficientes para poder determinar alguna parte de la obra, la propiedad establecerá a su 

cargo, por medio de la Dirección Facultativa, las que se precisen para que puedan tramitarse 

y sea aprobada el Acta. 

En obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, es imprescindible confrontar 

las coordenadas, entre las diversas bases de replanteo de la obra; especialmente en cota z, 

en aquellos tramos que exijan una nivelación cuidadosa. El contratista comprobará cuales 

son, si existen, las diferencias entre las coordenadas de las bases reflejadas en el Proyecto y 

las reales, debiendo informar a la Dirección de la Obra las desviaciones observadas, evitando 

así, la ejecución de tramos defectuosos. 

Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a 

replantear por sí las partes de la obra según precise para su construcción, de acuerdo con los 

datos de los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de 

modificaciones aprobadas o dispuestas por la Propiedad. Para ello fijará en el terreno, además 

de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente 

marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
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La Dirección Facultativa, por sí o por el personal a sus órdenes, puede realizar todas 

las comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si 

así lo estima conveniente, replantear directamente con asistencia del Contratista las partes 

de la obra que desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo 

general del Proyecto. Si alguna de las partes lo estima necesario se levantará Acta de estos 

replanteos parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, 

debiendo quedar indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la 

construcción o modificación de la obra ejecutada. 

Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los 

replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el 

replanteo general y de las que indique la Dirección Facultativa de los replanteos parciales, no 

pudiéndose inutilizar ninguna sin su autorización por escrito. En el caso de que, sin dicha 

conformidad, se inutilice alguna señal, la Dirección Facultativa dispondrá se efectúen los 

trabajos necesarios para reconstruirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista 

los gastos que se originen. También podrá la Dirección Facultativa suspender la ejecución de 

las partes de obra que queden indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales 

fijas, y ello hasta que sean sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas. 

Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier 

parte de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección 

Facultativa para que ésta realice su comprobación si así lo cree conveniente y para que 

autorice el comienzo de esa parte de la obra. 

Con carácter general, y siempre que lo ordene la Dirección Facultativa, deberá 

replantearse el contorno de los alzados de obras de fábrica antes de empezar la ejecución de 

estos. 

4.5.- ACCESO A LAS OBRAS 

El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las 

vías públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los tajos. Si se deterioran 

por su causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las obras, en similares condiciones a las 

existentes al comienzo. 

Lo anterior es aplicable a la ocupación o al paso a través de fincas no previstas en las 

afecciones del Proyecto, si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su 

utilización. 

En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, 

construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo 

del Contratista. 
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4.6.- CARGA Y TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 

4.6.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con las 

precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro etc. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 

abandonen la zona de obra depositen restos de tierra barro etc. 

4.6.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

El abono del transporte de estos materiales/residuos a vertedero queda incluido dentro 

de las partidas de excavación y demolición. Así como el transporte, carga y descarga en los 

acopios intermedios que la Contrata use, según su planificación, hasta llevar finalmente a 

vertedero los residuos generados en la obra. 

4.7.- DESBROCES DE VEGETACIÓN ARBUSTIVA EN CAMINOS 

Los métodos de desbroce elegido dadas las características del terreno y de la 

vegetación será el “Desbroce Mecanizado” realizado con tractor agrícola adaptado con 

desbrozadora de martillos o cadenas acoplada para los márgenes horizontales de los caminos 

y el “Desbroce y Poda Manual Selectivo” en los taludes, zonas más alejadas al camino y en 

aquellos puntos donde el desbroce mecanizado no pueda realizar cortes limpios.  

Los restos vegetales serán triturados in situ mediante biotriturador/trituradora de/con 

capacidad para tratar de 10 a 25 m³/h, con cinta de alimentación, transportable manualmente. 

Las zonas de triturado del resto de poda (mecánica o manual) serán a lo largo de la traza de 

la obra. Esparciendo por tanto estos a lo largo de la obra. Estando expresamente prohibido la 

acumulación en un único punto del material triturado. Así como la formación de “montañas”, 

cúmulos de material. 

Los restos vegetales que no puedan ser triturados serán transportados a planta de 

tratamiento de residuo orgánico (compostaje o biometanización). 

4.7.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DESBROCE MECANIZADO 

Para el “Desbroce Mecanizado” el tipo de tractor a utilizar será el agrícola adaptado 

para trabajos forestales con dispositivo antichispas, cabina antivuelco, ruedas forestales y de 

una potencia mínima de 100/120 C.V. Esta labor consiste en la roza y eliminación de la parte 

aérea del matorral entera mediante máquinas con piezas múltiples rotatorias, que avanzan 

por la pista golpeando las matas leñosas. Se tendrá especial cuidado al eliminar los matorrales 

para no dejar ramas o pies con heridas (Se cortará la parte aérea entera) 

La época adecuada para la ejecución del desbroce será a savia movida del matorral 

y si es posible con ambiente y suelo seco (Junio-Septiembre).  

Desbroce y Poda Manual Selectivos 

Los trabajos de “Desbroce y Poda Manual Selectivos” consistirán: 
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• Eliminación de árboles y/o arbustos. 

• Poda de formación de setos. 

• Eliminación de chupones. 

• Eliminación de las ramas secas y de los tocones. 

• Eliminación de las ramas demasiado cercanas al tronco o cables próximos, 

incluso el árbol entero si se considera necesario.  

• Eliminación de las ramas mal orientadas, molestas o en densidad excesiva.  

• Eliminación de los rebrotes de raíz.  

• Eliminación de las raíces que molesten. 

• Tala o eliminación de elementos muertos.  

• Tala o apeo de árboles.  

Se realizará en la época más adecuada. En todo caso, la poda y desbroce se realizará 

siguiendo una serie de normas de carácter general:  

- El contratista deberá disponer de todas las herramientas de corte necesarias para 

llevar a cabo esta labor (motodesbrozadoras, motosierras, hachas, tijeras etc.) así como los 

medios mecánicos para la retirada de los residuos, que deberá realizarse de forma inmediata. 

-La altura máxima a la que está permitido el uso de la motosierra por motivos de 

prevención de riesgos laborales es 1.75m, a partir de esta altura se utilizará podadora con 

pértiga o telescópica. 

-Se podarán en primer lugar las ramas enfermas estropeadas o muertas. Deberán 

evitarse las podas fuertes en los árboles de hoja caduca y en particular el corte de ramas 

gruesas que sólo se realizará bajo la supervisión de la Dirección de obra. Sin embargo, las 

ramas pequeñas que estén mal dirigidas, cruzadas o demasiado juntas se eliminarán 

perfectamente, tratando de mantener la forma natural del árbol. 
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-Se tenderá a hacer el menor número de cortes posible. Los cortes se realizarán tan 

cerca como sea posible al cuello de la rama (C en la figura). El proceso de corte será el 

siguiente: en primer lugar, se cortará por debajo de la rama para que ésta no se desgarre (1 

en la figura) y posteriormente se realizará un segundo corte en la parte superior para eliminar 

la rama (2 en la figura); finalmente se realizará un tercer corte entre los puntos A y B de la 

figura teniendo cuidado de no dañar ni eliminar el cuello de la rama. Tampoco se deberá cortar 

por detrás de la arruga de la corteza de la rama (D en la figura). No se deben dejar muñones 

ya que suponen focos de infección y dan problemas de cicatrización. Los cortes serán limpios 

y sin rebarbas para lo cual la herramienta estará perfectamente afilada y desinfectada. 

-Todos los cortes cuyas heridas sean de un diámetro superior a 5 cm serán tratadas 

con un producto fungicida que se aplicará inmediatamente después de efectuar la poda. 

También se tratarán las heridas o cortes causados de forma accidental. 

-La herramienta estará debidamente desinfectada antes de comenzar las labores de 

poda y se volverá a desinfectar cada vez que se trate un ejemplar que presente síntomas de 

cualquier enfermedad.  

-Los daños provocados a terceros debido a la no retirada de los restos de poda serán 

por cuenta del contratista. El adjudicatario debe cumplir cualquier indicación por parte de la 

Dirección de obra en eliminación o tratamiento de vegetación con el fin de tratar o eliminar 

restos vegetales dañados por fitopatologías conocidas o de nueva aparición 

Los restos vegetales del Desbroce Mecánico y del Desbroce y Poda Manual 

Selectivos serán triturados in situ mediante biotriturador/trituradora con capacidad para tratar 

de 10 a 25 m³/h, con cinta de alimentación, transportable manualmente. Los restos que no se 

puedan triturar serán cargados y transportados en camión a planta de tratamiento de residuo 

orgánico (compostaje o biometanización). Estas labores se realizarán con las precauciones 

precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, barro etc. 

4.7.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán según se especifica para cada una en el cuadro de precios 

número 1, y se abonará al precio que figura en el mismo. 

4.8.- DESBROCE DEL TERRENO 

4.8.1.-  DEFINICIÓN 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 

plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material 

indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

• Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

• Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

La tierra vegetal deberá ser siempre retirada, excepto cuando vaya a ser mantenida 

según lo indicado en el Proyecto o por el Director de las Obras. 
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4.8.2.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Remoción de los Materiales de Desbroce. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por 

excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas o 

definidas durante la obra. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser 

inadecuada, por poder constituir una costra más resistente y menos deformable que el terreno 

subyacente. En estos casos y en todos aquellos en que, según el Proyecto o el Director de 

las Obras, el mantenimiento de dicha capa sea beneficioso, ésta no se retirará. 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

próximas existentes. 

El Contratista deberá disponer las medidas de protección adecuadas para evitar que 

la vegetación, objetos y servicios considerados como permanentes, resulten dañados. 

Cuando dichos elementos resulten dañados por el Contratista, éste deberá reemplazarlos, 

con la aprobación del Director de las Obras, sin costo para la Propiedad. 

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán 

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de 

la rasante de la explanación. 

Fuera de la explanación los tocones de la vegetación que a juicio del Director de las 

Obras sea necesario retirar, en función de las necesidades impuestas por la seguridad de la 

circulación y de la incidencia del posterior desarrollo radicular, podrán dejarse cortados a ras 

de suelo. 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán 

con material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce, y se 

compactarán conforme a lo indicado en este Pliego hasta que la superficie se ajuste a la del 

terreno existente. 

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán 

conforme a las instrucciones del Director de las Obras. 

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados, luego se 

cortarán en trozos adecuados y, finalmente, se almacenarán cuidadosamente, a disposición 

de la Administración y separados de los montones que hayan de ser quemados o 

desechados. Salvo indicación en contra del Director de las Obras, la madera no se troceará a 

longitud inferior a tres metros (3 m). 
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Los trabajos se realizarán de forma que no se produzcan molestias a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

Retirada y disposición de los materiales objeto del desbroce. 

Todos los productos o subproductos forestales, no susceptibles de aprovechamiento, 

serán eliminados de acuerdo con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene 

el Director de las Obras. En principio estos elementos serán quemados, cuando esta 

operación esté permitida y sea aceptada por el Director de las Obras. El Contratista deberá 

disponer personal especializado para evitar los daños tanto a la vegetación como a bienes 

próximos. Al finalizar cada fase, el fuego debe quedar completamente apagado. 

Los restantes materiales serán utilizados por el Contratista, en la forma y en los 

lugares que señale el Director de las Obras. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento 

definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla 

directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m). Debe 

evitarse que sea sometida al paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni 

durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben 

extenderse en capas dispuestas de forma que se reduzca al máximo la formación de huecos. 

Cada capa debe cubrirse o mezclarse con suelo para rellenar los posibles huecos, y sobre la 

capa superior deben extenderse al menos treinta centímetros (30 cm) de suelo compactado 

adecuadamente. Estos materiales no se extenderán en zonas donde se prevean afluencias 

apreciables de agua. 

Si el vertido se efectúa fuera de la zona afectada por el Proyecto, el Contratista deberá 

conseguir, por sus medios, emplazamientos adecuados para este fin, no visibles desde la 

calzada, que deberán ser aprobados por el Director de las Obras, y deberá asimismo 

proporcionar al Director de las Obras copias de los contratos con los propietarios de los 

terrenos afectados. 

4.8.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán según se especifica para cada una en el cuadro de precios 

número 1, y se abonará al precio que figura en el mismo. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos necesarios 

para el vertido del material procedente del desbroce. 

Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como 

permanentes no serán objeto de abono independiente. Tampoco, se abonará el desbroce de 

las zonas de préstamo. 
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4.9.- EXCAVACIONES Y DESMONTES 

La excavación se clasifica en: 

4.9.1.-  EXCAVACIÓN EN ROCA: 

Comprende la correspondiente a todas las masas en roca, depósitos estratificados y 

la de todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cementados 

tan sólidamente, únicamente puedan ser excavados utilizando explosivos, martillos 

percutores o rompedores neumáticos. 

4.9.2.-  EXCAVACIÓN DE TIERRAS 

En todo tipo de terrenos, excepto roca dura. Incluye los suelos formados por rocas 

descompuestas y tierras muy compactadas. 

El Contratista notificará con antelación suficiente a la dirección facultativa el comienzo 

de los tajos del desmonte, indicando así mismo el lugar y empleo de los productos obtenidos 

caso de ser estos utilizables en otras zonas de la obra. 

4.9.3.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El sistema de ejecución será el adecuado en cada caso a las características 

geológicas y geotécnicas del terreno. 

Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para el terraplén, o 

incluso para capas de firme, se transportarán hasta el lugar de empleo, o a lugares de acopio 

designados fuera de ella, en caso de ser utilizable en el momento de la excavación, debiendo 

notificarse expresamente este hecho a la dirección facultativa. 

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes, anchos y taludes 

que figuran en los Planos y las que determine la Dirección Facultativa. 

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación o rasante, debiendo 

rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 

Los taludes resultantes tanto en tierra como en roca deberán ser saneados y 

refinados, como operaciones previas a la extensión de las correspondientes capas de firme. 

En el refino de taludes se evitará la formación de huellas con los dientes de las palas que 

puedan erosionarlos posteriormente. 

El Adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la 

seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la 

responsabilidad de cuantos daños se produzcan por no tomar las medidas de precaución, 

desatender las órdenes del Director Facultativo o su representante o por defectuosa ejecución 

de los trabajos indicados. 

Si por necesidades de la obra para decrecer o escalonar terraplenes, suavizar taludes 

en desmonte, ejecutar banquetas de visibilidad, eliminar suelos inadecuados en las 

excavaciones en capa etc., fuera menester a criterio de la dirección facultativa aumentar las 
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excavaciones que figuran en los planos estas operaciones se ejecutará en las condiciones 

determinadas en este Pliego y se medirán y abonarán conforme se indica en esta unidad. 

Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de 

los operarios, edificaciones, elementos de sustentación de instalaciones, siendo el Contratista 

responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste de las 

entibaciones y agotamientos se entiende comprendido en los precios fijados para excavación. 

Se cumplirán además todas las disposiciones generales, que sean de aplicación, de 

acuerdo con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales de la construcción. 

Todos los materiales sobrantes procedentes de excavaciones se deberán transportar 

a vertedero estando incluido en el precio la carga, el transporte y el acondicionamiento del 

vertedero, así como los costes y responsabilidades inherentes a su utilización que serán de 

cuenta del Adjudicatario, éste deberá informar previamente a la Dirección Facultativa de la 

ubicación y características del vertedero. 

Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a ella, 

tanto si figuran o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente, y desviadas 

provisional o definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo coste se 

entiende incluido en los precios, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna en 

este sentido a la Propiedad. La aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación 

manual hasta recubrir totalmente el tramo afectado. El Contratista avisará a las compañías 

propietarias de los posibles servicios afectados (Iberdrola, Naturgy, Telefónica, Vodafone, 

etc.) para la localización concreta de las conducciones, debiéndose efectuar esta localización 

concreta en presencia de la Dirección de obra y previamente a la apertura de cualquier tajo 

que pueda verse afectado por la rasante de cruce con la conducción del servicio afectado, por 

si fuera preciso modificar las rasantes de Proyecto. Esta localización concreta de los puntos 

de cruce debe realizarse con una antelación mínima de 7 días a la ejecución de la excavación, 

incluida en este Proyecto que pudieran verse afectadas por la cota del punto de cruce. 

La tierra vegetal deberá emplearse en zonas ajardinadas de la obra, para lo cual la 

dirección facultativa podrá, a la vista de las circunstancias, exigir su acopio para su empleo 

posterior. 

En el precio de la excavación van incluidas las operaciones adicionales necesarias 

para efectuar un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre dispuesta, de la capa 

de tierra vegetal que se extraiga de la zona superior de la excavación en las zonas de cultivo 

de la banda por la que circulan los vehículos de obra, así como las necesarias para posibles 

acopios intermedios de los productos de excavación. 

Ninguno de los materiales procedentes de la excavación que puedan ser 

aprovechables en otras unidades de obra, tales como terraplenes, firmes, rellenos localizados 

etc., podrá ser enviado a vertedero sin expresa autorización de la dirección facultativa. 

El ritmo de las excavaciones quedará supeditado a las instrucciones de la Dirección 

de Obra y otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso, no se permitirá el ejecutar 

excavaciones que se prevea vayan a quedar abiertas por un espacio de tiempo en que puedan 

verse afectadas por las condiciones climatológicas. 
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Durante la ejecución de las excavaciones, el Contratista deberá disponer lo necesario 

para el correcto drenaje y desagüe de estas siendo a su cargo la sobre excavación y relleno 

posterior que sea necesario para sanear y eliminar los suelos que se hayan vuelto 

inadecuados por falta de humedad. 

La excavación en desmonte o vaciado tiene un único precio, independiente de que 

sea roca, incluyendo también carga, transporte a vertedero de los materiales y el refino de 

taludes, así como el acondicionamiento previo y posterior del vertedero, acceso de 

maquinaria, agotamiento, así como localización, restitución y protección de canalizaciones. 

El proyecto no prevé la utilización de explosivos o ejecución de voladuras para el 

desmonte en roca. En el caso de que por la naturaleza o volumen de roca a excavar fuera de 

interés técnico o económico la utilización de explosivos el Contratista propondrá por escrito a 

la dirección de obra el método de excavación que considere más idóneo comprendiendo: 

- Maquinaria y método de perforación a utilizar 

- Longitud máxima de perforación 

- Diámetros de los barrenos de talud y disposición de estos  

- Diámetros de los barrenos de destroza y disposición de estos 

- Explosivos utilizados, dimensiones de los cartuchos y esquema de carga de los 

distintos tipos de barrenos. 

- Método utilizado para fijar la posición de las caras en el interior de los barrenos. 

- Esquema de detonación de las voladuras 

- Exposición detallada de los resultados obtenidos con el método de excavación 

propuesto en terreno análogo a los de la obra. 

- Precio contradictorio del m³ de roca excavado por este método. 

La aprobación del método por la dirección de obra no eximirá al Contratista de la 

obligación de tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar daños al resto de la obra 

o a terceros. 

4.9.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación en desmonte se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el cuadro de precios, a los volúmenes 

en metros cúbicos medidos según perfiles tomados sobre el terreno con limitación a efectos 

de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante 

determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose ningún exceso sobre estos a no 

ser que a la vista del terreno, la dirección de obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso 

los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes 

que se deduzcan de los datos contenidos en los Planos y órdenes que reciba de la Dirección 

Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de estas. 
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La excavación mecánica en cajas y desmontes se abonará toda ella al mismo precio, 

independiente del tipo de terreno y de la maquinaria y medios empleados. 

En los precios unitarios están incluidos y por tanto no dan derecho a abono 

suplementario, el coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la 

explanación o el desmonte, incluso el refino de las superficies, aunque sea realizado 

manualmente. Igualmente, y en el caso de tener que utilizar explosivos, se considerarán 

incluidos todos los costes derivados de su manejo y utilización, tales como Proyecto de 

voladura, tramitación, perforaciones, explosivos y detonante, todo lo cual será de competencia 

y a cargo del Contratista y bajo su responsabilidad. También se incluyen la excavación 

posterior del material volado y las operaciones de limpieza de escombros proyectados en los 

terrenos colindantes. Además, incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el 

transporte a vertedero autorizado de los productos sobrantes o desechables. Se incluye 

también el hecho de que la tierra vegetal debe ser excavada en una primera fase y acopiada 

en montón independiente y separado del resto de material extraído de la zanja. En estos 

precios se considera incluido igualmente el mayor volumen a transportar debido al 

esponjamiento, así como los gastos propios de vertedero incluido su adecuación final, 

debiendo este ser autorizado por la Dirección de obra. 

Igualmente se incluyen las entibaciones necesarias, así como las labores de despeje, 

desbroce y acceso (salvo en los tramos que se haya proyectado apertura de pista, indicadas 

en Presupuesto y Planos), el ataguiado y desvío de los cauces de agua y el agotamiento del 

agua en la excavación en tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio el 

establecimiento de barandillas, cintas señalizadoras y otros medios de protección que sean 

necesarios para la seguridad laboral, la instalación de señales de peligro, tanto durante el día 

como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las 

obras tanto de peatones como de vehículos y la localización (incluso manual), apeo, desvío y 

reparación de las conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios 

y servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones. 

En caso de desprendimientos o riesgo de estos en los taludes de la excavación 

efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la 

retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes 

de la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos 

ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso 

(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa 

salvo autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa. 

No serán objeto de abono independiente los movimientos de tierras y materiales 

granulares para la ejecución de unidades de obra que los llevan incluidos (conducciones, 

arquetas, sumideros, cimientos, etc.). 

Todos los trabajos y gastos que corresponden a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidas en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material 

que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean necesarios para 

la permanencia de las unidades de obra realizadas como refino de taludes, excepto la 

entibación que en caso de ser necesaria se abonará a los precios correspondientes del cuadro 

de precios establecido independientemente. La entibación solo se abonará cuando se ordene 

su realización por la dirección de obra. 
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4.10.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN 

4.10.1.-  DEFINICIÓN 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación 

a efectos de homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas 

de acuerdo con su situación en la obra. 

4.10.2.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el 

desbroce, o en su caso excavación, y el comienzo de éstas. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

ESCARIFICACIÓN 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen 

el Proyecto o el Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a 

una profundidad menor de quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 

cm). En este último caso sería preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por 

tongadas siendo aplicable el articulado correspondiente a movimiento de tierras. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación 

pueda interferir con obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

COMPACTACIÓN 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo 

especificado en el artículo 330, "Terraplenes" del PG-3. La densidad será igual a la exigible 

en la zona de obra de que se trate. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte 

superior de obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las 

medidas de protección, frente a la posible contaminación del material granular por las tierras 

de cimiento de terraplén, que prevea el Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las 

Obras. 

4.10.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono 

independiente. Se abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

4.11.- RELLENOS ORDINARIOS 

Se utilizarán solamente suelos adecuados y seleccionados según el apartado 330.3 

del PG-3. Su objeto es obtener la planimetría o corrección de las rasantes del terreno actual 

con objeto de adecuarla a las previstas en el estudio. Los rellenos ordinarios se ejecutarán 

por tongadas sucesivas de espesor uniforme de forma que se obtenga una compactación 

251



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

AYUNTAMIENTO DE  INGENIERÍA GUALLART S.L 

  44 

análoga a la de los suelos del entorno en su estado actual. El espesor de la tongada será a 

definir por parte de la Dirección de Obra si esta no está definida en estudio. 

Los rellenos no se ejecutarán sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

No se aceptarán rellenos con detritos ni escombros procedentes de derribos o 

demoliciones, debiéndose emplear en los mismos los materiales más adecuados a tal fin. 

La ejecución del relleno de zanjas difiere en los materiales empleados y ejecución de 

los mismos según la situación en el terreno, el tipo de conducción y el vial en que se ejecuta. 

Se detalla en los Planos las diferentes clases de relleno. 

Para el relleno localizado de material filtrante se adoptará grava caliza de tamaño 12-

20 mm. y 40-80 mm según casos. En zonas sobre raíces de arbolado existentes se extenderá 

gravillín silíceo u ofítico de tamaño 6-12 mm. 

Para el relleno con material procedente de la excavación se efectuará una selección 

del mismo, eliminando materiales "inadecuados" y piedras de tamaño superior a 15 cm. 

En el precio del relleno se considera incluido la carga y transporte en caso de haber 

tenido que efectuar acopios intermedios. También están incluidas las labores de acopio 

independiente de tierra vegetal y material para el resto del relleno. 

El relleno se efectuará por tongadas de espesor no superior a 30 cm en el casco 

urbano y a 40 cm. en terrenos agrícolas. Se procederá a la compactación de cada tongada. 

La compactación será tal que se consigan densidades superiores al 98 % de la obtenida en 

el ensayo Próctor Modificado de las zahorras naturales en calles y caminos pavimentados. 

En el caso de rellenos de obras civiles lineales en que haya que rellenar trasdoses a 

ambos lados, este relleno se efectuará obligatoriamente de forma simétrica, ascendiendo con 

el mismo de forma simultánea en ambos lados. 

Los asientos producidos en las excavaciones de obras de fábricas o en zanjas de la 

conducción durante el período de garantía deberán reponerse bien superficialmente o 

sustituyendo el relleno existente según lo indique la Dirección Facultativa a cargo del 

Contratista de la obra, incluyendo los daños que como consecuencia de los asientos o de la 

propia reparación puedan producirse. 

4.11.1.-  ENSAYOS 

La Dirección Facultativa establecerá la zonificación y número de pruebas o ensayos 

de compactación, que deberán realizarse por un laboratorio homologado. El costo de estos 

ensayos de control sistemático será a cargo del Contratista. No se autoriza el relleno de una 

capa superior si previamente no se han realizado los ensayos de compactación de la capa 

inferior y sus resultados han sido satisfactorios a criterio de la Dirección Facultativa. 

Los ensayos de P.M., Proctor Modificado, se realizarán según la Norma NLT-108/72. 
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4.11.2.-  SUELO SELECCIONADO 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 

cuyas características se definen en el apartado 330 del PG-3. 

Se extenderán en tongada de 30 cm. de espesor máximo en el relleno de zanjas, 

según se indica en Planos. 

El material deberá ser humedecido y posteriormente compactado al 98 % del Próctor 

Modificado. 

4.12.- TERRAPLENES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación, por tongadas, de los materiales 

cuyas características se definen en el apartado 330.3 del PG-3, en zonas de tales 

dimensiones que permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con 

destino a crear una plataforma sobre la que se asiente el firme de una carretera. 

Su ejecución comprende las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo terraplén. 

• Extensión de una tongada. 

• Humectación o desecación de una tongada. 

• Compactación de una tongada. 

Las tres últimas operaciones se reiterarán cuantas veces sea preciso. 

EN LOS TERRAPLENES SE DISTINGUIRÁN ESTAS ZONAS: 

En los rellenos tipo terraplén se distinguirán las cuatro zonas siguientes, cuya 

geometría se definirá en el Estudio: 

Coronación: Es la parte superior del relleno tipo terraplén, sobre la que se apoya el 

firme, con un espesor mínimo de dos tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 

cm). 

Núcleo: Es la parte del relleno tipo terraplén comprendida entre el cimiento y la 

coronación. 

Espaldón: Es la parte exterior del relleno tipo terraplén que, ocasionalmente, 

constituirá o formará parte de los taludes del mismo. No se considerarán parte del espaldón 

los revestimientos sin misión estructural en el relleno entre los que se consideran, 

plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc. 

Cimiento: Es la parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo. Su 

espesor será como mínimo de un metro (1 m). 

En la coronación de terraplenes deberá utilizarse suelos adecuados o seleccionados 

según el artículo 330 del PG-3. También podrán utilizarse suelos tolerables, estabilizados con 
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cal o cemento de acuerdo con los Art. 510 y 512 del PG3 y con la aprobación previa de la 

dirección de obra. 

En núcleos y cimientos de terraplenes deberán emplearse suelos tolerables, 

adecuados o seleccionados de acuerdo al PG-3. Cuando el núcleo del terraplén pueda estar 

sujeto a inundación, solo se utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 

En los espaldones Se utilizarán materiales que satisfagan las condiciones que defina 

el Estudio en cuanto a impermeabilidad, resistencia, peso estabilizador y protección frente a 

la erosión. 

No se usarán en estas zonas suelos expansivos o colapsables, según lo definido en 

el apartado 330.4.4 de este artículo. 

Cuando en el núcleo exista material expansivo o colapsable o con contenido en 

sulfatos solubles según UNE 103201 mayor del dos por ciento (2%), los espaldones evitarán 

la infiltración de agua hacia el mismo, bien por el propio tipo de material, bien mediante la 

adopción de medidas complementarias. 

LOS SUELOS INADECUADOS NO SE UTILIZARÁN EN NINGUNA ZONA DEL TERRAPLÉN. 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y 

compactará este según lo indicado en el Art. 303 del PG3. 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se 

efectuará el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, 

si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los planos. A continuación, para conseguir 

la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la 

profundidad prevista en los planos y con las indicaciones relativas a esta unidad de obra, que 

figuran en el Art. 302 del PG3 y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas 

para el cimiento del terraplén. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán 

éstos, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Las operaciones encaminadas a tal 

objeto serán indicadas por la dirección de obra. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 

de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, 

fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas 

obras, que tendrán el carácter de accesorios, se ejecutarán con arreglo a las instrucciones de 

la Dirección de Obra. 

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, 

se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

En los terraplenes a media ladera, la dirección de obra podrá exigir, para asegurar su 

perfecta estabilidad, el escalonamiento de aquella mediante la excavación que considere 

pertinente. 
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EXTINCIÓN DE LAS TONGADAS: 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 

empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales 

serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 

explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 

medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. No se 

extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente 

cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la dirección de obra. 

Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, la dirección 

de obra no autorizará la extensión de la siguiente. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de 

erosión. 

Salvo prescripción en contrato, los equipos de transporte de tierras y extensión de las 

mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

HUMECTACIÓN O DESECACIÓN: 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesaria. El 

contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos que se 

realicen en obra con la maquinaria disponible. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 

conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiendo proceder 

a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 

tales como cal viva, previa autorización expresa de la dirección de obra. 

COMPACTACIÓN: 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la 

máxima obtenida en el ensayo Proctor normal. Esta determinación se hará según la norma 

de ensayo UNE-EN 13286-2:2011/AC:2012. En los cimientos y núcleos de terraplenes la 

densidad que se alcance no será inferior al noventa y cinco (95%) por ciento de la máxima 

obtenida en dicho ensayo. 

Si se utilizan para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas pasadas 

sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar 

la vibración y sellar la superficie. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN: 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea 

superior a dos grados centígrados debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 

descienda por debajo de dicho límite. 
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4.13.- TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

4.13.1.-  DEFINICIÓN 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado 

geométrico de la explanada. 

4.13.2.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras de terminación y refino de la explanada se ejecutarán con posterioridad a 

la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su 

realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de 

iniciar la construcción del firme, pavimentación u otras obras de superestructura. 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a un medio (1/2) de la 

tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor, con 

objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 

La capa de coronación de la explanada tendrá como mínimo el espesor indicado en 

el Proyecto, no siendo admisible en ningún punto de la misma, espesores inferiores. 

No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben 

las condiciones de calidad y características geométricas de ésta. 

Una vez terminada la explanada, deberá conservarse con sus características y 

condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la recepción de las obras 

cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento 

limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción. 

4.13.3.-  TOLERANCIAS DE ACABADO 

En la explanada se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y en ambos bordes 

de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 

m), y niveladas con precisión milimétrica con arreglo a los planos. Entre estacas, los puntos 

de la superficie de explanación no estarán, en ningún punto más de tres centímetros (3 cm) 

por encima ni por debajo de la superficie teórica definida por las estacas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando 

se compruebe con la regla de tres metros (3 m), estática según NLT 334 aplicada tanto 

paralela como normalmente al eje de la carretera. Tampoco podrá haber zonas capaces de 

retener agua. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas serán corregidas por 

el Contratista a su cargo, de acuerdo con lo que señala este Pliego. 
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4.13.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades 

de excavación, terraplén, relleno todo-uno o pedraplén, según sea el caso. 

4.14.-  BASE DE ZAHORRAS ARTIFICIALES 

Las condiciones de ejecución y puesta en obra de ambos materiales son análogas. 

Preparación de la superficie existente. 

El extendido de materiales no se iniciará hasta que se haya comprobado que la 

superficie sobre la que se ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas 

en los planos con las tolerancias establecidas en el presente PPT. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán. 

EXTENSIÓN DE UNA TONGADA 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la 

extensión, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación, o contaminación, 

en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles se 

obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Se extenderán en tongadas de 30 cm. de espesor máximo en el caso de relleno de 

zanjas o en el espesor indicado en Planos en el caso de bases granulares para pavimentos. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso a su humectación. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra a la vista de la maquinaria disponible 

y de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 

la humectación de los materiales sea uniforme. 

COMPACTACIÓN EN TONGADA 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 

tongada, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad, como mínimo a la que 

corresponda al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida de ensayo Proctor 

modificado según la norma UNE 103501:1994, para subbase granulares y de zahorras 

naturales. 

La compactación en las bases de zahorra artificial será del 100% del ensayo Proctor 

Modificado s/normas UNE 103501:1994. 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior 

a un tercio del elemento compactador. 
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Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y si esta no fuera la correcta, 

se añadirán nuevos materiales o se mezclaran los extendidos hasta que cumpla la exigida. 

Esta operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una eventual 

acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hay sido realizada la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la precedente. 

RASANTE, ESPESOR Y ANCHURA 

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la 

rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto. Tampoco 

deberá quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en carreteras con 

categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de 

los casos. 

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobará la anchura de la 

capa extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la establecida en los Planos de 

secciones tipo. El espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para 

ella en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el epígrafe 

510.10.3 del Pg-3 actualizado. 

REGULARIDAD SUPERFICIAL 

El Índice de Regularidad Internacional (IRI) (norma NLT-330) deberá cumplir lo fijado 

en la tabla 510.7 del PG-3, en función del espesor total (e) de las capas que se vayan a 

extender sobre ella. 

TABLA 510.7 del PG-3 actualizado - Índice de regularidad internacional (IRI) (dm/hm) 

Porcentaje de Hectómetros 

Espesor Total de las Capas Superiores (cm) 

e ≥ 20 10 < e < 20 e ≤10 

10 < 3,0 < 2,5 < 2,5 

80 < 4,0 < 3,5 < 3,5 

100 < 5,0 < 4,5 < 4,0 

Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las 

cuales, si existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo. 
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Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se conseguirán por el 

Contratista, de acuerdo con las Instrucciones que la dirección de obra. Deberán cumplir con 

la normativa prescrita en el PG3 actualizado. 

4.14.1.-  MEDICIÓN Y ABONO DE RELLENOS ORDINARIOS, TERRAPLENES, SUB-BASE 

GRANULAR Y BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se abonará por aplicación de los precios correspondientes del cuadro de precios 

según las respectivas definiciones a los volúmenes obtenidos por aplicación, como máximo, 

de las secciones tipo correspondiente, no abonándose generalmente los que se deriven de 

excesos en la excavación estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 

rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 

Sí el Contratista al excavar las zanjas dadas las características del terreno no pudieran 

mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidas en el plano de secciones tipo de 

zanja, deberá comunicarse a la dirección de la obra, para que esta pueda comprobarse “in 

situ” y dé VºBº o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también 

serán de aplicación los precios anteriores a los volúmenes resultantes. 

En los precios citados, están incluidas todas las operaciones, necesarias para la 

realización de estas unidades de obra. 

No serán objeto de abono independiente los movimientos de tierras y materiales 

granulares para la ejecución de unidades de obra que los llevan incluidos (canalizaciones, 

conducciones, arquetas, pozos, sumideros, cimientos, etc.). 

4.15.- EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

Consisten en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, pozos para 

cimentación y arquetas. 

4.15.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con la antelación suficiente, el comienzo 

de cualquier excavación, en pozo o zanja a fin de que ésta pueda efectuar las mediciones 

necesarias sobre el terreno. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta 

llegar a la profundidad señalada en los planos o replanteo y obtenerse una superficie firme y 

limpia a nivel o escalonada según se ordene, no obstante, la dirección de obra podrá modificar 

tal profundidad si a la vista de las condiciones del terreno lo estima necesario a fin de asegurar 

un apoyo o cimentación satisfactorios. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación material inadecuado 

para la cimentación, y su sustitución por material apropiado. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán 

los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación 

incluida en el precio de la excavación de acuerdo con el cuadro de precios. 
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El Contratista está obligado a la retirada y transporte a vertedero del material que se 

obtenga de la excavación y que no esté prevista su utilización en rellenos u otros usos. 

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelo o flojo y sus grietas 

y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Así mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas 

o desintegradas y los extractos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre 

material meteorizable, la excavación de los últimos treinta centímetros no se efectuará hasta 

momentos antes de construir aquellos. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los planos o replanteo, 

con las modificaciones que acepte la Dirección de obra. 

Si el Contratista desea aumentar la anchura de la zanja por ejemplo para colocar well-

points, para drenaje de la zanja, necesitará la aprobación por escrito del Director de obra. 

Si es posible, se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el 

fondo de la zanja cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de 

la carga debida al relleno. Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 

m. 

Los taludes de las zanjas y pozos serán lo que, según la naturaleza del terreno 

permitan la excavación, y posterior ejecución de las unidades de obra que deben ser alojadas 

en aquellas con la máxima facilidad para el trabajo estando obligado el Contratista a adoptar 

todas las precauciones que corresponden en este sentido, incluyendo el empleo de 

entibaciones y protecciones frente a voladuras, aun cuando no fuese expresamente 

requeridas por el personal encargado de la inspección y vigilancia de las obras de la Dirección 

de obra. 

En cualquier caso los límites máximos de las zanjas y pozos a efectos de abono, serán 

lo que se expresan en los planos con las modificaciones previstas en este apartado y 

aceptadas por la dirección de obra. 

En el caso de que los taludes antes citados, realizados de acuerdo con los planos, 

fuesen inestables en una longitud superior a 10 m. el Contratista deberá solicitar de la 

dirección de obra la aprobación del nuevo talud, sin que por ello resulte eximido de cuantas 

obligaciones y responsabilidad se expresan. 

Dado que una mayor anchura de zanja dé lugar a mayores cargas sobre la tubería, el 

Director de obra podrá exigir al Contratista la mejora de la calidad de la tubería en el caso de 

que fuese aceptada una mayor anchura de la zanja. 

En caso de aumento de anchura de zanja, serán por cuenta del Contratista los 

sobrantes debidos al sobre ancho y se abonarán los volúmenes teóricos según proyecto y la 

clase de tubería prevista en el proyecto, salvo autorización por escrito del Director de obra. 

El material excavado susceptible de utilización de la obra no será retirado de la zona 

de obra sin permiso del Director de obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la 

zona de obra se apilará en vertederos separados, de acuerdo con las instrucciones del 

Director de obra. 
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Si el material excavado se apila junto a la zanja, el borde del caballero estará separado 

1 m. como mínimo del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas con entibación 

o tablestacas. Esta separación será igual a la mitad de la altura de excavación no sostenida 

por entibación o tablestacas en el caso de excavación en desmonte o excavación en zanja 

sin entibación total. 

El Contratista tiene libertad para fijar el sistema de apuntalamiento en entibaciones y 

tablestacas, si bien el Contratista propondrá al Director de obra, de acuerdo con el proyecto 

el sistema de entibación o tablestacas de cada tramo de obra para su aprobación. 

El sistema de entibación o tablestacas se deberá ajustar a las siguientes condiciones. 

a) Deberá soportar las acciones previstas en el proyecto o las que fije el Director de 

obra. 

b) Deberá eliminar el riesgo de asientos inadmisibles en los edificios próximos. 

c) Eliminará el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento. 

d) No deberán existir puntales por debajo de la arista superior de la tubería montada 

o deberán ser retirados antes del montaje de la tubería. 

Se dejarán perdidos los apuntalamientos si no se pueden recuperar antes del relleno 

o si su retirada puede causar el colapso de la zanja antes de ejecutar el relleno. 

e) La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 m. 

por encima de la arista superior de la tubería de forma que se garantice que la retirada de la 

entibación no ha disminuido el grado de compactación por debajo de las condiciones previstas 

en este Pliego. 

f) Las tablestacas se podrán retirar después de completado el relleno de la zanja si 

bien se han de tomar las medidas adecuadas para garantizar la eliminación de movimientos 

de la tubería y evitar la reducción del grado de compactación del relleno. 

g) Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la 

entibación de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego se deberá dejar pérdida la 

entibación hasta una altura de 45 cm. por encima de la cara superior de la tubería. 

h) Si se dejan tablestacas perdidas en el terreno, se deberán cortar a la mayor 

profundidad posible y en ningún caso a menos de 90 cm. por debajo de la superficie de terreno 

terminada. 

El Contratista propondrá al Director de obra para su aprobación el sistema que 

empleará para el descanso del nivel freático en las zonas en que fuese necesario. El 

Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar los asientos del terreno cercano a la 

zanja por el flujo de agua inducido por el sistema de descenso del nivel freático. 

La aprobación por parte del Director de obra del sistema de entibación, tablestacado 

y de descenso del nivel freático no exime al Contratista de sus responsabilidades. 

4.15.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 

correspondientes según sus respectivas definiciones en el cuadro de precios, a los volúmenes 

261



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

AYUNTAMIENTO DE  INGENIERÍA GUALLART S.L 

  54 

en metros cúbicos medidos según perfiles tomados sobre el terreno con limitación a efectos 

de abono, de los taludes y dimensiones máximas señaladas en los planos y con la rasante 

determinada en los mismos o en el replanteo no abonándose ningún exceso sobre estos a no 

ser que a la vista del terreno, la dirección de obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso 

los volúmenes serán los que se dedujesen de éstos. 

La excavación mecánica en zanjas se abonará toda ella al mismo precio, 

independiente del tipo de terreno y de la maquinaria y medios empleados. 

No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes 

que se deduzcan de los datos contenidos en los Planos y órdenes que reciba de la Dirección 

Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de estas. En las zanjas, los 

taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista serán, para 

cualquier clase de terreno, los marcados en los Planos. 

En los precios unitarios están incluidos y por tanto no dan derecho a abono 

suplementario, el coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, el 

refino de las superficies, aunque sea realizado manualmente. Igualmente y en el caso de tener 

que utilizar explosivos, se considerarán incluidos todos los costes derivados de su manejo y 

utilización, tales como Proyecto de voladura, tramitación, perforaciones, explosivos y 

detonante, todo lo cual será de competencia y a cargo del Contratista y bajo su 

responsabilidad. También se incluyen la excavación posterior del material volado y las 

operaciones de limpieza de escombros proyectados en los terrenos colindantes. Además, 

incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte a vertedero autorizado 

de los productos sobrantes o desechables. Se incluye también el hecho de que la tierra 

vegetal debe ser excavada en una primera fase y acopiada en montón independiente y 

separado del resto de material extraído de la zanja. En estos precios se considera incluido 

igualmente el mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos 

propios de vertedero incluido su adecuación final, debiendo éste ser autorizado por la 

Dirección de obra. 

Igualmente se incluyen las entibaciones necesarias, así como las labores de despeje, 

desbroce y acceso (salvo en los tramos que se haya proyectado apertura de pista, indicadas 

en Presupuesto y Planos), el ataguiado y desvío de los cauces de agua y el agotamiento del 

agua en la excavación en tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio el 

establecimiento de barandillas, cintas señalizadoras y otros medios de protección que sean 

necesarios para la seguridad laboral, la instalación de señales de peligro, tanto durante el día 

como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las 

obras tanto de peatones como de vehículos y la localización (incluso manual), apeo, desvío y 

reparación de las conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios 

y servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones. 

En caso de desprendimientos o riesgo de estos en los taludes de la excavación 

efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la 

retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes 

de la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos 

ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso 

(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha causa 

salvo autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa. 
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No serán objeto de abono independiente los movimientos de tierras y materiales 

granulares para la ejecución de unidades de obra que los llevan incluidos (canalizaciones, 

conducciones, arquetas, pozos, sumideros, cimientos, etc.). 

Todos los trabajos y gastos que corresponden a las operaciones descritas 

anteriormente están comprendidas en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material 

que vaya a ser empleado en otros usos y en general todas aquellas que sean necesarios para 

la permanencia de las unidades de obra realizadas como refino de taludes, excepto la 

entibación que en caso de ser necesaria se abonará a los precios correspondientes del cuadro 

de precios establecido independientemente. La entibación solo se abonará cuando se ordene 

su realización por la dirección de obra. 

4.16.- RELLENO COMPACTADO EN ZANJAS 

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos adecuados o 

seleccionados, sobre zanjas con la tubería correspondiente en su lecho. 

4.16.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN GENERAL 

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan corrientes de 

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas 

fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre 

terreno inestable, turba o arcilla blanda se asegurará la eliminación de este material o su 

consolidación. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no lo fueran, 

se conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 

pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin peligro de erosión. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible 

y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir 

la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la 

desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, 

tales como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 

mecánica de la tongada. 

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista. 
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4.16.2.-  EJECUCIÓN RELLENO CON SUELO SELECCIONADO (ZAHORRA, ETC.) 

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta centímetros (30 

cm) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal como se señala en las secciones 

tipo, y se ejecutará por tongadas de 15 cm. de suelo exento seleccionado y apisonado. Se 

alcanzará una densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal. 

Cuando no sea posible este grado de compactación, se apisonará fuertemente hasta 

que el pisón no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de 

tongadas a 10 cm. y comprobándose para los volúmenes iguales que el peso de muestra de 

terreno apisonado es no menor que el del terreno inalterado colindante. 

Para terrenos arenosos el pisón será de tipo vibratorio 

4.16.3.-  EJECUCIÓN DEL RELLENO CON SUELOS ADECUADOS 

Este relleno se utilizará para el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros por 

encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la rasante de la excavación previa en 

zanja o hasta el terreno primitivo, tal como se señala en las secciones tipo, o según se 

determine en el replanteo o lo defina la dirección de obra y se ejecutará por tongadas 

apisonadas de 20 cm. con los suelos adecuados exentos de áridos o terrones mayores de 10 

cm.  

En los 30 cm. superiores se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en 

el ensayo Proctor Normal y del 95% en el resto. (Artículo 332.5.3 del PG-3 actualizado) 

Cuando no sea posible este grado de compactación se apisonará fuertemente hasta 

que el piso no deje huella, humedeciendo ligeramente el terreno y reduciéndose la altura de 

tongada a 10 cm. el tamaño del árido o terrón a 5 cm. y comprobándose para volúmenes 

iguales que el peso de muestras de terreno apisonado es no menor que el del terreno 

inalterado colindante. 

4.16.4.-  PARA TERRENOS ARENOSOS EL PISÓN SERÁ DE TIPO VIBRATORIO. 

Estos rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior 

a dos grados centígrados C, debiéndose suspender los trabajos cuando la temperatura 

desciende por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 

que se haya completado su compactación. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente 

tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas 

en la superficie. 

4.16.5.-  MEDICIÓN Y ABONO 

El relleno de zanjas se abonará por aplicación de los precios correspondientes del 

cuadro de precios según las respectivas definiciones a los volúmenes obtenidos por 

aplicación, como máximo, de las secciones tipo correspondientes, no abonándose 

generalmente los que se deriven de excesos de la excavación estando obligado, no obstante, 

el Contratista a realizar estos rellenos a su costa y en las condiciones establecidas. 
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Si el Contratista al excavar las zanjas dadas las características del terreno no pudieran 

mantenerse dentro de los límites de los taludes establecidos en el plano de secciones tipo de 

zanja, deberá comunicarse a la dirección de la obra, para que este pueda comprobarlo, "in 

situ" y de VºBº o reparos al abono suplementario correspondiente. En este abono también 

serán de aplicación los precios anteriores a los volúmenes resultantes. 

En los precios citados, están incluidas todas las operaciones, necesarias para la 

realización de estas unidades de obra, y que abarcan todas las operaciones y costes 

derivados de la operación en su totalidad y que incluye: cánones y costes de compra de 

material, transporte, carga y transporte desde acopios intermedios de obra, rampas de acceso 

a la excavación, vertido, extensión y compactación. Igualmente incluye las operaciones de 

seleccionado o criba del material cuando se exija o sea necesario. 

No serán objeto de abono independiente los movimientos de tierras y materiales 

granulares para la ejecución de unidades de obra que los llevan incluidos (canalizaciones, 

conducciones, arquetas, pozos, sumideros, cimientos, etc.). 

4.17.- MORTEROS 

La arena cumplirá las condiciones señaladas en el artículo 510, 513,542, 600 y 601 

del PG-3. 

La dosificación de los morteros serán las siguientes, salvo orden en contrario de la 

Dirección Facultativa: 

4.18.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO 

En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se 

seguirá en todo momento las prescripciones impuestas en el Código Estructural y las 

observaciones de la Dirección Facultativa de la Obra. 

El Nivel de Control para los Hormigones será el que se define en Planos o según 

Memoria o Normativa viegente. 

El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección 

Facultativa, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 

En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior 

a la carga de rotura exigida, el Contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras 

que adopte la Dirección de la Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el 

elemento de obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al 

establecido en el Cuadro para la unidad de que se trata. 

El control de calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo 

previsto en el Código Estructural . 

Respecto de los criterios de aceptación de un hormigón cuyos ensayos dan una 

resistencia de entre 0,9 y 1,0 fck se estará a lo dispuesto en el Código Estructural, con la 

imposición de las siguientes sanciones económicas. 

265



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

AYUNTAMIENTO DE  INGENIERÍA GUALLART S.L 

  58 

PA = (0,7 + 3 (k - 0,9)) pp 

donde PA = precio abono 

𝑘 =  
𝑓𝑐𝑘 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑓𝑐𝑘 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
 

pp = Precio proyecto 

En caso de resistencia inferior al 90 % de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir 

entre la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación 

sin refuerzo. En estos dos últimos casos la Dirección establecerá al precio a pagar. 

Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en el 

artículo 52 y 57.3.1 del Código Estructural. 

El Contratista, si así se ordena, suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a 

quien ésta designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 

Los hormigones preparados en Planta se ajustarán al Código Estructural. 

4.18.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye entro otras, las 

operaciones siguientes: 

Preparado del tajo 

Antes de verter el hormigón fresco, sobre la roca o suelo de cimentación o sobre la 

tongada inferior de hormigón endurecido, se limpiarán las superficies incluso con chorro de 

agua y aire a presión y se eliminarán los charcos de agua que hayan quedado. 

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de la Obra, podrá comprobar la 

calidad de los encofrados pudiendo exigir la rectificación o refuerzo de éstos si a su juicio no 

tienen la suficiente calidad de terminación o resistencia. 

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijen entre sí mediante 

las oportunas sujeciones, no permitiéndose la soldadura excepto en mallazos preelaborados, 

se mantendrá la distancia de las armaduras al encofrado, de modo que quede impedido todo 

movimiento de aquélla durante el vertido y compactación del hormigón, y permitiéndose a éste 

envolver los separadores sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán extremarse con los 

cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o voladizos, para evitar su descenso. 

No obstante, estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 

Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante. 

Previamente a la colocación, en zapatas y fondos de cimientos, se recubrirá el terreno 

con una capa de hormigón de rasanteo HM-20 para limpieza e igualación, y se cuidará de 

evitar caídas de tierra sobre ella, antes o durante el subsiguiente hormigonado. 

266



PROYECTO REFUNDIDO ACTUALIZADO REVISIÓN II: “ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL CAMINO DE ACCESO AL 

CEMENTERIO DE MURILLO DE LÓNGUIDA / MURELU - LONGIDA, (NAVARRA)” 

AYUNTAMIENTO DE  INGENIERÍA GUALLART S.L 

  59 

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la superficie existente o 

tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados. 

DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Deberá cumplirse lo que sobre la particular señala el Código Estructural. 

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las 

masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las 

características que poseían recién amasadas: es decir sin presentar disgregación, intrusión 

de cuerpos extraños, cambios apreciables en el contenido de agua etc. 

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cemento, se limpiará 

cuidadosamente el material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del 

hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 

conglomerantes o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 

medidas necesarias favorables condiciones de humedad y temperatura. En ningún caso se 

tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a dos metros y 

medio (2,5 m.) quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con 

rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m.) dentro de los encofrados, o colocarlo en 

capas o tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de 

la masa. 

Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido 

del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 

Como norma general se recurrirá sistemáticamente a la puesta en obra del hormigón 

mediante bomba excepto en aquellos casos en que sea factible el vertido directo, y con caída 

de menos de 2,5 m., desde las canaletas propias de un camión hormigonera. El importe del 

bombeo del hormigón está incluido en el precio de esta unidad de obra. 

COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por 

vibración, de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los 

fondos y paramentos de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga 

un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. 

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 

superficie. 
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Si se avería uno de los vibradores empleado y no se puede sustituir inmediatamente, 

se reducirá el ritmo del hormigonado, o el Contratista procederá a una compactación por 

apisonado aplicado con barra, suficiente para terminar el elemento que se está hormigonado, 

no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos mientras no se haya reparado o 

sustituido el vibrado averiado. 

JUNTAS DE HORMIGONADO 

Las juntas de hormigonado no previstas en los planos, se situarán en dirección lo más 

normal posible a la de las tensiones de compresión. 

Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido que 

haya quedado suelto y se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al 

descubierto. 

Realizada la operación de limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar 

a encharcarla, antes de verter el nuevo hormigón. 

En ningún caso se pondrá en contacto hormigones fabricados con diferentes tipos de 

cemento que sean incompatibles entre sí. 

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 

propondrá a la Dirección de Obra, para su V B o reparos, la disposición y forma de las juntas 

entre tongadas o de limitación de tajo que estime necesarias para la correcta ejecución de las 

diferentes obras y estructuras previstas, con suficiente antelación a la fecha en que se prevean 

realizar los trabajos, antelación que no será nunca inferior a quince días (15). 

HORMIGONADO EN TIEMPO DE LLUVIOSO, FRÍO O CALUROSO 

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede perjudicar 

la calidad del hormigón. 

HORMIGONADO EN TIEMPO FRÍO 

En general se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes pueden descender la temperatura ambiente por debajo de 

cero grados centígrados. 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Cuando el hormigonado se efectúa en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas 

oportunas para evitar una evaporización sensible del agua de amasado, tanto durante el 

transporte como la colocación del hormigón. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el primer periodo de endurecimiento, se someterá el hormigón a un proceso 

de curado, que se prolongará a lo largo de un plazo según el tipo de cemento utilizado y las 

condiciones climatológicas. 
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El curado deberá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos 

de hormigón. Podrá hacerse mediante riego directo que no produzca deslavados o por otros 

sistemas capaces de aportar la humedad necesaria, aconsejándose el uso de arpilleras 

humedecidas. 

El curado, también, podrá realizarse mediante materiales filmógenos. 

El no efectuar las operaciones de curado es causa de penalización. Esta será 

impuesta por la Dirección Facultativa en la cuantía que estime oportuno, no teniendo derecho 

el Contratista a reclamación alguna por este concepto. 

ACABADO DEL HORMIGÓN 

Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten 

buen aspecto, sin defectos ni rugosidad. 

Sí a pesar de todas las precauciones apareciesen defectos o coqueras, se picará y 

rellenará con mortero del mismo color y calidad que el hormigón, aprobado por la Dirección 

Facultativa. 

En las superficies no encofradas el acabado se realizará con el mortero del propio 

hormigón. En ningún caso se permitirá la adición de otro tipo de mortero e incluso tampoco 

aumentar la dosificación en las masas finales del hormigón. 

REMATES DE SUPERFICIES HORIZONTALES 

Las superficies horizontales de coronación de muros, alféizares de ventanas, etc. se 

deben pulir y alisar con llana antes del fraguado del hormigón o hacer una reparación 

superficial posterior con mortero especial de reparación. 

OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA EJECUCIÓN 

Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 

que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se recomienda que en ningún 

momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el 

Proyecto para la estructura en servicio. 

Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones 

constructivas y los procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el Proyecto. 

En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles 

con las hipótesis consideradas en el cálculo especialmente en lo relativo a los enlaces 

(empotramientos, articulaciones, apoyos simples, etc.) 

DESENCOFRADO 

Tanto en los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.), 

como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura, 

recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo de cuñas, 
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cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso uniforme de los 

apoyos. 

Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, 

los esfuerzos que va a estar sometido durante y después del desencofrado o descimbrado. 

Se recomienda que la seguridad no resulte en ningún momento inferior a la prevista para la 

obra en servicio. 

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento de encofrado que pueda impedir 

el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como de las articulaciones, si las hay. 

A título de orientación pueden utilizarse los plazos de desencofrado o descimbrado 

dados por la fórmula expresada en el código Estructural. 

La citada fórmula es sólo aplicable a hormigones fabricados con cemento Portland y 

en el supuesto de que su endurecimiento se haya llevado a cabo en condiciones ordinarias. 

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los fondos de 

vigas y elementos análogos, durante doce horas, despegados del hormigón y a unos dos o 

tres centímetros del mismo, para evitar los perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, 

instantánea o no, de una de estas piezas al caer desde gran altura. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes 

posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones de curado. 

4.18.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Quedan incluidos dentro del precio de los hormigones para su abono, todos los 

materiales y operaciones necesarias hasta su completa terminación, exceptuándose 

únicamente armaduras y encofrados, que se abonarán separadamente. 

El abono de las adiciones que pudieran ser autorizadas por la dirección de obra se 

hará por kilogramo realmente utilizado en la fabricación de hormigones y morteros, medidos 

antes de su empleo. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y 

reparar las superficies de hormigón en las que se acusen irregularidades de los encofrados 

superiores a las toleradas o que presenten defectos. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar o reparar las 

obras en las que se acusen defectos. 

En la aplicación de los precios, se entenderá incluido el agotamiento de aguas 

necesario para el adecuado vertido del hormigón en los casos que así fuese necesario el 

mismo. 

Los hormigones se abonarán aplicando a los precios correspondientes del cuadro de 

precios los metros cúbicos (m³) realmente ejecutados según los planos del proyecto, 
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entendiéndose que en ello se comprenden todos los trabajos, medios y materiales precisos, 

para la completa realización de las unidades de obra correspondientes. 

En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras 

causas ejecute el Adjudicatario. 

Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se requieran. 

El precio de m³ de hormigón en solera y zapatas incluye los excesos de medición que 

sea preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a 

hormigonar contra el terreno natural, por ser de abono el encofrado teórico correspondiente. 

También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la colocación de 

juntas de dilatación y estanqueidad, sujeción y correcto hormigonado de tuberías, etc. 

En el caso del hormigón de solera, el precio del m³ incluye la formación de pendientes, 

así como la realización si fuere necesario, de canaletas de recogida. También incluye, en su 

caso, el acabado en fratasado liso y con espolvoreo de cemento. 

Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de curado. 

No se abonarán como hormigones por m³ los hormigones incluidos en otras unidades 

de obra de abono independiente (arquetas, registros, cunas de registros, contrarrestos, 

pavimentos, acometidas, etc.). 

4.19.- JUNTAS EN EL HORMIGÓN 

Las juntas en el hormigón podrán ser de construcción, retracción o dilatación. A su vez 

las juntas de retracción se podrán hacer coincidir con juntas de construcción o se inducirán 

en la masa del hormigón mediante corte. 

En los casos en que se exija estanqueidad a la junta se colocará una banda de PVC 

de acuerdo a lo reflejado en Planos y se sellará superficialmente. 

En las uniones entre solera y alzados se hormigonará con la solera los 15 cm iniciales 

del alzado, donde irá alojada la mitad de la junta. 

La Junta de construcción se colocará entre la primera y la segunda fase de 

hormigonado, entre el tacón de la solera y el arranque de los alzados en ese caso. La junta 

estará perfectamente anclada a la 1ª fase de hormigonado, antes de proceder a la a 2ª fase 

de hormigonado. 

Para los casos de juntas de construcción/retracción y de dilatación se deberá proceder 

a su encofrado, de forma que se permita el paso de las armaduras, así como de la banda de 

P.V.C. no admitiendo encofrados ciegos que fuercen el doblado de barras o de la junta. 

Esta junta, pues, será de corte recto, ortogonal a la superficie hormigonada. 

En los casos en que se prescriba se colocará un berenjeno exterior para marcar dicha 

huella en el paramento. 
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Todos los costes de estas operaciones de encofrado de juntas se consideran incluidos 

en el precio de metro cúbico de hormigón o de metro lineal de junta con banda de PVC. 

En el caso de tener que inducir juntas de dilatación mediante serrado de la superficie, 

éste se hará mediante motosierra y en un plazo no superior a las 36 horas del hormigonado. 

Las dimensiones de este corte y su sellado se especifican en Planos y su importe, salvo 

disposición en contra, se considera incluido en el m³ de hormigón. 

En los lugares indicados (pasamuros de tuberías) en los planos se colocará banda de 

estanqueidad de caucho expansivo. Se adherirá la junta y se procederá al hormigonado del 

muro superior o entorno. 

4.20.- ARMADURAS 

4.20.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de toda suciedad grasa y óxido no 

adherente. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos, y se fijarán entre sí 

mediante oportunas sujeciones manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al 

encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el vertido 

y compactación del hormigón y permitiendo a este envolverlas sin coqueras. 

Estas precauciones deberán extremarse con los cercos de los soportes y armaduras 

del trasdós de placas losas o voladizos para evitar su descenso. 

Los empalmes y solapes serán los indicados en los planos o en caso contrario se 

dispondrán de acuerdo con lo previsto en el Código Estructural. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener 

de la Dirección de obra, la aprobación de las armaduras colocadas. 

4.20.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso 

en kilogramo (kg) deducido de los planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos 

unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos planos, con inclusión de 

solapes. O por m2 en el caso de las mallas electrosoldadas de barras corrugadas de acero. 

El abono de las mermas y despuntes se considerará incluido en el kilogramo de 

armadura. 

No se abonarán los aceros incluidos en otras unidades de obra de abono 

independiente (arquetas, contrarrestos, dado o viga de protección tuberías, pavimentos, etc.). 

4.21.- DEMOLICIÓN Y FIRMES 

4.21.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones 

existentes. 
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Los trabajos se realizarán en forma que produzcan la menor molestia posible a los 

ocupantes de las zonas próximas a la obra. 

Para la demolición de todos los pavimentos será obligatoria la ejecución de precorte 

de modo que se delimite e independice perfectamente la superficie de pavimento a demoler. 

El levante de firme formado por material granular existente no se considera incluido 

en el precio de la excavación. 

Todos los materiales serán cargados y transportados a vertedero autorizado por la 

Dirección. 

4.21.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Esta unidad se abonará por aplicación del precio correspondiente en el cuadro de 

precios a los metros cuadrado (m²) de firme demolido e incluye todas las operaciones 

necesarias para su total realización, incluso la señalización preceptiva y ayuda del personal 

al tráfico. 

4.22.- ENCOFRADOS 

4.22.1.-  EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las cimbras y encofrados así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 

una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, 

las cargas, cargas variables y acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre 

ellos como consecuencia del proceso de hormigonado, y especialmente, las debidas a la 

compactación de la masa. 

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de 5 mm. para los 

movimientos locales y la milésima de la luz para los de conjunto. 

Cuando la luz de un elemento sobrepase los 6 m. se dispondrá el encofrado de 

manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta presente una ligera contraflecha 

(del orden del milésimo de la luz), para conseguir un aspecto agradable. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de 

lechada, dado el modo de compactación previsto. Los distintos tipos de encofrados para cada 

paramento se reflejan en Planos o Memoria. 

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán 

disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos 

de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la 

libre retracción del hormigón. 
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Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 

contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de madera que se permita 

su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón 

resulten bien acabadas, colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores 

del encofrado, o utilizando otro procedimiento similar en su eficacia. Sin embargo, será 

exigible la utilización de berenjenos para achaflanar dichas aristas en los casos en que se 

prevea en los planos o por orden de la Dirección de Obra. No se tolerarán imperfecciones 

mayores de 5 mm. en las líneas de las aristas. Su coste está incluido en el precio de m² de 

encofrado. 

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor para hormigonar de 

una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados ventanas de control, 

de suficiente dimensión para permitir desde ellas la compactación del hormigón. Estas 

aberturas se dispondrán a una distancia vertical y horizontal no mayor de un metro (1 m.) y 

se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura. 

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados podrá 

hacerse uso de desencofrantes, con las precauciones pertinentes y los mismos no deberán 

contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

A título orientativo se señala que podrán emplearse como desencofrantes los barnices 

antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o 

grasa diluida, evitando el uso de gasoil, grasa corriente, o cualquier otro producto análogo. 

Todas las operaciones, mermas, elementos auxiliares, etc. necesarios para dar forma 

al encofrado, a sus encuentros con tuberías u otros elementos, y demás, se consideran 

incluidos en el precio del m² de encofrado. 

Dentro de todo lo indicado anteriormente el desencofrado deberá realizarse lo antes 

posible, con objeto de iniciar cuanto antes las operaciones del curado. 

4.22.2.-  ENCOFRADO DE MADERA DE TABLA 

La madera para encofrados tendrá el menor número posible de nudos. Estos, en todo 

caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

En general será tabla de 2,5 centímetros. En los paramentos vistos que figuren en proyecto o 

que la dirección facultativa determine, serán de tabloncillo de 4,5 a 5 centímetros, y 

necesariamente cepillado. 

Al colocarse en obra, deberá estar seca y bien conservada, ofreciendo la suficiente 

resistencia para el uso al que se destina. 

Se admiten variantes justificadas que requieran aprobación específica previa de la 

Dirección Facultativa. 

Los encofrados de madera de tabla para paramentos vistos serán necesariamente de 

madera machihembrados, pudiendo recurrirse al empleo de paneles industriales tipo correo. 
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El número de puestas del encofrado para paramentos vistos no será superior a quince. Se 

tratarán las juntas entre paneles para evitar la pérdida de lechada. 

4.22.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados, de superficie de hormigón medidos 

sobre planos o en la obra, y se abonarán por aplicación de los precios que figura en el Cuadro 

de Precios n.º 1 correspondientes a las mediciones respectivas. 

El precio incluye los elementos de encofrado y sus accesorios, acodalamientos y 

apuntalamientos necesarios, así como las labores de encofrado y desencofrado. 

No se abonarán por m² la parte proporcional de encofrado de las unidades de obra de 

abono independiente (arquetas, registros, cunas de registros, contrarrestos, pavimentos, 

acometidas, etc.). 

4.23.- SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL MARCAS VIALES 

4.23.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

PREMARCAJE: El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección los sistemas de 

señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria, así como de las 

propias marcas durante el periodo de ejecución de estas. 

REPLANTEO: El Contratista fijará el eje de la marca o de su línea de referencia con 

tantos puntos como sean necesarios por procedimientos topográficos para conseguir 

alineaciones correctas. 

LIMPIEZA: La superficie sobre la que se dispondrá la pintura deberá estar limpia exenta 

de material suelto o mal adherido y perfectamente seca. 

PINTURA: La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre 

2,4 m2/l y 2,7 m2/l de aglomerante pigmentado y 715 gr. de esferas de vidrio. 

La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria y mantenerse inalterable 

durante el periodo de garantía de las obras. 

Tanto los defectos de ejecución como los que pudiesen apreciarse al final del periodo 

de garantía deberán ser subsanados por el Contratista a su cargo, incluso volver a pintar si la 

dirección de obra lo considerase necesario. 

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la 

aprobación del Director los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal 

materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución, de las marcas recién pintadas 

durante el periodo de secado. 

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso 

replanteo de estas que garantice, con los medios de pintura de que disponga una perfecta 

terminación. Para ello, fijará en el eje de la marca o de su línea de referencia tantos puntos 
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como se estime necesarios, separados entre sí una distancia no superior a cincuenta metros. 

Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la 

utilización de aparatos topográficos adecuados. 

4.23.2.-  LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con temperaturas 

inferiores a cero grados centígrados. 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico 

mientras dure el proceso de secado inicial de las mismas. 

4.23.3.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros 

realmente pintados, medidos en el terreno. 

4.24.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

4.24.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Apertura de cimentación 

Colocación de los elementos de sujeción placas pernos tornillería, postes etc. 

Instalación de la señal propiamente dicha reflectante de alta densidad  

4.24.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Las señales se abonarán según el tipo, por unidades completas realmente instaladas. 

Los carteles informativos se medirán y abonarán por m2 de PANEL con los grafismos 

y localidades indicadas por la Dirección de obra. 

Todos los precios tienen incluidos todos los materiales, operaciones etc., 

completamente terminado para que quede el cartel totalmente instalado. 

4.25.- PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

4.25.1.-  TRABAJOS PREVIOS 

Se procederá al cajeado de la zanja o calle según los casos, procediéndose a la 

compactación general de la misma. 

Esta compactación deberá alcanzar el 100 % del Próctor Normal. 

El cajeado tendrá un espesor tal que permita la ejecución de la base de zahorra 

artificial y/o los pavimentos según las secciones definidas en Planos para cada tipo de 

pavimento, de forma que con las secciones y pendientes definidas en planos se garantice el 

correcto desagüe de la calzada y se impida el acceso de aguas de lluvia a los portales. 
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Efectuado el cajeado se extenderá una ligera capa de material granular, gravillas o 

todo-uno que cierre las oquedades del material granular de relleno de zanjas, regularice y 

sanee el cajeo y permita dar las pendientes adecuadas hasta presentar una superficie 

uniforme para proceder al hormigonado. 

Una vez ejecutado el cajeado y efectuado el rasanteo y compactación, se procederá 

al extendido de una capa de hormigón según los espesores definidos en Planos 

4.25.2.-  DEFINICIÓN 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por losas de hormigón en masa 

o armado, o por una capa continua de hormigón armado. 

Su ejecución puede incluir las operaciones siguientes: 

• Estudio del hormigón y obtención de la fórmula de trabajo. 

• Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. 

• Fabricación y transporte del hormigón. 

• Colocación de encofrado y/o elementos de rodadura o quitado de las 

máquinas. 

• Colocación de los elementos de las juntas. 

• Puesta en obra del hormigón. 

• Colocación de armaduras. 

• Ejecución de las juntas en fresco. 

• Realización de la textura superficial. 

• Acabado. 

• Protección del hormigón fresco y curado. 

• Ejecución de juntas serradas. 

• Desencofrado y sellado de juntas. 

4.25.3.-  MATERIALES 

Para los hormigones se estará a lo dispuesto para cementos, agua y áridos. 

Los pasadores estarán constituidos por barras corrugadas de acero y se tratarán 

superficialmente, de forma que no se coarte su desplazamiento dentro de la losa. 

4.25.4.-  TIPOS DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 

Por su resistencia característica o flexotracción en MPa medidos en probetas 

prismáticas de sección cuadrada 0.15*0.15*0.60 m. se distinguen los pavimentos HF-3,5, HF-

4,0 y HF-4,5, significando el número dichas resistencias características a 28 días. 

4.25.5.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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La ejecución puede realizarse con encofrados exteriores fijos, utilizando extendedora 

y terminadora transversal, o pavimentadora, con encofrados deslizantes. 

El hormigón no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre 

la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con 

las tolerancias establecidas. 

El hormigón se colocará procediendo a su vibrado de forma que quede enrasado a las 

cotas de proyecto. 

Las armaduras se colocarán en la forma y diámetros expresados en los planos. 

La ejecución se efectuará en una sola tongada y se procederá al vibrado de la masa. 

El vibrado podrá realizarse con vibrador de aguja (en el caso de zanjas) o con regla vibrante 

en el caso de calles. El acabado será estriado, con estrías cada 12 cm. 

El hormigón por colocar deberá alcanzar una resistencia a flexotracción en función de 

tipo de hormigón para firme utilizado: 3,50, 4,00 o 4,50 N/mm² a los 28 días. La ejecución se 

realizará según los artículos correspondientes del P.G.-3. 

En un plazo no superior a un día desde el hormigonado del pavimento, se procederá 

al serrado de las juntas con sierra de disco en una profundidad de entre 5 y 6 cm. y anchura 

de 5 a 6 mm. La separación de las juntas será entre 4 y 6 m. 

Al menos durante 7 días se procederá al curado del hormigón. 

En los casos en que la Dirección de Obra considere oportuno efectuar un curado 

especial se efectuará el mismo con arreglo a las condiciones de ejecución que se describen 

a continuación. 

Durante el primer período de endurecimiento el hormigón se protegerá contra el 

lavado de lluvia, desecación rápida por viento o sol y contra congelamiento brusco y heladas. 

4.25.6.-  TRATAMIENTO DE CURADO DE HORMIGÓN EN SOLERAS 

A la vista de las condiciones climatológicas podrá optar por la aplicación o no de 

tratamiento de curado del hormigón sin que ello implique variación de los precios contratados. 

Cuando las condiciones climatológicas así lo aconsejen (sequedad o fuertes vientos), 

se procederá a un curado especial de los pavimentos de hormigón. 

Cuando el hormigón haya fraguado se procederá a la aplicación del tratamiento de 

curado. La aplicación se realizará por pulverización del producto sobre la solera de hormigón 

en la dosificación establecida por el fabricante, debiendo ser esta de reconocida solvencia 

(tipo SIKA, TEXSA, BETTOR, etc.) en el campo de productos de tratamiento del hormigón. 

La aplicación del tratamiento de curado implica la no aparición de fisuras en el 

pavimento, o desconches producidos por pérdida de agua del hormigón. Será responsabilidad 

del Contratista que el hormigón puesto en obra obtenga las resistencias establecidas en 

Proyecto y el perfecto curado del mismo. 
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4.25.7.-  MEDICIÓN Y ABONO 

El pavimento de hormigón totalmente terminado se medirá y abonará por m2 

realmente ejecutado. No se abonarán operaciones que sea preciso efectuar para reparar las 

juntas defectuosas o las superficies de las losas en las que se acusen irregularidades 

superiores a las tolerables o que presenten aspecto defectuoso. 

4.26.- CUNETA DE HORMIGÓN EJECUTADO EN OBRA TIPO “TTR” 

4.26.1.-  EJECUCIÓN 

Se estará en todo caso, a los dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental y de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de 

construcción 

4.26.2.-  PREPARACIÓN DEL LECHO DE ASIENTO 

A partir de la superficie del terreno o de la explanación, se procederá a la ejecución 

de la excavación de la caja que requiera la cuneta y a la nivelación, refino y preparación del 

lecho de asiento. La excavación se realizará en lo posible de aguas abajo hacia aguas arriba 

y en cualquier caso se mantendrá con nivelación y pendiente tales que no produzca 

retenciones de agua ni encharcamientos. Cuando el terreno natural en el que se realice la 

excavación no cumpla la condición de suelo tolerable podrá ser necesario a juicio del Director 

de las Obras, colocar una capa de suelo seleccionado según lo especificado en el artículo 

330, Terraplenes, de más de diez centímetros (10 cm) convenientemente nivelada y 

compactada. Durante la construcción de las cunetas se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar erosiones y cambio de características en el lecho de asiento. A estos efectos, el 

tiempo que el lecho pueda permanecer sin revestir se limitará a lo imprescindible para la 

puesta en obra del hormigón y en ningún caso será superior a ocho días. 

4.26.3.-  HORMIGONADO 

La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con el Código Estructural, el 

artículo 630 del PG-3 de Obras de hormigón en masa o armado, de este pliego y con las 

condiciones que exija el Proyecto. Se cuidará la terminación de las superficies no 

permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros medidas con regla de tres 

metros estática según NLT 334. Las secciones que no cumplan estas condiciones serán 

levantadas y ejecutadas de nuevo no permitiéndose el relleno con mortero de cemento. 

4.26.4.-  JUNTAS 

Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el proyecto. Las juntas de 

contracción se ejecutarán con carácter general a distancia de dos metros su espesor será de 

tres milímetros en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros en las juntas 

selladas. Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su 

espesor estará comprendido entre quince y veinte mm. Después del curado del hormigón las 

juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales de relleno, sellado y 

protección de figuren en el proyecto. 
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4.26.5.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros, realmente 

ejecutados, medidos sobre el terreno. Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio 

incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón, las juntas y 

todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución y funcionamiento. 

4.27.- RETIRADA Y CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL (MADERA Y MALLA GANADERA) 

Se incluye en esta unidad la retirada y traslado a vertedero de los tramos de cierre 

deteriorados y posterior construcción de un nuevo tramo de cierre.  

Para la ejecución de estas unidades se utilizarán medios manuales previsiblemente, 

aunque se tenderá a mecanizar al máximo las actuaciones siempre que sea posible 

(clavadora hidráulica acoplada a tractor forestal o a retroexcavadora). 

4.27.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Para la ejecución de esta unidad en primer lugar se retirará el cierre deteriorado y para 

ello se emplearán las estacas deterioradas a modo de carrete para recoger el alambre. 

Los nuevos tramos de cierre se realizarán con piquetes de madera de acacia o 

castaño de 1,70 m de altura mínima y 10 cm de diámetro en punta delgada procedentes de 

rajado, separados 1,80 metros entre sí y sobre estos se colocará una malla ganadera y una 

hilada de alambre de espino a 30 cm del suelo. 

Los piquetes deberán quedar perfectamente sujetos y alineados. Se arriostrará por 

norma todos los cambios de dirección del trazado del cierre, no siendo nunca la distancia 

entre arriostramientos superior a 100 m. Cuando por las características del terreno no sea 

posible clavarlos en el suelo, serán sujetos mediante piedras con mortero en la base del 

piquete y el anclaje del conjunto al suelo con bar illas de acero. Así, el cierre se realiza 

mediante la colocación de malla ganadera 120/9/15 y una hilada de alambre de espino (3xZn) 

a unos 30cm del suelo (que permita el paso de micromamíferos, pero no el morreo y 

levantamiento del mismo). 

Una vez finalizado el cierre se descabezarán o recortarán los piquetes con motosierra, 

hasta dejarlos a la misma altura sobre el último alambre, de forma que el cierre ofrezca un 

aspecto igualado. 

En los puntos indicados en planos o por la Dirección de obra, se procederá a la 

construcción de pasos elevados, de similares materiales que el cierre, a fin de permitir el paso 

de personas de un lado al otro del cierre. Dentro de esta unidad de obra se incluyen los 

trabajos de permeabilidad del cierre hacia personas, sin ello implicar un aumento en la 

certificación de la unidad de obra. Así, se incluye la construcción de escalerillas o pasos cada 

aproximadamente 250m de distancia o coincidiendo con senderos y pasos naturales. 

Además, se incluye la creación de queletas o portillos para el paso de ganado (de una longitud 

estimada de 4 metros), que se distribuyen a lo largo de diferentes puntos de las actuaciones. 
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Figura 1. Imagen de paso elevado. 

4.27.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán según se especifica para cada una en el cuadro de precios 

número 1, y se abonará al precio que figura en el mismo. 

4.28.- TIERRA VEGETAL 

La tierra vegetal será analizada previamente en laboratorio acreditado para verificar 

su idoneidad, debiendo presentarse certificado que acredite el cumplimiento de los 

parámetros exigidos por la NTJ 07A. 

El extendido se realizará sobre superficie limpia, nivelada y escarificada, con un 

espesor mínimo de 20 cm, compactado ligeramente por medios manuales. Y, se incluye en 

esta unidad la preparación de la superficie sobre la que se extenderá la tierra vegetal. 

4.28.1.-  MEDICIÓN Y ABONO 

La unidad se medirá según se especifica en el cuadro de precios número 1, y se 

abonará al precio que figura en el mismo. 

4.29.- SIEMBRA 

4.29.1.-  PROGRAMA DE TRABAJOS 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra y antes del comienzo de los 

trabajos, una relación nominal de los proveedores y permitir el acceso a viveros, fábrica, etc., 

donde se encuentren los materiales para proceder a las pruebas que se consideren 

oportunas. 

Como norma general, los trabajos se realizarán siguiendo el orden que a continuación 

se establece: 

• Acondicionamiento previo de las superficies a siembra. 

• Replanteo. 

• Ejecución de los distintos tipos de siembra definidos en la Memoria y en las 

épocas indicadas en ella y en el presente Pliego. 
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En el plazo de 15 días, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización 

para iniciar las obras, el Contratista estará obligado a presentar una lista con los materiales a 

utilizar y un programa aproximado de la realización de las mismas, teniendo en cuenta que la 

Dirección de Obra será avisada al menos con 48 horas de antelación, previamente a la 

ejecución de las siembras. 

La Dirección de Obra resolverá sobre todo ello dentro de los 15 días siguientes a su 

presentación. La resolución puede imponer a la lista o al programa de trabajos presentados, 

la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre 

que no contravengan las cláusulas del contrato. 

4.29.2.-  PROCESO DE SIEMBRA 

El proceso de siembra utilizando la mezcla de los distintos componentes especificada 

en la Memoria o Estudio de Afecciones Ambientales, descrito cronológicamente, consistirá 

en: 

• Replanteo de la zona 

• Preparación del terreno 

• Aporte de semilla a razón de 30 gr./m2. 

• Siembra propiamente dicha con la mezcla y dosis de semilla. 

• Pase de rastrillo y compactación. 

4.29.3.-  ÉPOCA DE SIEMBRA 

Los trabajos serán realizados durante el otoño, entre el 15 de septiembre y el 15 de 

octubre, y entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, si la Dirección de Obra lo autoriza, y en 

cualquier caso, siempre en el momento más oportuno a juicio de la Dirección de Obra 

4.29.4.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán por los metros cuadros realmente ejecutados de la superficie 

tratada. 

4.30.- RELLENO DE BERMAS 

En los caminos de hormigón se rellenarán las bermas de los lados. 

4.30.1.-  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En la ejecución de esta unidad se rellenará la berma de dimensiones 0,50 cm. de 

anchura y 0.33 cm. de altura, con mezcla de tierra vegetal con material seleccionado. Este 

relleno será realizado por tongadas de hasta 30 cm, compactadas al 100 % P.N., con árido 

de tamaño inferior a 150 mm e incluye labores de refino y rasanteo superficiales de la berma. 

4.30.2.-  MEDICIÓN Y ABONO 

Las unidades se medirán y se abonarán por metros. 
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4.31.- ENSAYOS 

Durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional se someterán 

las obras a las pruebas precisas a juicio de la Dirección Facultativa para comprobar el perfecto 

comportamiento de las mismas desde los puntos de vista mecánico, eléctrico, lumínico y 

funcional. 

Las pruebas se efectuarán previa confirmación dentro de los 10 días siguientes a la 

comunicación por parte del Adjudicatario a la Dirección Facultativa de que las instalaciones 

se encuentran a punto de ser probadas. 

Será condición necesaria que el Adjudicatario tenga preparado previamente el 

material necesario para la realización de las pruebas sin reconocimiento de abono alguno 

pues los costes correspondientes de las pruebas y ensayos están incluidos en los 

presupuestos o en la previsión del hasta el uno (1%) por ciento del presupuesto de ejecución 

materia. 

Estas pruebas mencionadas no serán excluyentes de las pruebas de final de obras, 

condiciones de la redacción del Acta de Recepción Provisional de Obra. 

La duración de las pruebas estará en función de los resultados, redactándose el Acta 

de Recepción Provisional de Obra en caso positivo. 

4.32.- DOCUMENTACIÓN DESARROLLO Y FIN DE OBRA 

El contratista entregará, sin coste alguno y previamente a la recepción de cada una 

de las fases de las obras, la documentación final de obra en formatos editables, GIS y PDF, 

la cual será como mínimo: 

• Listados de alineaciones en planta y alzado, con coordenadas XYZ de todas las 

alineaciones de bordillos y canalizaciones y de la ubicación de todos los sumideros, arquetas, 

luminarias, señales y semáforos. 

• Planos en AutoCAD de estado final de las obras e instalaciones en 3D y proyección 

plana y con el mismo sistema de capas y juego de presentaciones que los del proyecto. 

• Documentación final de obra en formatos GIS compatibles y similares a los que usan 

Administración Local, el Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona, Iberdrola, Telefónica, Vodafone y Naturgy. 

• Solicitudes de permisos, autorizaciones y conformidades con estados finales por 

parte de Mancomunidad y de las empresas de servicios (Gas Natural, Iberdrola, Telefónica, 

etc.) 

• Resultados de pruebas y ensayos, incluyendo las pruebas luminotécnicas y de 

eficiencia energética y vídeos e informes de los colectores. 

• Reportaje fotográfico que cubra todo el ámbito, del estado previo y del estado tras 

las obras., incluirá todas las arquetas (exterior y piecerío, pozos y puntos de desagüe). 
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• Manuales de todos los equipos singulares. 

• Cubicaciones en formato Excel. 

• Mediciones y presupuestos en formato Presto y BC3. 

Durante el desarrollo de las obras el contratista elaborará cuanta documentación para 

las gestiones con los servicios municipales y compañías de servicio y la que sea necesaria 

para la definición y valoración de posibles alternativas, con Planos en AutoCAD de obras e 

instalaciones, en 3D y proyección plana y Mediciones y presupuestos en formato Excel o 

Presto y BC3 

La toma de datos y elaboración de la documentación antes citada será por cuenta del 

contratista, sin que deba suponer ningún coste suplementario a las obras. 

4.33.- OTRAS UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen 

prescripciones explícitas en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo que 

sobre ello se detalla en los planos y presupuesto y en segundo, a las instrucciones que por 

escrito reciba de la Dirección Facultativa, de acuerdo con los Pliegos o Normas Oficiales que 

sean aplicables en cada caso. 

4.34.- LIMPIEZA DE OBRAS 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, escombros de 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales, así como adoptar las medidas 

para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección Facultativa, siendo a 

cargo del Contratista la limpieza general de la obra a su terminación. 
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5.- DISPOSICIONES GENERALES 

5.1.- ACCESOS A LOCALES 

Igualmente, el Contratista vendrá obligado a facilitar el acceso a los locales, talleres 

industrias etc., cuya entrada pueda verse afectada por la apertura de zanjas. 

Para ello dispondrá de los correspondientes chapones de espesor proporcional a su 

luz que garanticen el peso de los vehículos propios de las actividades de dichas empresas. 

El apoyo y apuntalamiento de dichas chapas será responsabilidad del Contratista. 

Igualmente se operará en caso de corte de calzadas. 

En el caso de accesos a tiendas se colocarán tableros con barandillas, sobre las 

zanjas y en cualquier caso se dispondrá la ejecución de la obra de manera que se permita el 

tránsito peatonal suficiente protegido en toda la longitud de dos horas. El corte de acceso a 

industrias y tiendas será como máximo de dos horas, avisado con 48 horas de antelación. Por 

cada hora de retraso en facilitar el acceso se sancionará con 54,10 euros/h. 

5.2.- SERVICIOS AFECTADOS 

Será obligatorio por parte del Contratista mantener provisionalmente durante la 

ejecución de la obra y reponer al final de esta todas las servidumbres que se encuentran 

afectadas durante la ejecución de las obras. 

5.3.- MEDICIÓN Y ABONO 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 

Precios nº 1 que figura en el Presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata y baja o 

alza de licitación en su caso. A la cantidad resultante se añadirá el porcentaje en vigor del 

Impuesto Sobre el Valor Añadido. Queda incluido en todas las unidades las labores 

necesarias de coordinación de la obra, no suponiendo esto causa de abono. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a 

las condiciones que se establezcan en este Pliego de Prescripciones Técnicas. Estas 

unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los 

materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes 

indirectos derivados de estos conceptos y del control de calidad, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se requieran para la obra, tales como indemnizaciones por 

daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, 

así como las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos 

o privados, afectados por el proceso de ejecución de las obras, construcción y mantenimiento 

de caminos de obra, instalaciones auxiliares, etc. Igualmente se encuentran incluidos aquellos 

conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional 

de ensayos. 

La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de 

acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con 

intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado 
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oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la 

Dirección Facultativa consigne. 

5.4.- OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS 

Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los documentos 

contractuales del Proyecto sin la debida autorización, habrán de ser derruidos a su costa si la 

Dirección Facultativa así lo exige y en ningún caso serán abonados, siendo responsable el 

Contratista de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos pueda derivarse. 

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio de la 

Dirección Facultativa, esta determinará el precio o partida de abono debiendo conformarse el 

Contratista con dicho precio salvo en el caso en que, encontrándose dentro del plazo de 

ejecución, prefiera rehacerla a su costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho 

plazo. 

5.5.- ABONO DE OBRA INCOMPLETA 

Si por rescisión del Contrato por cualquier otra causa, fuese preciso valorar obras 

incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa, sin 

que tenga derecho a reclamación alguna cualquiera de los elementos que los constituyen. 

5.6.- MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO 

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones 

impuestas a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones del Proyecto. 

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección 

Facultativa quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos 

de la obra los materiales desechados. 

5.7.- PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía para la recepción definitiva de las obras será de TRES (3) AÑOS a 

partir de la fecha de recepción provisional. Durante el mismo, el Contratista, vendrá obligado 

a velar por la buena conservación de las obras a la vez que subsanará aquellos defectos que 

fueran oportunamente reflejados en el acta de recepción provisional y cualesquiera otros que 

surgieran durante la vigencia de dicha garantía, siendo imputables a defectuosa ejecución. 

5.8.- SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad del Trabajo y a cuantas disposiciones estén vigentes sobre la materia, 

así como a garantizar la seguridad de los viandantes y los vehículos que se muevan en las 

proximidades de las obras. 

5.9.- PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Para su confección se seguirá con la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, de 13 

abril. Y existiendo precios de materiales, mano de obra o maquinaria en el proyecto, en el 

correspondiente documento o anejo, y que vayan a ser utilizados en la ejecución de la unidad 
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que defina el nuevo precio por ser de iguales o similares características, se usarán estos como 

base para su redacción. 

La Contrata no podrá ejecutar unidades nuevas sin el permiso y aprobación previa de 

la definición, condicionantes de ejecución y su precio por parte de la Propiedad y Dirección de 

Obra. Será a riesgo y ventura del Contratista la ejecución de estas nuevas unidades sin la 

autorización previa. 

5.10.- PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR 

Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se 

vayan emitiendo y contrastándose por la Dirección de Obra. La valoración se hará en base de 

los Precios del Cuadro de Precios y, si no existen, mediante la aplicación de los precios 

unitarios de Mano de Obra, Maquinaria y Materiales que figuren en el Anejo correspondiente 

de la Memoria. Dichos precios se verán afectados de un 6% por costes indirectos, medios 

auxiliares y control de calidad. Así se obtienen los precios de ejecución material de cada 

partida, que se verá posteriormente afectada de los coeficientes de contrata, alza o baja e 

IVA. Igualmente, para los trabajos y suministros que los sean por terceros se justificarán 

mediante factura, no aplicándose en este caso el 6% de costes indirectos, medios auxiliares 

y control de calidad, ni los coeficientes de alza o baja. 

5.11.- PARTES POR ADMINISTRACIÓN 

Si fuese necesario realizar trabajos que se apartasen del espíritu general del contrato, 

estos serán realizados por Administración, según parte firmado por ambas partes al final de 

la tarea y en el que se recojan la mano de obra, maquinaria y materiales empleados. Los 

precios de estos medios serán en cualquier caso los que se fije en el anejo correspondiente 

de la memoria más él % de paso de ejecución material a ejecución por contrata y ofertado 

todo ello por la hoja de contrato. 

Las partes de obra deberán ser firmadas dentro del día siguiente a la ejecución de la 

tarea a que se refieren por el Auxiliar Técnico o vigilante de obra de la Dirección o cualquier 

otro miembro integrante de esta; en caso contrario no procederá el abono de estos. 

5.12.- MATERIALES SOBRANTES 

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los 

materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al 

declararse la rescisión del contrato. 

5.13.- MEDICIÓN Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD 

La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena 

ejecución de las obras. A tal efecto el 1 % del Presupuesto de Ejecución Material está 

destinado a este concepto, y se ha incluido en el concepto de medios auxiliares, costes 

indirectos y control de calidad. 

La empresa Contratista es la encargada de contratar con un Laboratorio homologado 

y aprobado por la Dirección de Obra y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada 

del 1%. Si se produjera exceso superior al 1% del Presupuesto de Ejecución Material en 
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concepto de ensayos, este exceso será abonado independientemente, siempre que lo 

justifique el Contratista mediante las facturas correspondientes del Laboratorio o en base a 

los precios fijados en el presupuesto si los hubiera. 

En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y a su cargo todos los medios 

personales y materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación 

en obra. 

Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección 

Facultativa serán de cuenta del Adjudicatario sin sumarse para la comparación con el 1% de 

PEM. 

En ningún caso se incluyen en estos ensayos las pruebas de estanqueidad de 

tuberías, registros, depósitos, ensayos de identificación de materiales, comprobación de 

correcto funcionamiento de instalaciones eléctricas, semafóricas y de alumbrado y las 

pruebas lumínicas y la Certificación oficial de las instalaciones por un OCA autorizado, ni otros 

propios de la comprobación de la buena ejecución de la obra. Estas pruebas de 

funcionamiento y ensayos de identificación también están incluidas en los precios unitarios, y 

su coste debe ser asumido por el Contratista, sin límite presupuestario. 

Se incluyen para comparación presupuestaria los costes de ensayos y 

desplazamiento para comprobación de resistencia de hormigones colocados y medición de 

densidades obtenidas tras compactación de zanjas. 

EN BURLADA, A MARZO DE 2026 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

 

FDO. D. JUAN BAUTISTA GUALLART VEGA 
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Obra: PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDA

1 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMINO

1 974,33 m² Desbroce terreno anch.<2m,+medios mec.,carga mec.s/camión
(retro)
Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios mecánicos, carga
mecánica sobre camión y transporte a vertedero.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecani-
zada

1,00 @526.42+65.60+163.83+152.18+1 974,33

Total ... 974,33

2 542,33 m³ Excavación desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso roca
Excavación en en desmonte en cualquier tipo de terreno, incluso roca, 
con transporte a vertedero o lugar de acopio o empleo, incluos refinos
y compactaciones necesarias.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecani-
zada

1,00 516.50 516,50

Desvíos 5,00 516,500 25,83

Total ... 542,33

3 57,56 m³ Extendido+compact.suelo selec.obra, todouno 2ª, e<=30cm,98%,
PM,pisón,humedec.+adquisición
Extendido y compactación de suelo seleccionado, todo uno segunda,
en tongadas de 30 cm de grueso, como máximo, con compactación del
98 % PM, incluso adquisición en cantera externa, transporte a obra,
vertido, extendido, riego, compactación por tongadas y refino, utilizan-
do pisón vibrante pequeño y humedeciendo

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecani-
zada

1,00 54.82 54,82

Desvíos 5,00 54,820 2,74

Total ... 57,56

4 409,50 m³ Bolo cantera 80/150 mm
Bolo cantera 80/150 mm, incluso adquisición en cantera externa, trans-
porte a obra, vertido, extendido, riego, compactación por tongadas, re-
fino y remates.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecani-
zada

1,00 780.00*0.50 390,00

Desvíos 5,00 390,000 19,50

Total ... 409,50

5 163,80 m³ Base zahorras artificial, compac.100%PM
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Base de zahorras artificial extendida, nivelada y compactado del mate-
rial al 100% del PM,incluso adquisición en cantera externa, transporte
a obra, vertido, extendido, riego, compactación por tongadas y refino.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecani-
zada

1,00 780.00*0.20 156,00

Desvíos 5,00 156,000 7,80

Total ... 163,80

6 780,00 m² Pavimento de hormigón HF-3,5 MPa
Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 MPa de resistencia a flexotrac-
ción y consistencia plástica de 18 cm de espesor mínimo,transportado
a obra, extendido desde camión o dúmper de obra, tendido, vibrado
con regla y aguja y ejecución de juntas  transversales cada 4 m de
oblicuidad 1/6 respecto al eje longitudinal y sellado, incluso p.p. de en-
cofrado y guía de madera o metálica de laterales, incluso curado con
materiles filmógenos a base de resinas sintéticas, estriado y cepillado
de superficie, remates e incluso limpieza y protección de caz o bordi-
llos u otros, totalmente acabado.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
s/medición mecani-
zada

1,00 780.00 780,00

Total ... 780,00

7 30,42 m³ Encache de grava artificial 40/70 mm
Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso adquisición en cantera
externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego, compactación por
tongadas, refino y remates.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Idem cuneta 1,00 156,00 0,65 0,30 30,42

Total ... 30,42

8 156,00 m Drenaje tubo ranur.PVC D=110mm
Suministro e instalación en fondo de zanja o pozo de drenaje con tubo
ranurado de PVC de D=110 mm 

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
Idem cuneta 1,00 156,00 156,00

Total ... 156,00

9 156,00 m Cuneta TTR-5, profundidad 15 cm, revest.mín.15 cm hormigón
HM-20
Cuneta transitable del tipo TTR-5, de 0,50 m de anchura y de 0,15 m
de profundidad, con un revestimiento mínimo de 15 cm de hormigón
HM-20, incluida la excavación en terreno no clasificado, refinado y car-
ga y transporte al vertedero de los materiales sobrantes
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Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 120,00 120,00
1,00 36,00 36,00

Total ... 156,00

10 1,00 ud Marco y rejilla 100x100 cm paso libre, acero S275JO galv. y pintu-
ra antiox.
Marco y rejilla de 100x100 cm de paso libre sobre pocillo, en acero
S275JO soldado y trabajado en taller, galvanizado y pintura protectora
de imprimación y acabado con esmalte antioxidante, y con forma en V
para transición de conexión con cuneta. Constará de marco de perfil
en "L"  de 60x60x5 mm, instalado mediante anclajes tipo "spit" a la par-
te superior de los alzados de la arqueta y embebido en el material del
pavimento, ya sea asfalto u hormigón, tapa de rejilla construida en dos
hojas de 35 kg como máximo, cada una con pletina perimetral de perfil
rectangular de 50x20 mm, enrejado transversal con redondos de Ø20
mm cada 8 cm, y redondo de Ø20 mm cada 20 cm en refuerzos longi-
tudinales, recibido interior con mortero de cemento 1:6, medios auxilia-
res y mano de obra en instalación. Totalmente terminado.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

11 157,60 m Relleno berma
Relleno de la berma de dimensiones 0,50 cm. de anchura y 0.33 cm.
de altura, con mezcla de tierra vegetal con material seleccionado, reali-
zado por tongadas de hasta 30 cm, compactadas al 100 % P.N., con
árido de tamaño inferior a 150 mm, incluso labores de refino y rasanteo
superficiales.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,60 1,60
1,00 3,60 3,60
1,00 8,40 8,40
1,00 24,00 24,00
1,00 12,20 12,20
1,00 6,30 6,30
1,00 6,70 6,70
1,00 17,70 17,70
1,00 11,20 11,20
1,00 5,20 5,20
1,00 8,30 8,30
1,00 2,40 2,40
1,00 8,50 8,50
1,00 1,50 1,50
1,00 12,00 12,00
1,00 23,00 23,00
1,00 5,00 5,00

Total ... 157,60

12 69,00 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintu-
ra especial para hormigón
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Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento, con pintura es-
pecial para hormigón y reflectante con microesferas de vidrio, incluyen-
do el premarcaje.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
10,00 5,00 50,00

3,00 5,00 15,00
1,00 4,00 4,00

Total ... 69,00

13 20,00 m² Pintado de símbología aparcamiento con pintura blanca esp.
horm.
Pintado de simbología de información para estacionamiento sobre pla-
zas de aparcamiento reservado (minusválidos, ambulancias, vehículos
autorizados,...), marcado con pintura especial para hormigón de color
blanco, acabado satinado y textura lisa.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 5,00 4,00 20,00

Total ... 20,00
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2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

1 0,42 ud Casco seguridad,p/uso normal,anti golpes,PE,p<=400g
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un
peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812, medido se-
gún % tiempo de obra respecto una anualidad.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

2 0,42 ud Gafas antimp.poliv.,montura univ.,visor transp.c/empeñ./UV/ray.
Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables superpuestas
a gafas graduadas, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, los ultravioletas, el rayado y an-
tiestático, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168, medido
según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

3 0,42 ud Protector auditivo auricular,arnés,orejeras antiruido
Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con arnés y oreje-
ras antiruido, homologado según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458,  me-
dido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

4 0,42 ud Guantes p/uso gral.,piel+algodón,suj.muñeca
Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos ín-
dice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro in-
terior, y sujeción elástica en la muñeca, medido según % tiempo de
obra respecto una anualidad.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

5 0,42 ud Guantes alta resist.cort.abras.ferral.,caucho+algodón,suj.muñeca
Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión para ferrallis-
ta, con dedos y palma de caucho rugoso sobre soporte de algodón, y
sujeción elástica en la muñeca, homologados según UNE-EN 388 y
UNE-EN 420,  medido según % tiempo de obra respecto una anuali-
dad.
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

6 0,42 ud Par botas agua,PVC,caña alta+suela antideslizante
Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela antideslizante y
forradas de nylon lavable, homologadas según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347, medi-
do según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

7 0,42 ud Par botas seguridad,resist.humed.,piel rectif.,suela antidesl.an-
tiest.,planti./punt.metál.
Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectifica-
da, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña
amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rá-
pido, con plantillas y puntera metálicas

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

8 0,42 ud Mono trab.p/constr.,poliést./algod.(65%-35%),beige,trama 240,
bols.int.
Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos interiores, homologada según
UNE-EN 340, medido según % tiempo de obra respecto una anuali-
dad.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42

9 0,42 ud Cinturón suj.,susp.,anticaída,cl.A/B/C,poliést.herr.estamp.arne.su-
je.
Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaída, clases A, B
y C, de poliéster y herraje estampado, con arneses de sujeción para el
tronco y para las extremidades inferiores, homologado según CE, me-
dido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Descripción Unidades Fórmula Parcial
5,00 1/12 0,42

Total ... 0,42
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2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

1 1,00 ud Aisl.caucho p/conduc.lín.eléc.,long.=3m
Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en tensión, de
longitud 3 m

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

2 50,00 m Valla advertencia malla naranja polietileno
Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con malla de po-
lietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forjado

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 50,00 50,00

Total ... 50,00
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2.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

1 1,00 ud Extintor polvo seco,6kg,presión incorpo.pintado,soporte/des-
mont.incl.
Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión incorporada, pin-
tado, con soporte en la pared y con el desmontaje incluido

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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2.4 EQUIPAMIENTOS

1 1,00 @m Alquiler módulo prefabricado sanitarios 2,4x2,4x2,3m,inst.fontan.
+eléctr.
Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espesor, re-
vestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo colectivo
con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y complementos de baño,
con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protec-
ción diferencial

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

2 1,00 @m Alquiler módulo prefabricado vestidor 8,2x2,5x2,3m,inst.eléc.
Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de poliuretano de 35 mm de espe-
sor, revestimiento de paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenóli-
co, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y pro-
tección diferencial

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

3 1,00 @m Alquiler módulo prefabricado comedor 6x2,3x2,6m,inst.fontaner.,
inst.eléc.
Alquiler de módulo prefabricado de comedor de 6x2,3x2,6 m de panel
de acero lacado y aislamiento de 35 mm de espesor, revestimiento de
paredes con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero galvaniza-
do con aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con instalación
de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y encimera, con instala-
ción eléctrica, 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección dife-
rencial

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

4 1,00 ud Botiquín armario+contenido según orden.SyS
Botiquín de armario, con el contenido establecido en la ordenanza ge-
neral de seguridad y salud en el trabajo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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5 1,00 ud Botiquín portátil urg.+contenido según orden.SyS
Botiquín portátil de urgencia, con el contenido establecido en la orde-
nanza general de seguridad y salud en el trabajo

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

6 4,00 h Mano obra,limpieza+conservación instalaciones
Mano de obra para limpieza y conservación de las instalaciones

Descripción Unidades Fórmula Parcial
Una hora semanal 1,00 1.00*4.00 4,00

Total ... 4,00

7 0,25 ud Banco madera,3,5mx0,4m,p/5pers.,col.+desmont.incluído
Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de anchura, con capa-
cidad para 5 personas, colocado y con el desmontaje incluido

Descripción Unidades Fórmula Parcial
4 usos 1,00 1/4 0,25

Total ... 0,25

8 0,25 ud Mesa madera tablero melamina,3,5mx0,8m,p/10pers.,col.+des-
mont.incluido
Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de longitud y 0,8
m de anchura, con capacidad para 10 personas, colocada y con el
desmontaje incluido

Descripción Unidades Fórmula Parcial
4 usos 1,00 1/4 0,25

Total ... 0,25

9 0,50 ud Nevera eléctrica 100l,col.+desmont.incluido
Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con el desmontaje
incluido

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 1,00 1/2 0,50

Total ... 0,50

10 0,50 ud Horno microondas p/comidas,col.+desmont.incluído
Horno microondas para calentar comidas, colocado y con el desmonta-
je incluido
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 1,00 1/2 0,50

Total ... 0,50

11 0,50 ud Colgador ducha col.+desmont.incluído
Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje incluido

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 1,00 1/2 0,50

Total ... 0,50

12 1,67 ud Armario metálico,indiv.,0,4x0,5x1,8m,col.+desmont.incluído
Armario metálico individual de doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje incluido

Descripción Unidades Fórmula Parcial
3 usos 5,00 1/3 1,67

Total ... 1,67
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2.5 SEÑALIZACION

1 1,00 ud Placa seguridad laboral,acero serigraf.,40x33cm,fij.mec.+desmont.
Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha de acero lisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánicamente y con el desmontaje
incluido

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

2 1,00 ud Señal indicativa info.socorro,normaliz.,pictogr.blanco s/verde,for-
ma rectang/cuad.,lado mayor 60cm,p
Señal indicativa de información de salvamento o socorro, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo verde, de forma rectangular o cua-
drada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada
y con el desmontage incluido

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

3 1,00 ud Señal indicativa ubicación ext.inc.,normaliz.,pictogr.blanco s/rojo,
forma rectang/cuad.,lado mayor 6
Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo rojo, de forma rectan-
gular o cuadrada, lado mayor 60 cm, para ser vista hasta 25 m de dis-
tancia, fijada y con el desmontage incluido

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00

4 2,00 ud Placa pintura reflectante triangular lado=70cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 4,00 1/2 2,00

Total ... 2,00

5 2,00 ud Placa pintura reflectante circ.,D=60cm,fij.mec.+desmont.
Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diámetro, para seña-
les de tráfico, fijada y con el desmontaje incluido

Descripción Unidades Fórmula Parcial
2 usos 4,00 1/2 2,00

Total ... 2,00
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Descripción Unidades Fórmula Parcial
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3 GESTION DE RESIDUOS

1 1,00 ud Gestión de Residuos según anejo de proyecto
Gestión de Residuos según anejo de proyecto

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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4 CARTEL

1 1,00 ud Suministro e instalación de cartel
Suministro y colocación de cartel de tamaño mínimo 290x190 cm, se-
gún el modelo especificado en la Resolución 87E/2023, de 31 de ma-
yo, del director general de Admisnistración Local y Despoblación, por
la que se aprueban los modelos de documentación requeridos para la
inclusión definitiva de las inversiones de programación local y el mode-
lo de cartel de obras, según anexo 7 de esta misma Resolución.

Descripción Unidades Largo Ancho Alto Parcial
1,00 1,00

Total ... 1,00
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Núm
.

UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

1 ud Suministro y colocación de cartel de
tamaño mínimo 290x190 cm, según
el modelo especificado en la Resolu-
ción 87E/2023, de 31 de mayo, del
director general de Admisnistración
Local y Despoblación, por la que se
aprueban los modelos de documen-
tación requeridos para la inclusión
definitiva de las inversiones de pro-
gramación local y el modelo de car-
tel de obras, según anexo 7 de esta
misma Resolución.

Trescientos treinta y un
euros con treinta cents. 331,30

2 m³ Excavación en en desmonte en cual-
quier tipo de terreno, incluso roca, 
con transporte a vertedero o lugar de
acopio o empleo, incluos refinos y
compactaciones necesarias.

Siete euros con cuarenta y
cuatro cents. 7,44

3 m³ Extendido y compactación de suelo
seleccionado, todo uno segunda, en
tongadas de 30 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 98 %
PM, incluso adquisición en cantera
externa, transporte a obra, vertido,
extendido, riego, compactación por
tongadas y refino, utilizando pisón
vibrante pequeño y humedeciendo

Treinta y cuatro euros con
ochenta cents. 34,80

4 m² Desbroce del terreno de menos de 2
m, con medios mecánicos, carga
mecánica sobre camión y transporte
a vertedero.

Noventa y ocho cents. 0,98

5 m³ Base de zahorras artificial extendida,
nivelada y compactado del material
al 100% del PM,incluso adquisición
en cantera externa, transporte a
obra, vertido, extendido, riego, com-
pactación por tongadas y refino.

Treinta y seis euros con
treinta y tres cents. 36,33

6 m³ Encache de grava artificial 40/70
mm, incluso adquisición en cantera
externa, transporte a obra, vertido,
extendido, riego, compactación por
tongadas, refino y remates.
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Núm
.

UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

Veintiocho euros con se-
tenta y seis cents. 28,76

7 m³ Bolo cantera 80/150 mm, incluso ad-
quisición en cantera externa, trans-
porte a obra, vertido, extendido, rie-
go, compactación por tongadas, refi-
no y remates.

Treinta euros con cincuen-
ta y siete cents. 30,57

8 m² Pavimento de hormigón vibrado HF-
3,5 MPa de resistencia a flexotrac-
ción y consistencia plástica de 18 cm
de espesor mínimo,transportado a
obra, extendido desde camión o
dúmper de obra, tendido, vibrado
con regla y aguja y ejecución de jun-
tas  transversales cada 4 m de obli-
cuidad 1/6 respecto al eje longitudi-
nal y sellado, incluso p.p. de encofra-
do y guía de madera o metálica de
laterales, incluso curado con materi-
les filmógenos a base de resinas sin-
téticas, estriado y cepillado de super-
ficie, remates e incluso limpieza y
protección de caz o bordillos u otros,
totalmente acabado.

Treinta y ocho euros con
nueve cents. 38,09

9 m Relleno de la berma de dimensiones
0,50 cm. de anchura y 0.33 cm. de
altura, con mezcla de tierra vegetal
con material seleccionado, realizado
por tongadas de hasta 30 cm, com-
pactadas al 100 % P.N., con árido
de tamaño inferior a 150 mm, incluso
labores de refino y rasanteo superfi-
ciales.

Cuatro euros con setenta
y tres cents. 4,73

10 m Pintado de banda de 10 cm de an-
cho sobre pavimento, con pintura es-
pecial para hormigón y reflectante
con microesferas de vidrio, incluyen-
do el premarcaje.

Dos euros con cuarenta y
dos cents. 2,42
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Núm
.

UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

11 m² Pintado de simbología de informa-
ción para estacionamiento sobre pla-
zas de aparcamiento reservado (mi-
nusválidos, ambulancias, vehículos
autorizados,...), marcado con pintura
especial para hormigón de color
blanco, acabado satinado y textura
lisa.

Dieciséis euros con
ochenta y nueve cents. 16,89

12 m Cuneta transitable del tipo TTR-5, de
0,50 m de anchura y de 0,15 m de
profundidad, con un revestimiento
mínimo de 15 cm de hormigón HM-
20, incluida la excavación en terreno
no clasificado, refinado y carga y
transporte al vertedero de los mate-
riales sobrantes

Cuarenta y dos euros con
treinta cents. 42,30

13 m Suministro e instalación en fondo de
zanja o pozo de drenaje con tubo ra-
nurado de PVC de D=110 mm 

Cinco euros con treinta y
tres cents. 5,33

14 ud Marco y rejilla de 100x100 cm de pa-
so libre sobre pocillo, en acero
S275JO soldado y trabajado en ta-
ller, galvanizado y pintura protectora
de imprimación y acabado con es-
malte antioxidante, y con forma en V
para transición de conexión con cu-
neta. Constará de marco de perfil en
"L"  de 60x60x5 mm, instalado me-
diante anclajes tipo "spit" a la parte
superior de los alzados de la arqueta
y embebido en el material del pavi-
mento, ya sea asfalto u hormigón, ta-
pa de rejilla construida en dos hojas
de 35 kg como máximo, cada una
con pletina perimetral de perfil rec-
tangular de 50x20 mm, enrejado
transversal con redondos de Ø20
mm cada 8 cm, y redondo de Ø20
mm cada 20 cm en refuerzos longitu-
dinales, recibido interior con mortero
de cemento 1:6, medios auxiliares y
mano de obra en instalación. Total-
mente terminado.

Quinientos cincuenta y
nueve euros con cincuenta
y un cents. 559,51
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Núm
.

UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

15 ud Casco de seguridad para uso nor-
mal, anti golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homolo-
gado según UNE-EN 812, medido
según % tiempo de obra respecto
una anualidad.

Seis euros con treinta y
tres cents. 6,33

16 ud Gafas de seguridad antiimpactos po-
livalentes utilizables superpuestas a
gafas graduadas, con montura uni-
versal, con visor transparente y trata-
miento contra el empañamiento, los
ultravioletas, el rayado y antiestático,
homologadas según UNE-EN 167 y
UNE-EN 168, medido según % tiem-
po de obra respecto una anualidad.

Diez euros con veintitrés
cents. 10,23

17 ud Protector auditivo de auricular, aco-
plado a la cabeza con arnés y oreje-
ras antiruido, homologado según
UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458,  me-
dido según % tiempo de obra res-
pecto una anualidad.

Veinte euros con ocho
cents. 20,08

18 ud Par de guantes para uso general,
con palma, nudillos, uñas y dedos ín-
dice y pulgar de piel, dorso de la ma-
no y manguito de algodón, forro inte-
rior, y sujeción elástica en la muñe-
ca, medido según % tiempo de obra
respecto una anualidad.

Un euro con cuarenta y
ocho cents. 1,48

19 ud Par de guantes de alta resistencia al
corte y a la abrasión para ferrallista,
con dedos y palma de caucho rugo-
so sobre soporte de algodón, y suje-
ción elástica en la muñeca, homolo-
gados según UNE-EN 388 y UNE-
EN 420,  medido según % tiempo de
obra respecto una anualidad.

Dos euros con cincuenta y
tres cents. 2,53
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20 ud Par de botas de agua de PVC de ca-
ña alta, con suela antideslizante y fo-
rradas de nylon lavable, homologa-
das según UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 y UNE-EN ISO 20347, medi-
do según % tiempo de obra respecto
una anualidad.

Cinco euros con noventa y
un cents. 5,91

21 ud Par de botas de seguridad resisten-
tes a la humedad, de piel rectificada,
con tobillera acolchada suela anti-
deslizante y antiestática, cuña amor-
tiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas

Veintitrés euros con treinta
y seis cents. 23,36

22 ud Cinturón de seguridad de sujeción,
suspensión y anticaída, clases A, B
y C, de poliéster y herraje estampa-
do, con arneses de sujeción para el
tronco y para las extremidades infe-
riores, homologado según CE, medi-
do según % tiempo de obra respecto
una anualidad.

Ciento veintidós euros con
noventa y ocho cents. 122,98

23 ud Mono de trabajo para construcción,
de poliéster y algodón (65%-35%),
color beige, trama 240, con bolsillos
interiores, homologada según UNE-
EN 340, medido según % tiempo de
obra respecto una anualidad.

Veinte euros con noventa
y dos cents. 20,92

24 m Valla de advertencia o balizamiento
de 1 m de altura con malla de polieti-
leno naranja, fijada a 1 m del perí-
metro del forjado con soportes de
acero alojados con agujeros al forja-
do

Dos euros con ochenta y
un cents. 2,81

25 ud Aislante de caucho para conductor
de línea eléctrica en tensión, de lon-
gitud 3 m

Veintiún euros con treinta
y cinco cents. 21,35
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26 ud Placa con pintura reflectante triangu-
lar de 70 cm de lado, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

Cuarenta y un euros con
ochenta y dos cents. 41,82

27 ud Placa con pintura reflectante circular
de 60 cm de diámetro, para señales
de tráfico, fijada y con el desmontaje
incluido

Cuarenta y ocho euros
con veinticinco cents. 48,25

28 ud Placa de señalización de seguridad
laboral, de plancha de acero lisa se-
rigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecá-
nicamente y con el desmontaje in-
cluido

Veintitrés euros con
ochenta y cuatro cents. 23,84

29 ud Señal indicativa de la ubicación de
equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blanco
sobre fondo rojo, de forma rectangu-
lar o cuadrada, lado mayor 60 cm,
para ser vista hasta 25 m de distan-
cia, fijada y con el desmontage in-
cluido

Cincuenta y un euros con
treinta y nueve cents. 51,39

30 ud Señal indicativa de información de
salvamento o socorro, normalizada
con pictograma blanco sobre fondo
verde, de forma rectangular o cua-
drada, lado mayor 60 cm, para ser
vista hasta 25 m de distancia, fijada
y con el desmontage incluido

Dieciocho euros con cua-
renta y nueve cents. 18,49

31 ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de
carga, con presión incorporada, pin-
tado, con soporte en la pared y con
el desmontaje incluido

Cuarenta y ocho euros
con cincuenta y siete
cents. 48,57

32 mes Alquiler módulo prefabricado de sa-
nitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de panel
de acero lacado y aislamiento de po-
liuretano de 35 mm de espesor, re-
vestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado, con instalación
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de fontanería, 1 lavabo colectivo con
2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, es-
pejo y complementos de baño, con
instalación eléctrica, 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección di-
ferencial

Ciento treinta y tres euros
con cuarenta y cinco
cents. 133,45

33 mes Alquiler de módulo prefabricado de
vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de pa-
nel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor,
revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de
acero galvanizado con aislamiento
de fibra de vidrio y tablero fenólico,
con instalación eléctrica, 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protec-
ción diferencial

Ciento ochenta y un euros
con ochenta y nueve
cents. 181,89

34 mes Alquiler de módulo prefabricado de
comedor de 6x2,3x2,6 m de panel
de acero lacado y aislamiento de 35
mm de espesor, revestimiento de pa-
redes con tablero fenólico, pavimen-
to de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación de
fontanería, fregadero de 2 senos con
grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interruptor,
enchufes y protección diferencial

Ciento setenta euros con
veintiocho cents. 170,28

35 ud Armario metálico individual de doble
compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

Sesenta y tres euros con
veinticinco cents. 63,25

36 ud Banco de madera, de 3,5 m de longi-
tud y 0,4 m de anchura, con capaci-
dad para 5 personas, colocado y con
el desmontaje incluido

Veinticuatro euros con cin-
cuenta y cuatro cents. 24,54

314



Obra: PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDA

Núm
.

UM Descripción Importe en letras Importe en cifras

37 ud Mesa de madera con tablero de me-
lamina, de 3,5 m de longitud y 0,8 m
de anchura, con capacidad para 10
personas, colocada y con el des-
montaje incluido

Treinta euros con noventa
y seis cents. 30,96

38 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capaci-
dad, colocada y con el desmontaje
incluido

Ciento dieciocho euros
con treinta y siete cents. 118,37

39 ud Horno microondas para calentar co-
midas, colocado y con el desmontaje
incluido

Cuarenta y nueve euros
con cincuenta cents. 49,50

40 ud Colgador para ducha, colocado y
con el desmontaje incluido

Tres euros con veintiún
cents. 3,21

41 ud Botiquín de armario, con el conteni-
do establecido en la ordenanza ge-
neral de seguridad y salud en el tra-
bajo

Ciento veintitrés euros con
noventa y siete cents. 123,97

42 ud Botiquín portátil de urgencia, con el
contenido establecido en la ordenan-
za general de seguridad y salud en
el trabajo

Ciento veintitrés euros con
veintitrés cents. 123,23

43 h Mano de obra para limpieza y con-
servación de las instalaciones

Veintitrés euros con
ochenta y dos cents. 23,82
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44 ud Gestión de Residuos según anejo de
proyecto

Mil cuarenta y tres euros
con ocho cents. 1.043,08

Burlada, 26 de Marzo de 2026

EL INGENIERO DE CC. CC. Y PP.

Fdo.: D. Juan Bautista Guallart Vega.
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Nº Ud. Descripción Precio

1 ud Suministro y colocación de cartel de tamaño mínimo
290x190 cm, según el modelo especificado en la Resolu-
ción 87E/2023, de 31 de mayo, del director general de
Admisnistración Local y Despoblación, por la que se
aprueban los modelos de documentación requeridos pa-
ra la inclusión definitiva de las inversiones de programa-
ción local y el modelo de cartel de obras, según anexo 7
de esta misma Resolución.

Mano de obra 13,29
Materiales 318,01

                              TOTAL 331,30

2 m³ Excavación en en desmonte en cualquier tipo de terreno,
incluso roca,  con transporte a vertedero o lugar de aco-
pio o empleo, incluos refinos y compactaciones necesa-
rias.

Mano de obra 2,34
Maquinaria 5,10

                              TOTAL 7,44

3 m³ Extendido y compactación de suelo seleccionado, todo
uno segunda, en tongadas de 30 cm de grueso, como
máximo, con compactación del 98 % PM, incluso adqui-
sición en cantera externa, transporte a obra, vertido, ex-
tendido, riego, compactación por tongadas y refino, utili-
zando pisón vibrante pequeño y humedeciendo

Mano de obra 6,64
Materiales 24,79
Maquinaria 3,37

                              TOTAL 34,80

4 m² Desbroce del terreno de menos de 2 m, con medios me-
cánicos, carga mecánica sobre camión y transporte a
vertedero.

Mano de obra 0,20
Maquinaria 0,78

                              TOTAL 0,98

5 m³ Base de zahorras artificial extendida, nivelada y compac-
tado del material al 100% del PM,incluso adquisición en
cantera externa, transporte a obra, vertido, extendido,
riego, compactación por tongadas y refino.
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Nº Ud. Descripción Precio

Mano de obra 1,16
Materiales 32,28
Maquinaria 2,89

                              TOTAL 36,33

6 m³ Encache de grava artificial 40/70 mm, incluso adquisición
en cantera externa, transporte a obra, vertido, extendido,
riego, compactación por tongadas, refino y remates.

Mano de obra 0,79
Materiales 26,30
Maquinaria 1,67

                              TOTAL 28,76

7 m³ Bolo cantera 80/150 mm, incluso adquisición en cantera
externa, transporte a obra, vertido, extendido, riego,
compactación por tongadas, refino y remates.

Mano de obra 0,79
Materiales 28,11
Maquinaria 1,67

                              TOTAL 30,57

8 m² Pavimento de hormigón vibrado HF-3,5 MPa de resisten-
cia a flexotracción y consistencia plástica de 18 cm de
espesor mínimo,transportado a obra, extendido desde
camión o dúmper de obra, tendido, vibrado con regla y
aguja y ejecución de juntas  transversales cada 4 m de
oblicuidad 1/6 respecto al eje longitudinal y sellado, inclu-
so p.p. de encofrado y guía de madera o metálica de la-
terales, incluso curado con materiles filmógenos a base
de resinas sintéticas, estriado y cepillado de superficie,
remates e incluso limpieza y protección de caz o bordi-
llos u otros, totalmente acabado.

Mano de obra 8,65
Materiales 28,87
Maquinaria 0,57

                              TOTAL 38,09

9 m Relleno de la berma de dimensiones 0,50 cm. de anchu-
ra y 0.33 cm. de altura, con mezcla de tierra vegetal con
material seleccionado, realizado por tongadas de hasta
30 cm, compactadas al 100 % P.N., con árido de tamaño
inferior a 150 mm, incluso labores de refino y rasanteo
superficiales.

Mano de obra 1,60
Materiales 1,04
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Nº Ud. Descripción Precio

Maquinaria 2,09

                              TOTAL 4,73

10 m Pintado de banda de 10 cm de ancho sobre pavimento,
con pintura especial para hormigón y reflectante con mi-
croesferas de vidrio, incluyendo el premarcaje.

Mano de obra 0,29
Materiales 2,07
Maquinaria 0,06

                              TOTAL 2,42

11 m² Pintado de simbología de información para estaciona-
miento sobre plazas de aparcamiento reservado (minus-
válidos, ambulancias, vehículos autorizados,...), marcado
con pintura especial para hormigón de color blanco, aca-
bado satinado y textura lisa.

Mano de obra 14,42
Materiales 2,47

                              TOTAL 16,89

12 m Cuneta transitable del tipo TTR-5, de 0,50 m de anchura
y de 0,15 m de profundidad, con un revestimiento míni-
mo de 15 cm de hormigón HM-20, incluida la excavación
en terreno no clasificado, refinado y carga y transporte al
vertedero de los materiales sobrantes

Mano de obra 23,60
Materiales 14,08
Maquinaria 4,62

                              TOTAL 42,30

13 m Suministro e instalación en fondo de zanja o pozo de
drenaje con tubo ranurado de PVC de D=110 mm 

Mano de obra 2,21
Materiales 3,12

                              TOTAL 5,33

14 ud Marco y rejilla de 100x100 cm de paso libre sobre pocillo,
en acero S275JO soldado y trabajado en taller, galvani-
zado y pintura protectora de imprimación y acabado con
esmalte antioxidante, y con forma en V para transición
de conexión con cuneta. Constará de marco de perfil en
"L"  de 60x60x5 mm, instalado mediante anclajes tipo "s-
pit" a la parte superior de los alzados de la arqueta y em-
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Nº Ud. Descripción Precio

bebido en el material del pavimento, ya sea asfalto u hor-
migón, tapa de rejilla construida en dos hojas de 35 kg
como máximo, cada una con pletina perimetral de perfil
rectangular de 50x20 mm, enrejado transversal con re-
dondos de Ø20 mm cada 8 cm, y redondo de Ø20 mm
cada 20 cm en refuerzos longitudinales, recibido interior
con mortero de cemento 1:6, medios auxiliares y mano
de obra en instalación. Totalmente terminado.

Mano de obra 277,36
Materiales 282,13
Maquinaria 0,02

                              TOTAL 559,51

15 ud Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de po-
lietileno con un peso máximo de 400 g, homologado se-
gún UNE-EN 812, medido según % tiempo de obra res-
pecto una anualidad.

Materiales 6,33

                              TOTAL 6,33

16 ud Gafas de seguridad antiimpactos polivalentes utilizables
superpuestas a gafas graduadas, con montura universal,
con visor transparente y tratamiento contra el empaña-
miento, los ultravioletas, el rayado y antiestático, homolo-
gadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168, medido según
% tiempo de obra respecto una anualidad.

Materiales 10,23

                              TOTAL 10,23

17 ud Protector auditivo de auricular, acoplado a la cabeza con
arnés y orejeras antiruido, homologado según UNE-EN
352-1 y UNE-EN 458,  medido según % tiempo de obra
respecto una anualidad.

Materiales 20,08

                              TOTAL 20,08

18 ud Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en
la muñeca, medido según % tiempo de obra respecto
una anualidad.
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Nº Ud. Descripción Precio

Materiales 1,48

                              TOTAL 1,48

19 ud Par de guantes de alta resistencia al corte y a la abrasión
para ferrallista, con dedos y palma de caucho rugoso
sobre soporte de algodón, y sujeción elástica en la mu-
ñeca, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420, 
medido según % tiempo de obra respecto una anualidad.

Materiales 2,53

                              TOTAL 2,53

20 ud Par de botas de agua de PVC de caña alta, con suela
antideslizante y forradas de nylon lavable, homologadas
según UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO 20347, medido según %
tiempo de obra respecto una anualidad.

Materiales 5,91

                              TOTAL 5,91

21 ud Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de
piel rectificada, con tobillera acolchada suela antidesli-
zante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, con planti-
llas y puntera metálicas

Materiales 23,36

                              TOTAL 23,36

22 ud Cinturón de seguridad de sujeción, suspensión y anticaí-
da, clases A, B y C, de poliéster y herraje estampado,
con arneses de sujeción para el tronco y para las extre-
midades inferiores, homologado según CE, medido se-
gún % tiempo de obra respecto una anualidad.

Materiales 122,98

                              TOTAL 122,98

23 ud Mono de trabajo para construcción, de poliéster y algo-
dón (65%-35%), color beige, trama 240, con bolsillos in-
teriores, homologada según UNE-EN 340, medido según
% tiempo de obra respecto una anualidad.
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Nº Ud. Descripción Precio

Materiales 20,92

                              TOTAL 20,92

24 m Valla de advertencia o balizamiento de 1 m de altura con
malla de polietileno naranja, fijada a 1 m del perímetro
del forjado con soportes de acero alojados con agujeros
al forjado

Mano de obra 1,56
Materiales 1,25

                              TOTAL 2,81

25 ud Aislante de caucho para conductor de línea eléctrica en
tensión, de longitud 3 m

Materiales 21,35

                              TOTAL 21,35

26 ud Placa con pintura reflectante triangular de 70 cm de lado,
para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje inclui-
do

Mano de obra 6,64
Materiales 35,18

                              TOTAL 41,82

27 ud Placa con pintura reflectante circular de 60 cm de diáme-
tro, para señales de tráfico, fijada y con el desmontaje in-
cluido

Mano de obra 6,64
Materiales 41,61

                              TOTAL 48,25

28 ud Placa de señalización de seguridad laboral, de plancha
de acero lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fijada mecánica-
mente y con el desmontaje incluido

Mano de obra 3,98
Materiales 19,86

                              TOTAL 23,84
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Nº Ud. Descripción Precio

29 ud Señal indicativa de la ubicación de equipos de extinción
de incendios, normalizada con pictograma blanco sobre
fondo rojo, de forma rectangular o cuadrada, lado mayor
60 cm, para ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y
con el desmontage incluido

Mano de obra 6,64
Materiales 44,75

                              TOTAL 51,39

30 ud Señal indicativa de información de salvamento o socorro,
normalizada con pictograma blanco sobre fondo verde,
de forma rectangular o cuadrada, lado mayor 60 cm, pa-
ra ser vista hasta 25 m de distancia, fijada y con el des-
montage incluido

Mano de obra 6,64
Materiales 11,85

                              TOTAL 18,49

31 ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de carga, con presión in-
corporada, pintado, con soporte en la pared y con el des-
montaje incluido

Mano de obra 11,32
Materiales 37,25

                              TOTAL 48,57

32 mes Alquiler módulo prefabricado de sanitarios de 2,4,
x2,4x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de pare-
des con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado, con instalación de fontanería, 1 lavabo co-
lectivo con 2 grifos, 1 placa turca, 2 duchas, espejo y
complementos de baño, con instalación eléctrica, 1 punto
de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

Materiales 133,45

                              TOTAL 133,45

33 mes Alquiler de módulo prefabricado de vestidores de
8,2x2,5x2,3 m de panel de acero lacado y aislamiento de
poliuretano de 35 mm de espesor, revestimiento de pare-
des con tablero fenólico, pavimento de lamas de acero
galvanizado con aislamiento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, inte-
rruptor, enchufes y protección diferencial
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Nº Ud. Descripción Precio

Materiales 181,89

                              TOTAL 181,89

34 mes Alquiler de módulo prefabricado de comedor de
6x2,3x2,6 m de panel de acero lacado y aislamiento de
35 mm de espesor, revestimiento de paredes con tablero
fenólico, pavimento de lamas de acero galvanizado con
aislamiento de fibra de vidrio y tablero fenólico, con insta-
lación de fontanería, fregadero de 2 senos con grifo y en-
cimera, con instalación eléctrica, 1 punto de luz, interrup-
tor, enchufes y protección diferencial

Materiales 170,28

                              TOTAL 170,28

35 ud Armario metálico individual de doble compartimento inte-
rior, de 0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el desmontaje in-
cluido

Mano de obra 6,63
Materiales 56,62

                              TOTAL 63,25

36 ud Banco de madera, de 3,5 m de longitud y 0,4 m de an-
chura, con capacidad para 5 personas, colocado y con el
desmontaje incluido

Mano de obra 3,98
Materiales 20,56

                              TOTAL 24,54

37 ud Mesa de madera con tablero de melamina, de 3,5 m de
longitud y 0,8 m de anchura, con capacidad para 10 per-
sonas, colocada y con el desmontaje incluido

Mano de obra 6,64
Materiales 24,32

                              TOTAL 30,96

38 ud Nevera eléctrica, de 100 l de capacidad, colocada y con
el desmontaje incluido

Mano de obra 6,64
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Materiales 111,73

                              TOTAL 118,37

39 ud Horno microondas para calentar comidas, colocado y
con el desmontaje incluido

Mano de obra 1,32
Materiales 48,18

                              TOTAL 49,50

40 ud Colgador para ducha, colocado y con el desmontaje in-
cluido

Mano de obra 2,71
Materiales 0,50

                              TOTAL 3,21

41 ud Botiquín de armario, con el contenido establecido en la
ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo

Materiales 123,97

                              TOTAL 123,97

42 ud Botiquín portátil de urgencia, con el contenido estableci-
do en la ordenanza general de seguridad y salud en el
trabajo

Materiales 123,23

                              TOTAL 123,23

43 h Mano de obra para limpieza y conservación de las insta-
laciones

Mano de obra 23,82

                              TOTAL 23,82

44 ud Gestión de Residuos según anejo de proyecto

Mano de obra 1.043,08
Materiales 1.043,08
Maquinaria 1.043,08
Varios 1.043,08
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Subcontratos 1.043,08

                              Suma
                              Redondeo

                              TOTAL

5.215,40
-4.172,32

1.043,08

Burlada , 26 de Marzo de 2026

EL INGENIERO DE CC. CC. y PP.

Fdo: D. Juan Bautista Guallart Vega.
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PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDAObra(4026):

1 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMINO

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 4 974,33 m² Desbroce del terreno de menos de

2 m, con medios mecánicos, car-
ga mecánica sobre camión y
transporte a vertedero.

0,98 954,84

2 2 542,33 m³ Excavación en en desmonte en
cualquier tipo de terreno, incluso
roca,  con transporte a vertedero o
lugar de acopio o empleo, incluos
refinos y compactaciones necesa-
rias.

7,44 4.034,94

3 3 57,56 m³ Extendido y compactación de sue-
lo seleccionado, todo uno segun-
da, en tongadas de 30 cm de
grueso, como máximo, con com-
pactación del 98 % PM, incluso
adquisición en cantera externa,
transporte a obra, vertido, extendi-
do, riego, compactación por ton-
gadas y refino, utilizando pisón
vibrante pequeño y humedeciendo

34,80 2.003,09

4 7 409,50 m³ Bolo cantera 80/150 mm, incluso
adquisición en cantera externa,
transporte a obra, vertido, extendi-
do, riego, compactación por ton-
gadas, refino y remates.

30,57 12.518,42

5 5 163,80 m³ Base de zahorras artificial extendi-
da, nivelada y compactado del
material al 100% del PM,incluso
adquisición en cantera externa,
transporte a obra, vertido, extendi-
do, riego, compactación por ton-
gadas y refino.

36,33 5.950,85

6 8 780,00 m² Pavimento de hormigón vibrado
HF-3,5 MPa de resistencia a flexo-
tracción y consistencia plástica de
18 cm de espesor mínimo,trans-
portado a obra, extendido desde
camión o dúmper de obra, tendi-
do, vibrado con regla y aguja y
ejecución de juntas  transversales
cada 4 m de oblicuidad 1/6 res-
pecto al eje longitudinal y sellado,
incluso p.p. de encofrado y guía
de madera o metálica de laterales,
incluso curado con materiles filmó-
genos a base de resinas sintéti-
cas, estriado y cepillado de super-
ficie, remates e incluso limpieza y
protección de caz o bordillos u
otros, totalmente acabado.

38,09 29.710,20
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
7 6 30,42 m³ Encache de grava artificial 40/70

mm, incluso adquisición en cante-
ra externa, transporte a obra, verti-
do, extendido, riego, compacta-
ción por tongadas, refino y rema-
tes.

28,76 874,88

8 13 156,00 m Suministro e instalación en fondo
de zanja o pozo de drenaje con tu-
bo ranurado de PVC de D=110
mm 

5,33 831,48

9 12 156,00 m Cuneta transitable del tipo TTR-5,
de 0,50 m de anchura y de 0,15 m
de profundidad, con un revesti-
miento mínimo de 15 cm de hormi-
gón HM-20, incluida la excavación
en terreno no clasificado, refinado
y carga y transporte al vertedero
de los materiales sobrantes

42,30 6.598,80

10 14 1,00 ud Marco y rejilla de 100x100 cm de
paso libre sobre pocillo, en acero
S275JO soldado y trabajado en
taller, galvanizado y pintura pro-
tectora de imprimación y acabado
con esmalte antioxidante, y con
forma en V para transición de co-
nexión con cuneta. Constará de
marco de perfil en "L"  de 60x60x5
mm, instalado mediante anclajes
tipo "spit" a la parte superior de
los alzados de la arqueta y embe-
bido en el material del pavimento,
ya sea asfalto u hormigón, tapa de
rejilla construida en dos hojas de
35 kg como máximo, cada una
con pletina perimetral de perfil rec-
tangular de 50x20 mm, enrejado
transversal con redondos de Ø20
mm cada 8 cm, y redondo de Ø20
mm cada 20 cm en refuerzos lon-
gitudinales, recibido interior con
mortero de cemento 1:6, medios
auxiliares y mano de obra en ins-
talación. Totalmente terminado.

559,51 559,51

11 9 157,60 m Relleno de la berma de dimensio-
nes 0,50 cm. de anchura y 0.33
cm. de altura, con mezcla de tierra
vegetal con material seleccionado,
realizado por tongadas de hasta
30 cm, compactadas al 100 %
P.N., con árido de tamaño inferior
a 150 mm, incluso labores de refi-
no y rasanteo superficiales.

4,73 745,45
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PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDAObra(4026):

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
12 10 69,00 m Pintado de banda de 10 cm de an-

cho sobre pavimento, con pintura
especial para hormigón y reflec-
tante con microesferas de vidrio,
incluyendo el premarcaje.

2,42 166,98

13 11 20,00 m² Pintado de simbología de informa-
ción para estacionamiento sobre
plazas de aparcamiento reservado
(minusválidos, ambulancias, vehí-
culos autorizados,...), marcado
con pintura especial para hormi-
gón de color blanco, acabado sati-
nado y textura lisa.

16,89 337,80

Total Cap. 65.287,24
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PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDAObra(4026):

2 SEGURIDAD Y SALUD

2.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 15 0,42 ud Casco de seguridad para uso nor-

mal, anti golpes, de polietileno con
un peso máximo de 400 g, homo-
logado según UNE-EN 812, medi-
do según % tiempo de obra res-
pecto una anualidad.

6,33 2,66

2 16 0,42 ud Gafas de seguridad antiimpactos
polivalentes utilizables superpues-
tas a gafas graduadas, con mon-
tura universal, con visor transpa-
rente y tratamiento contra el em-
pañamiento, los ultravioletas, el
rayado y antiestático, homologa-
das según UNE-EN 167 y UNE-
EN 168, medido según % tiempo
de obra respecto una anualidad.

10,23 4,30

3 17 0,42 ud Protector auditivo de auricular,
acoplado a la cabeza con arnés y
orejeras antiruido, homologado
según UNE-EN 352-1 y UNE-EN
458,  medido según % tiempo de
obra respecto una anualidad.

20,08 8,43

4 18 0,42 ud Par de guantes para uso general,
con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la
mano y manguito de algodón, fo-
rro interior, y sujeción elástica en
la muñeca, medido según % tiem-
po de obra respecto una anuali-
dad.

1,48 0,62

5 19 0,42 ud Par de guantes de alta resistencia
al corte y a la abrasión para ferra-
llista, con dedos y palma de cau-
cho rugoso sobre soporte de algo-
dón, y sujeción elástica en la mu-
ñeca, homologados según UNE-
EN 388 y UNE-EN 420,  medido
según % tiempo de obra respecto
una anualidad.

2,53 1,06

6 20 0,42 ud Par de botas de agua de PVC de
caña alta, con suela antideslizante
y forradas de nylon lavable, homo-
logadas según UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-
EN ISO 20346 y UNE-EN ISO
20347, medido según % tiempo
de obra respecto una anualidad.

5,91 2,48
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Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
7 21 0,42 ud Par de botas de seguridad resis-

tentes a la humedad, de piel recti-
ficada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón,
lengüeta de fuelle, de desprendi-
miento rápido, con plantillas y
puntera metálicas

23,36 9,81

8 23 0,42 ud Mono de trabajo para construc-
ción, de poliéster y algodón (65%-
35%), color beige, trama 240, con
bolsillos interiores, homologada
según UNE-EN 340, medido se-
gún % tiempo de obra respecto
una anualidad.

20,92 8,79

9 22 0,42 ud Cinturón de seguridad de suje-
ción, suspensión y anticaída, cla-
ses A, B y C, de poliéster y herraje
estampado, con arneses de suje-
ción para el tronco y para las ex-
tremidades inferiores, homologado
según CE, medido según % tiem-
po de obra respecto una anuali-
dad.

122,98 51,65

Total Cap. 89,80
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PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDAObra(4026):

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 25 1,00 ud Aislante de caucho para conductor

de línea eléctrica en tensión, de
longitud 3 m

21,35 21,35

2 24 50,00 m Valla de advertencia o balizamien-
to de 1 m de altura con malla de
polietileno naranja, fijada a 1 m
del perímetro del forjado con so-
portes de acero alojados con agu-
jeros al forjado

2,81 140,50

Total Cap. 161,85
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PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDAObra(4026):

2.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 31 1,00 ud Extintor de polvo seco, de 6 kg de

carga, con presión incorporada,
pintado, con soporte en la pared y
con el desmontaje incluido

48,57 48,57

Total Cap. 48,57
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PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDAObra(4026):

2.4 EQUIPAMIENTOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 32 1,00 mes Alquiler módulo prefabricado de

sanitarios de 2,4,x2,4x2,3 m de
panel de acero lacado y aisla-
miento de poliuretano de 35 mm
de espesor, revestimiento de pare-
des con tablero fenólico, pavimen-
to de lamas de acero galvanizado,
con instalación de fontanería, 1 la-
vabo colectivo con 2 grifos, 1 pla-
ca turca, 2 duchas, espejo y com-
plementos de baño, con instala-
ción eléctrica, 1 punto de luz, inte-
rruptor, enchufes y protección dife-
rencial

133,45 133,45

2 33 1,00 mes Alquiler de módulo prefabricado
de vestidores de 8,2x2,5x2,3 m de
panel de acero lacado y aisla-
miento de poliuretano de 35 mm
de espesor, revestimiento de pare-
des con tablero fenólico, pavimen-
to de lamas de acero galvanizado
con aislamiento de fibra de vidrio y
tablero fenólico, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interrup-
tor, enchufes y protección diferen-
cial

181,89 181,89

3 34 1,00 mes Alquiler de módulo prefabricado
de comedor de 6x2,3x2,6 m de
panel de acero lacado y aisla-
miento de 35 mm de espesor, re-
vestimiento de paredes con table-
ro fenólico, pavimento de lamas
de acero galvanizado con aisla-
miento de fibra de vidrio y tablero
fenólico, con instalación de fonta-
nería, fregadero de 2 senos con
grifo y encimera, con instalación
eléctrica, 1 punto de luz, interrup-
tor, enchufes y protección diferen-
cial

170,28 170,28

4 41 1,00 ud Botiquín de armario, con el conte-
nido establecido en la ordenanza
general de seguridad y salud en el
trabajo

123,97 123,97

5 42 1,00 ud Botiquín portátil de urgencia, con
el contenido establecido en la or-
denanza general de seguridad y
salud en el trabajo

123,23 123,23

6 43 4,00 h Mano de obra para limpieza y con-
servación de las instalaciones

23,82 95,28
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PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDAObra(4026):

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
7 36 0,25 ud Banco de madera, de 3,5 m de

longitud y 0,4 m de anchura, con
capacidad para 5 personas, colo-
cado y con el desmontaje incluido

24,54 6,14

8 37 0,25 ud Mesa de madera con tablero de
melamina, de 3,5 m de longitud y
0,8 m de anchura, con capacidad
para 10 personas, colocada y con
el desmontaje incluido

30,96 7,74

9 38 0,50 ud Nevera eléctrica, de 100 l de ca-
pacidad, colocada y con el des-
montaje incluido

118,37 59,19

10 39 0,50 ud Horno microondas para calentar
comidas, colocado y con el des-
montaje incluido

49,50 24,75

11 40 0,50 ud Colgador para ducha, colocado y
con el desmontaje incluido

3,21 1,61

12 35 1,67 ud Armario metálico individual de
doble compartimento interior, de
0,4x0,5x1,8 m, colocado y con el
desmontaje incluido

63,25 105,63

Total Cap. 1.033,16
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2.5 SEÑALIZACION

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 28 1,00 ud Placa de señalización de seguri-

dad laboral, de plancha de acero
lisa serigrafiada, de 40x33 cm, fija-
da mecánicamente y con el des-
montaje incluido

23,84 23,84

2 30 1,00 ud Señal indicativa de información de
salvamento o socorro, normaliza-
da con pictograma blanco sobre
fondo verde, de forma rectangular
o cuadrada, lado mayor 60 cm,
para ser vista hasta 25 m de dis-
tancia, fijada y con el desmontage
incluido

18,49 18,49

3 29 1,00 ud Señal indicativa de la ubicación de
equipos de extinción de incendios,
normalizada con pictograma blan-
co sobre fondo rojo, de forma rec-
tangular o cuadrada, lado mayor
60 cm, para ser vista hasta 25 m
de distancia, fijada y con el des-
montage incluido

51,39 51,39

4 26 2,00 ud Placa con pintura reflectante trian-
gular de 70 cm de lado, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

41,82 83,64

5 27 2,00 ud Placa con pintura reflectante circu-
lar de 60 cm de diámetro, para se-
ñales de tráfico, fijada y con el
desmontaje incluido

48,25 96,50

Total Cap. 273,86
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3 GESTION DE RESIDUOS

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 44 1,00 ud Gestión de Residuos según anejo

de proyecto
1.043,08 1.043,08

Total Cap. 1.043,08
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4 CARTEL

Nº CP Medición UM Descripción Precio Importe
1 1 1,00 ud Suministro y colocación de cartel

de tamaño mínimo 290x190 cm,
según el modelo especificado en
la Resolución 87E/2023, de 31 de
mayo, del director general de Ad-
misnistración Local y Despobla-
ción, por la que se aprueban los
modelos de documentación reque-
ridos para la inclusión definitiva de
las inversiones de programación
local y el modelo de cartel de
obras, según anexo 7 de esta mis-
ma Resolución.

331,30 331,30

Total Cap. 331,30
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RESUMEN DE  CAPÍTULOS (EJECUCION MATERIAL)

Nº Capítulo Descripción Importe
2.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 89,80
2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 161,85
2.3 PROTECCION CONTRA INCENDIOS 48,57
2.4 EQUIPAMIENTOS 1.033,16
2.5 SEÑALIZACION 273,86

2 SEGURIDAD Y SALUD 1.607,24

1 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMINO 65.287,24
2 SEGURIDAD Y SALUD 1.607,24
3 GESTION DE RESIDUOS 1.043,08
4 CARTEL 331,30

68.268,86
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Obra: PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDA

Código Título Presupuesto
1 ACONDICIONAMIENTO Y MEJORA CAMINO 65.287,24
2 SEGURIDAD Y SALUD 1.607,24
3 GESTION DE RESIDUOS 1.043,08
4 CARTEL 331,30

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL

Asciende el presente presupuesto de ejecución material
a la cantidad de:

Sesenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho euros
con ochenta y seis cents.

68.268,86
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Obra: PROY. ACOND Y MEJORA CAMINO CEMENTERIO MURILLO DE LONGUIDA

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 68.268,86

10,00 % GASTOS GENERALES 6.826,89

6,00 % BENEFICIO INDUSTRIAL 4.096,13

SUMA 79.191,88

21,00 % IVA 16.630,29

95.822,17PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Asciende el presente presupuesto de base de licitación a la
expresada cantidad de:

Noventa y cinco mil ochocientos veintidós euros con diecisiete cents.

Burlada, a 26 de Marzo de 2026

EL  INGENIERO DE CC. CC. Y PP.

 Fdo: D. Juan Bautista Guallart Vega
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